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Opis przedmiotu zamówienia 

 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę dla zadania pn.: ,, Połączenie torów 609 i 612 w rejonie nabrzeża Górników” 

 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 

 

1. Przedmiot zamówienia. 

 

a) Opracowanie mapy do celów projektowych; 

b) Opracowanie Koncepcji projektowej wykonania nowego układu torowego, odwodnienia, 

przebudowy przejazdu, zmiany układu nośnego wieży sortowni, demontażu wieży 

oświetleniowej i przeniesienia słupa oświetleniowego oraz całej infrastruktury i budowli 

towarzyszących w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia; 

c) Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych w zakresie wymaganym przepisami 

prawa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę; 

d) Wykonanie wielobranżowych projektów technicznych i wykonawczych obejmujących 

wszystkie uzgodnienia i decyzje wymagane prawem; 

e) Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na 

lokalizowanie obiektów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz uzyskanie 

decyzji zwalniającej od zakazu, o którym mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20.07.2017 

r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 t.j.);  

f) Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na 

przebudowę urządzeń wodnych (wylot brzegowy wód opadowych), na usługę wodną na 

odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu całej zlewni ciążącej do wylotu. 

W tym celu należy zinwentaryzować zlewnię wraz z przeprowadzeniem kamerowania sieci 

kanalizacyjnej, dokonać przeliczenia ilości odprowadzanych wód ze zlewni i na podstawie 

tych danych dobrać urządzenia podczyszczające, z uwzględnieniem rodzaju ładunków 

przeładowywanych w tym rejonie i spływających z wodami opadowymi; 

g) Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji; 

h) Czynne uczestniczenie w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót 

budowlanych poprzez: 

• udzielanie na wniosek Zamawiającego pisemnych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania 

dotyczące treści opracowanych dokumentów w trakcie przeprowadzanego przez 

Zamawiającego postępowania przetargowego w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych, których przedmiotem będzie 

budowa torów kolejowych, 

• udział w ewentualnych postępowaniach odwoławczych związanych z procedurą 

przetargową na wykonanie robót budowalnych polegających na budowie torów 
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kolejowych i zapewnienie wsparcia merytorycznego Zamawiającego, m. in. w zakresie 

ewentualnych postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi, 

• ewentualne uzupełnianie lub korekta opisów i szczegółów części graficznej dokumentacji 

projektowej. 

 

 
Rys. 1. Lokalizację inwestycji oznaczono kolorem czerwonym. Port Świnoujście. 

 

 

 

 

2. Zakres planowanej inwestycji przewiduje (podstawa sporządzenia załącznik nr 2): 

 

               ZAKRES                         Uwagi 

Tory 

Budowa toru o długości ok 140m będącego 

przedłużeniem toru 609 z włączeniem 

pomiędzy rozjazdami 619 i 621 lub za 

rozjazdem 621. 

Konstrukcja toru: Szyny 49E1, 

Przytwierdzenie typu "K", podkłady 

betonowe (drewniane na odcinku 15m za 

rozjazdem numer 619, rozstaw podkładów 

60cm, podsypka tłuczniowa 25cm pod 

podkładem, warstwa ochronna z niesortu o 

grubości 15cm 

 Wykonawca opracuje 

koncepcję dla co najmniej 

dwóch wariantów - 

włączenia toru pomiędzy 

rozjazdami 619/621 lub za 

rozjazdem 621 



Strona 3 z 15 

 

Rozjazd 

Nowy rozjazd 

 49E1-1:9-190 lewy 

Podkłady drewniane (dąb) 

Odmiana spawana 

Podsypka tłuczniowa grubości 25cm, 

warstwa ochronna grubości 15cm 

Przed wbudowaniem 

rozjazdu należy 

zdemontować 27m toru 

Rozjazd 

Nowy rozjazd 

 49E1-1:9-190 lewy 

Portowy, ułożony na płycie betonowej 

odmiany spawanej 

Przed wbudowaniem 

rozjazdu należy 

zdemontować 27m toru 

Rozjazd 618 
Przeniesienie zwrotnika z prawej na lewą 

stronę 

Należy wymienić wszystkie 

zużyte elementy zamknięcia 

Rozjazd 619 
Montaż długiego drążka suwakowego i 

przeniesienie zwrotnika na prawą stronę 

Należy wymienić wszystkie 

zużyte elementy zamknięcia 

Rozjazd 616 
Demontaż rozjazdu i zabudowa nawierzchni 

torowej przedmiotowej lokalizacji 
- 

Tor 614 Demontaż toru wraz z kozłem oporowym 

Powstałe koryto po 

demontażu toru należy 

zabudować nawierzchnią 

drogową 

Odwodnienie 

Rozjazdów 

Wykonać odwodnienie rozjazdów i włączyć 

je do istniejącej kanalizacji deszczowej 

Należy odtworzyć istniejącą 

nawierzchnię drogową 

 
 

kanalizacja 

deszczowa 

/przebudowa 

wylotu 

brzegowego 

Udrożnienie lub wymiana kanalizacji 

deszczowej wraz z budową urządzeń 

podczyszczających (piaskownik,  separator 

substancji ropopochodnych),  przebudową 

wylotu brzegowego w zakresie pokazanym 

na rysunku stanowiącym załącznik do OPZ 

Należy odtworzyć istniejącą 

nawierzchnię drogową 

dostosowaną konstrukcyjnie 

do przyległego placu.  

Wszystkie wody opadowe 

przed skierowaniem do wód 

powierzchniowych należy 

oczyścić w urządzeniach 

podczyszczających. 

Odwodnić nowy tor 

łącznicowy 
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Przejazd 

 Wymiana płyt CBP w torze 610 

Zabudowa przejazdu w nowym torze z płyt 

CBP 

Asfaltowanie dojazdów i międzytorza 

Ustawienie nowych znaków pionowych, 

odnowienie znaków poziomych 

 - 

Kolizje 

Usunięcie kolizji z sieciami uzbrojenia terenu 

w śladzie nowego toru 

Montaż nowego słupa oświetleniowego poza 

skrajnią 

 - 

Wieża  

sortowni 

Usunięcie elementów konstrukcyjnych wiaty 

bocznej (słupy zewnętrzne wraz z częścią 

blachownicy, zastrzał oraz fundament) 

Budowa nowego układu nośnego poza 

skrajnią nowego toru 

 - 

Wieża 

 

oświetleniowa 

Demontaż wieży wraz z fundamentem. 

Projektant wykona obliczenia natężenia 

światła w terenie. W przypadku nie 

wystarczającej ilości Lx – projekt nowego 

masztu oświetleniowego w okolicy. 

-  

 

Szczegółowy zakres zamówienia określa Tabela Opracowań Projektowych. 

Załącznik nr 1 do OPZ stanowi koncepcyjny zakres rzeczowy zadania. 

Zamawiający jest w posiadaniu pełnej koncepcji zmiany w zakresie infrastruktury portowej na zapleczu 
nab. Górników – załącznik nr 4 
 
Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – załącznik nr 5 

3. Wymagania dotyczące wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej:  

3.1. Wymagania ogólne. 

• Wykonawca uwzględni w swoim opracowaniu konieczność uzyskania od Zamawiającego 

warunków technicznych dla przyjętych rozwiązań projektowych.  

• Wykonawca w ofercie uwzględni konieczność uzyskania szeregu decyzji, pozwoleń, 

zezwoleń, opinii etc. warunkujących uzyskanie efektu realizacyjnego inwestycji. 

• Przed podpisaniem protokołu końcowego odbioru/złożeniem wniosku o wydanie 

pozwolenia na budowę, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do opiniowania 

opracowane, kompletne projekty wielobranżowe objęte przedmiotem zamówienia. W 

ciągu 21 dni Zamawiający ma możliwość wniesienia uwag; 
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• Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w organizowanych przez ZMPSiŚ S.A., 

okresowych spotkaniach, które odbywać się będą w celu przedstawienia zaawansowania 

prac projektowych. Forma spotkania do ustalenia. Spotkania będą dokumentowane w 

formie notatki przez Wykonawcę. 

• Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia na wniosek Zamawiającego wszelkich 

wyjaśnień i odpowiedzi na pytania, dotyczące treści opracowanych dokumentów w trakcie 

przeprowadzanego postępowania na wybór Wykonawcy robót budowlanych. Jeżeli 

dokumentacja będzie wymagała uzupełnień o rysunki, szkice, tabele lub opisy Wykonawca 

dokona stosownych poprawek w tym zakresie. 

• Koszty wszelkich niezbędnych opracowań, uzgodnień i decyzji administracyjnych 

koniecznych do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. 

 

3.2. Projekty budowlane i techniczne. 

 

a) Należy stosować się do obowiązujących przepisów prawa budowlanego, rozporządzeń, 
norm etc; 

b) Dokumentacja powinna spełniać wymagania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710) oraz jej aktów wykonawczych. 

c) Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanych dokumentacjach do opisania rozwiązań 
technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za 
pomocą dostatecznych dokładnych i zrozumiałych określeń spełniając wymogi nałożone 
regulacjami ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz właściwych 
aktów wykonawczych. W Dokumentacji nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki 
towarowe, patenty lub pochodzenie oraz sformułowania, które mogłyby utrudniać 
uczciwą konkurencję. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia lub 
jego elementu i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych 
oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może 
zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego 
zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując jednocześnie na minimalne 
wymagania techniczne, materiałów, lub technologii równoważnych. W przypadku użycia 
nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz sformułowań, które 
mogłyby utrudniać uczciwą konkurencje, Wykonawca powinien przedłożyć pisemne 
uzasadnienie ich użycia i uzyskać zgodę Zamawiającego 

d) Projekty w częściach rysunkowych powinny zawierać m.in plany sytuacyjne, profile, 
przekroje, rzuty, szczegóły detali oraz pozostałe elementy, tak aby dokumentacja była 
przejrzysta i czytelna dla Inwestora oraz przyszłego Wykonawcy robót; 

e) W projektach należy uwzględnić usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą; 
f) Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem 

najnowszym, aktualnym praktykom inżynierskim; 
g) Wymaga się stosowania rozwiązań i materiałów powszechnie wykorzystywanych przy 

realizacjach wykonawczych oraz takich, które zapewniają długotrwałą eksploatację przy 
niskich kosztach eksploatacji; 
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h) Punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie a będące w kolizji z projektowanymi 
robotami należy wynieść poza zakres opracowania; Odtworzyć/wznowić punkty osnowy 
nie kolidujące z nowo budowanymi obiektami, zniszczone w trakcie budowy. 
 

 

4. Uwarunkowania planistyczne. 

 
a) Obszar objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w porcie w Świnoujściu na 

terenie działki nr 20/6 obręb Warszów 11, właściciel Skarb Państwa, we wieczystym 
użytkowaniu ZMPSiŚ S.A.; 

b) znajduje się na terenie, gdzie obowiązuje Uchwała nr XX/158/2004 Rady Miasta 
Świnoujścia z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Świnoujścia” – Jednostka obszarowa V (Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 22 z dnia 6 kwietnia 2004 r., poz. 425) 

 
 

5. Tabela opracowań projektowych. 
 

Poz. Dokument Wymagania Ilość 

ETAP I 

1.  

Mapa do celów 

projektowych 

 
Zarejestrowana w MODGIK w 
Świnoujściu.  

 

Format DWG 

2 wersje 

elektroniczne + 

Certyfikat 

2.  

Koncepcja Projektowa 
Opracowana zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami. 
Termin wykonania 45 dni od podpisania 
umowy. Koncepcję należy wykonać w co 
najmniej 2 wariantach. W każdym z nich 
należy założyć ciągłość eksploatacji 
taśmociągów przesypowych oraz wieży 
sortowej. 

3 egzemplarze + 

2wersje 

elektroniczne 

3.  

Projekt budowlany wraz 

ze złożeniem wniosku o 

wydanie decyzji  o 

pozwoleniu na budowę 

 

 

Zakres zgodny z ustawą Prawo 
budowlane z dnia 07.07.1994r. 
(tj.Dz.U.2023 poz.682 z późniejszymi 
zmianami) oraz Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (t.j.Dz.U. 2022 poz. 1679 z 
późniejszymi zmianami), a także z 
ustawą Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710). 

5 egzemplarzy  

+ 2 wersje 

elektroniczne 
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4.  

Operat/y 

wodnoprawny/e wraz z 

decyzją/ami 

Zgodnie z ustawą Prawo wodne (t.j.: 
Dz.U. z 2023 poz. 1478) 

5 egzemplarzy 

+ 2 wersje 

elektroniczne 

ETAP II 

5.  Uzyskanie 

prawomocnej decyzji o 

pozwoleniu na budowę 

-Uzyskanie wszelkich niezbędnych 
decyzji administracyjnych, w tym 
pozwoleń wodnoprawnych o ile z 
dokumentacji projektowej oraz zakresu 
przewidzianego w przedmiocie 
zamówienia wynikać będzie potrzeba 
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

- 

6.  Projekt techniczny i 

wykonawczy 

Komplet Projektów technicznych. Zakres 
zawierający jako minimum: 
uzupełnienie i uszczegółowienie 
projektu budowlanego w zakresie i 
stopniu dokładności niezbędnym do 
realizacji robót budowlanych oraz 
weryfikacji szczegółowych rozwiązań 
projektowych przez Zamawiającego. 
Forma zgodna z projektem budowlanym 
– Ustawa Prawo budowlane z dnia 
07.07.1994r. (Dz.U.2023 poz. 682 z 
późniejszymi zmianami), a także z 
ustawą Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710) 
oraz z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dn. 20.12.2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonywania i 
odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

3 egzemplarze 

+ 2 wersje 

elektroniczne 

7.  Specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru 

robót 

Zakres zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 
20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonywania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 
poz. 2454 z późniejszymi zmianami). 
 

3 egzemplarze  

+ 2 wersje 

elektroniczne 
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8.  Przedmiar robót 
Opracowany dla wszystkich branż, 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami. 

3 egzemplarze   

+ 2 wersje 

elektroniczne 

9.  Kosztorys inwestorski 

Opracowany dla wszystkich branż, 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami w tym w szczególności 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia. 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (DZ. U. z 
2021r. poz. 2458). 

2 egzemplarze + 

wersja 

elektroniczna 

 

Wartość opracowań projektowych wykonanych w poszczególnych etapach nie może przekroczyć: 

Etap I – 40% wartości wszystkich opracowań projektowych 

Etap II – 60% wartości wszystkich opracowań projektowych 

 

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac projektowych. 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych i poszczególnych 

kosztów składowych oferty, przed zawarciem Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

propozycję Harmonogramu rzeczowo-finansowego, który uwzględniał będzie warunki realizacji 

kompletnego Zamówienia określone w OPZ oraz w projekcie Umowy, jak również plan płatności 

za wykonane prace. Zatwierdzony przez Zamawiającego projekt Harmonogramu rzeczowo-

finansowego stanowić będzie załącznik do Umowy. 

Uzgodnienie i zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego warunkuje zawarcie 

Umowy.  

Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie wykonany z uwzględnieniem wymagań Umowy, 

własnych możliwości Wykonawcy, a także wymaganych procedur prawnych i możliwych do 

przewidzenia przeszkód.  

Harmonogram rzeczowo-finansowy obrazował będzie realne wykonanie Przedmiotu Umowy w 

czasie. 
 

W harmonogramie prac Wykonawca przedstawi: 

•     poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami; 
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• terminy wykonania poszczególnych elementów opracowań projektowych; 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 

Zamawiającego. Żadna z aktualizacji Harmonogramu nie może zmieniać terminu wykonania 

przedmiotu Umowy chyba, że wynika to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

7. Elektroniczna wersja opracowań objętych przedmiotem zamówienia. 

Dwa egzemplarze dokumentacji projektowej należy dostarczyć Zamawiającemu na nośniku 
CD/DVD w wersji zgodnej z niniejszymi wytycznymi: 

a) dokumentacja techniczna składa się z części: 

• graficznej (rysunkowej), 

• opisowej (tekstowo-tabelarycznej); 

b) dokumentacja klasyczna (papierowa) i elektroniczna powinny być identyczne pod 
względem merytorycznym; 

c) zawartość dokumentacji elektronicznej powinna zostać spisana w plikach zawierających : 

• nazwę pliku, 

• objętość, 

• datę utworzenia. 

Opisową część dokumentacji należy przekazać w formie edytowalnej plików *.doc, *xls oraz w 
postaci dokumentu wielostronicowego *.pdf. 

Dokumenty opisowe i graficzne zawierające oryginały podpisów, pieczęcie i konieczne 
uzgodnienia powinny być przekazane w formie kolorowych skanów w formatach:*.pdf *.tif, *.jpg. 

Rysunki *.dwg (plany zagospodarowania i inne odwołujące się do treści mapy) powinny być 
wykonane w układzie współrzędnych geodezyjnych 2000/15. W wypadku przekazywania plików 
rastrowych w formatach *.tif, *.jpg. posiadać raport kalibracji, georeferencję  w układzie 
2000/15 w plikach: *.tfw, *.taf, *.tab. 

 

Wersja elektroniczna projektu. 

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. wykorzystuje oprogramowanie firmy 
Autodesk do zarządzania dokumentacją mapową, projektową i planistyczną. 

W przypadku wykonywania dokumentacji za pomocą oprogramowania innych firm należy 
zapewnić 100% zgodność z formatem *.dwg i ich funkcjonalność w systemie wykorzystywanym 
przez ZMPSiŚ SA. 
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Dokumentacja graficzna w postaci wektorowej powinna zostać dostarczona w plikach *.dwg 
zawierających konfigurację wydruków wraz z określeniem wykorzystywanych warstw i przypisane 
im pliki *.ctb. Część rysunkową należy przekazać również w postaci plików nieaktywnych w 
formatach *.tif, *.jpg (kolor), *.pdf powstałych jako konwersja z oryginalnych plików 
wektorowych. 

 
Rysunki wektorowe (*.dwg) powinny: 

• mieć strukturę umożliwiającą obliczenia statystyczne dla danej branży (m.in. długość sieci o 
określonych parametrach, zestawienie armatury, powierzchnia placów itp.), 

• zawierać na osobnych warstwach tylko jeden typ obiektu. Opisy do obiektów powinny mieć 
nazwę warstwy obiektu z końcówką „_o” (podkreślenie „o”), 

• zawierać tylko wykorzystywane warstwy, 

• zawierać nazwy warstw odnoszące się w możliwy sposób do ich merytorycznej zawartości. 

Do rysunków (*.dwg) należy dołączyć: 

• - wykaz współrzędnych projektowych w plikach tekstowych zawierających nr punktu z 
cechą, 

•  identyfikacji i współrzędne XYH, 

• - niestandardowe pliki czcionek i symboli *.shx,  

• - wykaz warstw z podaniem ich merytorycznej zawartości, 

• Mapy i rysunki projektów powinny być przekazane w formie oryginalnych plików *.dwg 
zorientowanych w układach współrzędnych geodezyjnych: 

• - U2000/15 – dla Portu Morskiego Szczecin i Świnoujście, 

• - w innych układach współrzędnych wymaganych przepisami, 

• Jeśli wydruki zostały przygotowane i wykonane po transformacji lub obrocie, powinny być 
dołączone do plików oryginalnych,  

• Mapy do celów projektowych wykorzystywane w procesie budowlanym powinny być 
opatrzone klauzulą urzędową określoną w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego stanowiącą potwierdzenie przyjęcia materiałów lub zbiorów danych, w 
oparciu o które mapy te zostały sporządzone, do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego albo oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu 
pozytywnego wyniku weryfikacji. ( Art. 34b Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane),  

• Wykonawca projektu odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją 
oryginalną(papierową). 
 

UWAGA: Wystąpi również konieczność przeniesienia na Zamawiającego prawa własności 
intelektualnej, warunki określono w projekcie Umowy będącej załącznikiem do Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. 

8. Nadzór autorski. 
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Obowiązki Projektanta reguluje art. 20 Prawa Budowlanego z uwzględnieniem zapisów SWZ. 

 

Wykonawca w terminach i zakresie ustalonym przez strony sprawować będzie nadzór autorski, 
obejmujący w szczególności: 

a) na wezwanie Zamawiającego stwierdzenie, w toku wykonywania robót budowlanych, 
zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową, decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z 
decyzjami zmieniającymi decyzję o pozwoleniu na budowę, Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) oraz zasadami wiedzy technicznej, 

b) na wezwanie Zamawiającego wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań dokumentacji 
projektowej, STWIORB i ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, w 
tym sporządzania niezbędnych szkiców lub rysunków, 

c) udział na wezwanie Zamawiającego w komisjach i naradach technicznych organizowanych 
przez Inżyniera, Zamawiającego lub Wykonawcę,  

d) udział na wezwanie Zamawiającego w odbiorach częściowych, technicznych oraz w odbiorze 
końcowym inwestycji, procedurach rozruchu oraz badaniach materiałów i konstrukcji, 

e) udział na wezwanie Zamawiającego w próbach instalacji i procedurach rozruchu systemów 
instalacyjnych oraz dokonywanie oceny wyników tych prób w zakresie zgodności z 
rozwiązaniami projektowymi, normami technicznymi, innymi obowiązującymi przepisami i 
wiedzą techniczną, 

f) ocena na wezwanie Zamawiającego wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji         
w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi 
przepisami, 

g) udział na wezwanie Zamawiającego w czynnościach mających na celu doprowadzenie do 
uzyskania projektowanej zdatności użytkowej inwestycji, 

h) na wezwanie Zamawiającego opiniowanie lub uzgadnianie i akceptowanie, możliwości 
wprowadzenia zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonych projektów lub 
warunków pozwolenia na budowę w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań 
technicznych i technologicznych, 

i) poświadczenie zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i dokonywanie innych 
wpisów w dzienniku budowy, do których uprawniony jest podmiot pełniący nadzór autorski, 

j) usuwanie wad i braków w dokumentacji projektowej – na koszt Wykonawcy Projektu. 

 

 

Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej przez osoby sprawujące nadzór autorski 
dokumentowane będą poprzez: 

• zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej lub sporządzenie 
dokumentacji zamiennej, 

• rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty, które wynikają z błędów projektowych 
opatrzone datami podpisem oraz informacją, jaki element dokumentacji zastępują, wpisy do 
Dziennika Budowy, 

• protokoły lub notatki służbowe podpisywane przez strony. 
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Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia zakończenia 
wszystkich prac objętych dokumentacją projektową oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia 
na użytkowanie obiektu. 
 
UWAGA: 

Na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia: 

- nadzór autorski miejscowy – rozumiany będzie jako usługa świadczona w biurze projektowym 
Wykonawcy; 

- nadzór autorski zamiejscowy – rozumiany będzie jako usługa świadczona w siedzibie 
Zamawiającego lub na Terenie budowy. 

W zakresie pełnienia nadzorów autorskich w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia 
Zamawiający przewiduje 50 pobytów miejscowych oraz 5 pobytów zamiejscowych. 

 

9. Stan istniejący. 

Konstrukcja istniejącej nawierzchni toru 610 i 614: 

- Tor klasyczny (stykowy), długości przęseł 15 – 30m 

- Szyna S49 

- Przytwierdzenie typu „K” 

- Podkłady Drewniane (rozstaw 60cm) 

- Podsypka tłuczniowa mocno zanieczyszczona węglem 

 

Załącznik nr 3 stanowi dokumentacja wieży sortowej. 
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Lista załączników: 

Załącznik nr 1 – Koncepcyjny zakres rzeczowy zadania 

Załącznik nr 2 – Regulamin Pracy Bocznicy Kolejowej Rejon OT Port Świnoujście  

Załącznik nr 3 – Dokumentacja wieży sortowej 

Załącznik nr 4 – Koncepcja Techniczno - Programowa „Budowa multimodalnej, przyjaznej 
            środowisku infrastruktury portowej w Świnoujściu na zapleczu nab. Górników” 
 
Załącznik nr 5 – Dokumentacja geologiczno-inżynierska „Budowa nabrzeży głębokowodnych w  
            porcie w Świnoujściu na działkach nr 2/5, 2/7, 7, 8, 9/1, 9/3, 20/3, 58, 59/2, 59/3  
            (obręb 0011) Świnoujście, gmina Świnoujście, woj. zachodniopomorskie 

 


