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Wstęp 

Zakres prac  

1. Wykonanie analizy przedwdrożeniowej wraz z opracowaniem dokumentacji oraz 

ustaleniem szczegółowego harmonogramu i etapów poszczególnych prac. 

2. Instalacja i konfiguracja środowiska produkcyjnego i testowego USOS na udostępnionej 

infrastrukturze zamawiającego. 

3. Wdrożenie USOS/USOSadm. 

4. Wdrożenie USOSweb. 

5. Wdrożenie APD. 

6. Wdrożenie Ankietera. 

7. Wdrożenie SRS. 

8. Wdrożenie Mobilny USOS. 

9. Wdrożenie Planisty. 

10. Wdrożenie Informatora ECTS. 

11. Wdrożenie EVA. 

12. Integracja z systemem ERP Simple. 

13. Integracja z systemem bibliotecznym Aleph. 

14. Integracja z usługą centralnego logowania AWF. 

15. Migracja danych studentów oraz płatności z systemu eORDO. 

16. Szkolenie personelu AWF. 

17. Wsparcie powdrożeniowe w okresie wskazanym w ofercie. 

Kody CPV 

72263000-6 – Usługi wdrażania oprogramowania 

72262000-9 – Usługi rozbudowy oprogramowania 

72265000-0 – Usługi konfiguracji oprogramowania 

48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

48218000-9 – Pakiety oprogramowania zarządzającego licencjami 

72254000-0 – Testowanie oprogramowania 

80533100-0 – Usługi szkolenia komputerowego 

Termin realizacji 

Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie 32 tygodni od daty podpisania umowy, jednak nie 

później niż do 31 października 2023 r. w przypadku wystąpienie nieprzewidzianych 

okoliczności i zgody instytucji pośredniczącej (NCBiR) może nastąpić przesunięcie 

końcowego terminu wykonania zamówienia (nie dotyczy punktu 17. Zakresu prac). 

Sprzęt i oprogramowanie udostępniane przez Zamawiającego  

Zamawiający dostarczy Wykonawcy licencje na oprogramowanie Oracle. Ilość potrzebnych 

maszyn wraz z zapotrzebowaniem na dodatkowe oprogramowanie bazodanowe i systemy 

operacyjne zostanie ustalona na etapie analizy przedwdrożeniowej. Zamawiający udostępni 

fizyczne serwery. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszelkie licencje niezbędne do 
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realizacji umowy, nie dostarczane przez Zamawiającego a niezbędne do uruchomienia 

wdrażanego rozwiązania. 

Zakres prac 

Analiza przedwdrożeniowa 

Analiza przedwdrożeniowa ma na celu ostateczne określenie szczegółów prac do wykonania 

oraz harmonogramu ich realizacji w taki sposób, aby obydwie strony miały na myśli ten sam 

zakres prac i to samo rozumienie pojęć w odniesieniu do poszczególnych etapów wdrożenia. 

W trakcie analizy Wykonawca dokona pełnej prezentacji poszczególnych aplikacji od strony 

ich funkcjonalnych możliwości. Przewidywany czas wykonania analizy do czterech tygodni od 

daty podpisania umowy. Najważniejsze dokumenty jakie powinny powstać na zakończenie 

analizy przedwdrożeniowej: 

1. Harmonogram 

Podstawowym dokumentem kończącym analizę przedwdrożeniową będzie harmonogram 

prac zawierającym ostateczny podział prac na etapy oraz terminy ich realizacji. Zamawiający 

oczekuje, że w ramach harmonogramu znajdą się: 

a) Kompletny zakres prac do wykonania wraz z ew. podziałem na zadania i podzadania 

oraz określeniem kto odpowiada za ich realizację. 

b) Podział okresu wdrożenia na etapy. 

c) Przypisanie zadań/podzadań do ustalonych etapów wdrożenia. 

d) Terminy realizacji poszczególnych etapów/zadań/podzadań wraz z informacją na temat 

punktów kontrolnych w trakcie ich realizacji. 

e) Informację na temat struktury przepływu informacji w ramach zespołów realizujących 

poszczególne etapy/zadania/podzadania. 

f) Informacje na temat produktów, jakie będą efektami realizacji danego etapu wraz z ich 

opisem. 

g) Sposoby i formy odbioru poszczególnych etapów/zadań/podzadań. 

h) Analiza i zaproponowanie zmian wewnętrznych aktów prawnych Uczelni dotyczących 

funkcji wdrażanego systemu w szczególności regulaminu studiów oraz regulaminu 

pomocy materialnej pod kątem ich zgodności z USOS. 

i) Metody i narzędzia komunikacji oraz sposoby raportowania w trakcie realizacji. 

j) Metodologia zarzadzania zmianą przyjęta przez strony w ramach realizacji projektu. 

k) Jeśli są dla danego etapu/zadania/podzadania konieczne testy wydajnościowe, 

integracyjne, akceptacyjne lub powdrożeniowe to opisu jakie testy i w jakich terminach 

będą przeprowadzone. 

l) Plan wsparcia w okresie powdrożeniowym. 

2. Schemat przepływu informacji i podejmowania decyzji w projekcie. 

Opis struktury organizacyjnej jaką strony powołają do zarzadzania projektem i realizowania 

poszczególnych etapów/zadań/podzadań. Dokument powinien zawierać: 
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a) Informację na temat zespołów zadaniowych jakie zostaną powołane do realizacji 

projektu wraz z opisem za co będą one odpowiadały w ramach projektu. 

b) Skład osobowy każdego zespołu zadaniowego. 

c) Schemat przepływu informacji między zespołami. 

d) Informację na temat zależności realizowanych zadań od zadań innych zespołów. 

e) Informacje na temat produktów etapów za które dany zespół odpowiada. 

f) Sposób pracy zespołu wstępny harmonogram spotkań (Zamawiający zakłada, 

że spotkania poszczególnych zespołów musza się odbywać minimum raz w miesiącu). 

g) Sposoby dokumentacji pracy danego zespołu. 

3. Rejestr ryzyka projektu 

Końcowym efektem prac na etapie analizy przedwdrożeniowej będzie rejestr zawierający spis 

ryzyka realizacji projektu. Integralną częścią dokumentu będzie opis przyjętego sposobu 

zarządzania ryzykiem w trakcie realizacji projektu. Dokument powinien w szczególności 

zawierać opis: 

a) Przyjętego sposobu identyfikacji ryzyka. 

b) Sposobu jego oceny. 

c) Sposobu monitorowania ryzyka w ramach projektu. 

d) Opis ścieżki decyzyjnej. 

e) Harmonogram aktualizacji rejestru. 

4. Projekt środowiska sprzętowo-programowego USOS na AWF 

Końcowym efektem prac na etapie analizy przedwdrożeniowej będzie projekt środowiska 

USOS na AWF w oparciu o posiadany przez Zamawiającego sprzęt i oprogramowanie oraz 

zakres wdrażanych aplikacji USOS. Projekt środowiska powinien się opierać na budowie 

infrastruktury na wirtualnych maszynach skonfigurowanych w taki sposób, aby można było 

łatwo skalować całe rozwiązanie. Udostępnianie poszczególnych aplikacji powinno się 

odbywać albo poprzez przeglądarkę, serwer aplikacji lub rozwiązanie zostanie 

zaproponowane na etapie analizy przedwdrożeniowej.  
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Rysunek 1 schemat aplikacji 

 

Legenda: 

Na schemacie kolorem niebieskim zostało oznaczone oprogramowanie posiadane przez 

Zamawiającego. Kolorem jasno niebieskim zanikającym w przerywanej obwódce znalazły się 

systemy przewidywane do wdrożenia w ramach realizacji zadania. Opisy interakcji pomiędzy 

nimi dotyczy działań integracyjnych lub konfiguracyjnych. Strzałki dwustronne zakładają 

przepływ danych w obydwie strony, szczegóły zostaną ustalone w trakcie analizy 

przedwdrożeniowej. Strzałki jednostronne zakładają jedynie przekazywanie danych w jedną 

stronę. Wymagania dotyczące integracji są opisane w punkcie „INTEGRACJA”. Konfiguracja 

wymiany danych pomiędzy aplikacjami USOS zakłada wykorzystanie standardowych 

procedur i narzędzi opisanych w instrukcjach do konkretnych aplikacji. 

Tabela 1 Opis wymiany danych między systemami 

Symbol integracji 
System 

źródłowy 

System 

docelowy 

Zakres 

wymiany 

danych 

Metoda 

komunikacji 
System USOS 
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MIG1 eORDO USOS 

-dane 

pracowników 

- dane 

studentów 

- postępów 

nauczania 

- dane na 

temat 

płatności  

- przedmioty 

- budynki, sale  

pliki, widoki, inne 

dostępne metody 

wymiany danych 

osoby  

pracownicy 

studenci 

zajęcia 

płatności 

stypendia 

budynki, sale 

INT2 

dwukierunkowa 
Aleph USOS 

dane 

studentów (nr. 

karty 

bibliotecznej, 

okres 

ważności) 

dane na temat 

zobowiązań 

studentów 

dane 

pracowników 

dostępne metody 

wymiany danych 

studenci płatności 

INT3 

dwukierunkowa 

ERP 

Simple 
USOS 

 -dane 

pracowników i 

studentów -

struktura 

organizacyjna 

-naliczenia 

płatności -

wpłaty i 

rozliczenia 

dostępne metody 

wymiany danych 

pracownicy 

studenci  

stypendia 

płatności 

 

INT4 

dwukierunkowa 

 

 

CBU AWF/ 

LDAP 

USOS/ 

CAS 

Autoryzacja 

(login, hasło) 

dostępne metody 

wymiany danych 

autoryzacja 

użytkowników 

LDAP/CAS 

CON IRK USOS 

dane o 

przyjętych 

kandydatach 

na studia 

konfiguracja 

środowiska 

osoby  

studenci 

CON1 

dwukierunkowa 
USOS USOSweb 

dane na temat 

przedmiotów, 

zajęć, 

płatności, 

stypendia, 

konfiguracja 

środowiska 

studenci 

przedmioty 

zajęcia stypendia 

płatności 

rejestracje 
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rejestracje 

CON2 

dwukierunkowa 
USOS SRS 

dane na temat 

sal i ich 

zajętości 

konfiguracja 

środowiska 

studenci  

zajęcia  

słowniki 

budynki i kampusy 

CON3 

dwukierunkowa 
USOS APD 

dane na temat 

prac 

dyplomowych 

i dyplomów 

konfiguracja 

środowiska 

Studenci 

dyplomy 

pracownicy  

CON4 

dwukierunkowa 
USOS EVA 

Dane na temat 

pracowników 

naukowo-

dydaktycznych  

konfiguracja 

środowiska 

jednostki 

zatrudnienia, 

dyscypliny, 

grupy zawodowe, 

stanowiska  

CON5 

jednokierunkowa 
USOS Ankieter 

dane na temat 

studentów, 

programów, 

grup, zajęć 

konfiguracja 

środowiska 

studenci 

przedmioty 

zajęcia 

CON6 

dwukierunkowa 
USOS 

USOS 

Mobile 

  konfiguracja 

środowiska 

zajęcia  

studenci 

aktualności 

CON7 

dwukierunkowa 
USOS USOS 

pełen dostęp 

do danych 

konfiguracja 

środowiska 

zainstalowane 

oprogramowanie 

CON8 

dwukierunkowa 
USOS USOSadm 

dostęp do 

danych 

konfiguracja 

środowiska 

przeglądarka 

CON9 

jednokierunkowa 
USOS 

Informator 

ECTS 

Dane na temat 

oferty 

programowej 

konfiguracja 

środowiska 

Programy 

Przedmioty 

Wymagania 

CON10 

jednokierunkowa 

Informator 

ECTS 
IRK 

Dane na temat 

oferty 

programowej 

konfiguracja 

środowiska 

Programy 

Przedmioty 

Wymagania 

CON11 

dwukierunkowa 
USOS 

BIRT/ 

USOS API 

 konfiguracja 

środowiska 

Raporty/ 

Dane z 

endpointów 

Dokumentacja powinna zawierać: 

a) opis i schemat architekturę rozwiązania wdrażanego u Zamawiającego dla środowiska 

produkcyjnego i testowego, 

b) opis maszyn wchodzących w skład rozwiązania zawierający: podstawowe informacje 

o konfiguracji maszyny i jej systemu operacyjnego oraz interfejsów zewnętrznych, hasła 
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dostępowe, konfigurację karty sieciowej, zainstalowane komponenty systemu 

operacyjnego, skonfigurowane grupy uprawnień i GPO, użytkowników technicznych, 

zasoby plikowe, bazy danych, integracje zewnętrzne, zmiany w plikach 

konfiguracyjnych, dodatkowe usługi zainstalowane na serwerze, 

c) wykaz licencji niezbędnych do dostarczenia przez Wykonawcę w celu realizacji 

projektu. 

Integracja 

W ramach integracji Zamawiający zakłada w ramach zadań z punktów 1, 3 i 4 pełną 

dwustronną wymianę danych pomiędzy wskazanymi systemami synchroniczną lub 

asynchroniczną w zależności od ustaleń na etapie analizy wdrożeniowej. Migracja z punktu 2 

będzie polegała na pobraniu danych z systemu eORDO, przekształceniu ich oraz wczytaniu do 

USOS. Dokładny harmonogram prac oraz etapy ich wykonania zostaną określone na etapie 

analizy przedwdrożeniowej. 

1. Aleph 

Zamawiający nie jest właścicielem oprogramowania.  

Zamawiający nie posiada opisów struktur i powiązań pomiędzy tabelami systemu Aleph. 

W ramach integracji przewidziane jest wykonanie następujących działań: 

a) Przekazywanie do systemu bibliotecznego informacji na temat studentów 

i pracowników AWF z systemu USOS, niezbędnych do założenia konta w systemie 

bibliotecznym oraz weryfikacji czy są aktualnie studentami. Niezbędne jest do tego 

zakupienie odpowiedniej biblioteki w celu realizacji procesu. 

b) Integracja z CBU w celu jednokrotnego logowania oraz obsługi użytkowników Aleph 

spoza Uczelni. Niezbędne jest do tego zakupienie odpowiedniej biblioteki w celu 

realizacji procesu. 

Szczegóły rozwiązania zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej. 

Licencji na oprogramowanie udzieliła firma Aleph Polska Sp. Z o.o., ul. Ludwika 

Mierosławskiego 11a, 01-527 Warszawa 

Strona do kontaktu z firmą: https://www.aleph.pl/kontakt/ 

2. eORDO 

Przeniesienie do USOS danych z systemu dziekanatowego rozliczeń oraz toku studiów dla 

studentów roczników 2018/2023 – (szczegółowy okres może ulec zmniejszeniu w toku 

analizy przedwdrożeniowej).  

Zamawiający nie jest właścicielem oprogramowania.  

Zamawiający posiada pełen dostęp do baz danych systemu eORDO.  

Zamawiający nie posiada opisów struktur i powiązań pomiędzy tabelami systemu eORDO. 

Planowana operacja przeniesienia będzie dotyczyła danych studentów, którzy w roku 

akademickim 2022/23 będą aktualnymi studentami Zamawiającego. Zamawiający zakłada 

minimalny zakres prac: 

a) ustalenie ostatecznego zakresu przenoszonych danych na etapie analizy 

przedwdrożeniowej (ilość roczników oraz zakres danych), 

https://www.aleph.pl/kontakt/
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b) wykonanie mechanizmu pobierającego dane z eORDO oraz przekształcenie ich do 

postaci pozwalającej na ich import do USOS, 

c) określenie metody weryfikacji poprawności wykonania importu danych do USOS, 

d) wykonanie testowego importu reprezentatywnej próbki danych z eORDO do USOS, 

przeprowadzenie analizy procesu i weryfikacji poprawności wykonania operacji, 

e) przeprowadzenie końcowego importu danych do USOS wraz ich weryfikacją. 

f) Przeniesienie danych o pracownikach (szczegóły do ustalenia na etapie analizy 

przedwdrożeniowej). 

g) Przeniesienie danych o przedmiotach (szczegóły do ustalenia na etapie analizy 

przedwdrożeniowej). 

h) Przeniesienie danych o budynkach i salach (szczegóły do ustalenia na etapie analizy 

przedwdrożeniowej). 

Zamawiający wymaga, aby import odbył się najpierw na środowisku testowym a następnie po 

pozytywnej weryfikacji został przeprowadzony na środowisku produkcyjnym. 

Zakres pobieranych informacji (za lata 2018/2023): 

a) Dane osobowe pracowników i studentów. 

b) Dane pracownicze. 

c) Dane dotyczące toku studiów (etapy, przedmioty, oceny). 

d) Dane dotyczące przedmiotów wymaganych i realizowanych. 

e) Dane dotyczące płatności (naliczenia, wpłaty, rozliczenia, odsetki). 

f) Dane dotyczące stypendiów (dane słownikowe, naliczenia i wypłaty stypendiów). 

Wykonawca dokona technicznej weryfikacji poprawności przenoszonych danych. 

Zamawiający dokona merytorycznej weryfikacji poprawności przenoszonych danych. 

Właścicielem systemu jest firma UNOLD Comp., ul. Liliowa 3, 51-251 Wrocław 

Strona do kontaktu z firmą: http://www.eordo.pl/kontakt 

3. ERP Simple 

Wykonawca dokona integracji z posiadanym przez Zamawiającego systemem ERP Simple. 

Metoda połączenia zostanie określona na etapie analizy przedwdrożeniowej.  

Zamawiający nie jest właścicielem oprogramowania.  

Zamawiający posiada pełen dostęp do baz danych systemu ERP.SIMPLE.  

Zamawiający nie posiada opisów struktur i powiązań pomiędzy tabelami systemu 

ERP.SIMPLE. 

Zakres integracji powinien obejmować: 

a) Dane pracownicze do USOS: 

i. Dane osobowe pracowników [Imię, drugie imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu 

osobistego, NIP, numer paszportu (obcokrajowcy), tytuł naukowy stosowany w 

korespondencji, stopnie, płeć].  

ii. Dane dotyczące zatrudnienia na umowy o pracę [stanowisko, funkcja, rodzaj umowy, 

jednostka organizacyjna, data zawarcia umowy, data zakończenia umowy].  

iii. Absencje pracownicze. 

http://www.eordo.pl/kontakt/
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iv. Dane teleadresowe pracowników [adres stały (ulica, numer domu, numer lokalu, kod 

pocztowy, miejscowość), adres korespondencyjny (j.w.), numer telefonu, adres 

email].  

b) Dane pracownicze do ERP SIMPLE do ustalenia na etapie analizy przedwdrożeniowej 

i. Rozliczenie pensum pracowniczego. 

ii. Realizacja godzin ponadwymiarowych. 

c) Dane studenckie do ERP SIMPLE: 

i. Dane osobowe studentów [Imię, drugie imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu 

osobistego, NIP, numer paszportu (obcokrajowcy)].  

ii. Dane teleadresowe studentów [adres stały (ulica, numer domu, numer lokalu, 

kod pocztowy, miejscowość), adres korespondencyjny (j.w.), numer telefonu, 

adres email].  

iii.  Rachunki bankowe, na które wypłacane mają być stypendia.  

iv. Dane dotyczące toków studiów realizowanych przez studentów [kierunek 

studiów, wydział, etap studiów, tryb studiów, rodzaj studiów].  

v. Dane dotyczące należności studentów, wpłat oraz rozliczeń należności z 

wpłatami.  

vi.  Dane dotyczące naliczeń i wypłat stypendiów [identyfikator osoby, rodzaj 

stypendium, typ operacji, kwota, numer konta].  

vii. Ubezpieczenia studentów (ZUS). 

d) Dane studenckie do USOS: 

i. Wyciągi z wpłatami studentów. 

e)  System ERP powinien przekazywać do USOS dane.: 

i. Struktura organizacyjna uczelni [kod jednostki, nazwa jednostki, kod jednostki 

nadrzędnej].  

Zakres prac obejmuje dostosowanie zarówno USOS-a jak i oprogramowania Simple. 

Właścicielem aplikacji jest firma Simple S.A., ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa 

Strona do kontaktu z firmą: https://simple.com.pl/#kontakt 

4. Centralna baza użytkowników CBU AWF 

Wykonawca dokona integracji instalowanych aplikacji USOS z systemem zarządzania CBU 

AWF pozwalającej na logowanie do poszczególnych aplikacji z poziomu CBU oraz na 

zarządzanie nadawaniem uprawnień do logowania do poszczególnych aplikacji.  

CBU AWF jest systemem klasy CAS, w którym autoryzacja użytkowników następuje przy 

użyciu protokołów LDAP/CAS. 

Zamawiający nie jest właścicielem i nie posiada kodu źródłowego aplikacji. 

Właścicielem aplikacji jest firma Bonasoft Sp. Z o.o., ul. Krakowska 52, 50-425 Wrocław  

Wdrożenie 

Zamawiający posiada dostęp do wersji instalacyjnych USOS oraz aplikacji stowarzyszonych 

wraz z dostępem do poprawek do tych aplikacji. Wykonawca na dzień zakończenia wdrożenia 

jest zobowiązany zainstalować wszelkie dostępne na ten dzień poprawki oraz nowe wersje 

https://simple.com.pl/#kontakt


 
Załącznik nr 3 do postępowania KZ-1/2023 

Projekt „Zintegrowany program AWF Wrocław dla Rozwoju Regionalnego” POWR.03.05.00-00-ZR65/18 
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
12 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

oprogramowania, a w szczególności poprawki związane z bezpieczeństwem systemów. 

Wszystkie odstępstwa od tego musza być uzgodnione i zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

1. Konfiguracja środowiska produkcyjnego i testowego. 

Wykonawca na etapie analizy przedwdrożeniowej we współpracy z Zamawiającym przygotuje 

schemat środowisk produkcyjnego i testowego. Na podstawie przygotowanego 

i zatwierdzonego schematu dokona instalacji i konfiguracji środowisk testowego 

i produkcyjnego. Udostępniany na potrzeby wdrożenia sprzęt oraz oprogramowanie zostało 

opisane we wstępie do tego dokumentu.  

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszelkie niezbędne do instalacji i konfiguracji 

oprogramowanie nie opisane we wstępie wraz z licencjami. Wykonawca na dzień przekazania 

środowisk Zamawiającemu jest zobowiązany zainstalować wszelkie dostępne na ten dzień 

poprawki oraz nowe wersje oprogramowania a w szczególności poprawki związane 

z bezpieczeństwem systemów. Wszystkie odstępstwa od tego musza być uzgodnione 

i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

W zakres prac Wykonawcy wchodzi: 

a) Przygotowanie dokumentacji dla środowiska produkcyjnego i testowego. 

b) Instalacja i konfiguracja oprogramowania systemowego i narzędziowego niezbędnego 

do uruchomienia USOS i pozostałych związanych z nim aplikacji na serwerach. 

c) Instalacja wszystkich poprawek i nowych wersji a szczególnie poprawek dotyczących 

bezpieczeństwa w oprogramowaniu systemowym. 

d) Instalacja i konfiguracja oprogramowania bazodanowego niezbędnego do 

uruchomienia USOS i pozostałych związanych z nim aplikacji na serwerach. 

e) Konfiguracja wraz z pracownikami Zamawiającego środowiska sieciowego. 

f) Instalacja i konfiguracja USOS i pozostałych aplikacji stowarzyszonych. 

g) Testy wydajnościowe, integracyjne, akceptacyjne, powdrożeniowe. 

h) Instalacja poprawek i nowych wersji oprogramowania do momentu zakończenia 

projektu. 

2. USOS/USOSadm (CAS, BIRT, USOS API) 

Wykonawca dokona instalacji i konfiguracji USOS wraz z towarzyszącymi mu aplikacjami 

niezbędnymi do poprawnej pracy na środowiskach produkcyjnym i testowym. W zakres 

wykonanych prac będą wchodziły następujące zadania: 

1) Instalacja i konfiguracja USOS/USOSadm zgodnie z przygotowanym na etapie analizy 

wdrożeniowej projektem infrastruktury technicznej. 

2) Instalacja i konfiguracja aplikacji towarzyszących CAS, BIRT, USOS API zgodnie 

z przygotowanym na etapie analizy wdrożeniowej projektem infrastruktury technicznej. 

3) Walidacja bazy danych w celu usunięcia lub poprawienia obiektów wymagających 

interwencji administratora. 

4) Konfiguracja uzgodnionych na etapie analizy przedwdrożeniowej ról oraz testy 

poprawności nadanych w ramach danych ról uprawnień. 
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5) Konfiguracja migratora danych do pozostałych aplikacji towarzyszących instalowanych w 

ramach wdrożenia. 

6) Konfiguracja i uruchomienie następujących modułów aplikacji: 

a) słowniki ze szczególnym uwzględnieniem słowników niezbędnych do pracy w aplikacji, 

b) osoby, w tym: ELS/ELD, BON, 

c) immatrykulacja (Zamawiający ma uruchomioną IRK2), 

d) pracownicy, między innymi: ankiety, komisje, wybory, projekty, postepowanie 

habilitacyjne 

e) studenci, między innymi: programy, zajęcia, podania, dyplomy, praktyki i cudzoziemcy, 

f) przedmioty, między innymi: grupy, przedmioty równoważne i przedmioty cykli, 

g) akademiki, w tym słowniki, podania, informacje o zakwaterowaniu i akademikach, 

h) stypendia, między innymi: słowniki, oferta, rejestracja i wydawanie decyzji, naliczanie 

wypłat stypendialnych, 

i) płatności, między innymi: słowniki, cenniki, deklaracje PIT, naliczanie opłat, rozliczanie 

płatności z naliczeniami, integracja z systemem bankowym Zamawiającego (import 

wyciągów), 

j) rejestracje na zajęcia, między innymi: słowniki, przygotowanie oferty, przeprowadzenie 

procesu rejestracji, 

k) obsługa toku studiów szkoły doktorskiej/ studia doktoranckie, między innymi: słowniki, 

obsługa toku studiów, 

l) wymiana międzynarodowa, między innymi: słowniki, programy i projekty, umowy, 

obsługa wyjazdów i przyjazdów. 

7) Import danych osobowych dotyczących pracowników i studentów z systemu eORDO. 

8) Import danych pracowniczych z systemu eORDO. 

9) Import danych studentów dotyczących toku studiów z systemu eORDO. 

10)  Import danych dotyczących przedmiotów wymaganych i realizowanych w latach 

2018/2023 z systemu eORDO. 

11) Import danych dotyczących płatności studentów z systemu eORDO. 

12) Import danych dotyczących stypendiów studentów z systemu eORDO. 

13) Testy poprawności zaimportowanych danych z punktów 7 do 12 wg. metodologii 

ustalonej na etapie analizy przedwdrożeniowej. 

14) Konfiguracja integracji z Simple ERP. 

15) Testy połączenia z Simple ERP, w tym przekazywanie danych pracowniczych 

i niezbędnych wpłat do USOS, przekazywanie danych studentów oraz informacji 

o naliczeniach i rozliczeniach stypendiów i opłat, rozliczenie pensum oraz informacja 

o godzinach ponadwymiarowych do Simple ERP. 

3. USOSweb 

Wykonawca dokona instalacji i konfiguracji aplikacji oraz skonfiguruje jej podłączenie do 

USOS. W zakres wykonanych prac będą wchodziły następujące zadania: 

1) Instalacja i konfiguracja zgodnie z przygotowanym na etapie analizy wdrożeniowej 

projektem infrastruktury technicznej. 
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2) Import danych studentów z USOS (po ich migracji z eORDO do USOS). 

3) Przeprowadzenie w środowisku zaplanowanych testów wydajnościowych, integracyjnych, 

akceptacyjnych lub powdrożeniowych z godnie z ustaleniami z analizy 

przedwdrożeniowej. 

4) Integracja z systemem płatności on-line KIR posiadanym przez Zamawiającego. 

4. APD 

Wykonawca dokona instalacji i konfiguracji aplikacji oraz skonfiguruje jej podłączenie do 

USOS. W zakres wykonanych prac będą wchodziły następujące zadania: 

1) Instalacja i konfiguracja zgodnie z przygotowanym na etapie analizy wdrożeniowej 

projektem infrastruktury technicznej. 

2) Przeprowadzenie w środowisku zaplanowanych testów wydajnościowych, integracyjnych, 

akceptacyjnych lub powdrożeniowych z godnie z ustaleniami z analizy 

przedwdrożeniowej. 

5. Ankieter 

Wykonawca dokona instalacji i konfiguracji aplikacji oraz skonfiguruje jej podłączenie do 

USOS. W zakres wykonanych prac będą wchodziły następujące zadania: 

1) Instalacja i konfiguracja zgodnie z przygotowanym na etapie analizy wdrożeniowej 

projektem infrastruktury technicznej. 

2) Przeprowadzenie w środowisku zaplanowanych testów wydajnościowych, integracyjnych, 

akceptacyjnych lub powdrożeniowych z godnie z ustaleniami z analizy 

przedwdrożeniowej. 

6. SRS 

Wykonawca dokona instalacji i konfiguracji aplikacji oraz skonfiguruje jej podłączenie do 

USOS. W zakres wykonanych prac będą wchodziły następujące zadania: 

1) Instalacja i konfiguracja zgodnie z przygotowanym na etapie analizy wdrożeniowej 

projektem infrastruktury technicznej. 

2) Import danych o salach i budynkach. 

3) Przeprowadzenie w środowisku zaplanowanych testów wydajnościowych, integracyjnych, 

akceptacyjnych lub powdrożeniowych z godnie z ustaleniami z analizy 

przedwdrożeniowej. 

7. Mobilny USOS 

Wykonawca dokona instalacji i konfiguracji aplikacji oraz skonfiguruje jej podłączenie do 

USOS. W zakres wykonanych prac będą wchodziły następujące zadania: 

1) Instalacja i konfiguracja zgodnie z przygotowanym na etapie analizy wdrożeniowej 

projektem infrastruktury technicznej. 

2) Przeprowadzenie w środowisku zaplanowanych testów wydajnościowych, integracyjnych, 

akceptacyjnych lub powdrożeniowych z godnie z ustaleniami z analizy 

przedwdrożeniowej. 
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8. Planista 

Wykonawca dokona instalacji i konfiguracji aplikacji oraz skonfiguruje jej podłączenie do 

USOS. W zakres wykonanych prac będą wchodziły następujące zadania: 

1) Instalacja i konfiguracja zgodnie z przygotowanym na etapie analizy wdrożeniowej 

projektem infrastruktury technicznej. 

2) Import danych dotyczących sal, budynków. 

3) Przeprowadzenie w środowisku zaplanowanych testów wydajnościowych, integracyjnych, 

akceptacyjnych lub powdrożeniowych z godnie z ustaleniami z analizy 

przedwdrożeniowej. 

9. Informator ECTS 

Wykonawca dokona instalacji i konfiguracji aplikacji oraz skonfiguruje jej podłączenie do 

USOS i IRK. W zakres wykonanych prac będą wchodziły następujące zadania: 

1) Instalacja i konfiguracja zgodnie z przygotowanym na etapie analizy wdrożeniowej 

projektem infrastruktury technicznej. 

2) Import danych o oferowanych kierunkach studiów z USOS. 

3) Przeprowadzenie w środowisku zaplanowanych testów wydajnościowych, integracyjnych, 

akceptacyjnych lub powdrożeniowych z godnie z ustaleniami z analizy 

przedwdrożeniowej. 

10. EVA 

Wykonawca dokona instalacji i konfiguracji aplikacji oraz skonfiguruje jej podłączenie do 

USOS. W zakres wykonanych prac będą wchodziły następujące zadania: 

1) Instalacja i konfiguracja zgodnie z przygotowanym na etapie analizy wdrożeniowej 

projektem infrastruktury technicznej. 

2) Import danych o pracownikach z USOS. 

3) Przeprowadzenie w środowisku zaplanowanych testów wydajnościowych, integracyjnych, 

akceptacyjnych lub powdrożeniowych z godnie z ustaleniami z analizy 

przedwdrożeniowej. 

11. Raporty BIRT na zamówienie 

Zamawiający oczekuje dostarczenia wraz z wdrażanym systemem następującej listy 

raportów. Wykonawca powinien zweryfikować, czy odpowiadają im raporty w USOS, a jeśli 

niema takich raportów lub różnią się one od wymagań Zamawiającego założyć wykonanie ich 

w ramach wdrożenia w BIRT. Wszelkie wątpliwości dotyczące tego czy raport wymaga czy nie 

wykonania go w BIRT na etapie wdrożenia musza zostać rozstrzygnięte na etapie analizy 

wdrożeniowej. 

Lista raportów pogrupowanych wg. jednostek obsługujących tok studiów: 

Dziekanat 

1) Aneks do umowy: dane studenta 

2) Decyzja o skreśleniu: dane studenta, dane dot. studiów 

3) Decyzja o urlopie: dane studenta, dane dot. studiów 
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4) Dyplom I: dane studenta, dane dot. studiów 

5) Dyplom II: dane studenta, dane dot. Studiów 

6) Dyplom jmgr: dane studenta, dane dot. Studiów 

7) Karta obiegowa: dane studenta, dane dot. studiów 

8) Karta okresowych osiągnięć studenta: zgodnie z wymogami 

9) Karta zobowiązań studenta KZS: dane studenta 

10) Legitymacje instruktorskie: dane studenta, dane dot. nadanych uprawnień 

11) Lista studentów według: 

➢ nr albumu 

➢ nazwiska 

➢ telefon+ mail 

➢ z badaniami 

➢ głosowanie 

➢ specjalność (możliwość wydrukowania poszczególnych specjalności) 

➢ status 

➢ adresy 

12) Odbiór dyplomu – absolwent: dane studenta 

13) Odbiór dyplomu -upoważnienie: dane studenta 

14) Protokół lic: dane studenta, dane dot. studiów, dane dot. obrony, dane dotyczące komisji 

egz. 

15) Protokół mgr: dane studenta, dane dot. studiów, dane dot. obrony, dane dotyczące 

komisji egz. 

16) Protokół jmgr: dane studenta, dane dot. studiów, dane dot. obrony, dane dotyczące 

komisji egz. 

17) Protokół zaliczeń (szkolenie BHP): dane studenta, dane dot. studiów, zaliczenie 

18) Rejestr wydanych hologramów 

19) Suplement (lic/odpis/odpis do akt/jmgr/jmgr odpis do akt/mgr/mgr odpis do akt): 

zgodnie z wymogami 

20) Ślubowanie: zgodnie z wymogami 

21) Umowa niestacjonarne I’: dane studenta 

22) Umowa niestacjonarne II’: dane studenta 

23) Umowa niestacjonarne jmgr: dane studenta 

24) Wezwanie do zapłaty 

25) Wypis z indeksu: dane studenta, dane dot. toku studiów 

26) Zaświadczenie do banku: dane studenta, dane dot. studiów 

27) Zaświadczenie o studiowaniu: 

➢ aktualni studenci 

➢ skreśleni 

➢ na urlopie 

28) Zaświadczenie o ukończeniu I’: dane studenta, dane dot. studiów, dane dotyczące 

wyników 
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29) Zaświadczenie o ukończeniu II’: dane studenta, dane dot. studiów, dane dotyczące 

wyników 

30) Zaświadczenie o ukończeniu jmgr: dane studenta, dane dot. studiów, dane dotyczące 

wyników 

31) Zaświadczenie o uprawnieniach pedagogicznych 

32) Wykaz prac magisterskich: dane studenta(imię, nazwisko, album, nr dyplomu, typ 

studiów, kierunek) temat pracy, data egzaminu, promotor.  

33) Protokół zaliczeń dla sekreteriatów 

34) Lista zajęć z terminami (do integracji z Zoomem), plik w postaci csv: kod zajęć/grupy, 

nazwa zajęć, data od, data do, czas od, czas do, liczba godzin, numer albumu, adresy 

mailowe studentów.  

35) Umowa o Akademik 

36) Stan kaucji w Akademiku 

37) Karta obiegowa dot. Akademika: dane studenta 

38) Wniosek o przyznanie akademika: dane studenta 

Księgowość 

1) Zestawienie zbiorcze należności nierozliczonych: 

➢ -zestawienie należności nierozliczonych + saldo studentów na dzień z możliwością 

filtrowania (w szczególności wg terminów wystawienia, terminów płatności, 

nr indeksów, imion i nazwisk studentów, wydziałów (innych jednostek uczelni): 

▪ Szczegółowe (wg dokumentów)  

▪ Zbiorcze ( wg sald studentów) 

➢ -wiekowanie należności wg wybranych przedziałów czasowych (wg studentów lub 

dokumentów) wg stanu na dzień 

➢ -zestawienie zbiorcze płatności za wybrany okres z możliwością filtrowania 

wg studenta, daty 

2) Przychody z opłat 

➢ -raport zbiorczy za wybranych okres z możliwością filtrowania (ze szczególnym 

uwzględnieniem możliwości filtrowania wg studiów stacjonarnych/niestacjonarnych, 

wydziałów, kierunków, specjalności, domów studenckich, tytułów) 

➢ -raport zbiorczy wg tytułów za wybrany okres z możliwością filtrowania 

3) Stypendia 

➢ -raport zbiorczy za wybrane okresy – wg tytułów stypendiów – z możliwością 

filtrowania 

➢ -raport zbiorczy za okres wg list stypendialnych – z możliwością filtrowania 

➢ -decyzje stypendialne 

4) Pensum 

➢ -raport zbiorczy godzin dydaktycznych za wybrany okres wg pracowników, 

wg zakładów, wg formy kształcenia (stacjonarne, niestacjonarne, CDK, UTW, itp.), 

wg wydziału, kierunku i specjalności (planu i wykonania w przypadku możliwości), 

wg rodzaju godzin dydaktycznych (pensum, ponadwymiarowe) 
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5) Zajętości obiektów 

➢ -raport zbiorczy zajętości sal i innych obiektów wg jednostek, a w przypadku zajęć 

edukacyjnych z określeniem kierunku/specjalności/ stacjonarne/niestacjonarne, CDK, 

UTW itp. 

Rektorat 

1) semestralny raport rozkładu zajęć dla całego rocznika/specjalności/studenta, 

2) tygodniowy raport rozkładu zajęć dla całego rocznika/specjalności/studenta, 

3) semestralna/tygodniowa/dniowa wokanda poszczególnych sal, 

4) lista kursów na poszczególnych wydziałach, kierunkach (ramówki programowe), 

5) lista prowadzonych zajęć w poszczególnych semestrach, 

6) lista budynków i sal w których odbywają się zajęcia, 

7) lista grup studenckich oraz zbiorów grup studenckich, 

8) lista prowadzących, lista zajęć, do których przypisany jest prowadzący,  

9) lista bloków kursów (np. blok językowy). 

10) raporty niezbędne do uzupełnienia danych w POLon: 

a) S-10 studia stacjonarne: 

➢ Studenci i absolwenci ogółem – bez cudzoziemców  

➢ Studenci (planujący studiować w Polsce przynajmniej rok akademicki) i absolwenci – 

cudzoziemcy ogółem  

➢ Studenci i absolwenci – cudzoziemcy podejmujący i odbywający studia na zasadach 

obowiązujących obywateli polskich  

➢ Studenci i absolwenci – cudzoziemcy przyjęci na studia na podstawie umów 

międzynarodowych, decyzji rektora, dyrektora NAWA lub właściwego ministra  

➢  Studenci i absolwenci – cudzoziemcy odbywający pełen cykl kształcenia  

➢ Studenci i absolwenci − cudzoziemcy polskiego pochodzenia  

➢  Studenci i absolwenci −ogółem (łącznie z cudzoziemcami), którzy otrzymali 

świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską  

➢  Studenci planujący studiować w Polsce przynajmniej semestr w ramach programów 

typu Erasmus 

b) Studia niestacjonarne 

➢ Studenci i absolwenci ogółem – bez cudzoziemców 

➢ Studenci (planujący studiować w Polsce przynajmniej rok akademicki) i absolwenci – 

cudzoziemcy ogółem 

➢ Studenci i absolwenci – cudzoziemcy podejmujący i odbywający studia na zasadach 

obowiązujących obywateli polskich 

➢ Studenci i absolwenci – cudzoziemcy przyjęci na studia na podstawie umów 

międzynarodowych, decyzji rektora, dyrektora NAWA lub właściwego ministra 

➢ Studenci i absolwenci – cudzoziemcy odbywający pełen cykl kształcenia 

➢ Studenci i absolwenci − cudzoziemcy polskiego pochodzenia 

➢ Studenci i absolwenci −ogółem (łącznie z cudzoziemcami), którzy otrzymali 

świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską 

https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S10/bd8cfb1a-b9ac-4582-a787-a2860021c04b/divisions;f=0/0
https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S10/bd8cfb1a-b9ac-4582-a787-a2860021c04b/divisions;f=0/1
https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S10/bd8cfb1a-b9ac-4582-a787-a2860021c04b/divisions;f=0/1
https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S10/bd8cfb1a-b9ac-4582-a787-a2860021c04b/divisions;f=0/2
https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S10/bd8cfb1a-b9ac-4582-a787-a2860021c04b/divisions;f=0/2
https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S10/bd8cfb1a-b9ac-4582-a787-a2860021c04b/divisions;f=0/3
https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S10/bd8cfb1a-b9ac-4582-a787-a2860021c04b/divisions;f=0/3
https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S10/bd8cfb1a-b9ac-4582-a787-a2860021c04b/divisions;f=0/4
https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S10/bd8cfb1a-b9ac-4582-a787-a2860021c04b/divisions;f=0/5
https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S10/bd8cfb1a-b9ac-4582-a787-a2860021c04b/divisions;f=0/6
https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S10/bd8cfb1a-b9ac-4582-a787-a2860021c04b/divisions;f=0/6
https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S10/bd8cfb1a-b9ac-4582-a787-a2860021c04b/divisions;f=0/7
https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S10/bd8cfb1a-b9ac-4582-a787-a2860021c04b/divisions;f=0/7
https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S10/bd8cfb1a-b9ac-4582-a787-a2860021c04b/divisions;f=1/0
https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S10/bd8cfb1a-b9ac-4582-a787-a2860021c04b/divisions;f=1/1
https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S10/bd8cfb1a-b9ac-4582-a787-a2860021c04b/divisions;f=1/1
https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S10/bd8cfb1a-b9ac-4582-a787-a2860021c04b/divisions;f=1/2
https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S10/bd8cfb1a-b9ac-4582-a787-a2860021c04b/divisions;f=1/2
https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S10/bd8cfb1a-b9ac-4582-a787-a2860021c04b/divisions;f=1/3
https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S10/bd8cfb1a-b9ac-4582-a787-a2860021c04b/divisions;f=1/3
https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S10/bd8cfb1a-b9ac-4582-a787-a2860021c04b/divisions;f=1/4
https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S10/bd8cfb1a-b9ac-4582-a787-a2860021c04b/divisions;f=1/5
https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S10/bd8cfb1a-b9ac-4582-a787-a2860021c04b/divisions;f=1/6
https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S10/bd8cfb1a-b9ac-4582-a787-a2860021c04b/divisions;f=1/6
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➢ Studenci planujący studiować w Polsce przynajmniej semestr w ramach programów 

typu Erasmus 

c) S-12 

➢ Uczestnicy studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, doktoranci, 

nauczyciele akademiccy i pracownicy – bez cudzoziemców ogółem 

➢ Uczestnicy studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, doktoranci, 

nauczyciele akademiccy i pracownicy – cudzoziemcy (z wyłączeniem doktorantów 

studiujących w ramach programów typu Erasmus) 

➢ Uczestnicy studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, doktoranci – 

ogółem, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską 

➢ Osoby ubiegające się o stopień doktora – studiujący co najmniej rok w ramach 

programów typu Erasmus 

CDK 

1) Karta okresowych osiągnieć kursanta/studenta: dane studenta, nazwa przedmiotu, ECTS, 

wymiar godzin, kod zajęć, forma zaliczenia, ocena, egzaminujący 

2) Lista słuchaczy: dane studenta, adres mailowy, kierunek, telefon, nr albumu,  

3) Raport zawierający dane: nazwisko, imię, drugie imię, dzień urodzenia, rok urodzenia, 

miejsce urodzenia, album, pesel 

4) Spis wystawionych zaświadczeń alb świadectw albo legitymacji: 

➢ dotyczących zdobytych uprawnień zawodowych  

➢ dodatkowo możliwość samodzielnego wpisania nr legitymacji, zaświadczenia albo 

świadectwa, 

➢ raport dla zaznaczonej grupy, z data wydania dokumentu, oceną lub zaliczeniem 

5) Plan zajęć dla kursu/studiów 

6) Dzienniczek zajęć  

7) Zestawienie terminów zajęć dla kursu/studiów wraz z prowadzącymi  

8) Protokoły do przedmiotów 

9) Czesne /zobowiązania studentów albo kursantów 

➢ podstawowe filtry (dla grupy, za okres od-do, wg rodzaju zobowiązania, wg terminu 

płatności…) 

➢ zapłacone (spis opłat danego studenta) 

➢ niezapłacone (spis niezapłaconych danego studenta) 

Biblioteka 

Raporty dotyczące: 

1) liczby „N”, wybranych dyscyplin (w tym % udział przy więcej niż jednej dyscyplinie) 

2) afiliacja AWF,  

3) data zatrudnienia pracownika,  

4) data przypisania do „N”,  

5) stanowisko oraz tytuł pracownika. 

 

https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S10/bd8cfb1a-b9ac-4582-a787-a2860021c04b/divisions;f=1/7
https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S10/bd8cfb1a-b9ac-4582-a787-a2860021c04b/divisions;f=1/7
https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S12/59e1e4f4-b989-4c9b-a287-7028f44fa432/divisions/0
https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S12/59e1e4f4-b989-4c9b-a287-7028f44fa432/divisions/0
https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S12/59e1e4f4-b989-4c9b-a287-7028f44fa432/divisions/1
https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S12/59e1e4f4-b989-4c9b-a287-7028f44fa432/divisions/1
https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S12/59e1e4f4-b989-4c9b-a287-7028f44fa432/divisions/1
https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S12/59e1e4f4-b989-4c9b-a287-7028f44fa432/divisions/2
https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S12/59e1e4f4-b989-4c9b-a287-7028f44fa432/divisions/2
https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S12/59e1e4f4-b989-4c9b-a287-7028f44fa432/divisions/3
https://polon2.opi.org.pl/gus/inst/S12/59e1e4f4-b989-4c9b-a287-7028f44fa432/divisions/3
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Szczegółowy zakres i wygląd raportów wraz ich filtrami zostanie ustalony w ramach analizy 

przedwdrożeniowej. 

Szkolenia 

Na etapie analizy przedwdrożeniowej zostanie przygotowany harmonogram szkoleń 

i warsztatów wraz z programami poszczególnych szkoleń i warsztatów. Warsztaty odbędą się 

w trybie stacjonarnym lub zdalnym w zależności od woli Zamawiającego.  

Zamawiający zabezpieczy na potrzeby realizacji wykładów stacjonarnych sale wyposażone 

w rzutnik lub pracownie komputerowe. Zamawiający zapewni organizację naboru 

pracowników w poszczególnych terminach oraz obsłuży proces rozsyłania informacji.  

Liczebności grup szkolonych pracowników zostaną ustalone z Zamawiającym, ale co do 

zasady powinny liczyć maksymalnie 10 osób (wyjątki od tej reguły zostaną ustalone 

pomiędzy stronami w trakcie analizy albo minimum na 7 dni przed rozpoczęciem szkoleń). 

Podczas szkoleń z USOSWeb i innych aplikacji towarzyszących maksymalna ilość 

użytkowników może być większa. Czas trwania pojedynczego szkolenia to maksymalnie 4 

godziny. W ramach szkolenia powinna być przewidziana minimum jedna 10 minutowa 

przerwa na godzinę szkolenia.  

Ilość grup oraz tryb realizacji zostanie ustalona w zależności od sytuacji epidemiologicznej 

w Polsce.  

Zamawiający zakłada przeszkolenie następujących grup pracowników w poszczególnych 

jednostkach: 

1) Dziekanaty     - 11 osób 

2) Obsługa stypendialna   - 2 osoby 

3) Dział Księgowości   - 3 osoby 

4) Dział Spraw Pracowniczych   - 3 osoby 

5) Obsługa akademików   - 2 osoby 

6) Planowanie zajęć   - 3 osoby 

7) Studia podyplomowe i kursy  - 1 osoba 

8) Szkoła doktorska    - 1 osoba 

9) Biblioteka     - 6 osób 

10) Eksploatacja    - 4 osoby 

11) Erasmus     - 2 osoby 

12) Sprawy naukowe    - 1 osoba 

13) Osoba obsługująca pensum  - 1 osoba 

14) Sekretariaty    - 15 osób 

15) IT      - 7 osób 

16) Prowadzący zajęcia ze studentami - ok. 300 osób 
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Wykonawca powinien przygotować materiały szkoleniowe. Materiały szkoleniowe mogą być 

dostarczone w formie elektronicznej lub elektronicznej i papierowej. Uczestnicy szkolenia 

powinni dostać plan szkolenia i materiały przed rozpoczęciem szkolenia. 

1. Tematyka szkolenia pracowników  

Obsługa toku studiów. 

Cel szkolenia: 

Szkolenia przeznaczone dla osób mających zdobyć wiedzę na temat sposobu obsługi 

rejestracji przebiegu studiów studenta (I, II, III, jednolitych magisterskich i studiów 

podyplomowych) w USOS począwszy do przyjęcia na studia do momentu ich zakończenia 

dyplomem. Szkolenie nie obejmuje kwestii związanych z obsługą należności i płatności. 

Grupa docelowa: 

Dziekanaty, planowanie zajęć, ERASMUS, sekretariaty, osoby obsługujące studia 

podyplomowe oraz Szkołę Doktorską, IT wsparcie użytkownika. 

Programy: 

USOS/USOSadm, USOSWeb, APD 

Czas trwania: 

min. 16 godzin wykładów 

Zawartość: 

1) Immatrykulacja: 

a)  pobieranie danych studentów z IRK, 

b)  obsługa kartoteki osobowej, 

c) Absolwenci. 

2) Obsługę studenta: 

a) Programy, 

b) Podpięcia na zajęcia z przedmiotów, 

c) Karty okresowych osiągnięć, 

d) Podania, 

e) Oświadczenia, 

f) Dyplomy, 

g) Praktyki, 

h) Cudzoziemcy, 

i) Ankiety, 

j) BON, 

3) Wymiana międzynarodowa: 

a) Programy i projekty, 

b) Umowy, 

c) Obsługa wyjazdów, 

d) Obsługa przyjazdów. 

4) Obsługa doktoranta. 
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5) Obsługa studiów podyplomowych. 

6) Sprawozdawczość w USOS (GUS, POLON) 

Obsługa stypendiów i płatności. 

Cel szkolenia: 

Szkolenia przeznaczone dla osób mających zdobyć wiedzę na temat sposobu obsługi 

przyznawania i wypłaty stypendiów, naliczania należności oraz ich rozliczania z wpłatami, 

powstających w toku studiów studentów (I, II, III, jednolitych magisterskich i studiów 

podyplomowych) w USOS począwszy do przyjęcia na studia do momentu ich zakończenia. 

Grupa docelowa: 

Dział Księgowości, Biblioteka, Dziekanaty, planowanie zajęć, osoby obsługujące studia 

podyplomowe oraz Szkołę Doktorską, obsługa akademików, IT wsparcie użytkownika. 

Programy: 

USOS/USOSadm, USOSWeb, ERP Simple, Aleph 

Czas trwania: 

min. 8 godzin wykładów 

Zawartość: 

1) Stypendia: 

a) Przygotowanie rejestracji studentów na stypendia, 

b) Przeprowadzenie procesu rejestracji i przyznania stypendiów studentom w USOSweb, 

c) Bieżąca comiesięczna obsługa procesu wypłaty stypendiów poprzez USOS. 

2) Płatności: 

a) Obsługa słowników finansowych, 

b) Tworzenie cenników opłat, 

c) Naliczanie i zatwierdzanie propozycji opłat- zbiorcze i indywidualne, 

d) Rozliczanie należności, 

e) Eksport/import plików z danymi o należnościach i wpłatach. 

Obsługa rejestracji na zajęcia. 

Cel szkolenia: 

Szkolenia przeznaczone dla osób mających zdobyć wiedzę na temat sposobu obsługi 

rejestracji na zajęcia prowadzonych poprzez aplikacje internetową. 

Grupa docelowa: 

Dziekanaty, planowanie zajęć, osoby obsługujące studia podyplomowe oraz Szkołę 

Doktorską, wyznaczeni pracownicy Wydziałów, sprawy naukowe, IT wsparcie użytkownika. 

Programy: 

USOS/USOSadm, USOSWeb 

Czas trwania: 

min. 3 godzin wykładów 
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Zawartość: 

1) Tworzenie rejestracji na zajęcia: 

a) Przedmioty, 

b) Prowadzący, 

c) Tury rejestracji. 

2) Obsługa rejestracji w USOSweb. 

Obsługa USOSweb, APD i SRS dla osób prowadzących zajęcia. 

Cel szkolenia: 

Szkolenia przeznaczone dla osób mających zdobyć wiedzę na temat obsługi 

oprogramowania: 

➢ USOSweb obsługa prowadzonych zajęć oraz sylabusów do przedmiotów, 

➢ APD obsługa prowadzenia obrony dyplomu ze strony promotora i recenzenta, 

➢ SRS obsługa systemu do rezerwacji sal, 

Grupa docelowa: 

Prowadzący zajęcia, sekretariaty, eksploatacja, osoby planujące zajęcia, dziekanaty, 

IT wsparcie użytkownika 

Programy: 

USOSWeb, APD, SRS 

Czas trwania: 

min. 4 godzin wykładów 

Zawartość: 

1) Obsługa APD przez Promotora, 

2) Obsługa APD przez Recenzenta, 

3) Prowadzenie zajęć w USOSweb: 

a) Rejestracja informacji na temat wymogów dotyczących prowadzonych zajęć, 

b) Tworzenie w USOSweb szablonów zaliczania przedmiotu, 

c) Rejestracja obecności na zajęciach, 

d) Rejestracja uzyskanych ocen i zaliczeń, 

4) Rezerwacja sal i sposób funkcjonowania SRS dla pracowników 

Obsługa spraw pracowniczych w USOS. 

Cel szkolenia: 

Szkolenia przeznaczone dla osób mających zdobyć wiedzę na temat sposobu rejestracji i 

prowadzenia spraw pracowniczych po stronie USOS. 

Grupa docelowa: 

Dział Księgowości, Dział Spraw Pracowniczych, osoba obsługująca pensum, osoby 

obsługujące studia podyplomowe oraz Szkołę Doktorską, IT wsparcie użytkownika 

Programy: 
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USOS/USOSadm, ERP Simple 

Czas trwania: 

min. 4 godzin wykładów 

Zawartość: 

1) Pracownicy: 

a) Obsługa kartoteki danych o pracownikach 

b) Ankiety, 

c) Udział w Komisjach, 

d) Projekty badawcze, 

e) Postępowanie habilitacyjne, 

f) Wybory. 

2) Pensum pracownicze: 

a) Przygotowanie planu pensum pracowniczego na dany rok akademicki/semestr. 

b) Bieżąca obsługa realizacji pensum, 

c) Rozliczenie pracowników w ramach danego okresu rozliczeniowego. 

3) Sprawozdawczość w USOS (GUS, POLON). 

Obsługa Akademików. 

Cel szkolenia: 

Szkolenia przeznaczone dla osób mających zdobyć wiedzę na temat sposobu obsługi 

przyznawania akademików oraz naliczania i rozliczania należności za akademiki dla 

studentów (I, II, III, jednolitych magisterskich i studiów podyplomowych) w USOS. 

Grupa docelowa: 

Akademiki, Dział Księgowości, IT wsparcie użytkownika 

Programy: 

USOS/USOSadm, USOSWeb, ERP Simple 

Czas trwania: 

min. 8 godzin wykładów 

Zawartość: 

1) Tworzenie i bieżąca obsługa informacji na temat akademików i pokojów, 

2) Przygotowanie rejestracji studentów do akademików, 

3) Obsługa rejestracji, 

4) Generowanie należności za akademiki i rozliczanie wpłat. 

Obsługa planowania zajęć i obsługi rezerwacji sal. 

Cel szkolenia: 

Szkolenia przeznaczone dla osób mających zdobyć wiedzę na temat sposobu obsługi 

oprogramowania do planowania i obsługi rezerwacji sal z uwzględnieniem planowania 

zajętości sal w okresach akademickich 
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Grupa docelowa: 

Eksploatacja, osoby tworzące plany zajęć na dany okres akademicki, IT wsparcie użytkownika 

Programy: 

USOS/USOSadm, SRS, Planista, 

Czas trwania: 

min. 5 godzin wykładów 

Zawartość: 

1) Obsługa słowników po stronie USOS: 

a) Budynki i kampusy, 

b) Przedmioty cykli dydaktycznych. 

2) Obsługa SRS. 

3) Obsługa planisty. 

Obsługa Ankietera. 

Cel szkolenia: 

Szkolenia przeznaczone dla osób mających zdobyć wiedzę na temat sposobu obsługi 

oprogramowania do tworzenia dowolnych ankiet przeznaczonych zarówno dla studentów i 

pracowników AWF jak i dowolnych innych grup osób spoza Uczelni. 

Grupa docelowa: 

Osoby zainteresowane tworzeniem ankiet, IT wsparcie użytkownika 

Programy: 

USOS/USOSadm, Ankieter 

Czas trwania: 

min. 2 godziny wykładów 

Zawartość: 

1) Tworzenie ankiet, 

2) Realizacja ankiet oraz zbieranie ich wyników. 

Co to jest USOS? 

Cel szkolenia: 

Szkolenia przeznaczone dla osób mających zdobyć ogólną wiedzę na temat zasad działania 

USOS i jego aplikacji tematycznych oraz poznanie ogólnych zależności pomiędzy 

wypełnianiem danych w USOS i w poszczególnych aplikacjach tematycznych.  

Grupa docelowa: 

Każdy zainteresowany, IT wsparcie użytkownika 

Programy: 

USOS/USOSadm 
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Czas trwania: 

min. 2 godzin wykładów 

Zawartość: 

1) USOS – do rejestracji czego służy, 

2) Przegląd aplikacji dziedzinowych wraz z ich powiązaniem z USOS, 

3) Zasady funkcjonowania poszczególnych aplikacji, 

4) Terminologia USOS. 

Szkolenie powinno zostać wykonane jako materiał audio-wizualny do samodzielnego 

zapoznania dla użytkowników. 

Powiązanie USOS z Aleph 

Cel szkolenia: 

Szkolenia przeznaczone dla osób mających zdobyć ogólną wiedzę na temat zasad działania 

USOS oraz informacji na temat zakresów i zasad wymiany danych z systemem bibliotecznym. 

Grupa docelowa: 

Biblioteka, IT wsparcie użytkownika 

Programy: 

USOS/USOSadm, Aleph 

Czas trwania: 

min. 2 godzin wykładów 

Zawartość: 

1) Zasady funkcjonowania poszczególnych aplikacji, 

2) Terminologia USOS. 

3) Zasady wymiany informacji z USOS-> ALeph 

4) Obsługa raportów USOS 

Obsługa administracyjna USOS. 

Cel szkolenia: 

Szkolenia przeznaczone dla osób mających zdobyć wiedzę na temat sposobu obsługi 

administracyjnej aplikacji oraz jej aplikacji tematycznych niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania USOS i pozostałych aplikacji w trakcie roku akademickiego. 

Grupa docelowa: 

Wyznaczone osoby, IT wsparcie użytkownika 

Programy: 

USOS/USOSadm, USOSWeb, APD, SRS, IRK 

Czas trwania: 

min. 16 godzin wykładów 
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Zawartość: 

1) Obsługa słowników: 

a) Ogólnopolskich, 

b) Pracowniczych, 

c) Socjalnych, 

d) Jednostek organizacyjnych, 

e) Języków, 

f) Słowników programów i wymagań, 

g) Programów studiów, 

h) Przedmiotów i zajęć, 

i) Cykli dydaktycznych, 

j) Ocen i protokołów, 

k) Indeksów, 

2) Zarządzanie przedmiotami: 

a) Przedmioty, 

b) Przedmioty równoważne, 

c) Grupy przedmiotów, 

d) Przedmioty cykli, 

3) Zarządzanie zajęciami: 

a) Przedmioty cykli i zajęcia, 

b) Zajęcia i grupy, 

c) Grupy 

d) Rejestracja na zajęcia i do grup, 

4) Obsługa informatora ECTS 

5) Obsługa EVA 

6) Obsługa Mobilnego USOS 

2. Warsztaty dla IT 

Wykonawca przeprowadzi warsztaty dla pracowników działów IT obejmujące następujące 

tematy, warsztaty dla pracowników powinny zostać zakończone testem i wydaniem 

certyfikatu znajomości tematu: 

a) Instalacja i konfiguracja USOS w wymiarze minimum 4 godz. 

b) Administracja rolami w USOS w wymiarze minimum 4 godz. 

c) Import danych z systemów zewnętrznych i aplikacji stowarzyszonych w wymiarze 

minimum 4 godz. 

d) Instalacja i konfiguracja USOSWeb w wymiarze minimum 4 godz. 

e) Instalacja i konfiguracja APD w wymiarze minimum 2 godz. 

f) Instalacja i konfiguracja Ankieter w wymiarze minimum 2 godz. 

g) Instalacja i konfiguracja SRS w wymiarze minimum 2 godz. 

h) Instalacja i konfiguracja Mobilnego USOS w wymiarze minimum 2 godz. 

i) Instalacja i konfiguracja PLANISTA w wymiarze minimum 2 godz. 

j) Instalacja i konfiguracja informator ECTS w wymiarze minimum 2 godz. 
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k) Instalacja i konfiguracja EVA w wymiarze minimum 2 godz. 

l) Instalacja i konfiguracja BIRT w wymiarze minimum 8 godz. 

m) Tworzenie raportów w BIRT w wymiarze minimum 8 godz. 

n) Instalacja i konfiguracja USOS API w wymiarze minimum 2 godz. 

o) Integracja z Aleph w wymiarze minimum 2 godz. 

Szczegóły dotyczące ilości godzin szkoleń oraz program szkoleń zostaną ustalone 

i zatwierdzone na etapie analizy przedwdrożeniowej. 

Wsparcie powdrożeniowe 

Wykonawca zapewnia wsparcie powdrożeniowe w okresie 12 miesięcy od daty podpisania 

protokołu ostatecznego odbioru projektu. 

1. SLA 

Podane w tabelce czasy podania rozwiązania zastępczego oraz naprawy dotyczą wszelkiego 

instalowanego oprogramowania poza oprogramowaniem USOS oraz jego aplikacjami 

towarzyszącymi. W przypadku wystąpienia Wady w tym oprogramowaniu Obydwa czasy 

zalezą od odpowiednich czasów stosowanych w umowach z MUCI. 

SLA 

KWALIFIKACJA 

ZGŁOSZENIA 

BŁĘDÓW 

OKRES 

DOSTĘPNOŚCI 

WYKONAWCY 

CZAS REAKCJI 

WYKONAWCY 

ROZWIĄZANIE 

ZASTĘPCZE 
CZAS NAPRAWY 

AWARIA W dni robocze 

pomiędzy 8:00 

a 16:00. 

Zgłoszenie 

przesłane po 

16:00 

traktowane jest 

jak zgłoszenie 

przyjęte w 

następnym 

dniu roboczym 

o 8:00 

Niezwłocznie, nie 

później niż 

1 godzina od czasu 

przyjęcia 

zgłoszenia 

Niezwłocznie, 

nie później niż 

8 godzin od 

czasu 

przyjęcia 

zgłoszenia 

Niezwłocznie, nie 

później niż 24 

godziny od 

czasu przyjęcia 

zgłoszenia 

BŁĄD 

 

Niezwłocznie, nie 

później niż 

1 godzinę od czasu 

przyjęcia 

zgłoszenia 

 

Niezwłocznie, 

nie później niż 

2 dni robocze 

od czasu 

przyjęcia 

zgłoszenia 

 

Niezwłocznie, nie 

później niż 5 dni 

od czasu 

przyjęcia 

zgłoszenia 
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USTERKA 

Niezwłocznie, nie 

później niż 

8 godzinę od czasu 

przyjęcia 

zgłoszenia 

 

brak Każdorazowo do 

ustalenia 

z Zamawiającym

, nie dłużej niż 

10 dni roboczych  

Dzień roboczy - oznacza na terytorium Polski dzień od poniedziałku do piątku od 8:00 do 

16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Wada - brak działania lub błędne działanie USOS spowodowane niedziałaniem lub 

nienależytym działaniem Oprogramowania niezgodne z Umową, w szczególności założeniami 

i warunkami funkcjonalnymi i technicznymi opisanymi w Umowie, Ofercie, Analizie 

przedwdrożeniowej lub Dokumentacji, spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania 

przez Wykonawcę, za które odpowiada Wykonawca. Wady dzielą się na Awarie, Błędy i 

Usterki.  

Awaria - zatrzymanie lub poważne zakłócenie pracy USOS, spowodowane niedziałaniem lub 

nienależytym działaniem Oprogramowania, w szczególności polegające na niemożności 

realizacji jednej lub wielu z funkcji Oprogramowania, w wyniku czego USOS lub jego część nie 

nadaje się do zastosowania w bieżącej działalności i nie istnieje obejście lub jego 

zastosowanie wymaga nakładów nieuzasadnionych z ekonomicznego punktu widzenia. Za 

Awarię uważane jest również jednoczesne wystąpienie szeregu Wad będących Błędami lub 

Usterkami, w przypadku, gdy można wykazać, że występujące jednocześnie Wady mają ten 

sam skutek, co opisane powyżej Awarie. Awariami mogą być na przykład częste, 

nieprzewidywalne lub nieuniknione zatrzymania lub zakłócenia pracy USOS, poważne 

uszkodzenia bazy danych oraz zasoby danych bądź też nieuzasadniona konieczność 

dodatkowego ręcznego przetwarzania danych, przerwy w działaniu całego USOS (lub jego 

poszczególnych, elementów).  

Błąd - zakłócenie pracy USOS spowodowane niedziałaniem lub nienależytym działaniem 

Oprogramowania, w szczególności polegające na ograniczeniu realizacji lub uciążliwości w 

realizacji jednej lub wielu z funkcji USOS. Istnieje obejście danego Błędu. Wystąpienie Błędu 

wiąże się z koniecznością dodatkowych nakładów pracy, w porównaniu z USOS wolnym od 

Wad, nie uniemożliwiając jednak funkcjonowania całego USOS (lub jego poszczególnych, 

elementów) w sposób opisany dla Awarii. Błędami mogą być na przykład nieprawidłowe 

wyniki generowane przez aplikacje, pola danych, których poprawności nie da się potwierdzić, 

lub które są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, jak również błędy w 

sprawozdaniach lub danych przedstawianych w systemie on-line. 
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Usterka – zakłócenie pracy USOS spowodowane niedziałaniem lub nienależytym działaniem 

Oprogramowania mogące mieć wpływ na jego funkcjonalność, natomiast nie ograniczające 

zdolności operacyjnych USOS. Usterki oznaczają wszelkie odchylenia od specyfikacji 

technicznych USOS które nie mają istotnego wpływu na jego zastosowanie, funkcjonowanie 

lub utrzymanie i dalszy rozwój USOS, nie będące Awariami, ani Błędami. Usterkami mogą być 

na przykład błędy w prezentacji graficznej, błędy ortograficzne, semantyczne i składniowe, 

bądź też drobne niedokładności w ramach USOS, które nie rodzą konieczności znacznych, 

dodatkowych, nakładów pracy ze strony Użytkownika w ramach jego bieżącej działalności 

statutowej. 

Rozwiązanie zastępcze - oznacza awaryjne procedury postępowania, wykorzystywania 

oprogramowania lub oprogramowanie pomocnicze dostarczane przez Wykonawcę 

indywidualnie dla potrzeb usunięcia nieprawidłowości działania wymagających 

czasochłonnej naprawy, które służą podtrzymaniu ciągłości pracy Użytkownika.  

Przez czas usunięcia awarii Zamawiający rozumie czas, w którym nastąpi przywrócenie 

pierwotnej funkcjonalności systemu lub uruchomienie i wdrożenie procedur zastępczych 

zaproponowanych przez Wykonawcę, zaakceptowanych przez Zamawiającego, 

gwarantujących przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu. Czas usunięcia awarii będzie 

liczony od dnia i godziny potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę, lub w 

przypadku braku takiego potwierdzenia, od momentu upłynięcia jednego dnia roboczego od 

przesłania zgłoszenia przez Zamawiającego, do momentu potwierdzenia jej usunięcia przez 

Zamawiającego.  

Przez czas usunięcia błędu Zamawiający rozumie czas, w którym nastąpi konfiguracja, 

upgrade urządzenia, dokonanie wszelkich zmian w systemie lub jego konfiguracji nie 

związanych z awarią krytyczną. Czas usunięcia awarii będzie liczony od dnia i godziny 

potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę, lub w przypadku braku takiego 

potwierdzenia, od momentu upłynięcia jednego dnia roboczego od przesłania zgłoszenia 

przez Zamawiającego, do momentu potwierdzenia jej usunięcia przez Zamawiającego. 

2. Zakres wsparcia 

Wsparcie powdrożeniowe obejmuje: 

1) Wykonawca, w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, zobowiązuje się o świadczenia 

usługi asysty powdrożeniowej w formie infolinii dla wskazanych pracowników 

Zamawiającego oraz narzędzia helpdesk. Czas wsparcia poprzez Infolinię to minimalnie 

2 godziny tygodniowo (104 godziny za rok) przez okres świadczenia wsparcia 

powdrożeniowego. Wykonawca zapewni przez pierwsze 12 miesięcy 12 całodniowych 

wizyt w siedzibie Zamawiającego. 

W każdym kolejnym roku wsparcia Wykonawca zapewni 10 całodniowych wizyt w 

siedzibie Zamawiającego. 

Helpdesk dostępny w trybie 365/24/7 musi posiadać następujące funkcjonalności:  
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a) wskazanie procedury obsługi zgłoszenia, 

b) zgłoszenie problemu do Administratorów Zamawiającego, 

c) wewnętrzna identyfikacja problemu, 

d) zgłoszenie gwarancyjne - serwis Wykonawcy, 

e) podjęcie zgłoszenia przez Wykonawcę, 

f) identyfikacja zgłoszenia, 

g) działania doraźne zaradcze, 

h) przekazanie do działu Wykonawcy odpowiadającego za obszar zgłoszenia, 

i) rozwiązanie zgłoszenia przez Wykonawcę potwierdzenie naprawy przez 

Zamawiającego, 

j) wyliczanie rzeczywistych czasów obsługi zgłoszenia po stronie Wykonawcy 

i Zamawiającego, 

k) wyliczanie rzeczywistych czasów nieterminowej obsługi Zgłoszenia przez Wykonawcę 

względem SLA, 

l) raporty dot. ilości godzin/dni nieterminowej obsługi zgłoszeń względem SLA przez 

Wykonawcę. 

2) Instalację uaktualnień i nowych wersji oprogramowania, w tym: 

a) Instalacja poprawek USOS i jego zainstalowanych komponentów oraz aplikacji 

towarzyszących, 

b) Instalacja poprawek w systemach operacyjnych serwerów, na których jest 

zainstalowany USOS oraz jego aplikacje towarzyszące, 

c) Instalacja poprawek w systemach baz danych zastosowanych przy instalacji USOS i 

jego aplikacji towarzyszących, 

d) Instalacja poprawek w pozostałych systemach wdrożonych wraz z USOS i jego 

aplikacjami towarzyszącymi. 

Instalację na środowisku produkcyjnym powinny poprzedzić instalacja oraz testy na 

środowisku testowym.  

Instalacje na środowisku testowym powinny być instalowane w dni robocze w godz. 9.00- 

14.00. Termin powinien zostać ustalony z Zamawiającym z co najmniej 3- dniowym 

wyprzedzeniem (licząc dni robocze). Termin może ulec skróceniu w przypadku pilnej potrzeby 

ze strony Zamawiającego.  

Instalacje na środowisku produkcyjnym powinny być przeprowadzane w dni robocze po godz. 

16.00 lub w dni wolne w godz. 9.00-14.00. Termin powinien zostać ustalony z Zamawiającym 

z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem (licząc dni robocze). Termin może ulec skróceniu 

w przypadku pilnej potrzeby ze strony Zamawiającego. 

Wykonawca po instalacji nowych uaktualnień i wersji zarówno na środowisku testowym jak 

i produkcyjnym ma obowiązek przeprowadzić test Oprogramowania w zakresie poprawności 

instalacji i ich wypływu na cały system USOS. O wyniku testu, w formie raportu, po 

zakończonej instalacji Wykonawca powiadamia Zamawiającego. W przypadku, gdy raport 
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wskazuje na potencjalne, możliwe, nieprawidłowości w działaniu Oprogramowania 

Wykonawca jest zobowiązany przystąpić niezwłocznie do ich wyeliminowania na swój koszt. 

Po wyeliminowaniu nieprawidłowości Wykonawca przedstawia ponownie raport 

Zamawiającemu. W przypadku, gdy wyeliminowanie nieprawidłowości nie jest możliwe, 

Wykonawca zobowiązany jest do wycofania zmian i przywrócenia stanu sprzed instalacji 

uaktualnień na swój koszt.  

3) Usuwanie ujawnionych w okresie wsparcia Wad oprogramowania. 

4) Parametryzację Oprogramowania po dostarczeniu nowych jego uaktualnień i/lub wersji, 

jeżeli zachodzi taka potrzeba do prawidłowego działania jego zmienionych bądź nowych 

funkcjonalności, powinna zostać przeprowadzona przez Wykonawcę niezwłocznie po 

dokonaniu aktualizacji zarówno na wersji testowej jak i produkcyjnej środowiska. O 

wyniku parametryzacji Wykonawca powiadamia Zamawiającego. 

5) Bieżącą opiekę serwisową, w tym: 

a) Bieżąca parametryzacja Oprogramowania i dokonywanie zmian w już istniejących 

regułach/mechanizmach Oprogramowania, w tym modyfikacja i tworzenie 

dedykowanych raportów, w przypadkach zmian wynikających ze zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów.  

b) Uzupełnianie parametrów systemowych.  

c) Diagnozowanie i usuwanie nieprawidłowości w działaniu Oprogramowania (w tym 

zakładanie audytów, monitoring pracy użytkowników).  

d) Weryfikacja wydajności Oprogramowania (w tym wykonywanie śledzenia procesów), 

optymalizacja pracy Oprogramowania i Oprogramowania bazodanowego pod kątem 

wydajności.  

e) Usuwanie niespójności bazy danych będących wynikiem nieprawidłowego działania 

Oprogramowania lub nieświadomego działania personelu Użytkownika, jeżeli 

Oprogramowanie nie posiada stosownych zabezpieczeń.  

f) Wskazywanie rozwiązań zastępczych w użytkowaniu USOS na czas usuwania 

nieprawidłowości.  

6) Aktualizację dokumentacji dostarczonej wraz z wdrożeniem.  

7) Przeprowadzanie szkoleń ze zmian w Oprogramowaniu wprowadzanych wraz 

z udostępnieniem jego nowych wersji. Szkolenie powinno się odbyć w ciągu 14 dni 

roboczych po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Użytkownika w formie ustalonej z 

Użytkownikiem. 

8) Wykonawca zarezerwuje 24 godziny na przeprowadzenie warsztatów dla pracowników IT 

Zamawiającego z zakresu zarzadzania systemem USOS i jego aplikacjami 

towarzyszącymi. 


