



Piaseczno, dnia 02 czerwca 2021 r.

## **Pytania i odpowiedzi do Zapytania Ofertowego na: „Wykonanie projektu przeróbki pomieszczeń w budynku obsługi technicznej oraz projektu budynku technicznego na Oczyszczalni Ścieków w Wólce Kozodawskiej”**

### **Pytanie nr 1:**

Prosimy o przesunięcie terminu realizacji dokumentacji projektowej z 6 na 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. W uzasadnieniu informujemy, że uzyskanie pozwolenia na budowę z jego uprawomocnieniem zajmuje zwykle około 3 miesięcy co pozostawia bardzo krótki okres na wykonanie wielobranżowego projektu oraz uzyskanie wszelkich pozostałych uzgodnień, map do celów projektowych, badań geotechnicznych, warunków, itp. Zaproponowany termin 6 miesięcy jest zbyt krótki dla rzetelnego wykonania projektu.

### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaproponowaną przez Oferenta zmianę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert do dnia **15 czerwca 2021 r., do godz. 12:00.**

PREZES ZARZĄDU

  
Piotr Wołciechowski

WICEPREZES ZARZĄDU

  
Grzegorz Baniaszewski

