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Chodzież, 17 października 2023 r. 

 

 

 

Wykonawcy, 

        którzy ubiegają się  o udzielenie 

zamówienia publicznego 

 

 

Dotyczy postępowania  o   udzielenie   zamówienia   publicznego   w   trybie podstawowym, 

którego przedmiotem jest: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1481P w m. Oleśnica 

 

Prowadzący postępowanie – Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży, działając 

zgodnie z art. 284 ust. 1 - 6 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz.   U.   z   2023   r.,   poz.   

1605 ze zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań, nadesłanych w terminie składania 

wniosków o wyjaśnienie treści SWZ  do w/w postępowania,  wraz z odpowiedziami, o treści 

jak poniżej: 

 

Pytanie nr 1 

Dotyczy § 2 ust. 3 wzoru umowy. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający, pisząc o 

„robotach niezbędnych do oddania w/w budowli do eksploatacji”, miał na myśli roboty 

budowlane, czy też pozostałe usługi i czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie obiektu? Jeśli to drugie, to powołując się na Art. 99 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, prosimy o jednoznaczne określenie zakresu zobowiązania Wykonawcy 

i co konkretnie musi on wykonać w terminie umownym. 

ODPOWIEDŹ: 

Informujemy, że treść §2 ust. 3 projektu umowy oznacza wykonanie robót budowlanych 

zgodnie z dokumentacją określoną w §2 ust. 1 projektu umowy oraz przekazanie 

Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego wszystkich niezbędnych dokumentów do 

zgłoszenia zakończenia robót, określonych w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane.  

 

Pytanie nr 2 

Dotyczy § 4 ust. 4 wzoru umowy. Wykonawca wnosi o jednoznaczne wyjaśnienie, czy 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w terminie do 30.06.2024 r. Wykonawca 

dostarczył Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do zgłoszenia zakończenia robót 

do PINB, czy może jednak do terminu tego ma minąć też termin na wniesienie sprzeciwu przez 

PINB co do możliwości użytkowania obiektu? Ta druga sytuacja oznaczałaby bowiem, że w 
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rzeczywistości okres realizacji zadania przez Wykonawcę byłby znacznie krótszy niż do 

30.06.2024 r. 

ODPOWIEDŹ: 

Informujemy, że treść §4 ust. 4 projektu umowy oznacza wykonanie robót budowlanych oraz 

przekazanie Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego wszystkich niezbędnych dokumentów 

do zgłoszenia zakończenia robót, określonych w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane, w terminie do 30.06.2024 r. 

 

Pytanie nr 3  

Dotyczy § 6 ust. 7 wzoru umowy. Na początku wskazanego ustępu jest odniesienie do § 5 ust. 

1. Czy to nie jest błąd i nie powinno być tu odniesienia do § 6 ust. 1 ? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, że w §6 projektu umowy zostaje usunięty ust. 7. 

 

Pytanie nr 4 

Dotyczy § 6 ust. 7 wzoru umowy. Wykonawca wskazuje, że zapłata (i to terminowa) za 

wykonane roboty jest jednym z najważniejszych i podstawowych obowiązków Zamawiającego. 

Poza tym, kwestia braku środków finansowych u Zamawiającego jest kwestią, na którą 

Wykonawca nie ma żadnego wpływu oraz której Wykonawca nie jest w stanie w żaden sposób 

wycenić i uwzględnić w ofercie. Jeśli Zamawiający nie jest pewny, że zdoła uregulować 

zobowiązanie w terminie 14 dni od otrzymania faktury, to niech określi taki termin zapłaty (np. 

30 dni od dostarczenia faktury), w którym zdoła tego dokonać. Okoliczność terminowej zapłaty 

jest tu tym bardziej istotna, że Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego, w 

związku z czym Wykonawca musi wycenić i uwzględnić w ofercie koszty finansowania 100% 

wartości zadania aż do momentu zapłaty faktury końcowej przez Zamawiającego. W celu 

umożliwienia oferentom przygotowania porównywalnych i rzetelnych ofert, warunki 

zamówienia muszą być określone w sposób jednoznaczny. W związku z powyższym, zapisy 

warunkujące zapłatę wynagrodzenia od dysponowania środkami przez Zamawiającego, jak i 

zapisy stwierdzające, że w takim przypadku płatność nie będzie uznana za opóźnioną, są 

niezgodne zarówno z ustawą Prawo zamówień publicznych (w tym szczególnie z Art. 99 ust. 

1), jak i z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Wykonawca wnosi o 

zweryfikowanie umownego terminu zapłaty określonego przez Zamawiającego oraz o 

usunięcie zapisów sprzecznych ze wskazanymi aktami prawnymi. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, że w §6 projektu umowy zostaje usunięty ust. 7. 
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Pytanie nr 5 

Dotyczy § 7 ust. 2 lit. c) wzoru umowy. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający stawia 

Wykonawcy we wskazanym zapisie zobowiązanie nierealne do wykonania. Zlecenie i 

wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wraz z uzyskaniem wymaganych prawem 

uzgodnień i przedłożeniem uzgodnionego projektu Zamawiającemu, nie jest możliwe do 

wykonania w 7 dni. Obecny zapis w rzeczywistości oznacza, że Zamawiający oczekuje od 

Wykonawcy rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jeszcze przed jej podpisaniem. 

Wnosimy zatem o wydłużenie wskazanego terminu minimum do 14 dni od podpisania umowy. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zmienia treść § 7 ust. 2 lit. c) projektu umowy na następującą: 

„opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzyskanie wymaganych 

prawem uzgodnień wraz z zatwierdzeniem i przedłożenie go ZAMAWIAJĄCEMU, najpóźniej 

w dniu przekazania terenu budowy”. 

 

Pytanie nr 6 

Dotyczy § 17 ust. 2 wzoru umowy. Prosimy o potwierdzenie, że we wskazanym ustępie jest 

mowa o wadach istotnych. Istnienie wad nieistotnych stwierdzonych podczas odbioru 

końcowego czy ostatecznego, nie może wstrzymywać biegu okresu gwarancji i rękojmi. Takie 

działanie byłoby nieuzasadnione i niezgodne z obowiązującymi przepisami (w tym z art. 568 

k.c.). W wyroku z dnia 3 sierpnia 2017 r., w sprawie o sygn.akt: I ACa 689/16, Sąd Apelacyjny 

w Warszawie wskazał, że: „…odbiór robót jest obowiązkiem zamawiającego, a postanowienie 

umowne, które uzależnia prawo wykonawcy od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, 

uznać należy za nieważne, jako sprzeczne z istotą umowy o roboty budowlane w rozumieniu 

art. 647 KC.” 

Sąd Apelacyjny w Krakowie wskazał natomiast, że jedynie takie wady, które uniemożliwiają 

korzystanie z obiektu i świadczą o braku zakończenia prac, dają podstawę do odmowy 

przyjęcia przedmiotu robót. Z art. 647 KC zawierającego definicję umowy o roboty budowlane 

wynika, że odebranie obiektu jest obowiązkiem inwestora (zamawiającego), zatem nie może on 

uzurpować sobie uprawnienia do jednostronnej decyzji w tej kwestii. Zapisy umowy, które by 

nadawały zamawiającemu uprawnienie do jednostronnego decydowania o dokonaniu odbioru 

przedmiotu, robót sprzeciwiałyby się naturze stosunku prawnego, jakim jest umowa o roboty 

budowlane (Wyrok SA w Krakowie z dnia 8 marca 2016 r, sygn.akt: I ACa 1626/15, 

analogicznie SA  w Warszawie, Wyrok z dnia 10 marca 2015 r, sygn.akt: VI ACa 684/14). 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zmienia treść §17 ust. 2 projektu umowy na następującą: 
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„Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru 

końcowego jeżeli nie wystąpiły istotne wady lub potwierdzenia usunięcia istotnych wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy”. 

 

Pytanie nr 7 

Dotyczy § 21 ust. 2 pkt 1) wzoru umowy. Na podstawie Art. 439 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Wykonawca wnosi o urealnienie umownej waloryzacji wynagrodzenia poprzez 

obniżenie progu wejścia do 3%. Obecny próg 10% jest na tyle wysoki, że określone przez 

Zamawiającego zapisy sprawiają, iż jest to waloryzacja pozorna. Wykonawca wskazuje, że 

słusznościowy podział ryzyka inflacyjnego między strony umowy dokonany już został przez 

Zamawiającego w § 21 ust. 2 pkt 5), zgodnie z którym strony ponoszą je po połowie. Podział 

tego ryzyka jest jednak obecnie pozorny, z powodu określenia przez Zamawiającego bardzo 

wysokiego „progu wejścia”, który sprawia, że z dużym prawdopodobieństwem całe ryzyko 

inflacyjne będzie musiał pokryć Wykonawca. W związku z tym wnosimy jak na wstępie. 

ODPOWIEDŹ: 

Mając na uwadze niestabilną sytuację finansową kraju, Zamawiający podtrzymuje zapis §21 

ust. 2 pkt 1) projektu umowy.      
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