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           Załącznik nr 7 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Zamawiającym jest Dyrekcja Rozbudowy Miast Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca  

w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również „DRMG”  

lub „Zamawiającym”.           
 

 

2. Przedmiot zamówienia: 
 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa 

węzła żywienia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 46 w Gdańsku wraz z izolacją fundamentów 

ścian zewnętrznych oraz przebudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i przyłącza 

elektroenergetycznego". 

Dane techniczne obiektu: 

 

Inwestycja zaplanowana jest na działce 73 oraz 62/9 w obrębie 019, Szkoła Podstawowa Nr 46 

przy ul. Arkońskiej 17 w Gdańsku. 

 

Dane liczbowe budynku szkoły: 

Powierzchnia zabudowy 978 m2 

Powierzchnia użytkowa 2700 m2 

Kubatura 10000m3 

 

Budynek użytkowany zgodnie z projektowaną funkcją – szkoła podstawowa. Zamierzeniem 

Zamawiającego  jest zmiana układu pomieszczeń węzła żywienia - w piwnicy i na parterze - w 

celu dostosowania ich funkcjonowania do obowiązujących przepisów. W kuchni pracują w 

pełnym wymiarze godzin pracy 3 osoby, oraz jedna na pół etatu. W szkole wydawanych jest do 

300 posiłków. Kuchnia, wraz z szafami chłodniczymi na mięso i nabiał, zmywalnia i wydawalnia 

potraw oraz jadalnia zlokalizowane są na parterze. Pomieszczenia obróbki warzyw i magazyn 

produktów suchych, oraz szatnia z węzłem sanitarnym, brudownik oraz pomieszczenie 

pomocnicze z windą, znajdują się w piwnicy. Warzywa są dostarczane do piwnicy za pomocą 

uślizgu przez istniejące okno od strony dziedzińca szkoły. Transport obrobionych warzyw oraz 

produktów suchych z piwnicy na parter odbywa się za pomocą windy towarowej. 

Pomieszczenia na pobyt ludzi mają zapewniony dostęp do światła dziennego zgodny z 

przepisami. Pomieszczenie kuchni ma wysokość 318,5 cm,  dlatego projekt posiada odstępstwo 



 

 

 

 

od obowiązujących przepisów, wydane przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora  

 

 

Sanitarnego w Gdańsku. Pomieszczenie obróbki warzyw ma wysokość 237 cm, co jest zgodne 

z przepisami dla pomieszczenia pracy czasowej (do dwóch godzin).  

 

W ramach zamówienia przewiduje się prace budowlano-instalacyjne w pomieszczeniach 

piwnicy, parterze i piętrze, prace instalacyjne zewnętrze, w tym wykonanie instalacji wentylacji 

mechanicznej pomieszczeń wraz z centralą, przebudowę zewnętrznej instalacji kanalizacji 

sanitarnej, wykonanie nowego przyłącza elektroenergetycznego, wymianę wind towarowych 

oraz dostawę i montaż wyposażenia technologicznego zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

2.2   Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne  

dla wykonania zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy: 

1) Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

2) Roboty budowlane 

3) Roboty sanitarne 

4) Roboty elektryczne 

5) Roboty teletechniczne 

6) Wymianę istniejących wind towarowych wraz z dokumentacją odbiorową UDT 

7) Dostawę i montaż wyposażenia technologicznego 

8) Roboty towarzyszące. 

2.3. Ponadto, o ile dla wykonania przedmiotu zamówienia będzie konieczne wykonanie innych 

prac, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te prace i czynności oraz 

uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem.  

2.4. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa pn.:  

„Przebudowa węzła żywienia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 46 wraz z izolacją 

fundamentów ścian zewnętrznych”, autorstwa Studio – Projekt WM, Projektowanie oraz 

Usługi Inżynierskie i Inwestycyjne, ul. Saperów 16/1 80-431 Gdańsk, opracowanie wrzesień 

2021.w tym: 

1) Załącznik nr 1 do OPZ – Projekt budowlany 

w tym : - projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania działki , opinie 

uzgodnienia, pozwolenia; 

2) Załącznik nr 2 do OPZ – Projekt techniczny branży architektura i technologia; 

3) Załącznik nr 3 do OPZ – Projekt techniczny branży konstrukcyjnej 

4) Załącznik nr 4 do OPZ – Projekt techniczny branży sanitarnej; 

5) Załącznik nr 5 do OPZ – Projekt techniczny branży sanitarnej przebudowy istniejącego 2- 

funkcyjnego węzła cieplnego CO i CWU o moduł ciepła technologicznego CT na cele 

wentylacji mechanicznej dla zadania „Przebudowa węzła żywienia w budynku Szkoły 

Podstawowej Nr 46 wraz z izolacją ścian fundamentowych”; 

6) Załącznik nr 6 do OPZ – Projekt techniczny branży elektrycznej; 

7) Załącznik nr 7 do OPZ – przedmiary robót; branża budowlana, branża sanitarna,  

branża elektryczna, branża technologiczna; 

8) Załącznik nr 8 do OPZ – STWiORB: branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna; 

9) Załącznik nr 9 do OPZ – wzór umowy o „ochronie drogi". 

10) Załącznik nr 10 do OPZ – zmiany nieistotne (poprawki) do projektu technicznego branży 

architektura i technologia, branży konstrukcyjnej; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi do powyższej dokumentacji mogą być zgłaszane w trybie określonym w art. 284 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą”. 

 

UWAGA 

1. Wszystkie przedmiary robót, w tym stanowiące załącznik nr 7 do OPZ, pełnią rolę wyłącznie 

pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. 

W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiotowych przedmiarach, a są 

niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, Wykonawca winien je wycenić i 

uwzględnić w cenie ofertowej. 

2. Wszelkie roboty, prace, czynności, materiały, rozwiązania etc. nieopisane lub niewymienione  

w dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki 

i praktyki budowlanej muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy tej 

dokumentacji. Roboty takie muszą być przewidziane w cenie ofertowej jako wynagrodzenie 

ryczałtowe. O ile dla wykonania przedmiotu zamówienia będzie konieczne uzyskanie 

wymaganych prawem zezwoleń, to Wykonawca wykona te czynności oraz uzyska niezbędne 

zezwolenia własnym staraniem i kosztem. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 

pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań. Wszystkie koszty związane z 

wykonaniem powyższych prac, robót i czynności należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

3. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy je 

rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne 

rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej 

technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności określone w dokumentacji 

projektowej.. 

4. W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz 

ust. 3 ustawy, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, 

zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań 

równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest 

w niniejszej SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub 

system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że 

w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 

5. Wykonawca, który na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

6. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami określonymi 

w dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej, przy czym Zamawiający dopuszcza 

stosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów materiałów 

określonych w dokumentacji - nie gorszych, służących do tego samego celu, oraz o 

porównywalnych (ekwiwalentnych) właściwościach i jakości. 

7. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom  



 

 

 

 

i standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu odbioru robót. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i podanych w dokumentacji 

projektowej norm i standardów jak również przepisów prawa, w tym mających zastosowanie 

do wykonywanych robót. 

 

3. Warunki prowadzenia robót: 

3.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w : 

a) dokumentacji projektowej, 

b) uzgodnieniach z użytkownikami obiektu, 

c) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, w tym z Gestorami   sieci 

d) decyzjach administracyjnych - prace będą prowadzone na podstawie pozwolenia na 

budowę (decyzja WUiA-IV.6740.725-2.2022.SJ.298602 z dnia 16.09.2022r. wydana przez 

Prezydenta Miasta Gdańska). 

Uwaga : 

Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami prawa oraz z załączonymi decyzjami 

administracyjnymi, pozwoleniami i zgłoszeniami, jak również wytycznymi Gestorów sieci. 

 

3.2. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie w czynnej placówce dydaktycznej. Ze 

względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 wszystkie roboty prowadzone na terenie 

szkoły muszą być ściśle uzgodnione z Użytkownikiem (Dyrekcją SP Nr 46) oraz Inspektorem 

Nadzoru. Roboty musza być prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, 

higieny i ograniczeń związanych z walką z koronawirusem. 

3.3. Roboty budowlane realizowane będą przez  21 tygodni od dnia przekazania Wykonawcy 

Terenu budowy, przy czym przekazanie to nastąpi nie wcześniej niż w dniu 02.05.2023r. 

3.4. Jednocześnie prace należy prowadzić w sposób umożliwiający płynne funkcjonowanie 

placówki ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowników (personelu, oraz 

uczniów i osób postronnych). W placówce wymagany jest stały dostęp do wody na potrzeby 

bytowe. Utrudnienia i przerwy w pracach należy uwzględnić w harmonogramie robót i przy 

szacowaniu kosztów realizacji. Prace głośne, czy szczególnie uciążliwe powinny być 

realizowane poza godzinami i dniami funkcjonowania szkoły. 

Organizację placu budowy, w tym zaplecza budowy należy uzgodnić z Użytkownikiem. 

Biorąc pod uwagę powyższe, w wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić koszty związane 

z prowadzeniem robót z zachowaniem podanych środków ostrożności. 

3.4 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób: 

a) nie powodujący dewastacji pomieszczeń i terenu obiektu, 

b) zapewniający spełnienie wymagań warunków techniczno - użytkowych, 

c) zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w budynku. 

3.5. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano- 

montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

3.6. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć  

 

 

Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy robót, zgodnie z załącznikiem nr 9 do 



 

 

 

 

SWZ oraz wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SWZ wraz z załącznikami. Wykonawca 

w przedmiotowym terminie zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie harmonogramu 

rzeczowo-finansowego robót przez wiodącego inspektora nadzoru oraz uzgodnienie 

dyrektora placówki oświatowej (Szkoły Podstawowej nr 46). Harmonogram rzeczowo - 

finansowy, winien określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby 

minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska 

oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku.  

 

W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, 

uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, 

niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 

konieczności aktualizacji harmonogramu-rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca 

zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia 

Zamawiającego. Harmonogram robót winien uwzględniać problematykę zagrożeń 

epidemiologicznych COVID -19, zgodnie z treścią punktu 3.2 

3.7 W realizacji zamówienia należy przyjąć następujące istotne dane, dotyczące sposobu 

wykonania przedmiotu umowy: 

- rozpoczęcie robót i wprowadzenie Wykonawcy na obiekt odbędzie się po zawarciu umowy; 

- według ustaleń z Dyrekcją szkoły realizacja robót budowlanych odbywać się będzie  

w czynnym, funkcjonującym obiekcie, z możliwością częściowego funkcjonowania  

w okresie przerwy wakacyjnej (organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży); 

- planowany harmonogram realizacji zamówienia: 

a) rozpoczęcie robót budowlanych: od przekazania Terenu budowy - nie wcześniej niż od 

dnia 02.05.2023r. 

b) wykonanie robót budowlanych: 21 tygodni od dnia przekazania Wykonawcy Terenu 

budowy. 

- Użytkownik przewiduje wyłączenie z użytkowania bloku żywieniowego na czas prowadzenia 

robót budowlanych i zastąpienie w tym okresie organizacją żywienia  

w formie cateringu; 

- Zamawiający przewiduje możliwość wykonywania robót w godzinach popołudniowo-

wieczornych (z wyłączeniem robót hałaśliwych i uciążliwych), w czasie dni wolnych od zajęć. 

W tym celu harmonogram prac należy uzgodnić z Użytkownikiem oraz Inspektorem 

Nadzoru; 

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją 

projektową, w terminie do 3 dni od dnia 01.05.2023r. 
 
Wykonawca we własnym zakresie: 
 
- zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 

- zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla 

potrzeb placu budowy i zawrze stosowne umowy z Dyrekcją szkoły. 

Koszty urządzenia placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 

Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

3.8 Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochrony mienia, 

b) zagospodarowanie placu budowy w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi  



 

 

 

 

technologiczne, oświetlenie placu budowy, 

c) utrudnienia związane z realizacją zadania, 

d) prace w dni wolne i po godzinach pracy szkoły. 

 

3.9 Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

3.10 Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania przez cały 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych 

robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia. 

 

 

 

3.11 Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie realizacji jak 

również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również osób 

trzecich. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. W przypadku 

wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót 

konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy  

lub w materiałach i urządzeniach przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on 

naprawić szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał wymaganiom 

SWZ lub jeśli brak wymagań w SWZ, to odnośnych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej, 

uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania 

finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia. 

 

3.12 Wykonawca zobowiązany jest: 

 

a) opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania 

poszczególnych robót objętych zamówieniem, z uwzględnieniem danych określonych w pkt. 

3.7 niniejszego OPZ: 

b) uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym koszty wynagrodzenia pracowników za pracę w 

dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych - z uwagi na ciągłość eksploatacyjną 

szkoły, 

c) opracować i uzgodnić z Użytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu 

budowy i dostaw materiałów i sprzętu, 

d) na bieżąco uzgadniać ewentualne zmiany harmonogramu z Użytkownikiem i Inspektorem 

Nadzoru, 

e) odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie, 

f) odizolować aktualnie czynną strefę roboczą od pomieszczeń, w których przebywają 

uczniowie i pracownicy szkoły w sposób uniemożliwiający przedostawanie się pyłu i kurzu z 

budowy, 

g) zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne budynku szkoły nie objętych zamówieniem oraz obiektów zlokalizowanych w 

sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie, 

h) zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd w zakresie uzgodnionym z Użytkownikiem i 

Inspektorem Nadzoru, 

i) zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym 

oznakowaniem, 

j) zapewnić dojazd do obiektu służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 



 

 

 

 

k) zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w terenie oraz ochronę mienia, 

l) zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi 

zmianami w organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

m) przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót, 

n) zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania urobku powstałego podczas 

wykonywania robót, a po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu 

pierwotnego, 

o) prowadzić, w okresie trwania budowy, systematyczne prace porządkowe w rejonie placu 

budowy oraz utrzymać pobliskie układy drogowe w rejonie budowy w należytym stanie 

technicznym i czystości, 

 

p) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót 

q) stosowania technologii i sprzętu nie powodującego przekroczenie dopuszczalnych norm 

zapylenia, hałasu oraz drgań, 

r) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

3.13 Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko lub 

złomowisko materiału z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci. 

 

3.14 Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu należy dostarczyć 

Zamawiającemu. 

 

3.15 Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niedziałających na podstawie umów o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

 

3.16 Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. 

 

3.17 W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik Budowy powiadomi o tym zamiarze Inspektora 

Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego obowiązku 

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie 

odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie 

przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania Zamawiający zastrzega sobie 

prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

3.18 W terminie zakończenia robót Wykonawca dostarczy : 

a) pozytywne wyniki z badań i pomiarów elektrycznych, w tym natężenia oświetlenia i ochrony 

od porażeń podpisane przez osoby uprawnione (świadectwa kwalifikacyjne SEP E i D); 

b) pozytywne wyniki z badań i pomiarów wentylacji mechanicznej; 

c) pozytywną opinię kominiarską przewodów wentylacyjnych pomieszczeń objętych 

zamówieniem, 

d) pozytywne wyniki badań wody z instalacji wodociągowej 

e) Protokół odbioru technicznego wind przez Urząd Dozoru Technicznego. 

f) pozytywne wyniki z prób funkcjonalnych i sprawdzeń po montażowych wykonanych 

instalacji i urządzeń technologicznych; 



 

 

 

 

g) kompletną dokumentację powykonawczą (w wersji papierowej w 3 egz. i elektronicznej na 

płycie CD-R lub DVD-R z wersją zamkniętą do edycji w formacie pdf. w 1 egz.) wraz z 

szczegółowym jej wykazem. Przedmiotową dokumentację należy wykonać w porozumieniu 

z Inspektorem Nadzoru danej branży; 

h) zestawienie rzeczowe wykonanych robót w podziale na branże, potwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru budowlanego danej branży wg nazewnictwa zgodnego z tabelą 

elementów scalonych. 

i) W terminie do 28 dnia od dnia zakończenia robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

zarejestrowaną przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficzny 

powykonawczą inwentaryzację geodezyjną sporządzoną zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 

07.07.1994 r. Prawo Budowlane oraz Ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i 

kartograficzne, w liczbie 3 egz.  

j) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu 

obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrębnej umowy o ochronie drogi, jeśli jej 

zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ . 

 

Umowa ta dotyczyć będzie: bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą 

pojazdy Wykonawcy lub jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym 

w szczególności okolice zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń 

nawiezionych przez te pojazdy, usunięcia ewentualnych szkód powstałych pasie dróg 

publicznych prowadzących do terenu budowy spowodowanych środkami transportu 

Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikającej z bieżącej eksploatacji lub 

istniejącego stanu technicznego tych dróg.  

Wzór umowy na „ochronę drogi" stanowi Załącznik nr 9 do OPZ. Treść umowy zostanie 

ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronie drogi", a wzór załączony do OPZ może, 

lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy  

„o ochronie drogi"*. 

3.19 W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości 

sąsiadujących z terenem budowy, przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współudziale 

prawnych właścicieli terenu i nieruchomości oraz Zamawiającego i Dyrekcji szkoły zobowiązany 

jest do: 

a) sporządzenia inwentaryzacji w formie zapisu fotograficznego terenu i obiektów i 

przekazania jej na płycie CD Zamawiającemu 

b) założenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach, gdzie 

występują zarysowania, bądź uszkodzenia 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 

robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

W celu przeciwdziałania powyższym skutkom należy przyjąć bezwstrząsową technologię 

wykonywania robót 

3.20 Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów: 

a) zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

b) obsługi geodezyjnej i geologicznej budowy, 

c) dodatkowych indywidualnych kosztów budowy wynikających z braku zaplecza budowy, 

zaplecza magazynowego oraz przerw w budowie z uwagi na prowadzoną działalność szkoły 

związaną z niezakłóconym prowadzeniem zajęć dydaktycznych, 

d) tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (np. oznaczenia, barierki, oświetlenie) 

dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 

e) tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

f) sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" zgodnie z: 



 

 

 

 

• art.21a ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, 

• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. Potwierdzenie sporządzenia „planu BIOZ" zawarte zostanie w oświadczeniu o 

podjęciu obowiązków kierownika budowy. 

g) bieżącego monitorowania wpływu prowadzonych robót na stan budynków, budowli 

obiektów sąsiadujących lub będących pod wpływem prowadzonych robot, 

h) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

i) przygotowanie i zamontowanie instrukcji obsługi dla urządzeń tego wymagających i obiektu 

oraz przeszkolenie w tym zakresie pracowników szkoły, 

j) Wszystkich pozostałych zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót. 

3.21 Parametry techniczne materiałów, elementów wyposażenia i wyrobów użytych do wykonania 

zamówienia oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji 

projektowej, a kolorystyka winna być uzgodniona z Użytkownikiem i Zamawiającym. Materiały 

i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia podlegają zatwierdzeniu przez nadzór 

inwestorski oraz winny spełniać wymogi obowiązujących przepisów, w tym w szczególności: 

• Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym, 

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi. 

Dobór kolorystyczny osprzętu i materiałów wykończeniowych wymaga wyprzedzających 

uzgodnień z Użytkownikiem i Zamawiającym. 

3.22 Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany 

jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, 

systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, 

deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) 

dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej chyba, że zostały 

wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub 

europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone na język polski. 

 

3.23 Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników 

branżowych robót z uprawnieniami budowlanymi wymaganymi zgodnie z SWZ oraz 

obowiązującymi przepisami prawa. 

 

3.24 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie normami określającymi 

warunki wykonania i odbioru robót. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji 

zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej 

uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów sieci i pozostałych 

użytkowników aktualnych na dzień odbioru (w razie potrzeby uzyskania uaktualnienia 

uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego). 


