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SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Modernizacja pracowni szkolnych i sal 

dydaktycznych w: Zespole Szkół Ekonomiczno – Technicznych, Zespole Szkół Ogólnokształcących i 

Zawodowych, Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych 

 

Zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu pn.: „Dalszy rozwój szkolnictwa zawodowego 
w powiecie lwóweckim” nr RPDS.07.02.01-02-0003/20 

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie ustalenie wartości szacunkowej właściwego zamówienia, 
które zostanie w następnej kolejności opublikowane na platformie zakupowej Zamawiającego. W związku z 
powyższym oferty złożone przez wykonawców w ramach niniejszego zapytania nie będą skutkowały wyborem 
oferty najkorzystniejszej i podpisaniem wiążącej umowy z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. 
Wykonawcy, który złożył najtańszą ofertę w niniejszym zapytaniu nie będzie przysługiwało roszczenie o 
zawarcie umowy z Zamawiającym. 
 

W związku z koniecznością ustalenia wartości zamówienia Zamawiający określił zakres Przedmiotu Zamówienia 

wskazując jego zakres w poniższym opisie. 

1) Wspólnie z Zamawiającym przekazanie wykonawcy robót budowlanych protokolarnie terenu 
budowy; 

2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 
obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno –budowlanymi oraz zasadami 
wiedzy technicznej; w tym zakresie Wykonawca ma prawo wydawać wiążące polecenia co do 
usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia 
robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 
budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

3) uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest Zamawiający, a 
dotyczących robót budowlanych realizowanych przez wykonawcę robót budowlanych w okresie 
obowiązywania umowy, w tym prowadzenie i dokumentowanie na piśmie i w postaci elektronicznej 
narad: technicznych raz na 2 tygodnie, odbiorowych, problemowych i innych organizowanych przez 
którąkolwiek ze stron, 

4) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zamiarze zawarcia lub zawarciu przez wykonawcę 
umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, 

5) pisemne informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w 
ich realizacji – według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu, a także na każde wezwanie 
Zamawiającego,  

6) Wykonawca będzie dokumentował wykonane roboty budowlane w postaci notatek, dokumentacji 
fotograficznej, protokołów itp. 

7) weryfikacja wniosków materiałowych Wykonawcy robót dotyczących materiałów budowlanych i 
instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę do wbudowania pod kątem ich 
zgodności z dokumentacją projektową, kontrola dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, 



atestów itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych bądź niedopuszczonych 
do stosowania w budownictwie, 

8) weryfikacja dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych związanych z 
odbiorami robót budowlanych (odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorem 
częściowym i odbiorem końcowym), w tym m.in. atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników 
badań itp., sprawdzania protokołów oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem, 

9) nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, w szczególności w zakresie dotrzymania 
terminu ich zakończenia, 

10) dokonywanie odbiorów robót budowlanych (odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w 
terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez wykonawcę robót budowlanych, odbioru 
częściowego i odbioru końcowego, potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych zawartymi umowami, uczestniczenie w 
próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów oraz ich 
dokumentowanie oraz udział w przekazaniu obiektu budowlanego do użytkowania,  

11) organizowanie i dokonywanie odbiorów końcowych wykonanych robót i dostaw przy udziale 
przedstawiciela Zamawiającego, sprawdzenie dokumentacji odbiorczej oraz list wad z terminem ich 
usunięcia, w tym potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości obiektu do odbioru końcowego, 

12) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usunięcia wad, 
13) nadzór nad należytym uporządkowaniem terenu budowy przez wykonawcę robót budowlanych, 
14) kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od wykonawcy robót budowlanych, 

niezbędnych do odbioru,  
15) nadzorowanie przestrzegania przez wykonawców robót budowlanych zasad bhp i p.poż., 
16) zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych 

w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy, 
17) żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez 

wykonawcę robót budowlanych, które utrudniają realizację inwestycji lub powodują jakiekolwiek 
zagrożenie w trakcie realizacji inwestycji, 

18) zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowę,  
19) bycie w pełni dyspozycyjnym wobec wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego –niezwłoczne 

stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Zamawiającego lub wykonawcy robót 
budowlanych, 

20) udzielanie wszelkich niezbędnych odpowiedzi, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, w trakcie 
realizacji robót budowlanych, pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących 
ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich 
opóźnieniach w realizacji robót budowlanych z określeniem przyczyn,  

21) sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez 
wykonawcę robót budowlanych pod względem ich kompletności, treści merytorycznej, 

22) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w 
przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w umowie, zapewnienie uprawnionego 
zastępstwa, 

23) koordynowanie robót, wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z 
przepisami  Prawa budowlanego, wykonywanie wszystkich obowiązków wynikających z zawartej 
umowy; 

24) monitorowanie realizacji umowy o roboty pod względem technicznym, finansowym 
i organizacyjnym; 

25) wyegzekwowanie od Wykonawcy Inwestycji/remontu jego obowiązków wynikających z umowy 
zawartej z Zamawiającym i kontrola ich przestrzegania; 

26) kontrolowanie w sposób ciągły jakości robót oraz dostaw zgodnie z wymogami specyfikacji 
technicznej, dokumentacji projektowej, bieżące archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, 
certyfikatów itp.; 

27) bieżąca kontrola Wykonawcy Inwestycji odnośnie jakości wykonywanych prac, dostaw, sprzętu, 
wbudowanych urządzeń, materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu 
wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 



28) egzekwowanie od Wykonawcy robót i sprawdzanie aprobat technicznych, atestów, certyfikatów, 
deklaracji zgodności, wyników prób badań itp. (zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych tj. z dnia  
16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zmianami) i aktualnie obowiązującymi 
rozporządzeniami) przed wbudowaniem materiału i Zamontowaniem urządzenia i bieżące 
archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, certyfikatów itp. 

29) stałe monitorowanie i kontrola postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego 
zaawansowania i zgodności realizacji z umową z Wykonawcą robót, wydawanie poleceń 
przyspieszenia lub opóźnienia prac; 

30) sprawdzanie metek produktów materiałów dla każdej realizowanej dostawy materiałów 
budowlanych oraz urządzeń pod względem zgodności z dokumentacją projektową; 

31) sprawdzenie i akceptacja pisemnych wniosków o akceptację wbudowywanych materiałów 
budowlanych oraz urządzeń; 

32) informowanie Zamawiającego  o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych, razem ze 
sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich 
problemów; 

33) informowanie Zamawiającego, z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach 
występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub 
zwiększenie kosztów;  

34) bieżąca  kontrola zgodności wykonania  robót z opisem przedmiotu zamówienia, pozwoleniami, 
przepisami prawa, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej a w przypadku wystąpienia 
niezgodności – uzgodnienie z autorem dokumentacji projektowej i Zamawiającym koniecznych zmian 
projektu; 

35) wydawanie Kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem, dotyczących usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także odkrywek oraz poświadczenie 
usunięcia wad; 

36) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, 
bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; 

37) obsługa dokumentacyjna budowy, prowadzenie dokumentacji fotograficznej /cyfrowej/ budowy, w 
tym wszystkich odbiorów budowlanych, przeglądu sprzętów w poszczególnych etapach, z 
przygotowaniem wersji papierowej z pisemnym komentarzem dla Zamawiającego przekazanej po 
zakończeniu inwestycji w wersji papierowej i elektronicznej na CD); 

38) przekazanie Zamawiającemu zweryfikowanej i zatwierdzonej dokumentacji dot. inwestycji, w tym 
dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny) sporządzonej przez Wykonawcę robót 
budowlanych; 

39) w razie wystąpienia konieczności omówienia spraw i problemów bieżących - na wezwanie 
Zamawiającego organizowanie i prowadzenie spotkań koordynacyjnych z Wykonawcą robót, 
podwykonawcami i innymi uczestnikami realizacji inwestycji, przy współudziale przedstawiciela 
Zamawiającego, w ciągu 24 h od otrzymania informacji telefonicznie, emailem od Zamawiającego lub 
Wykonawcy; 

40) sprawdzanie prawidłowości wystawianych faktur pod kątem wystąpienia przesłanek do ich 
wystawienia, zakresu robót i kwoty do zapłaty (pod względem merytorycznym, formalnym i 
rachunkowym), kwalifikowanie ich do zapłaty; 

41) ustalanie zakresu ewentualnych robót dodatkowych/zaniechanych – ich szacowanie, opracowywanie 
protokołów konieczności wykonania tych robót z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania 
akceptacji ze strony Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi przez prawo zamówień 
publicznych; 

42) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych/zaniechanych bezzwłoczne, 
pisemne wystąpienie w tej sprawie do Zamawiającego przy zachowaniu następujących zasad: 
a) inspektor przygotowuje dla Zamawiającego protokół konieczności spisany przy udziale 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Robót, zawierający opis powstałych problemów 
technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej oraz opis niezbędnych do 
wykonania robót dodatkowych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 

b) inspektor przedstawia Zamawiającemu kalkulację kosztów sporządzoną przez Wykonawcę i 
zweryfikowaną w zakresie rzeczowym  przez inspektora na wykonanie robót budowlanych 



dodatkowych/zaniechanych. Wartość i zakres robót dodatkowych/zaniechanych wymaga 
każdorazowej weryfikacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego, 

c) inspektor  przygotowuje  protokół  z  negocjacji  zawierający  uzgodnione z wykonawcą robót 
budowlanych i Zamawiającym ceny lub stawki dla robót dodatkowych w oparciu o zapisy umowy 
na roboty budowlane i przedkłada go Zamawiającemu, wraz z własnym uzasadnieniem 
faktycznym i prawnym, dowodzącym bezspornie, że zachodzą przesłanki do udzielenia 
zamówienia dodatkowego zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych, 

d) wydanie polecenia wykonania robót dodatkowych może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu 
pisemnej zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że roboty dodatkowe zgodnie z przepisami 
Prawa zamówień publicznych traktowane są jako zamówienie dodatkowe, 

43) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, inspektor będzie je 
nadzorował bez roszczeń do dodatkowego wynagrodzenia; 

44) wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie zadań, które okażą się 
konieczne dla prawidłowej realizacji umowy na roboty budowlane (zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego) oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego; 

45) określenie wysokości szkody i ewentualnie odszkodowania, w przypadkach gdy wysokość szkody 
przewyższa wysokość określonych  przez strony kar umownych, a ponadto przekazywanie tych 
danych Zamawiającemu w celu ich egzekwowania; 

46) ustalenie podstaw i wysokości odszkodowania należnemu Zamawiającemu, w przypadku 

nienależytego bądź wadliwego wykonania robót; 

1. Termin realizacji: przez okres terania robót i 10 dni po zakończeniu robót objętych nadzorem.  

2. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia: II kwartał 2022r.  

3. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a także nie stanowi zaproszenia do 

złożenia oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

4. Miejsce i termin składania szacowania: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lwowekslaski 

5. Forma składania ofert: Oferty należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej 

platformy poprzez wypełnienie poszczególnych pól. 

6. Uprzejmie prosimy o przesłanie informacji nie później niż do dnia 05 maja 2022 roku do godz. 10:00.  

7. Zamawiający będzie wymagał dysponowaniem osobami z następującymi uprawnieniami: 

a. Konstrukcyjno-budowlanej; 
b. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 
c. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych; 
8. Komunikacja w przypadku zapytań oraz przekazywania informacji odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość”. 

Zamawiający informuje, iż pod poniższym linkiem umieszczone jest postępowanie na wyłonienie 

wykonawcy robót budowlanych, w którym znajduje się również dokumentacja projektowa: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/603337  

Zatwierdzam: 
/-/ Starosta Lwówecki  

Daniel Koko 
 

 

 

Sprawę prowadzi: Wojciech Różycki tel. 75 782 25 12, e-mail: w.rozycki@powiatlwowecki.pl  

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lwowekslaski
https://platformazakupowa.pl/transakcja/603337
mailto:w.rozycki@powiatlwowecki.pl


 
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby 
fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
Wprowadzenie 
Zaproponowane zapisy klauzuli informacyjnej uwzględniają regulacje zawarte w art. 13 rozporządzenia RODO1), którego 
przepisy bezpośrednio obowiązują we wszystkich państwach członkowskich UE z dniem 25 maja 2018 r. oraz mają 
odpowiednie zastosowanie na gruncie Prawa zamówień publicznych. 
Wyjaśnić w tym miejscu należy, że w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do 
spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności: 
➢ Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w 

szczególności: 
• wykonawcy będącego osobą fizyczną, 
• wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 
• pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 
• członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w 

informacji z KRK), 
• osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego; 
➢ Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w 

szczególności: 
• osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, 
• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 
• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą, 
• pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w 

pełnomocnictwie), 
• członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w informacji z KRK); 
➢ Podwykonawca/podmiot trzeci- względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.  
Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. 
 
Przyjmuje się, że obowiązek informacyjny z art. 13 RODO powinien być wykonany wraz ze zbieraniem (tj. podczas 
pozyskiwania) danych osobowych, a informacja powinna dotrzeć w sposób zindywidualizowany do osoby, której dane 
osobowe dotyczą.  
Podkreślenia wymaga, że również wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas pozyskiwania 
danych osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny 
wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio 
pozyskał. 

__________________________ 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1).  

 
 



Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Lwówecki, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, tel. (75) 782 
36 50, e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl, Strona internetowa: www.powiatlwowecki.pl; 

▪ Wyznaczyliśmy w Starostwie Powiatowym Inspektora Ochrony Danych, z  którym można się skontaktować w sprawach 
ochrony swoich danych osobowych; pod e-mailem rodo@powiatlwowecki.pl lub pod numerem telefonu 75 782 36 50 lub 
pisemnie na adres naszej siedziby; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem 
o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych lub Uchwały nr 150/15/2021 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 10.03.2021r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

− podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;  

− osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 19 ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych lub ustawy o dostępie do informacji publicznej;  

− usługodawcy wykonujący zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczonych usług serwisu i utrzymania 
systemów i programów informatycznych, z którymi administrator ma podpisane stosowne umowy powierzenia 
danych. 

− Ponadto dane publikowane będą na stronie internetowej Administratora w tym na stronie prowadzonego 
postępowania; 

▪ Pani/Pana dane osobowe ujęte w protokole postępowania wraz z załącznikami będą przechowywane, zgodnie z art. 78 
ust. 1 Pzp, przez okres nie krótszy niż 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, bądź też inne terminy 
wynikające z przepisów szczegółowych. Państwa dane zarejestrowane na platformie zakupowej będą przechowywane a 
następnie zarchiwizowane przez okres max 10 lat od dnia upływu terminu składania ofert. 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, Uchwały Zarządu Powiatu Lwóweckiego z 
dnia 10.03.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w 
Lwówku Śląskim, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

▪ źródłem pochodzenia Pani/Pan danych są wszelkie dokumenty składane przez wykonawcę w ramach postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub z ogólnie dostępnych rejestrów. 

▪ przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, 
jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO; 

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie 
do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników); 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego, wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych 
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 


