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Do  

Wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podleśnej w Gostyniu”. 

 

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które 

wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1: Dotyczy Projektu Umowy §5 ust. 4 

Wnosimy o modyfikację zapisu – na: „ Od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do dnia końcowego 

odbioru robót budowlanych Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie 

udokumentowane szkody wynikłe w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.” 

Odpowiedź:  Zamawiający dokona zmian w zapisach umowy. 

 

Pytanie nr 2: Dotyczy Projektu umowy §15 ust. 2.1. 

Wnosimy o zmniejszenie wymiaru kary za zwłokę w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy a także za zwłokę 

w wykonaniu przedmiotu umowy z wysokości 0,5% na 0,2% wartości ceny ofertowej brutto. Aktualny wymiar kary 

którą może nałożyć na Wykonawcę Zamawiający jest w ocenie Wykonawcy rażąco wygórowany i niezasadny. 

Odpowiedź: Zamawiający zmniejszy wymiar kary za zwłokę w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy a także 

za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy na 0,3% wartości ceny ofertowej brutto.  

 

Pytanie nr 3: Dotyczy Projektu umowy §15 ust. 2.2. 

Wnosimy o zmniejszenie wymiaru kary za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji 

z wysokości 0,5% na 0,2% wartości ceny ofertowej brutto. Aktualny wymiar kary którą może nałożyć na 

Wykonawcę Zamawiający jest w ocenie Wykonawcy rażąco wygórowany i niezasadny. 

Odpowiedź: Zamawiający zmniejszy wymiar kary za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rękojmi 

lub gwarancji na 0,3% wartości ceny ofertowej brutto.  

 

Pytanie nr 4: Dotyczy Projektu umowy §15 ust. 5 
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Wnosimy o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych naliczonych na podstawie umowy z 

maksymalnej wartości 50% wynagrodzenia brutto umowy na 15% wynagrodzenia brutto umowy. Aktualny wymiar 

maksymalnej wysokości kar umownych jest zdaniem Wykonawcy wygórowany i niezasadny. W doktrynie prawa 

zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu 

Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że kara umowna co do istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy 

i kompensacyjny, a nie prewencyjny. 

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie 

prawa w zakresie równości stron umowy (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: 

KIO/1519/15). Należy mieć również na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 

listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco 

wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy wskazał, iż „kara umowna nie może być instrumentem 

służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób 

przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast 

ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu 

wzbogaceniu wierzyciela". 

Odpowiedź: Zamawiający zmniejszy maksymalną wysokość kar umownych naliczonych na podstawie umowy na 

30% wynagrodzenia brutto umowy.   

 

Pytanie nr 5: Dotyczy par. 11 ust. 4 oraz par. 11 ust. 6 umowy 

Zgodnie z par 11 ust. 4 oraz par. 11 ust. 6 Umowy, Zamawiający przewidział jedynie odbiór bezusterkowy. 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów § 11 ust. 4 oraz § 11 ust. 6 i wprowadzenie zapisów umożliwiających 

dokonanie odbiorów częściowych i końcowych z wadami nadającymi się do usunięcia a w przypadku 

niemożliwości ich usunięcia wprowadzenie redukcji wynagrodzenia Wykonawcy. Wskazane postanowienie 

umowne jest bowiem niezgodne z art.. 647 k.c. W tym względzie wskazać należy, że zgodnie z ugruntowanym 

orzecznictwem sądowym, zakazane jest zastrzeganie w umowie tzw. bezusterkowego odbioru robót. W Wyroku z 

dnia 3 sierpnia 2017 r., w sprawie o sygn. Akt: I ACa 689/16, Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał, że:…odbiór 

robót jest obowiązkiem zamawiającego, a postanowienie umowne, które uzależnia prawo wykonawcy od 

podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, uznać należy za nieważne, jako sprzeczne z istotą umowy o 

roboty budowlane w rozumieniu art. 647 KC. Analogiczny pogląd wyrażony został również w Wyroku: SA w 

Białymstoku dnia 5 czerwca 2013 r. I ACa 806/12, Wyrok SA w Białymstoku z dnia 27.10.2017 roku, sygn. Akt: I 

ACa 321/17, Wyroku SA w Szczecinie z dnia 29.03.2017 roku, sygn. Akt: I ACa 944/16. Dodatkowo podkreślenia 

wymaga, że zgodnie ze wskazanym orzecznictwem Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru robót w 

przypadku wystąpienia wad istotnych przedmiotu umowy, tj. takich które uniemożliwiając użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zapisie umowy. 

 

 

ZMIANA TREŚCI SWZ 

Działając w oparciu o art. 286 ust. 7 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ: 

Zmiana nr 1: 

W Rozdziale 12 pkt 1 SWZ, o treści: 

„Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 2 lipca 2024 roku.” 

Zastępuje się następującym: 

„Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 3 lipca 2024  roku.” 

Zmiana nr 2: 

W Rozdziale 14 w pkt 1 SWZ, o treści: 

„Oferty należy składać do dnia 03.06.2024 roku, do godz. 10:00  pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za 

pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/transakcja/927438. Oferty złożone po terminie składania 

ofert zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 1 Ustawy” 

 Zastępuje się następującym:  

„Oferty należy składać do dnia 04.06.2024 roku, do godz. 10:00  pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za 

pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/transakcja/927438. Oferty złożone po terminie składania 

ofert zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 1 Ustawy” 

Zmiana nr 3: 

W Rozdziale 14 pkt 2 SWZ, o treści: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2024 roku, o godz. 10:30. Otwarcie ofert nie jest jawne” 

Zastępuje się następującym: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.06.2024 roku, o godz. 10:30. Otwarcie ofert nie jest jawne” 

Zmiana nr 4: 

W § 5 pkt 4 Projektu Umowy – zał. nr 6 do SWZ, o treści: 

„Od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do dnia końcowego odbioru robót budowlanych 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody na osobach i mieniu wynikłe 

w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy” 

Zastępuje się następującym: 
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„Od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do dnia końcowego odbioru robót budowlanych 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie udokumentowane szkody wynikłe w 

trakcie realizacji Przedmiotu Umowy” 

Zmiana nr 5: 

W § 15 ust. 2.1. Projektu Umowy – zał. nr 6 do SWZ, o treści: 

„za zwłokę w rozpoczęciu realizacji Przedmiotu Umowy a także za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w 

wysokości 0,5 % wartości ceny ofertowej brutto, o której mowa w § 11 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki w stosunku do terminów wskazanych w § 2 ust. 1 Umowy” 

Zastępuje się następującym: 

„za zwłokę w rozpoczęciu realizacji Przedmiotu Umowy a także za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w 

wysokości 0,3 % wartości ceny ofertowej brutto, o której mowa w § 11 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki w stosunku do terminów wskazanych w § 2 ust. 1 Umowy” 

Zmiana nr 6: 

W § 15 ust. 2.2. Projektu Umowy – zał. nr 6 do SWZ, o treści: 

„za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5% wartości ceny 

ofertowej brutto, o której mowa w § 11 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów 

przyjętych w Umowie lub w stosunku do terminów wyznaczonych przez Zamawiającego” 

Zastępuje się następującym: 

„za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,3% wartości ceny 

ofertowej brutto, o której mowa w § 11 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów 

przyjętych w Umowie lub w stosunku do terminów wyznaczonych przez Zamawiającego” 

Zmiana nr 7: 

W § 15 ust. 5 Projektu Umowy – zał. nr 6 do SWZ, o treści: 

„Kary umowne podlegają sumowaniu, z zastrzeżeniem jednak, że naliczone kary umowne nie mogą przekroczyć 

50% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.” 

Zastępuje się następującym: 

„Kary umowne podlegają sumowaniu, z zastrzeżeniem jednak, że naliczone kary umowne nie mogą przekroczyć 

30% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.” 

 

Mariusz Konieczny 

Naczelnik 
Wydziału Inwestycji 

dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
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