PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR ...
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta Wo......ooveeiiiiiiiiananns wdniu ............... pomiedzy:

Gmina Kamienna Gora z siedzibg w Kamiennej Gorze (58-400), Aleja Wojska Polskiego 10,
REGON: 230821322, NIP: 614-01-02-873, reprezentowana przez:

Patryka Strausa — Wojta Gminy Kamienna Gora,

przy kontrasygnacie Reginy Kachniarz — Skarbnika Gminy Kamienna Gora,

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

..................................................................................................... (nazwa Wykonawcy)
283 1T 4 T2 (adres siedziby Wykonawcy),
wpisanym do Krajowego Rejestru Sagdowego (do innego rejestru lub ewidencji) pod nr: ................
REGON.: ........ , NIP: ............

reprezentowanym przez:

................................................... (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym dalej ,,Wykonawca”,

lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy w wyniku rozstrzygniecia postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r.,
Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.), dokonal wyboru oferty
Wykonawcy na realizacje zadania inwestycyjnego (zamierzenia budowlanego) pn.: ,,Remont pokrycia
dachowego na budynku nr 8 w Olszynach wraz z pracami towarzyszacymi.”

Strony niniejszej umowy postanawiaja, co nast¢puje:

1. POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Oswiadczenia stron
1. Skroéty, uzywane w dalszej tresci niniejszej umowy, oznaczaja odpowiednio:

1) KC — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, ze
zm.)

2) PrBud — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, ze
zm.)

3) Pzp — ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r., Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2019, ze zm.)

4) SWZ — Specyfikacja warunkéw zamdéwienia stanowigca dokument zamowienia w rozumieniu
przepisow Pzp,

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze :

1) w stosunku do nieruchomos$ci oznaczonej jako dziatki geodezyjne nr 1150, 538 obrgb
Pisarzowice, w obszarze ktorych bedzie realizowane zadanie inwestycyjne, posiada prawo do
dysponowania na cele budowlane,

2) posiada srodki finansowe niezbgdne do zaplaty za wykonanie przedmiotu umowy.

3.  Wykonawca oswiadcza, Ze:

1) jest upowazniony do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie wymogami ustawowymi i
posiada uprawnienia do wymagane do wykonywania rob6ot budowlanych w pozwoleniach

2) dysponuje personelem — osobami zdolnymi do realizacji zadania inwestycyjnego dajacymi
rekojmie prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

3) posiada niezb¢dna wiedze¢ i doswiadczenie do wykonania przedmiotu umowy,

4) znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej realizacje przedmiotu umowy



5) dokonat wizji terenowej w zakresie lokalizacji (wykonania) przedmiotu umowy.

6) jest mu wiadome, iz Zamawiajacy uzyskat dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego
objetego przedmiotem umowy, a jednym z istotnych warunkow skorzystania przyznanego mu
dofinansowania, jest wykonanie przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej
postanowieniami, w szczegdlnosci z zachowaniem uméwionego terminu wykonania.

§ 2. Pojecia i definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalaja nastepujgce znaczenie pojec:

1.

10.

Cena ofertowa — catkowita cena brutto za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, podana przez
Wykonawce w ofercie ztozonej Zamawiajacemu w ramach postgpowania w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego, jako o$wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
za zaoferowang przez niego cen¢ ryczattowa, ustalong w oparciu o wlasng kalkulacje Wykonawcy,
uwzgledniajaca opis przedmiotu zamoéwienia (dokumentacja projektowa), a takze wszelkie wymogi i
obowigzki wskazane w SWZ 1 dokumentach zamowienia udostgpnionych przez Zamawiajacego,
obejmujaca tez wszelkie podatki, optaty 1 inne naleznos$ci publicznoprawne obcigzajace Wykonawce.
Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
w formie przewidzianej przepisami PrBud i aktéw wykonawczych do tej ustawy, w szczegdlnosci:
1) projekt budowlany,
2) projekt wykonawczy obejmujgcy poszczegolne branze budowlane z zalacznikami stanowigcymi
jego integralng czgs¢ (zataczniki takie jak: rysunki, uzgodnienia, itp.),
3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
4) informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Dziennik budowy (dziennik robét) - dokument przeznaczony do rejestrowania w formie wpiséw
0sOb uprawnionych, przebiegu realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy a takze
innych zdarzen lub okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot budowlanych a majacych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy, prowadzony w
oparciu o przepisy PrBud i aktéw wykonawczych do tej ustawy
Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzone przez Wykonawce zestawienie okreslajace w
porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania zarowno cato$ci jak i1 poszczegdlnych czesci
lub rodzajow robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, wraz z szacunkiem przerobu prac
i planowanych platnosci, przy uwzglednieniu zasobow ludzkich i zasobow materiatowych bedacych
w dyspozycji Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba lub zespo6t 0sob ustanowionych przez Zamawiajacego
jako jego przedstawiciel, bedacy jednoczesnie uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu
przepisow PrBud.
Kierownik budowy / kierownik robot — osoba posiadajaca kwalifikacje i wymagane przepisami
uprawnienia dla kierowania robotami budowlanymi, wskazana i upowazniona przez Wykonawce do
kierowania i nadzoru nad prawidlowa realizacja robot, a jezeli taki obowigzek wynika z przepisow
lub uzyskanych decyzji zgtoszona rowniez do wlasciwego organu nadzoru budowlanego.
Konsorcjum — Wykonawcy wspdlnie podejmujacy si¢ wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub umowa o podobnym charakterze, w
szczegolnosci umowa wspotpracy.
Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z przepisami PrBud oraz
przepisow aktow wykonawczych do ustawy PrBud, w szczegoélnosci na podstawie dokumentacji
projektowej i SWZ udostepnionych przez Zamawiajacego, zawierajacy w szczegolnosci szacowane
przez Wykonawce ilo$ci robot do wykonania oraz wycenione koszty jednostkowe tych robot.
Materialy — dopuszczone do stosowania w budownictwie materialy, surowce i wyroby budowlane,
oraz urzadzenia, ktére majg by¢ wykorzystane (wbudowane) przy wykonywaniu rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,
a w sytuacji braku okreslonych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem
robot do wykonania ktérych majg zosta¢ zastosowane.
Nadzér autorski — zespot czynnosci polegajacych w szczegdélnosci na potwierdzeniu zgodnos$ci
realizacji wykonywanych robot budowlanych z dokumentacja projektowa, uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania ewentualnych zmian lub rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej o ile takie sg niezbedne do prawidlowego wykonania rob6t budowlanych.
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12.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — odbioér robdt polegajacy na ocenie ilosci oraz
jakos$ci wykonanych robot budowlanych, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia
lub ulegaja zakryciu.

Odbidr czesciowy — odbidr polegajacy na ocenie ilosci oraz jakos$ci wykonanej czgsci robot bedacy

podstawa ewentualnych rozliczen czgsciowych,

Odbiér koncowy robét - odbior polegajacy na ocenie prawidtowosci, kompletnosci i jakosci catosci

wykonanych robét przewidzianych umows, a takze realizacji przez Wykonawce wszelkich innych

obowigzkoéw wynikajacych z postanowien niniejszej umowy lub jej zalgcznikow.

Odbiér gwarancyjny — wykonywana przez Zamawiajacego kontrola skutecznosci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy w okresie obowigzywania gwarancji

jakosci lub rekojmi za wady.

Oferta — pisemne o$wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce za ustalong

catkowita cen¢ ryczaltowa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i jej zatacznikow,

ztozone Zamawiajacemu w ramach postgpowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego
prowadzacego do zawarcia niniejszej umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawna, ktéra nie podlega wykluczeniu z

postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego w rozumieniu przepisow Pzp, i ktora w

zgodzie z przepisami Pzp zawarta z Wykonawcg lub Podwykonawca umowe¢ o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, dostaw badz ustug, stanowiacych czesé
przedmiotu niniejszej umowy.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan

majacy na celu nadrobienie opdznien w wykonywaniu przedmiotu umowy zaistniatych z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawey, w celu dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

1) propozycje nowych termindéw wykonania poszczegoélnych czgsci robot budowlanych, ktérych
termin wykonania uptynal, a ktore nie zostaly jeszcze wykonane, lub ktérych termin wykonania
jest zagrozony wedtug zapisow aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (np.: reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zwigkszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych terminow realizacji poszczegdlnych etapoéw robdt i umoéwionego terminu
wykonania przedmiotu umowy, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Protokdl ustalen — dokument okreslajacy zakres rzeczowy i/lub finansowy ewentualnych zmian w
zakresie ilo$ci lub rodzaju robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, sporzadzany w sytuacji
wystapienia uzasadnionej potrzeby wykonania robdt nie ujetych i nie opisanych w dokumentacji
projektowej, wykonania robdt zamiennych badz potrzeby zaniechania wykonania okreslonych robot
lub czynnosci; termin ten oznacza takze pisemny dokument zawierajacy wszelakie ustalenia stron co
do sposobu realizacji umowy w przypadku zaistnienia réznego rodzaju niejasnosci i watpliwosci
majacych wplyw na realizacje przedmiotu umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowg roboét budowlanych zanikajgcych lub

ulegajacych zakryciu,

Protokol odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior w zakresie wykonania przez

Wykonawce danej czgsci robdt budowlanych bedacy podstawa rozliczen czgsciowych,

Protokol odbioru koncowego — dokument potwierdzajacy odbiér w zakresie wykonania przez

Wykonawce catosci robot budowlanych objetych umowg (wraz z przeprowadzeniem wymaganych

prob i sprawdzen), a takze zrealizowania przez niego wszelkich innych obowigzkéw wynikajgcych z

postanowien niniejszej umowy.

Protokot odbioru usunietych wad — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania

usunigcia przez Wykonawce wad ujawnionych w przedmiocie umowy.

Sita wyzsza — wydarzenie lub okolicznos$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora Wykonawca ani

Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac

racjonalnie — nie mogli zapobiec; ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac racjonalnie — nie

Strona 31z 29



24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

mogli unikng¢ ani jej przezwycigzy¢€; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu.

STWIiOR (Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét) — dokument zaliczany do zbioru
dokumentéw tworzacych dokumentacj¢ projektowa, przekazywany Wykonawcy przez
Zamawiajacego na potrzeby realizacji umowy, zawierajacy zbiory wytycznych oraz wymagan
okreslajacych warunki oraz sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych opisanych
dokumentacjg projektowa.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, Srodki transportu bedace w dyspozycji Wykonawcy, potrzebne do
zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia jego wad.

Teren budowy — obszar, na ktérym prowadzone s3 roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy
wraz z przestrzenig zajmowang przez zaplecze budowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy — termin okreslony w niniejszej umowie, do uptywu,
ktérego Wykonaweca jest zobowiazany wykonaé catos¢ robdt budowlanych stanowiacych przedmiot
niniejszej umowy, a takze zrealizowaé wszelkie inne obowigzki wynikajgce z postanowien umowy
lub zatacznikow stanowiacych jej integralng czegsé.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem jest
wykonanie robdt budowlanych, dostaw lub ustug stanowiacych czgs$¢ przedmiotu umowy, zawierana
pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawcg, lub pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca,
badz tez pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w zrealizowanym przedmiocie umowy lub w
dowolnym jego elemencie (w tym w urzadzeniach lub wyposazeniu), powodujace niemoznos$é
wykonania, uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, badz tez
zmniejszenie wartosci przedmiotu umowy, obnizenie stopnia jego uzytecznosci, obnizenie jakosci
lub inne mankamenty. Za wade¢ uznaje si¢ takze sytuacje, w ktorej przedmiot umowy lub jego
element nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jest obcigzony prawem osoby trzecie;j.

Wykonawca — Strona umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych niniejsza umowa robot
budowlanych i innych obowigzkéw zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacja projektowa,
zapisami SWZ, przepisami prawa, normami technicznymi i zasadami wiedzy techniczne;.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp,
whniesione przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym
roszczen z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy badz
dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod
form wskazanych w SWZ.

Zamawiajacy — Strona umowy powierzajaca Wykonawcy wykonanie robot budowlanych i innych
obowigzkéw stanowigcych przedmiot umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych umowg i
wlasciwymi przepisami odrebnymi czynno$ci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje umowy, w
szczegolnosci zwigzanych z przekazaniem dokumentacji projektowej i dokumentow niezbednych do
rozpoczecia a nastepnie kontynuowania realizacji umowy, jak réwniez do odebrania wykonanego
przedmiotu umowy i zaptaty wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — teren przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe wraz z dostepem do urzadzen
infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie materiatow oraz sprzetu do wykonywania robot
budowlanych, za ktdrego wyznaczenie, utrzymanie, oraz uporzadkowanie, odpowiada Wykonawca.

§ 3. Interpretacje zapisow umowy

Strony ustalaja, ze w zakresie interpretacji postanowien umowy, obowiazujg nastepujace zasady:

1.
2.

Postanowienia umowy sa interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Wzajemne prawa i obowigzki Stron nalezy interpretowa¢ w kontekscie catosci przeprowadzonego
postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego w wyniku ktorego doszto do zawarcia
niniejszej umowy, w tym dokumentéw zamowienia powstatych na potrzeby tego postepowania lub
w trakcie jego prowadzenia.

Ilekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego zapisu umowy wynika wyraznie co$ innego.
Integralng czescia Umowy sa zataczniki do umowy.
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11.

Dla celow interpretacji zapiséw niniejszej umowy przyjmuje si¢ nadrzgdnos$¢ jednych dokumentow

nad innymi, zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) niniejsza umowa o roboty budowlane,

2) Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy z zatacznikami stanowigcymi jego integralng czgsé
(m.in.: rysunki, uzgodnienia, itp.),

3) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

4) STWIiORB,

5) Oferta Wykonawcy,

6) Kosztorys ofertowy (jezeli byt wymagany).

W celu eliminacji rozbieznosci stwierdzonych pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami wskazanymi

w ust. 5, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie i na pismie przekaza¢ stosowng informacjg

Wykonawcy wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem podczas interpretacji tych

rozbieznosci, zasady nadrzednosci jednych dokumentéw na drugimi, o ktérej mowa powyze;.

Wszelkie dokumenty przekazywane wzajemnie przez Strony bedg sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie maja wptywu na interpretacje postanowien niniejszej umowy.

Terminy okre$lone w umowie w dniach, tygodniach i miesiacach odnosza si¢ do dni, tygodni i

miesiecy kalendarzowych, natomiast bieg i uptyw terminu ustala si¢ zgodnie z przepisami KC.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy stosuje si¢ odpowiednio przepisy prawa

powszechnie obowigzujacego, w szczegdlnosci KC, PrBud, Pzp.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia, pod warunkiem podpisania przez obie strony.

§ 4. Sposob komunikowania si¢ Stron

W przypadkach gdy postanowienia umowy przewiduja dokonywanie zatwierdzen, przekazywanie
informacji lub powiadomien, wydawanie decyzji, polecen lub zgdd, beda one realizowane na pisSmie
i przekazywane osobiscie za pokwitowaniem, poczta badz kurierem za pisemnym potwierdzeniem
odbioru, lub droga elektroniczna badz faksem na nastgpujace adresy:
1) naadres Zamawiajacego:

Urzad Gminy Kamienna Gora, 58-400 Kamienna Gora, Aleja Wojska Polskiego 10

telefon: 75 610 62 92, faks 75 744 28 57, e-mail: urzad.gminy@gminakg.pl

skrytka epuap: /9evg66krSc/SkrytkaESP
2) na adres Wykonawcy:

W przypadku wykorzystania poczty elektronicznej lub faksu w celu wykonania czynnosci o ktorej
mowa w ust. 1, Strona otrzymujaca niezwtocznie potwierdza pisemnie Stronie przekazujacej na jej
wyrazne zadanie, fakt otrzymania przekazanej wiadomosci.

Wszelkie wpisy do dziennika budowy moga by¢ dokonywane wytacznie przez osoby upowaznione i
beda traktowane odpowiednio jako zatwierdzenia, informacje, powiadomienia, decyzje, polecenia
lub zgody, przekazane z chwilg wykonania takiego wpisu.

§ 5. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

W przypadku gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, podmioty wchodzace w jego sktad sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za prawidlowe wykonanie umowy jak rowniez za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum zobowiazane sg do pozostawania w Konsorcjum przez
caly okres obowigzywania niniejszej umowy, facznie z okresem gwarancji jakos$ci i okresem rgkojmi
za wady za wyjatkiem zastagpienia wykonawcy (cztonka konsorcjum) innym wykonawca w sytuacji
wskazanej w art. 455 ust. 1 pkt. 2 litera ,,b” ustawy Pzp.

Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspotprace
podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspolnie podjety sie wykonania przedmiotu
umowy 1 wszystkich zmian tej umowy, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robdt
budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum. Lider Konsorcjum
jest upowazniony do podejmowania decyzji, a takze sktadania i przyjmowania o§wiadczen woli w
imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, w zakresie wskazanym
w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji niniejszej umowy i przedtozonych Zamawiajacemu.
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Upowaznienie Lidera Konsorcjum nie moze by¢ odwotane lub w jakikolwiek sposob zmienione bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i okresu r¢kojmi za
wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania cato$ci lub czgéci robot wynikajacych z
umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

II. PRZEDMIOT UMOWY I TERMINY REALIZACJI

§ 6. Przedmiot Umowy
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy obejmujacy
wykonanie robot budowlanych oraz innych czynnosci lub obowigzkoéw okreslonych w niniejszej
umowie lub w zalacznikach stanowiacych jej integralng cze$¢, w ramach zadania inwestycyjnego
(zamierzenia budowlanego) pn..”’BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ DLA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH G(?RZESZ()W 49 | 51
WRAZ Z ZABUDOWA BEZODPLYWOWYCH ZBIORNIKOW NA NIECZYSTOSCI CIEKLE”

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy miat mozliwos¢ zweryfikowania

dokumentacji projektowej udostepnionej przez Zamawiajacego oraz innych dokumentéw i danych

przedstawionych przez Zamawiajacego, majacych lub mogacych mie¢ wplyw na wykonywanie

przedmiotu umowy, oraz ze dokonat tej weryfikacji z nalezytg staranno$cig. Wykonawca o$wiadcza

réwniez, ze informacje, ktore uzyskat lub ktore przy dochowaniu nalezytej staranno$ci mogt uzyskac

w toku prawidtowo przeprowadzonej weryfikacji, nie bedg stanowily podstawy do kierowania

jakichkolwiek roszczen lub pretensji wobec Zamawiajgcego.

Do obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robot budowlanych, nalezy w szczegdInosci:

1) kierowanie budowa przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane w wymaganej specjalnosci
(art. 42 ust. 1 ustawy PrBud),

2) zorganizowanie, oznakowanie oraz zabezpieczenie (wygrodzenie) terenu budowy,

3) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z postepu prac, w szczegdlnosci robdt zanikajacych
oraz ulegajacych zakryciu, wraz z okresowym przekazywaniem jej Zamawiajagcemu wraz krotka
informacjg opisujacg zakres wykonanych prac.

§ 7. Terminy
Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalaja maksymalnie do 80 dni od dnia podpisania
umowy, przy czym Strony umowy ustalaja, ze przedmiotem zobowigzania Wykonawcy jest
wykonanie w tym terminie catosci przedmiotu umowy tj.: wykonanie catosci robot budowlanych
oraz innych czynnosci lub obowigzkow okreslonych w umowie lub w zatgcznikach stanowiagcych jej
integralng cze$¢, a w zwigzku z tym, konsekwencje nie dotrzymania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy (tj. kary umowne), beda odnosity sie¢ do catosci zobowigzania
i uprawnien Wykonawcy, w tym do cato$ci umoéwionego wynagrodzenia.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w celu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy,
w terminie wspoélnie ustalonym przez Strony, pod warunkiem uprzedniego przejecia obowigzkow
kierownika budowy przez osob¢ wskazang przez Wykonawce (tj. ztozenie o§wiadczenia o przejeciu
obowigzkéw kierownika budowy). Przystgpienie do wykonywania robdt budowlanych umowy moze
nastgpi¢ dopiero po protokolarnym przekazaniu terenu budowy.
Umoéwiony termin wykonania przedmiotu umowy bedzie uznany za dotrzymany, jezeli lacznie
zostang spetnione nastepujace warunki:
1) najpodzniej w ostatnim dniu terminu wskazanego w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje powykonawcza,
2) w protokole odbioru koncowego potwierdzone zostanie dochowanie przez Wykonawce terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa powyzej.
Strony ustalajg, ze od daty przekazania przez Wykonawcg dokumentow wskazanych w ust. 3 pkt 1),
rozpoczyna si¢ bieg terminu przyjetego dla wyznaczenia przez Zamawiajacego daty rozpoczgcia
czynnosci odbioru koncowego.
Strony umowy ustalajg, Ze nie spetnienie co najmniej jednego z warunkéw wymienionych w ust. 3,
moze stanowi¢ podstawe do naliczania kar umownych.
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Wykonawca ma obowiazek przekazania Zamawiajacemu powiadomienia o gotowosci wykonanych
robot do odbioru, w formie pisemnej, potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

I1I. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

§ 8. Obowigzki Zamawiajacego

Jezeli jest to wymagane przepisami prawa Zamawiajacy, przed dniem protokolarnego przekazania
terenu budowy, powiadomi organ nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczg¢cia robot
budowlanych.
W dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacy nieodptatnie przekaze Wykonawcy
dziennik budowy i jeden komplet dokumentacji projektowej w wersji drukowanej, z zastrzezeniem,
ze dokumentacja projektowa pozostaje wlasnoscia Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystywana
wylacznie w celu realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za wady dokumentacji projektowej, i w
przypadku ujawnienia takich wad Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt
zmian i modyfikacji dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.
W przypadku gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastgpstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty zmian lub modyfikacji
dokumentacji projektowej obcigzaja Wykonawce.
Zamawiajacy jest ponadto zobowiagzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, a takze nadzoru autorskiego jezeli bedzie niezbedny,
2) wyznaczania terminow wszelkich odbioréw robot budowlanych po otrzymaniu od Wykonawcy

powiadomienia o gotowosci do takich odbiorow,
3) terminowego przystgpowania do odbiorow robot budowlanych,
4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
Zamawiajacy w terminach okreslonych umowg jest zobowigzany do odbiorow:
1) robot ulegajacych zakryciu Iub robot zanikajacych, z zastrzezeniem ust. 7,
2) czegSciowych,
3) koncowego calosci robot,
4) gwarancyjnych,
Odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, pod nieobecno$¢ Zamawiajacego, moze
samodzielnie dokonywac¢ inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 9. Zarzadzanie realizacja umowy
Zamawiajacy, do zarzadzania realizacjag umowy w swoim imieniu i koordynacji dzialan, wyznacza
i upowaznia inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy, nie pdzniej niz w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, pisemnie
powiadomi Wykonawce o osobie (osobach), o ktérej mowa w ust. 1.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony w szczeg6élnosci do:
1) koordynacji dziatan i robot realizowanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy,
2) kontroli jakosci stosowanych materialow i jakos$ci wykonywanych robot budowlanych,
3) kontroli realizacji obowigzujacego harmonogramu rzeczowo — finansowego,
4) dokonywania odbioréw robot wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowas,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i zatwierdzenia, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych, ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na pi$mie zastrzezenia
do polecen lub decyzji wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgloszone zastrzezenia,
po przedstawieniu stanowiska w tym zakresie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, beda
podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.
Decyzje lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego
w terminie do 5 dni roboczych. Brak w tym terminie pisemnego zatwierdzenia takich zmian przez
Zamawiajacego zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania tych decyzji lub polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z wyjatkiem decyzji lub
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polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia, bezpieczenstwem
0s0b trzecich, oraz ochrong przeciwpozarowa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany personalnej inspektora nadzoru inwestorskiego, przy
czym zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zamawiajacy, w terminie 5 dni, powiadomi
pisemnie Wykonawcg o przeprowadzonej zmianie.

§ 10. Narady koordynacyjne (rady budowy)
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do zwotywania narad koordynacyjnych (rad
budowy) z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i innych zaproszonych osob.
Kierownik budowy i kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Narady koordynacyjne zwotywane sa w zalezno$ci od biezacych potrzeb, nie czesciej jednak niz raz
na dwa tygodnie. Inspektor nadzoru inwestorskiego samodzielnie decyduje o potrzebie zwotania
narady koordynacyjnej i moze odstapic¢ od ich zwotywania z wymieniong czgstotliwoscia.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i stanu zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych:
1) postepow realizacji robot,
2) nieprawidlowo$ci w wykonywaniu robot,
3) zagrozen dla terminowego wykonania przedmiotu umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych, informuje uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej protokolowanie, a kopie
protokotu dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, jej uczestnicy moga wnie$¢ pisemne
zastrzezenia w terminie 2 dni roboczych liczac od daty otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia protokotu narady koordynacyjnej uwaza si¢ za wigzace.

§ 11. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cig majac na

uwadze cel dla jakiego przedmiot umowy jest wykonywany, a takze zgodnie z dokumentacja

projektowa, STWiOR, SWZ oraz nienaruszajagcymi zapisow umowy poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, obowigzujacymi normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

Wykonawca na zasadach ogdlnych ponosi wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich odpowiedzialnosé

za szkody powstate w zwigzku z realizacja umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych,

uszkodzenie ciata lub §mier¢ osob, a takze ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i

bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielania odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1) utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy, w tym umozliwienia wstepu na teren budowy
wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawcg,

2) stosowania si¢ do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami
prawa i postanowieniami niniejszej umowy,

3) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy i
umozliwienia mu prowadzenia powierzonych czynnosci i realizacji uprawnien przewidzianych
przepisami PrBud,

4) starannego i systematycznego prowadzenia dokumentacji wykonywanych robdt budowlanych,

5) stosowania materiatlow, sprzgtu i technik wykonawczych, oraz metod diagnozowania i kontroli,
speliajacych standardy i wymagania wskazane w dokumentacji projektowe;j,

6) zglaszania gotowosci do odbiorow robot w trybach i na zasadach okre§lonych umowa,

7) udzialu w odbiorach robot w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,

8) terminowego usuwania wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie wykonywania robot,
w czasie odbiorow, a takze w okresach obowigzywania rekojmi za wady i gwarancji jakosci,

9) przestrzegania przepisOw prawa pracy, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz przepisow
w zakresie zabezpieczenia spolecznego w stosunku do pracownikow oraz oséb uczestniczacych
w realizacji przedmiotu umowy,

10) wykonania przedmiotu zaméwienia w sposob najmniej uciazliwy dla mieszkancow budynkow
Gorzeszow 49 1 51, w tym zapewnienia dostgpu do tymczasowej toalety na czas niemozliwos$ci
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10.

11.

korzystania ze zbiornikdbw na nieczystosci ptynne.
Jezeli Strony na pismie nie ustalg inaczej, Wykonawca jest zobowigzany do rozpoczgcia robot
w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, a nastgpnie
ich wykonywania w kazdy dzien powszedni co najmniej 8 godzin dziennie. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nie dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy powodowane
naruszeniem obowigzkow okreslonych niniejszym przepisie.
Postanowien ustgpu poprzedzajacego nie stosuje si¢ w sytuacji gdy warunki atmosferyczne Iub inne
okoliczno$ci nie pozwalaja na wykonywanie okreslonego rodzaju robot. W przypadku wystapienia
takich okolicznosci Strony potwierdzaja na pisSmie brak mozliwosci wykonywania robot (np.: w
formie protokotu ustalen lub wpisu do dziennika budowy), a ich podj¢cie przez Wykonawce nastgpi
niezwlocznie po ustgpieniu okoliczno$ci uniemozliwiajgcych prowadzenie robot.
W szczegblnych przypadkach (np. potrzeby ratowania mienia lub bezpieczenstwa wykonanych robot
badz gdy wymaga tego technologia prowadzonych robdt), dopuszcza si¢ wykonywanie niezbednych
robot lub czynnosci dowolnego dnia oraz w dowolnych godzinach, przy czym Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ o tym inspektora nadzoru inwestorskiego. Bez pisemnej
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robot w
godzinach 21.00 — 7.00.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ systematycznie i na biezaco oraz prawidtowo przechowywac:
1) dziennik budowy (dziennik robot),
2) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami sprawdzen, prob i badan technicznych,
3) pozostate dokumenty budowy zgodnie z zapisami STWiOR.
4) wszelka dokumentacje powykonawcza.
W okresie obowigzywania umowy, dokumentacja, o ktérej mowa w ustepie poprzedzajacym jest
udostepniana Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego na kazde zgdanie.
Wykonawce obcigzaja koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog oraz infrastruktury
uszkodzonych w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawce lub podmioty za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ (Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow), jak réwniez
uporzadkowania terenu budowy oraz terendw wykorzystywanych w trakcie realizacji robot.
Wykonaweca, stosownie do postepu realizowanych robot budowlanych, sukcesywnie opracowuje
i gromadzi dokumentacje powykonawcza, nalezycie odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny
wykonanych robét.

§ 12. Personel Wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy zapewni odpowiednie

zasoby techniczne (materialowe i sprzgtowe), zasoby finansowe, a takze zasoby ludzkie w postaci

personelu posiadajacego doswiadczenie, wiedzg, wymagane uprawnienia i kwalifikacje w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, wymaga od Wykonawcy, kazdego Podwykonawcy i dalszego

Podwykonawcy, zatrudniania na podstawie stosunku pracy (umowy o prace) i na okres co najmniej

rowny okresowi realizacji robot budowlanych tj.: od daty rozpoczecia do dnia zakonczenia robot

budowlanych, oséb wykonujacych czynnos$ci polegajace na:

- robot instalacyjnych,

- robot rozbidrkowych,

- robdt konstrukeyjnych,

- rob6t ogdlnobudowlanych,

Postanowienia ustgpu poprzedzajacego nie dotycza:

1) kierownika budowy oraz kierownikéw robot,

2) o0sob wykonujacych prace geodezyjne,

3) o0s6b fizycznych prowadzacych jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarczg (samozatrudnienie)
i w jej ramach wykonujacych na rzecz Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy czynno$ci wskazane przez Zamawiajacego w ust. 2.

Zamawiajgcemu zastrzega sobie prawo do prowadzenia czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy,

kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, w zakresie spetniania wymogow okre§lonych w

ust. 2, a w zwiazku z tym Zamawiajacy przystuguje prawo do:
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1) zada¢ oSwiadczen lub innych dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania wymienionego
wymogu zatrudnienia pracownikow i dokonywania ich oceny,

2) zada¢ stosownych wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie speiniania wymienionego
wymogu przez Wykonawce, Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce,

3) przeprowadza¢ kontrole na miejscu wykonywania rob6t budowlanych.

W okresie od daty protokolarnego przekazania terenu budowy do daty odbioru koncowego, na kazde

wezwanie Zamawiajacego i w terminie okreslonym w tym wezwaniu, Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca, jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu dowody potwierdzajace
spetnianie wymagan okre§lonych w ust. 2, w szczegolnosci:

1) oswiadczenie pracownika opatrzonego wtasnorgcznym czytelnym podpisem tego pracownika,

2) oSwiadczenie wlasne o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
czynnosci, okreslone przez Zamawiajgcego; o$wiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu skladajacego os$wiadczenie, datg¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg, okresu zatrudnienia i
wymiaru etatu, oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu podmiotu,

3) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie uméw o prace osdb wykonujacych czynnosci
wskazane w ust. 2, wraz z dokumentem okreslajacym zakres obowigzkow pracowniczych jezeli
zostat sporzadzony. Przekazywane kopie dokumentéw winny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw zgodnie z przepisami wlasciwymi w
tym zakresie (tj. w szczegdlnosci bez danych adresowych i numeréw PESEL pracownikow),
przy czym informacje takie jak imi¢ i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy o prace,
wymiar etatu, rodzaj umowy, nie podlegaja anonimizacji i musza by¢ mozliwe do odczytania.

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wezwany podmiot,
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy lub caly okres realizacji przedmiotu umowy,

5) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie dowodéw potwierdzajacych zgloszenie
pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowane w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych zgodnie z przepisami wtasciwymi w tym zakresie.

Nieztozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dowodow, o ktorych

mowa w ust. 5, bedzie traktowane jak niespetienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wymogu zatrudnienia pracownikow okreslonego w ust. 2.

W przypadku niespelienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub tez dalszego Podwykonawce,

wymogow zatrudnienia pracownikéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajacemu

przystuguje prawo do naliczenia i potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w

wysokosci i na zasadach okreslonych w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

W przypadku powzigcia uzasadnionych watpliwosci w zakresie przestrzegania przepisow prawa

pracy przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié

si¢ o przeprowadzenie odpowiedniej kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wszelkie przerwy lub przestoje w wykonywaniu umowy, wynikajace z braku odpowiedniej liczby

pracownikéw lub personelu Wykonawcy, skutkujace nie dotrzymaniem umoéwionego terminu

wykonania przedmiotu umowy beda traktowana jako zwtoka powstata z winy Wykonawcy i nie
moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zglaszania uwag i zastrzezen, a takze do

wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuni¢cia osoby nalezacej do pracownikéw lub personelu

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktéra mimo udzielonego upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb nickompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje si¢ do postanowien umowy lub przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia wilasnego lub osob trzecich, zagrozenie w
zakresie ochrony §rodowiska, badz narusza zasady bezpieczenstwa lub przepisy ppoz.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do realizacji przedmiotu umowy

nosity na terenie budowy oznaczenia jednoznacznie identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaly.
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§ 13. Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia zgodnie ze ztozong ofertg Pana/Panig :
D) jako kierownika budowy,
Osoby wymienione w ust. 1 sg uprawnione do podejmowania i realizowania w imieniu Wykonawcy,
czynnosci zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy w granicach okreslonych przepisami PrBud.
Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
Wykonawca, w okresie wykonywania przedmiotu umowy, ma prawo do zmiany osoby pehiacej
funkcje kierownika budowy na inng osob¢ posiadajaca co najmniej réwne kwalifikacje osobie
wskazanej w ust. 1, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiajagcego o zamiarze tej zmiany,
przedstawieniu dokumentoéw potwierdzajacych kwalifikacje wprowadzanej osoby, oraz uzyskaniu
pisemnej akceptacji Zamawiajacego na zmiang. Strony umowy ustalaja, ze tego rodzaju zmiana nie
stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu powiadomienie o dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 3,
w terminie nie p6zniejszym niz 3 dni robocze przed data wprowadzenia takiej zmiany.
Przepisy ust. 4 - 5 stosuje si¢ odpowiednio do kierownikéw roboét angazowanych przez Wykonawce.

§ 14. Podwykonawcy

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy sitami wtasnymi/z udzialem podwykonawcow’, ktorzy nie

podlegaja wykluczeniu z postgpowania w sprawie udzielenia zamdwienia obejmujgcego wykonanie

przedmiotu niniejszej umowy, i dane ktorych Wykonawca zamiescit w o$wiadczeniu dotyczacym
spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu i przestanek wykluczenia z postepowania.

Strony ustalaja, ze zmiana Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej

umowy, ale dla dokonania tej zmiany stosuje si¢ odpowiednio przepisy Pzp, jak rowniez wymaga si¢

zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania czgsci przedmiotu umowy na

podstawie umowy o podwykonawstwo, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte

wykonanie powierzonej cz¢sci przedmiotu umowy, a Wykonawca pozostaje:

1) zobowiazany do nadzorowania dziatan Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w okresie
obowigzywania umowy o podwykonawstwo, a takze w okresie usuwania wad,

2) odpowiedzialny za wszelkie dziatania, zaniechania badz uchybienia Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania i zaniechania.
Wykonawca, a takze kazdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przed zawarciem umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane przynalezace do niniejszej umowy, jest
zobowigzany do przedktadania Zamawiajacemu projektu takiej umowy o podwykonawstwo, jak tez
kazdego projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ kazdorazowo zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z jej projektem. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa, moze nastapi¢ wylacznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo powinna stanowi¢ w szczegolnosci, ze:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wykonanie rob6t budowlanych, dostaw lub ustug,
ktore odpowiadaja $cisle i jasno okreslonym czeSciom przedmiotu niniejszej umowy, przy czym
Zamawiajacy wymaga aby umowa o podwykonawstwo - w sytuacji udostepnienia przedmiaru
robot w ramach postgpowania przetargowego - wskazywata, ktorych pozycji przedmiaru robot
dotyczy przedmiot umowy o podwykonawstwo,

2) wykonanie umowy o podwykonawstwo nastapi co najmniej na takim poziomie jakos$ci, jaki
wynika z niniejszej umowy o roboty budowlane i jej zatacznikow,

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia, odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, stosownej faktury lub rachunku,

4) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane roboty
budowlane, bedzie nastgpowac w czgsciach, na podstawie odbioréw czgsciowych robét,
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10.

11.

12.

13.

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie jest krotszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady
przedmiotu umowy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu
na jego zadanie, wszelkich dokumentow, o$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ zapisow ksztaltujacych prawa lub obowiazki

Podwykonawcy badz dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunkow wyplaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz postanowienia niniejszej umowy zawartej

migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, w szczegolnosci:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za
wykonanie catosci lub czgsci przedmiotu umowy o podwykonawstwo, od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce kwot zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu przez
Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy,

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, ma prawo zglosi¢ na pi$mie zastrzezenia do przediozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane przedmiotem przynalezace do

niniejszej umowy, w przypadkach o ktorych mowa w przepisach Pzp (art. 464 ust. 3 ustawy Pzp), w

szczegblnosci w sytuacji:

1) niespelniania przez projekt umowy o podwykonawstwo wymagan okreslonych w ust. 6,

2) zamieszczenia w projekcie umowy o podwykonawstwo postanowien, o ktérych mowa w ust. 7,

3) gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest realizacja przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce catosci przedmiotu umowy lub jego kluczowej czesci, ktorej wykonanie zostato
przez Zamawiajace zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawcg,

4) gdy okreslony w projekcie umowy o podwykonawstwo termin wykonania przedmiotu umowy
jest dluzszy niz przewidywany niniejsza umowa,

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego w przystugujacym mu terminie, zastrzezen do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze ponownie przedlozy¢é zmieniony projekt takiej

umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy zastrzezenia Zamawiajgcego.

Wykonawca, a takze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, jest zobowigzany do przedkladania

Zamawiajacemu kopii kazdej zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, dostawy lub ushlugi, a takze kopii zmiany tej umowy, poswiadczonej przez siebie za

zgodno$¢ z oryginatem, w terminie 7 dni od daty zawarcia tej umowy lub jej zmiany, jednak nie
p6zniej niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy
przedtozy¢ odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inne dokumenty wlasciwe z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, celem potwierdzenia, ze osoby zawierajace umoweg w imieniu Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy sg umocowane do jego reprezentacji.

Zamawiajacy ustala, ze obowiazek, o ktorym mowa w ust. 9 nie dotyczy umow o podwykonawstwo

o wartosci nizszej niz kwota 30.000,00 zlotych netto.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7

W sytuacji gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

okreslony w zawartej umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5, Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaptatg kary umowne;.

Na zadanie Zamawiajacego przekazane na pismie Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego

usunig¢cia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym zawarto umowe

o podwykonawstwo nie zaakceptowang przez Zamawiajacego. W przypadku nie spehlnienia przez

Wykonawce tego zadania, Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do usunigcia takiego Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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14. Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie usung¢ na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub

15.

dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli jego dziatania lub jego zaniechania naruszaja
postanowienia niniejszej umowy badz jej zalacznikoéw.

W sytuacji gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowa o podwykonawstwo i jej zmiany sg sporzadzane w jezyku obcym, odpowiednio
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zataczy¢ do thumaczenie
projektu umowy o podwykonawstwo na jezyk polski, i odpowiednio tlumaczenie przysieglte umowy
o podwykonawstwo na jezyk polski.

§ 15. Obsluga geodezyjna
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng wykonywanych robdt budowlanych
przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje i posiadajaca stosowne uprawnienia zawodowe w
dziedzinie geodezji i kartografii.
W zakresie obstugi geodezyjnej powierzonych robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
Wykonaweca jest odpowiedzialny za:
1) zgodne z przepisami oraz dokumentacja projektowa wytyczenie wszystkich elementéw robot
budowlanych w terenie,
2) prawidtowos¢ wpiséw do dziennika budowy w zakresie rejestrowania czynnosci geodezyjnych,
3) ochron¢ punktéw pomiarowych i wysokosciowych, w tym takze ich odnowienie w przypadku
uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia
geodezyjnego, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia tego wytyczenia oraz do skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego o stwierdzonych nieprawidtowosciach.
Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ stosownych pomiarow geodezyjnych na kazde uzasadnione
zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego oraz udostepnia¢ im wykonane
pomiary.
W terminie odpowiadajacym terminowi zaptaty przez Zamawiajacego czgsci wynagrodzenia objgtej
koncowg fakturg VAT (rachunkiem), Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu mapy z inwentaryzacja
powykonawcza wykonanych rob6t budowlanych, przyjete do panstwowego (powiatowego) zasobu
geodezyjnego, pod rygorem wstrzymania zaptaty tej cze$ci wynagrodzenia, przy czym wstrzymanie
zaptaty wynagrodzenia z tytutu nie wywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowiazku nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci oraz nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek lub jakichkolwiek kar umownych.

§ 16. Harmonogram rzeczowo-finansowy
W terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy o roboty budowlane, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu opracowany przez siebie projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego, zgodnie z
ktorym bedzie realizowat przedmiot umowy.
Zamawiajacy ma prawo zgloszenia na pismie uwag do projektu harmonogramu o ktéorym mowa w
ust. 1, w terminie 7 dni od daty jego przedtozenia przez Wykonawce. W przypadku zgloszenia przez
Zamawiajgcego zastrzezen do harmonogramu, Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia i
przedilozenia odpowiednio skorygowanego projektu harmonogramu w terminie 7 dni od dnia
zgtoszenia zastrzezen. Odmowa uwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego do przedtozonego
harmonogramu winna zosta¢ sporzadzona na piSmie wraz z uzasadnieniem przyczyn odmowy.
W przypadku braku zgloszenia zastrzezen w terminie wskazanym w ust. 1 i ust. 2, lub przekazania
przez Zamawiajacego informacji o braku zastrzezen do przedlozonego projektu harmonogramu
rzeczowo-finansowego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ harmonogram w formie pisemne;j.
W przypadku nie przedtozenia przez Wykonawceg projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
badz zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w formie pisemnej, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo wstrzymania protokolarnego przekazania terenu budowy za co odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca, rowniez w przypadku gdy tego rodzaju naruszenie obowiazkow Wykonawcy w
zakresie opracowania i przedtozenia harmonogramu bedzie miato wplyw na nie dotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy.
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§ 17. Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dzialania sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na piSmie
drugg Strong.

W przypadku wystapienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych dalsze
wykonywanie robot budowlanych zgodnie z umowa, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty a
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 18. Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonaweca jest zobowigzany zawrze¢ na okres obowigzywania niniejszej umowy lecz nie pozniej
niz od dnia w ktérym nastgpito protokolarne przekazanie terenu budowy, umowe ubezpieczenia od
wszelkich ryzyk zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy na kwote ubezpieczenia nie mniejsza
niz cena oferty (warto$¢ niniejszej umowy).
Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnos$ci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, a takze do terminowego optacania sktadek
ubezpieczeniowych wynikajacych z zawartej umowy ubezpieczenia, obejmujacej swoim zakresem
co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub
0s6b trzecich, oraz szkody rzeczowe spowodowane btgdami, powstate w zwigzku z wykonywaniem
rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy.
Ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2, musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich, bez ograniczen.
Koszty umow ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2, w szczegdlnosci koszty sktadek
ubezpieczeniowych z nimi zwigzanych, pokrywa w catosci Wykonawca.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy przekazania w wyznaczonym przez siebie terminie
dokumentoéw potwierdzajacych zawarcie umow ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w ust. 1 oraz
ust. 2, w szczegolnosci uwierzytelnionej przez Wykonawce kopii umowy i polisy ubezpieczenia. W
przypadku uchybienia temu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac przekazanie terenu
budowy lub prowadzenie rob6t budowlanych do czasu przedlozenia wymaganych dokumentow, co
nie powoduje wstrzymania biegu terminu ustalonego w umowie dla wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce.
W przypadku przedtuzenia terminu wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany,
najpozniej przed dniem wygasni¢cia posiadanej umowy ubezpieczenia, do stosownego przedtuzenia
okresu obowigzywania ubezpieczenia, oraz do przedstawienia Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentow potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 — 4,
w szczegoOlnosci uwierzytelnionej kopii umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia zgodnie z wymogami, lub nieprzedlozenia wymaganych dokumentdéw
ubezpieczenia w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo w imieniu i na rzecz Wykonawcy
oraz na jego koszt dokona¢ stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw zawarte] umowy ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 19. Utrzymanie terenu budowy
Niezwtocznie po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do jego
prawidtowego zagospodarowania i uzytkowania, w szczegolnosci do:
1) podjecia niezbednych srodkow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa i zapobieganiu wstepowi
na teren budowy przez osoby nieuprawnione,
2) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w stanie zapobiegajacym powstaniu zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
3) organizacji zaplecza budowy,
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4) doprowadzenie niezbgdnych mediow i urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, w tym realizacjg robot, probami
technicznymi, odbiorami itd.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ osobom upowaznionym, w szczegolnosci inspektorowi

nadzoru inwestorskiego oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, swobodny dostep do terenu

budowy.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywacé teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych

przeszkod komunikacyjnych, a takze sktadowa¢ materiaty, sprzet i odpady w ustalonych miejscach

oraz nalezytym porzadku, w tym niezwlocznie usuwac¢ zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wilasng odpowiedzialnos¢, wlasnym staraniem i na wlasny koszt podejmie $rodki

zapobiegawcze wymagane przez istniejagce uwarunkowania, w celu nie naruszania praw wiascicieli

posesji i obiektow budowlanych sgsiadujacych z terenem budowy, oraz minimalizowania zaklocen
lub szkdd wynikajacych z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy, a

nastgpnie utrzymywac go we wlasciwym stanie do dnia odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze wymog okreslony w ustepie poprzedzajacym nie zostat speiniony,

Zamawiajacy lub inspektor nadzoru inwestorskiego majg prawo poleci¢ Wykonawcy niezwloczne

doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a w przypadku nie dostosowania si¢ do polecen,

po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do tych czynnosci w terminie nie krdtszym niz 3 dni,

Zamawiajacy ma prawo zleci¢ osobie trzeciej usluge doprowadzenia terenu budowy do nalezytego

stanu, kosztami tej ustugi obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze) a poniesiony koszt potraci¢ z

wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 20. Korzystanie z dréog i organizacja ruchu drogowego
Przedmiot umowy winien by¢ realizowany w taki sposob, by w sposob nieuzasadniony nie zaktocaé
ruchu na drogach prowadzacych na teren budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia robot, zgodnie z zatwierdzonym przez wlasciwe organy projektem czasowej organizacji
ruchu, oraz do jej zniesienia po zakonczeniu robot. Wszelkie koszty zwigzane z wprowadzeniem
tymczasowej organizacji ruchu drogowego, w tym opracowanie projektu organizacji ruchu, montaz i
demontaz oznakowania, lezg po stronie Wykonawcy.
Zmieniona organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t winna uwzglednia¢ koniecznos¢ dojazdu
mieszkancéw do nieruchomosci i obiektow budowlanych sgsiadujacych z terenem budowy, a takze
uwagi Zamawiajgcego w tym zakresie o ile nie sg sprzeczne z obowigzujacymi przepisami prawa.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robot budowlanych musi odpowiadac stalej organizacji ruchu.
W przypadku wykonywania rob6t budowlanych lub innych prac w pasie drogowym, Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robdt i wykonanych
objazdow, a takze za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez przez caly okres wykonywania tych
robot.
Wykonaweca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowaé roboty
budowlane, transport i sprzet Wykonawcy, jego Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, w
szczegblnosci winien stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen tonazowych i obcigzen pojazdow
podczas transportu materiatdow i sprzgtu na teren budowy oraz z terenu budowy.
Wykonawce obcigzaja koszty kar i mandatow nalozonych zwigzanych z naruszaniem przez niego
przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen tonazowych oraz obcigzen osi pojazdow, a takze
koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog wszelkiego rodzaju i kategorii, ciggow pieszych,
oraz obiektow inzynierskich.

§ 21. Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach
Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie powiadamia¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o
wszelkich zaistniatych, dostrzeganych badz przewidywanych, problemach zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci takich, ktore moga mie¢ wpltyw na wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy lub na dotrzymanie terminu zakonczenia robot.
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Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
SWZ lub dokumentacjg projektowa, rowniez jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia
inspektora nadzoru inwestorskiego o takim fakcie.

W terminie 7 dni od przekazania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1 Iub ust. 2, Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego swoja oceng wpltywu tych problemow na realizacje
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci opracuje i przedstawi propozycje dotyczace unikniecia lub
zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie umowy.

Jezeli w zwigzku z sytuacjg wskazang w ust. 1 — 3, wystapi taka potrzeba, w terminie ustalonym
przez strony Wykonawca przedstawi w formie kosztorysu ofertowego swoja wyceng robot lub prac
wynikajacych z wystapienia tych problemow.

§ 22. Nadzor archeologiczny i postepowanie ze znaleziskami
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzoér archeologiczny nad wykonywanymi robotami
budowlanymi, jezeli z przepisow prawa powszechnie obowigzujacego lub z tresci zalagcznikow do
niniejszej umowy wynika taka koniecznos$¢.
Wszelkie znaleziska, w szczeg6lno$ci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe, oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz przedstawiajace znaczng warto$¢,
ujawnione na terenie budowy, stanowig wlasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca, w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru inwestorskiego, jest zobowigzany podja¢ wszelkie czynnosci konieczne do ich
zabezpieczenia przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez pracownikow lub
personel Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz przez osoby trzecie.
Wykonawca niezwtocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwe organy o
dokonanych znaleziskach, a takze wykona polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i trybu dalszego postepowania.
Jezeli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztoéw lub opoznienie w realizacji robot, Wykonawcy
przystuguje odpowiednio zwrot uzasadnionych kosztow po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
lub uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

§ 23. Ochrona $rodowiska
Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy i ewentualnego usuwania stwierdzonych
wad jest zobowigzany podjac niezbgdne dziatania w celu ochrony przyrody i sSrodowiska naturalnego
na terenie budowy oraz w jego bezposrednim sasiedztwie.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z wymogami wilasciwej dla przedmiotu
umowy decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacje przedsigwzigcia, jezeli decyzja taka
zostala wydana przez wlasciwy organ.
Wykonaweca jest zobowigzany uzyska¢ wymagane uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych, a takze na prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z terenu budowy i innych miejsc wykonywania robot budowlanych,
W sposob zapewniajacy ochrone wykonanych robdt przed uszkodzeniem oraz terenu budowy
1 miejsc wykonywania robot przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady powstale w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
umowy z zachowaniem przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 22022 r.,
poz. 699, ze zm.), ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r., o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(tj. Dz. U. 22022 1., poz. 2519, ze zm.), a takze przepisOw prawa miejscowego w tym zakresie.
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ oraz koszty z tytutu optat, ewentualnych kar i grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony przyrody i srodowiska naturalnego, jak rowniez
w przepisach regulujacych gospodarowanie odpadami.
Wykonawca jako posiadacz odpaddéw, materiaty z rozbidrki, powinien segregowaé w miejscu ich
demontazu i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia wszelkich czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce obowiazkéw, o ktorych
mowa w ust. 1 - 6.
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§ 24. Naprawa uszkodzen
Wykonawca ma obowiazek chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
budowlane a takze materialy i sprzet przeznaczone do wykonania robdt, od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego roboét, z wytgczeniem robot przyjetych przez
Zamawiajacego do uzytkowania.
Uszkodzenia w materiatach, sprzecie lub wykonanych robotach powstate w okresie, o ktorym mowa
w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt i wlasnym staraniem w sposob
zapewniajacy zgodnos¢ robot budowlanych i materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej
oraz postanowieniami niniejszej umowy.
Wykonawca jest réwniez odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych robotach budowlanych
i w materiatach przeznaczonych do wbudowania w ramach tych robot, w tym za uszkodzenia
powstate w okresie wykonywania robot jak tez w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady,
powstate wskutek okolicznosci, za ktéore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca.

IV. ODBIORY I KONTROLA JAKOSCI

§ 25. Kontrola jakoSci

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych, jak rowniez jakos¢
stosowanych materiatow i wyrobow budowlanych, a takze za jakos$¢ sprzetu wykorzystywanego do
realizacji przedmiotu umowy. Materialy i wyroby budowlane, a takze urzadzenia i sprzet, uzywane
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy winny co do jakosci odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w przepisach prawa jak tez
wymaganiom i standardom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiOR.

Wykonawca ma obowigzek przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych

przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopii wymaganych aprobat, atestow i deklaracji zgodno$ci na

materiaty 1 wyroby budowlane wykorzystane do wykonania przedmiotu umowy. Materiaty i wyroby

budowlane stosowane przez Wykonawce, Podwykonawce oraz dalszego Podwykonawce musza w

szczegoblnosci:

1) odpowiada¢ wymogom przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. 22021 r., poz. 1213), i aktéw wykonawczych do tej ustawy,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) Dby¢ dobrane zgodnie z normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

4) odpowiada¢ wymaganiom i standardom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,

5) by¢ wolne od praw os6b trzecich w dacie ich wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek egzekwowania od dostawcow materiatdow o jakosci okreslonej niniejsza

umowg, prowadzenia biezacej kontroli dostarczanych materiatoéw oraz przestrzegania warunkow ich

przechowywania, jak réwniez uzgadniania warunkéw dostaw materialdw w sposdb zapewniajacy
dochowanie termindw realizacji robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W przypadku gdy inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatdow lub wyroboéw nie

odpowiada wymogom niniejszej umowy, niezwtocznie powiadomi o tym Wykonawcg.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usunigcia z terenu budowy materiatdéw nie odpowiadajacych okre§lonym normom jakos$ciowym,
W wyznaczonym terminie, lub

2) demontazu i usunigcia materiatdw, ktore nie spetniaja postawionych wymogoéw lub nie uzyskaty
uprzedniej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, 1 zastgpienia ich zaakceptowanymi
materiatami.

3) ponownego wykonania robot budowlanych, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robot
budowlanych nie spetniaja postawionych wymagan badz tez nie zapewniaja mozliwosci oddania
przedmiotu umowy do uzytkowania,

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorych mowa

w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajacy po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania

tychze polecen w wyznaczonym przez siebie terminie uzasadnionym technicznie terminie, ma prawo
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zawiesi¢ wykonywanie robot budowlanych, a nastepnie zleci¢ wykonanie odpowiednich czynno$ci
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze), i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z tego uprawnienia nie
powoduje wstrzymania biegu terminu ustalonego w umowie dla wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zastosowa¢ zakwestionowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do wykonania rob6t budowlanych jezeli udowodni, ze
ich jako$¢ spetnia postawione wymagania.

Wykonawca zobowiagzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego probki materiatow przed
ich wykorzystaniem, jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego zwroci si¢ z takim zadaniem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy wykonania dodatkowych badan, prob
lub sprawdzen dotyczacych zastosowanych materiatdéw lub wykonanych robéot budowlanych (tj. nie
wymaganych zapisami dokumentacji projektowej i STWiOR), lub wykonania dodatkowych badan
poza miejscem wyprodukowania materialow lub poza terenem budowy, jesli budza one uzasadnione
watpliwosci co do ich jakosci. Jezeli wyniki badan, prob lub sprawdzen, wykaza, ze zastosowane
materiaty lub wykonane roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej
lub odpowiednimi normami technicznymi, koszty tych badan obcigza¢ beda Wykonawce, natomiast
jezeli wyniki badan, prob lub sprawdzen wykaza, ze materialy lub wykonane roboty sg zgodne z
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz odpowiednimi normami technicznymi, koszty tych
badan obcigzg Zamawiajgcego.

§ 26. Usuwanie wad i nieprawidlowosci w okresie wykonywania robot

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania roboét niezgodnie
z postanowieniami umowy 1 jej zatagcznikoéw, lub ujawnienia w wykonanych robotach budowlanych
wad lub nieprawidtowosci powstatych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do wystapienia z
zadaniem usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych niezgodnosci, wad badz nieprawidlowosci w
odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 5 dni, przy czym koszty ich usunigcia ponosi
Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wad lub ich przyczyn niezbedne jest wykonanie odpowiednich sprawdzen, badan
technicznych, odkrywek lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynno$ci na koszt Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze jesli wykonane sprawdzenia,
badania techniczne, odkrywki lub ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy udokumentowane koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do zadania, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie niezgodno$ci, wad badz nieprawidlowosci wady przez osobe trzecig na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), a poniesione w zwigzku z tym koszty potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 27. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonaweca jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie po ich wykonaniu, jak réwniez
umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej wykonanej roboty zanikajacej
lub ulegajacej zakryciu.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie 5 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru oraz potwierdza odbidr robot protokotem odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
lub odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w
terminie przewidzianym dla dokonania odbioru tych robot.
Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez dokonania odbioru
przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub uzyskania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3.
W przypadku niedopetnienia obowigzku zgloszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci
do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, badZz dokonania zakrycia tych robot przed

Strona 18 z 29



ich odbiorem, inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do odkrycia robot
lub wykonania odkrywek niezbednych dla zbadania robot, oraz przywrdcenia stanu poprzedniego na
koszt Wykonawcy.

§ 28. Odbiory czesciowe
Strony przeprowadzaja odbidr czesciowy robot, w celu realizacji czeSciowych rozliczen finansowych
za wykonanie przedmiotu umowy, przy czym dokonanie odbioru czg¢$ciowego robot nie oznacza
przyjecia przez Zamawiajacego wykonanych robot do uzytkowania.
Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego o gotowos¢ czesci
robot do odbioru, przekazujac jednoczesnie wykaz robot zgltaszanych do odbioru czesciowego wraz
z informacjg o wykonanym zakresie rzeczowym i finansowym ustalonym w oparciu o obowigzujacy
harmonogram rzeczowo-finansowy.
Zakres robdt, o ktorym mowa w ust. 2, moze zosta¢ skorygowany przez Zamawiajacego i inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych lub odebranych robot.
Dokonanie odbioru czgsci robot potwierdza protokot odbioru czesciowego podpisany przez Strony.

§ 29. Odbioér koncowy
Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynaja si¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego po
wykonaniu przez Wykonawce catosci powierzonych robot budowlanych i obowigzkow okreslonych
trescig umowy lub jej zatacznikow robot budowlanych, pod warunkiem:
1) powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru,
2) przekazania przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej umozliwiajgcej ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, obejmujacej w szczegolnosci: dziennik budowy,
oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, protokoty badan i odbioréw technicznych, protokoty wymaganych prob, sprawdzen
1 badan technicznych, §wiadectwa kontroli jako$ci, atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne,
dokumentacje geodezyjng, dokumentacj¢ projektowa z wszystkimi naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot budowlanych, dokument gwarancyjny, itp.
Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane przepisami lub normami technicznymi préby techniczne i sprawdzenia, oraz zawiadamia
inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze ich przeprowadzenia, w terminie umozliwiajacym
jego udziat w tych czynnosciach.
Zamawiajacy wskazuje date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni od daty
przekazania przez Wykonawce powiadomienia o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru oraz
kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktéorych mowa w ust. 1, pod warunkiem nie wniesienia
przez Zamawiajacego zastrzezen wzgledem poprawnosci lub kompletnosci tych dokumentow.
O wyznaczonym terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania w
formie pisemnej Podwykonawcow, przy udziale ktorych zrealizowat przedmiot niniejszej umowy.
Whiesienie przez Zamawiajgcego zastrzezen wzgledem poprawnosci lub kompletnosci dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 3, stanowi podstawe do odmowy wyznaczenia terminu rozpoczecia czynnosci
odbioru koncowego. W takim przypadku Wykonawca pozostaje w zwtoce wzgledem umowionego
terminu wykonania przedmiotu umowy co uprawnia Zamawiajacego do naliczania stosownych kar
umownych - liczagc od daty powiadomienia Wykonawcy o zastrzezeniach do dnia skorygowania lub
wlasciwego uzupehienia dokumentacji przez Wykonawce.
Odbiér koncowy przeprowadzany jest komisyjnie, z udziatem Zamawiajacego, inspektora nadzoru
inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robot, oraz Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie jest
gotowy do odbioru z powodu niezakonczenia robot Iub innych czynnosci przewidzianych niniejsza
umowag, wystapienia wad, nieprzeprowadzenia wymaganych prob technicznych i sprawdzen badz
uzyskania negatywnego ich wyniku, Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru koncowego,
wyznaczajac nowy termin rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego - w takiej sytuacji przyjmuje
si¢, ze¢ Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy w terminie okreslonym umowa i pozostaje w
zwloce z jego wykonaniem.
W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu umowy,
Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i1 sposob usunigcia tych wad. Jezeli Wykonawca nie usunie

Strona 19z 29



10.

11.

wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot, ktory podpisuja czlonkowie tej komisji, 1 ktory

stanowi podstawe do dokonania koncowych rozliczen finansowych stron umowy, z zastrzezeniem, ze:

1) odmowa podpisania protokolu przez osoby uczestniczace w czynno$ciach odbiorowych zostanie
odnotowana w protokole,

2) odmowa podpisania protokotu bez wniesienia do niego uwag jest rownoznaczna z zaakceptowaniem
przez odmawiajacego tresci protokotu,

3) w protokole zamieszcza si¢ zapisy dotyczace dochowania przez Wykonawce umdwionego terminu
wykonania przedmiotu umowy.

Za date odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru koncowego przez cztonkow

komisji z uwzglednieniem postanowien ust. 9.

Do dnia odbioru koncowego Wykonawce obcigzajg koszty usunigcia wszystkich wad 1 naprawienia

kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie budowlanym, ktérego dotyczy przedmiot niniejszej

umowy, za ktéra Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych, a spowodowanej:

1) wada, ktéra wynikta z rob6t budowlanych wykonanych w ramach niniejszej umowy i tkwila w
obiekcie na dzien zakonczenia tych robot,

2) dziataniami Wykonawcy, Podwykonawcy badz dalszego Podwykonawcy na terenie budowy lub
w miejscu prowadzenia robot budowlanych, lub ich zaniechaniami,

§ 30. Przeglady i odbiory gwarancyjne
Okres rgkojmi za wady oraz okres udzielonej gwarancji jakosci biegna od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:
1) nie p6zniej niz na 30 dni przed uptywem okresu rgkojmi, oraz
2) nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem okresu udzielonej gwarancji jakosSci.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jakosci wykonanych robét i stwierdzeniu wad przedmiotu
umowy ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego i
przedstawicieli Wykonawcy, przy czym nieobecno$¢ przedstawicieli Wykonawcy nie wstrzymuje
przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest w takiej sytuacji zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy
uwierzytelniong przez siebie kopie¢ protokotu przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuni¢cia ujawnionych wad w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie uwzgledniajagcym kwestie
techniczne zwigzane z usunigciem wady.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo udziatu inspektora nadzoru inwestorskiego w pracach komisji
dokonujacej przegladu gwarancyjnego.
W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w ustalonym terminie, Zamawiajacy po zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
osobie trzeciej usuni¢cia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego
oraz przedstawicieli Wykonawcy, a dokonanie odbioru gwarancyjnego jest potwierdzane protokotem
odbioru usunig¢tych wad. Do sporzadzania protokotu odbioru usunigtych wad odpowiednio stosuje
si¢ postanowienia § 29 ust. 9 i ust. 10 niniejszej umowy.

V. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PELATNOSCI

§ 31. Zasady ogolne
Strony ustalaja, ze tytutem wynagrodzenia za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie brutto w kwocie .............. zZtotych brutto (stownie: ............. zh).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce cato$ci przedmiotu niniejszej umowy wskutek
odpowiednich ustalen stron umowy dokonanych na pi$mie lub zaniechania przez Wykonawce
realizacji czgéci robot budowlanych lub innych obowigzkéw, ustalone wynagrodzenie ryczattowe
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podlega obnizeniu stosownie do zakresu niewykonanej cze$ci umowy (zakresu rzeczowego), przy
czym powyzsze nie przekresla ryczaltowego charakteru wynagrodzenia.

Rozliczenia stron umowy za wykonane czg¢sci przedmiotu umowy beda dokonywane na podstawie
czesciowych faktur VAT (rachunkow) do 80% wartosci przedmiotu umowy, oraz koncowej faktury
VAT (rachunku). Platnosci wynagrodzenia przystuguja wylacznie za wykonane czg¢sci przedmiotu
umowy i w terminach zgodnych z jej postanowieniami, na podstawie stosownych protokotow
odbioru czesciowego badz koncowego oraz prawidlowo wystawionych faktur VAT (rachunkow), z
uwzglednieniem ewentualnych potracen.

Wynikajace z umowy naleznosci Wykonawcy beda wplacane przez Zamawiajacego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez
Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawceg, w tresci faktury
VAT (rachunku) wystawionej odpowiednio przez Wykonawce, przez Podwykonawceg lub dalszego
Podwykonawce z zastosowaniem tzw. ,,mechanizmu podzielonej platnosci”

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej
w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie
nie stanowi zmiany umowy.

§ 32. Platnosci

Ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy bedg realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni

kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury VAT

(rachunku) na kwoty potwierdzone odpowiednimi protokotami odbioru robét, z uwzglednieniem

ewentualnych potragcen wynikajacych z postanowien umowy.

Wykonawca, wraz z rozliczeniem czesci lub catosci naleznego mu wynagrodzenia, jest zobowigzany

przedtozy¢ Zamawiajacemu:

1) odpowiedni protokot odbioru czesciowego lub odbioru koncowego robédt (jezeli Zamawiajacy
nie jest w jego posiadaniu),

2) kopie faktur VAT (rachunkéw) wystawionych przez Podwykonawce i1 dalszego Podwykonawce
bioracego udzial w realizacji przedmiotu umowy, (jezeli Wykonawca realizuje przedmiot
umowy przy ich udziale), lub o§wiadczenie o wykonaniu wylgcznie sitami wtasnymi rozliczane;j
czgsci przedmiotu umowy, jesli przedmiot umowy jest realizowany bez udziatu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy,

3) dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy, a w
przypadku nie wystawienia w danym okresie przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce
faktur VAT (rachunkéw) za wykonanie robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych
przed dniem odbioru cze$ciowego przedmiotu umowy, lub jezeli roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy nie byly jeszcze wymagalne — stosowne o§wiadczenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT (rachunkiem) dokumentéw, o ktérych mowa

w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do

czasu przedlozenia przez Wykonawce tych dokumentdow, z zastrzezeniem, ze wstrzymanie przez

Zamawiajacego zaptaty nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie

uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznych wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia

przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonanie catosci lub czesci

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocié
si¢ z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia

Wykonawey wezwania. W zglaszanych uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen

niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
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W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaplaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokos$ci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dotyczy

wylagcznie naleznosci powstatych po zawarciu zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu

poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy obejmuje

wylacznie wynagrodzenie, bez naleznych odsetek. Rownowarto§¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, badz tez skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy jest kopia faktury VAT (rachunku) wystawionej przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce i potwierdzona przez wystawce za zgodno$¢ z oryginatem, przedstawiona

Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru robot

budowlanych objetych umowa o podwykonawstwo przez Wykonawce lub Podwykonawce, badz

potwierdzeniem przez Wykonawce lub Podwykonawce odbioru dostaw lub ustug objetych umowg o

podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci

naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za rbwnoznaczne z

wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania Zamawiajacego wzgledem

Wykonawcy.

W sytuacji gdy w okresie obowigzywania niniejszej umowy:

1) co najmniej dwukrotnie wystapi konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcy badz dalszego Podwykonawcy, lub

2) co najmniej jednokrotnie wystapi konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcy badz dalszego Podwykonawcy, na sume wigksza niz 5,0% wartosci
niniejszej umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.

§ 33. WierzytelnoSci
Dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy badz wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu
bezposredniej zaplaty do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu umowionego wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajace;j
kwocie dokonanej zaptaty bezposrednie;.
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci w formie cesji,
przekazu lub sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy lub jej czesci,
jak rowniez jakiejkolwiek korzys$ci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej, na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci okreslonych w ust. 2, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich
cztonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonych w ust. 2, dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowoddéw potwierdzajacych zaspokojenie roszczen wszystkich Podwykonawcow i
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dalszych Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze srodkow objetych
wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przekaz lub inna czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

VI. ZABEZPIECZENIA PRAWIDLOWEGO WYKONANIA UMOWY

§ 34. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu

umowy, w szczegolnosci wykonanych robot budowlanych, przez okres .......... miesigcy (minimum

48 m-cy, maksymalnie 60 m-cy) liczac od daty odbioru koncowego, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy,

gwarancji jako$ci na okres ................... miesigcy (minimum 48 m-cy, maksymalnie 60 m-cy)

liczac od daty odbioru konicowego, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie i w dokumencie

gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 5.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos$¢ z tytulu rgkojmi za wady oraz z tytutu

udzielonej gwarancji jakosci na wszystkie dostarczone i wbudowane (zainstalowane) urzadzenia

oraz wyposazenie przez okres ................. miesigcy (minimum 48 m-cy, maksymalnie 60 m-cy),
liczac od daty odbioru koncowego.

W okresie udzielonej gwarancji jakosci i w ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie,

Wykonawca przejmuje na siebie calo$¢ obowigzkéw zwigzanych z serwisowaniem, konserwacjg i

przegladami technicznymi wbudowanych (zainstalowanych) urzadzen i wyposazenia. Obowiazki te

Wykonawca jest zobowigzany realizowac zgodnie z warunkami SWZ oraz warunkami uzytkowania

(eksploatacji) okreslonymi przez producentdw badz wykonawcow tych urzadzen i wyposazenia, jak

rowniez niezwlocznie tj. nie podzniej niz w terminie 14 dni od dnia ich dokonania, begdzie

przekazywat Zamawiajagcemu protokoty z wymaganych przegladéw technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany wyda¢ Zamawiajacemu, w dniu odbioru koncowego robdt, dokument

gwarancyjny w formie pisemnej, stanowigcy co najmniej, ze:

1) w ramach udzielonej gwarancji jako$ci Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do usuniecia
kazdej stwierdzonej wady rzeczy objetej zakresem przedmiotu umowy lub wymiang tej rzeczy
na wolng od wad,

2) w przypadku wystgpienia wady, ktora skutkuje zagrozeniem dla zycia badz zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem srodowiska, lub wystgpieniem szkody w mieniu Zamawiajacego badz osob
trzecich, Wykonawca (Gwarant) usunie zaistniatg wad¢ niezwlocznie tj.: w czasie 24 godzin od
chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji, lub co najmniej wykona w tym terminie
stosowne zabezpieczenia, a nastgpnie usunie ja w najszybszym mozliwym technicznie terminie,

3) w przypadku wystapienia wady, ktora uniemozliwia uzytkowanie Iub korzystanie z przedmiotu
umowy lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystapi do
usuwania wady w terminie 48 godzin od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji,

4) w przypadku wystapienia wady innej niz wskazana w pkt 2) lub pkt 3) Wykonawca (Gwarant)
przystapi do usuwania wady w terminie nie dluzszym niz 14 dni od otrzymania powiadomienia
o takiej sytuacji, chyba Ze strony uzgodnia na pi$mie inny termin usuni¢cia wady,

5) Wykonawca (Gwarant) jest w petni odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat
usunigciem wady, jej nieusuni¢ciem lub jakimkolwiek zaniechaniem w tym zakresie,

6) okres gwarancji jakosci biegnie od nowa w przypadku wymiany wadliwej rzeczy wchodzacej w
zakres przedmiotu umowy na nowa, wolna od wad.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub usunie

wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie

przepisow KC, moze powierzy¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy

(wykonanie zastgpcze), po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy 1 Wwyznaczeniu

dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.

Udzielone rekojmia i gwarancja jako$ci nie naruszaja praw Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach ogdlnych okreslonych w KC.
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10.

11.

12.

13.

§ 35. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy Pzp na
kwote rowng 5,0% ceny ofertowej brutto (stownie: .............. ) wiormie ..........coceeninnnn...
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usunigcia wad, lub zaspokojenia roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o
zaptate kar umownych.
Wykonaweca jest zobowigzany przedhuzy¢ zabezpieczenie wniesione w formie innej niz pieni¢zna
lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie, jezeli termin wazno$ci zabezpieczenia uptywaltby wczesniej niz
przewidywany termin odbioru koncowego lub okres r¢kojmi (np.: wskutek zmiany terminu
wykonania, r6znego rodzaju opdznien), przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia,
pod rygorem $ciagnigcia catosci zabezpieczenia w celu zmiany formy zabezpieczenia na pieni¢zng.
Jesli termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest dluzszy niz 12 miesiecy, strony dopuszczaja
mozliwos$¢ tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez dokonywanie potracen
z wynagrodzenia wyplacanego Wykonawcy za cze$ciowe wykonanie przedmiotu umowy, pod
warunkiem wniesienia przed dniem zawarcia niniejszej umowy zabezpieczenia w wysokosci 30,0%
kwoty wymaganego zabezpieczenia.
Realizowanie potragcen w celu utworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy rozpocznie
si¢ wraz z zaplata za pierwszg wystawiong faktur¢ VAT (rachunek) do chwili osiggnigcia pelnej
wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym potracenia beda dokonywane z
wynagrodzenia netto w wysokosci co najmniej 30,0 % wartosci brutto faktury VAT (rachunku). W
przypadku nie osiggnigcia catoSci wymaganej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
do dnia uplywu potowy terminu wyznaczonego dla realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowiazany uzupeti¢ kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do petnej wysokosci
wymaganej postanowieniami niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie realizacji niniejszej umowy 1 w okresie obowigzujacej rekojmi za
wady. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub mogg mie¢ wplyw na moc wiazgca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Kwota rowna 70,0% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego robot.
Kwota rowna 30,0% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jest pozostawiona
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, a nastepnie zostanie zwrocona
Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia oraz bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznos$¢ na czas okreslony w umowie. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w
catosci lub w czgsci, podlega ono odpowiednio zwrotowi Wykonawcy w terminach, o ktorych mowa
w przepisach Pzp. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniagdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem niniejszej umowy nie zostanie zaptacona w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
w pisemnym wezwaniu do zaptaty, liczac od dnia otrzymania tego wezwania przez Wykonawce.
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14. Jezeli okres waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasni¢eciem waznosci dotychczasowego. Jezeli
Wykonawca w tym terminie, nie przedtozy nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie
wyplaty catej kwoty, w wysokos$ci na jaka bedzie opiewa¢ dotychczasowe zabezpieczenie w dacie
wystapienia z roszczeniem przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zwroci srodki pienigzne otrzymane z
tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

VII. ZMIANY I ROZWIAZANIE UMOWY

§ 36. Zmiana Umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia nieistotnych zmian niniejszej umowy zgodnie z
postanowieniami art. 455 ustawy Pzp,
2. Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, okre§la mozliwo$ci zmian umowy w zakresie ustalonego
terminu wykonania przedmiotu umowy:
1) w przypadku wystgpienia zdarzen, o ktorych mowa w § 21 1 § 22 umowy,
2) w przypadku zawieszenia robot budowlanych przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, w sytuacji wystapienia zdarzen, o ktorych mowa w § 21 umowy,
3. Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewazno§ci.
4. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych, lub danych rejestrowych,
3) Dbedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 37. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego
1. Zamawiajacy ma prawo odstapienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty uzyskania przez
niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonaweca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy badz tez wykonuje ja nienalezycie i pomimo
skierowania przez Zamawiajacego pisemnego wezwania do nalezytego wykonywania umowy
lub podjecia wykonywania umowy w wyznaczonym uzasadnionym technicznie terminie,
Wykonawca nie zados¢uczyni zagdaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni i pomimo
skierowania przez Zamawiajacego pisemnego wezwania nie podjal ich w okresie 5 dni od dnia
otrzymania tego wezwania,

3) zprzyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy, albo nie rozpoczat robét, albo
pozostaje w zwtoce z realizacja przedmiotu umowy tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
uméwionego terminu wykonania umowy,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, mimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca calos¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czgsci bez zgody Zamawiajacego,

6) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu umowy, co do ktorej Zamawiajacy zastrzegt obowigzek
wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami,

7) swoim dzialaniem lub zaniechaniem dwukrotnie spowodowat konieczno$¢ dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy badz dalszego
Podwykonawcy, lub spowodowat koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcy badz dalszego Podwykonawcy, na sume¢ wigksza niz 5,0% warto$ci
niniejszej umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze

odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W
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takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
CZeSCi umowy.

Wykonawca udziela rgkojmi za wady i gwarancji jakos$ci zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy na cz¢$¢ przedmiotu umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstapienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma ztozonego bezposrednio Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania przez
Wykonawce o§wiadczenia o odstgpieniu od umowy.

§ 38. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej, dziennika budowy, lub terenu
budowy, przekracza 14 dni,

2) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznego wynagrodzenia w ciggu kolejnych 30 dni od uptywu
umowionego terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potragcen w szczegolnosci z tytutu
roszczen Zamawiajacego lub kar umownych,

3) na skutek polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajacego w imieniu Zamawiajacego
dokonanego wpisem do dziennika budowy przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

4) na skutek pisemnego polecenia Zamawiajacego przerwa lub opoznienie w wykonywaniu robdt
trwa dtuzej niz 30 dni.

Odstgpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma ztozonego bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwila

otrzymania przez Zamawiajacego o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy.

§ 39. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od umowy przez dowolng ze stron umowy, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot budowlanych, za wyjatkiem rob6t majacych na
celu ochrong zycia i mienia, a takze zabezpieczy¢ przerwane roboty i teren budowy, jak tez
opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przekaza¢ bedace w posiadaniu Wykonawcy
dokumenty nalezace do Zamawiajacego, a takze materialy, sprzet i roboty, za ktére Wykonawca
otrzymat platno$¢, jak tez inng dokumentacje sporzadzona przez niego lub na jego zlecenie,

3) niezwlocznie, najpdzniej w terminie do 14 dni od daty odstapienia od umowy, usungé z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy, dostarczone lub wniesione przez siebie materiaty i
urzadzenia niestanowigce wlasno$ci Zamawiajacego, lub wskazaé¢ na piSmie zasady przekazania
tego majatku Zamawiajacemu.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu

gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia

przez Wykonawce o gotowosci do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych. W przypadku

niezgloszenia gotowos$ci do odbioru przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ w

tym terminie odbidr jednostronny.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, zorganizowac

usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez

Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzg¢tu i robot

tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany

zastosowaé si¢ do zawartych w os$wiadczeniu o odstgpieniu od umowy polecen Zamawiajgcego

dotyczacych ochrony wilasnosci lub bezpieczenstwa robot.
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§ 40. Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W terminie nie dluzszym niz 21 dni od daty odstapienia od umowy przez dowolna ze stron,

Wykonaweca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu:

1) inwentaryzacj¢ wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy,

2) wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen pozostajacych na terenie budowy, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowa, w
celu zwrotu kosztow ich nabycia jesli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

W terminie wyznaczonym dla odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych (tj.: 28 dni od daty

odstgpienia od umowy), Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokot

odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtlug stanu na dzien odstgpienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT (rachunku).

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedtug

ceny na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji jakosci i inne roszczenia
odszkodowawcze, oraz pokryje koszty materiatdw, konstrukcji i urzadzen pozostawionych na terenie
budowy jako nienadajace si¢ do realizacji innych rob6t nieobjetych niniejsza umows.

Dokumentami stuzacymi do okreslenia kwot, o ktorych mowa w ust. 3, beda: szczegotowy protokot

robot odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja wykonanych

robot wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, oraz wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen
pozostajacych na terenie budowy, ktore nie moga by¢é wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robot nieobjetych niniejszg umowa.

Koszty zwiazane z zabezpieczeniem przerwanych robot i terenu budowy oraz inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdra jest winna odstgpienia od umowy.

VIIL. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 41. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 31 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki po dniu wyznaczonym jako
termin wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 7 ust. 1 umowy do dnia faktycznego
wykonania przedmiotu umowy wskazanego w protokole odbioru koncowego,

2) ztytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20,0%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 31 ust. 1 umowy przy czym Zamawiajacy zachowuje w
takim przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jakos$ci do robdt wykonanych
przez Wykonawce do dnia odstgpienia od umowy,

3) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
w kwocie 15.000,00 zlotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

4) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto okre§lonego w danej umowie o podwykonawstwo
za kazdy dzien zwloki od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

5) za nieprzedlozenie do akceptacji Zamawiajacego projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 2,0% wartos$ci brutto danej umowy o podwykonawstwo lecz
nie mniej niz 10.000,00 ztotych, za kazdy przypadek nieprzedlozenia do akceptacji projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany w wysokosci 0,5% wartoéci brutto danej umowy
o podwykonawstwo lecz nie mniej niz 5.000,00 zlotych, za kazdy przypadek nieprzedtozenia
kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany,

7) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy
podmiotu innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez
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Zamawiajacego zgodnie z tre$cig niniejszej umowy, w wysokosci 5,0% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 31 ust. 1 umowy,

8) =za brak przystapienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy lub przerwanie tej realizacji
z winy Wykonawcy trwajace ponad 14 dni, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 31 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

9) w przypadku naruszenia zobowiazania Wykonawcy do ubezpieczenia od ryzyk zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, oraz ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z
tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, a takze zobowigzania do optacania sktadek
wynikajacych z zawartych umoéw ubezpieczeniowych, jak réwniez zobowiazania do okazania
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie tych umow ubezpieczenia i optacenia
sktadek ubezpieczeniowych, w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazde naruszenie,

10) w przypadku naruszenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wynikajgcego z niniejszej umowy zobowigzania zatrudniania pracownikéw na umowe o prace,
w wysokosci rownej dwukrotnosci aktualnego przecietnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej ogloszonego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego za kazdy stwierdzony
przez Zamawiajacego przypadek naruszenia tego zobowiazania,

Jezeli kara umowna naliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1, nie pokrywa poniesionej szkody to

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych okreslonych

przepisami KC.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokos$ci
5,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 33 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem, ze kara taka
nie przyshuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn wymienionych w art. 456 Pzp,

2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego w terminach okre§lonych umowsa do odbioréw robot
zgloszonych do odbioru w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 31 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtloki.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 3, nie pokrywa poniesionej

szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego, na zasadach ogolnych

okreslonych przepisami KC.

Kara umowna z tytulu zwloki przyshuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od

dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zaptata kary umownej moze nastapic¢ przez:

1) potracenie z przystugujacych drugiej stronie naleznosci, lub

2) jej zaptate w wymaganym okresie na podstawie wezwania.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dor¢czenia Stronie wezwania do

zaptaty. W razie opoOznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zapflata jakiejkolwiek kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty

kary umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia

robo6t ani z jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z umowy.

Limit kar umownych, ktorych Strony moga wzgledem siebie dochodzi¢ z wszystkich tytulow

przewidzianych zapisami umowy, wynosi 30,0 % wynagrodzenia okreslonego w § 31 ust. 1 umowy.

§ 42. Procedury rozstrzygania sporéw

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajacego wprost z niniejszej umowy lub
pozostajacego w zwiagzku z tg umowa, strony w pierwszej kolejnosci zobowigzuja si¢ do podjecia
proby rozwigzania zaistnialego sporu w drodze mediacji. Mediacja bedzie prowadzona przez
Mediatorow Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

W przypadku gdy strony nie podejmag proby polubownego rozwiazania sporu, spory wynikajace z
niniejszej umowy lub powstajace w zwiazku z umowa beda rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy wedtug siedziby Zamawiajacego.

Niniejsza umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach na 29 stronach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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Zalacznikami do niniejszej umowy, stanowigcymi jej integralng czes¢, sa:

- oferta wykonawcy,

- dokumenty zaméwienia w rozumieniu przepiséw Pzp, w szczegélnosci SWZ opracowana przez
zamawiajacego oraz dokumentacja projektowa (w tym projekt zagospodarowania terenu,
i STWiOR)

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali
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