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UG.271.13.2021  
  Załącznik nr 7 do SWZ 

 
Umowa Nr …………………………… 

 
zawarta w dniu ................ 2021 r. pomiędzy: 
Gminą Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław,  
NIP: 792-203-26-21,  
REGON: 650900482; 
reprezentowana przez Elżbietę Grunt - Wójt Gminy Jarosław,  
przy kontrasygnacie Tomasza Głąb - Skarbnika;  
zwaną w dalszym tekście umowy Wykonawcą 
łącznie zwanymi dalej stronami, a każdy z osobna Stroną. 
a: 
.........................................................................., 
adres:.............................................................................., 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej przez ...................... pod  
nr .................; 
NIP: ...........................; REGON: ........................... 
reprezentowaną przez: 
1. ...................................... 
2. ...................................... 
lub 
(imię) …………………… (nazwisko) ………………… prowadzący działalność gospodarczą 
pod firmą 
(imię) ……………….. (nazwisko) ……………………. (nazwa handlowa) ………………… 
z siedzibą (adres prowadzonej działalności gospodarczej) ………………………………….  
NIP: ........................; REGON: 
........................... zwaną w dalszym tekście umowy Wykonawcą 
łącznie zwanymi dalej stronami, a każdy z osobna Stroną. 
 
 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 
ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze 
zm.), dalej: ustawa Pzp zawarta zostaje umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadanie pn. Przebudowa 
drogi gminnej nr 111509r Olchowa – Makowisko w km 0+000-2+292 w zakresie określonym w 
niniejszej umowie oraz dokumentach, o których mowa w ust. 3 § 1. 
2. Roboty, o których mowa w ust. 1 należy wykonać zgodnie z dokumentacją stanowiącą 
załącznik nr 1 do umowy i odczytywanym wraz z nią (łącznie) przedmiarem robót, a także 
Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej SWZ. Dokumenty te stanowią integralną 
część umowy.  Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 
a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową 
warunkach. 
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegółowe obowiązki Wykonawcy 
stanowi dokumentacja stanowiącą załącznik nr 1, która wchodzą w skład SWZ, stanowiąc jej 
integralną część. Przedmiar robót mają charakter pomocniczy należy je odczytywać wyłącznie 
z innymi dokumentami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 
4. Warunki realizacji przedmiotu umowy: 
1) materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być 
fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu  
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i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.1333 
z późn. zm.) oraz odpowiadać jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w opisie 
dokumentacji przedmiotu zamówienia.  
2) wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora 
nadzoru okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
atest higieniczny, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę 
techniczną. Komplet w/w dokumentów Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu 
robót, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentów  
w języku innym niż polski Wykonawca przedstawi również obok dokumentu oryginalnego 
tłumaczenie na język polski. 
5. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 
6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego,  
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  
Z powyższego Strony sporządzą protokół różnicowy. 
7. Dopuszcza się także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych  
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego,  
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty 
takie w dalszej części umowy nazywane są robotami zaniechanymi. Z powyższego Strony 
sporządzą protokół różnicowy, określający wysokość zmniejszenia wynagrodzenia. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu Przedmiotu Umowy poprzez jego 
zmniejszenie, przez złożenie jednostronnego oświadczenia, przy czym Zamawiający 
gwarantuje realizację Przedmiotu Umowy na poziomie nie niższym niż 85 % wielkości 
Przedmiotu Umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiającego 
z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy będzie przysługiwało 
wynagrodzenie należne mu wyłącznie z tytułu wykonanej części Przedmiotu Umowy  
w zmniejszonym zakresie. Przepis ust. 7 w sprawach protokołu stosuje się odpowiednio. 
 

§ 2 
Obowiązki stron 

1. Obowiązki Zamawiającego: 
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy, 
2) pełnienie nadzoru inwestorskiego, 
3) dokonywanie odbiorów wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 4 
niniejszej umowy, 
4) zapłata wynagrodzenia za na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy. 
2. Wykonawca, oprócz zrealizowania wszystkich obowiązków i zadań wynikających z treści 
zawartej w dokumentach określonych w § 1 ust. 3 zobowiązany jest w szczególności do: 
1) protokolarnego przejęcia placu budowy od Zamawiającego,  
2) prowadzenia na własny koszt i własnym staraniem obsługi geodezyjnej przedmiotu 
umowy wykonywanej przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Zamawiający ma 
prawo żądać aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji robót, 
3) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie budowy (BIOZ) - jeżeli 
dotyczy; 
4) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane - jeżeli dotyczy; 
5) urządzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz utrzymanie w/w 
składników w należytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób 
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robót, dróg tymczasowych, dojazdów 
oraz zapewnienie dozoru budowy; 
6) organizowanie pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoż określonymi w przepisach 
szczegółowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy. Wszyscy pracownicy skierowani 
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przez Wykonawcę do realizacji zamówienia będą odpowiednio przeszkoleni i posiadać będą 
wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie; 
7) przeprowadzenie prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, zgód i opinii 
niezbędnych do wykonywania robót; w tym wydawanych przez organy administracyjne 
niezbędnych dla należytego wykonywania robót, a także dla należytego użytkowania sieci 
przez Zamawiającego, w tym pozwoleń związanych z funkcjonowaniem i obsługą placu 
budowy, terenu sąsiadującego i innych terenów, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na 
należyte wykonanie robót. Powyższe dotyczy również wszelkich niezbędnych uzgodnień  
z organami administracji, w szczególności uzgodnień dotyczących zajęcia pasów drogowych 
oraz dotyczących sposobu organizacji ruchu.  
a) do pozwoleń, uzgodnień i kosztów, o których mowa powyżej, należy zaliczyć  
w szczególności:  
- uzyskanie zgody na zajęcie znajdujących się na placu budowy lub okalających plac budowy 
pasów drogowych lub ich części dla potrzeb prowadzenia robót i zaplecza, poniesienie 
wszelkich kosztów z tym związanych oraz naprawa ewentualnych szkód. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia robót w pasach drogowych ściśle według warunków 
określonych w zgodach na ich zajęcie oraz zgodnie z przepisami prawa,  
- opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniającego należyte wykonywanie robót, 
uzgodnienie organizacji ruchu z właściwym organem oraz wykonanie wszelkich niezbędnych 
czynności związanych z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót; 
w przypadku konieczności dokonania aktualizacji i zmian w projekcie czasowej organizacji 
ruchu, 
- opracowanie projektu zamiennego i jego zastosowanie (jeżeli istnieje taka konieczność),  
- uzyskanie zgody od zarządców dróg na przejazd ciężkim sprzętem drogami o ograniczeniu 
tonażowym,  
- poniesienie kosztów wycinki drzew oraz krzaków,(jeżeli dotyczy) 
- poniesienie kosztów wszelkie badań laboratoryjnych, 
8) organizacji placu budowy oraz oznaczenia placu budowy, terenów przyległych oraz 
organizacja i wyposażenie terenu budowy w urządzenia niezbędne dla realizacji przedmiotu 
umowy, 
9) zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich, 
10) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentów (postanowieniami SWZ i niniejszej 
umowy) do dokonania odbiorów końcowego przez Zamawiającego, 
11) zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, 
12) pokrycia kosztów prób oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru 
technicznego robót budowlanych, 
13) likwidacji placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu 
robót, 
14) zgłaszania pisemnie Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, 
15) zgłaszania w formie pisemnej Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
konieczności wykonania robót zamiennych, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem 
ich wykonania, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te okoliczności w przyszłości; 
W zgłoszeniu konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca obowiązany jest do 
szczegółowego opisania tych robót oraz przyczyn uzasadniających konieczność ich 
wykonania. Wykonawca może przystąpić i jest obowiązany do wykonywania robót zamiennych 
wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda 
Zamawiającego wykonanie robót zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w umowie i z tytułu ich wykonywania Wykonawcy nie 
przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie, 
16) zgłaszania w formie pisemnej Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
konieczności wykonania robót dodatkowych (o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy 
Pzp) lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania 
zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają 
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wpływ na realizację niniejszego zamówienia, w terminie do 3 dni od dnia powzięcia 
wiadomości, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te okoliczności w przyszłości; 
W zgłoszeniu konieczności wykonania robót dodatkowych (o których mowa w art. 455 ust. 1 
pkt 3) lub innych zamówień powiązanych Wykonawca obowiązany jest do szczegółowego 
opisania tych robót oraz przyczyn uzasadniających konieczność ich wykonania. Wykonawca 
może przystąpić i jest obowiązany do robót dodatkowych (o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 
3) wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda 
Zamawiającego wykonanie robót dodatkowych (o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy, 
17) informowania inspektora nadzoru i Zamawiającego na piśmie o problemach technicznych 
lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót w 
terminie 5 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te 
okoliczności w przyszłości, 
18) jako wytwarzający odpady do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U.2020, poz. 1219) oraz ustawy  
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 797), 
19) wykonania prób wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót, oraz 
uzyskanie pozytywnych wyników badań przez niezależną, uprawnioną jednostkę na każde 
żądanie Zamawiającego, 
20) wykonania dokumentacji odbiorowej,  przeprowadzeniu badań koniecznych do oceny 
jakości robót oraz innych dokumentów przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane i 
innych przepisów szczegółowych, 
21) umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego wgląd w roboty, a w szczególności wstęp 
na plac budowy, dokonywanie oględzin wykonywanych robót, dokonywanie oględzin 
materiałów dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy próbach, 
3. Z chwilą przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za wyrządzone na tym terenie lub w związku z prowadzonymi robotami 
szkody, w tym w szczególności za: 
1) następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich przebywających  
w rejonie prowadzonych robót, 
2) szkody wyrządzone pracownikom i osobom trzecim, 
3) szkody wynikające ze zniszczenia dróg, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia 
ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy; 
4) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich. 
4. Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając  
do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi. 
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, 
nieposiadających wad prawnych i fizycznych. Materiały, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym nie mogą być w szczególności obciążone prawami osób trzecich. Materiały,  
o których mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz 
wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
6. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały gatunku I oraz posiadać dla nich 
wszystkie wymagane świadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku wątpliwości co do jakości 
użytych materiałów, bądź jakości wykonania robót, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezależnych 
biegłych. 
7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań opisanych w ust. 6 okaże się, że zastosowane 
materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami 
prawa, to koszty badań obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały 
bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 
8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za materiały użyte do realizacji przedmiotu 
umowy. Wnioski materiałowe na przewidziane do wbudowania materiały muszą być 
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizację 
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przewidzianych do wbudowania materiałów. Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny 
być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 
5 dni przed zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca dostarczy Inżynierowi - 
Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania  
i wbudowania, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki 
materiałów do zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniały wymagania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
9. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności polegające na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczególności: 

• roboty przygotowawcze, 

• rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów, 

• usunięcie drzew lub krzaków, 

• wykonanie nasypów, 

• rolowanie i zagęszczanie podłoża, 

• odbudowa z mieszanki niezwiązane, 

• nawierzchnia z betonu asfaltowego, 

• umocnienie skarp rowów i ścieków, 

• pozostały zakres czynności opisany jest w przedmiarach robót  
10. Obowiązek określony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy również Podwykonawców.  
W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia 
zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które 
wykonują czynności wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu. 
11. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 
niniejszego paragrafu czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  
 dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  
ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie lub niektóre  
ze wskazanych poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia  
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy  
lub Podwykonawcy; 
2) oświadczenie zatrudnionych pracowników wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Oświadczenie 
to powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika określony w 
umowie o pracę; 
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 



6/19 
 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony) 
zanonimizowaną zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za 
wyjątkiem danych niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, 
rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika; 
4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. Zaświadczenie powinno być 
zanonimizowane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za 
wyjątkiem danych niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę takich 
jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 
o pracę, zakres obowiązków pracownika; 
5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych, za wyjątkiem danych niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę takich jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o 
pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika. 
11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 
12. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy do wykonania 
i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego 
wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi zawierać 
wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich 
podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru 
częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów. Zamawiający 
może wnieść uwagi do przedłożonego harmonogramu w terminie 7 dni, a Wykonawca jest 
zobowiązany do ich uwzględnienia w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania. Zmiany 
harmonogramu rzeczowo-finansowego dopuszczane są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej, 
uprzedniej zgody Zamawiającego. 

 
§ 3 

Podwykonawstwo 
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców zawierając 
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności, zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy  
o podwykonawstwo lub jego zmian, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany. 
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli 
Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do 
umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 
sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 
4. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez 
Zamawiającego. 
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5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi 
zawierać w szczególności: 
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilości tych robót i ich 
wyceną np. w formie kosztorysu, z podziałem na robociznę, materiały, sprzęt (RMS) oraz z 
częścią dokumentacji projektowej dotyczącą wykonania robót objętych umową i odniesienie 
do pozycji w Harmonogramie rzeczowo-finansowym; 
2) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 
wynikająca z zatwierdzonych kosztorysów inwestorskich; wynagrodzenie musi być tego 
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe);  
3) informację zgodną z art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, iż granicą solidarnej 
odpowiedzialności Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest 
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane; 
4) termin wykonania robót objętych umową musi być zgodny z harmonogramem robót 
Wykonawcy; 
5) terminy odbioru robót – muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień, co 
terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą; 
6) termin wystawienia faktury – nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru robót; 
7) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty 
budowlanej, dostawy lub usługi; 
8) obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy. 
6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie 
może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 
2) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  
w formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo; 
3) dopuszczających potrącanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z faktur 
Podwykonawców lub odpowiednio dalszych Podwykonawców kosztów utrzymania placu 
budowy, opłat za media, zabezpieczeń, itp. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą lub 
Podwykonawcą a Podwykonawcą lub odpowiednio dalszym Podwykonawcą za w/w koszty 
odbywać się będzie na podstawie osobnych faktur. 
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany 
jest przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów poświadczonych za zgodność z 
oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w 
sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż  
50 000,00 zł.  
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę  
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej.  
9. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać 
postanowienia określone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak również nie może zawierać 
postanowień określonych w ust. 6. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
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11. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 
informacji dotyczących Podwykonawców. 
12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy i 
usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, tak jakby były one 
działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 
13. Niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia 
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, 
Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez 
zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren 
budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie 
Wykonawcy może być uznane za nienależyte wykonanie umowy. 
14. Suma zobowiązań brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawców i dalszego 
podwykonawcy/ podwykonawców z tytułu zawartych umów o podwykonawstwo nie może 
przewyższać wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego niniejszą umową. 
15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez 
Wykonawcę wobec zatrudnionych a niezgłoszonych bądź niezaakceptowanych przez 
Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 
16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez 
Wykonawcę wobec dostawców, sprzedawców czy usługodawców, których umowy nie zostały 
przedłożone Zamawiającemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu. 
17. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  
i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo 
żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, 
niezgodny z założeniami i przepisami. 
18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynności zawierania umów  
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczeń z nimi stosuje się dotyczące 
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym zwłaszcza art. 7 pkt 
27, oraz art. 463-465. 

 
§ 4 

Termin wykonania i warunki odbioru 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalają: do  …, od dnia przekazania placu 
budowy, o którym mowa w ust. 1a.  
1a.Rozpoczęcie po protokolarnym przekazaniu placu budowy w dniu 1 marca 2022 r. 
2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez strony 
protokołu końcowego odbioru robót. 
2a. Do dokonania odbioru końcowego Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy, która sporządzi protokół odbioru końcowego zawierający ustalenia 
poczynione w trakcie odbioru. 
3. Strony ustalają, że będą stosowane następujące odbiory: 
a) odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających,  
b) odbiór końcowy (ostateczny), 
c) odbiór pogwarancyjny. 
4. Wykonawca winien zgłaszać pisemnie Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia i powiadomieniem o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku, zobowiązany 
będzie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 
przywrócić roboty do stanu poprzedniego na koszt własny. Prawidłowość wykonanych robót 
zanikających i ulegających zakryciu zostanie potwierdzona przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomić Inspektora Nadzoru o zakończeniu robót, a 
następnie o gotowości do odbioru robót. Zawiadomienie Wykonawcy o zakończeniu robót i 
gotowości do odbioru musi być potwierdzony przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. 



9/19 
 

Wykonawca bezzwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych, zgłasza 
Zamawiającemu zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego. 
7. Z czynności odbioru końcowego robót zostanie spisany przez Strony stosowny Protokół 
Odbioru Końcowego robót, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. 
Data podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego stanowi datę zakończenia 
niniejszej Umowy. W związku z powyższym Wykonawca powinien zgłosić do Zamawiającego 
gotowość do odbioru końcowego z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by termin odbioru 
końcowego zgodnie z w/w procedurami przypadał najpóźniej w dniu zakończenia niniejszej 
Umowy. 
8. Zamawiający zwoła komisję odbioru przedmiotu umowy, w terminie nie przekraczającym  
7 dni licząc od daty otrzymania pisemnego zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego. 
9. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, powinno zawierać potwierdzenie przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót, w tym poprzez  sprawdzenie kompletności 
dokumentów niezbędnych do odbioru (dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania, 
certyfikaty itp.) zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne, 
Zamawiający przerwie czynności odbioru, odmówi dokonania odbioru końcowego i wyznaczy 
Wykonawcy termin usunięcia wad. Data stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru usunięcia wad 
jest terminem wznowienia czynności komisji odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych oraz niezagrażających bezpieczeństwu 
użytkowania, Zamawiający wpisze je do protokołu odbioru robót wyznaczy termin na ich 
usunięcie. 
12. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie usunie wad  
w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystąpi do ich usuwania w terminie 
14 dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia. 
Koszt usunięcia wad ponosi Wykonawca. 
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do 
czasu odbioru końcowego robót. 
14. Z czynności odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny Protokół 
Odbioru Pogwarancyjnego, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. 
Data podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego stanowi datę ostatniego dnia 
okresu gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.  
15. W przypadku stwierdzenia wad podczas pogwarancyjnego, Zamawiający przerwie 
procedurę odbiorową i sporządzi protokół z przeglądu, w którym wyszczególni wady 
podlegające naprawie w ramach rękojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy i wyznaczy obiektywny 
technologicznie termin odbioru pogwarancyjnego, nie dłuższy niż 30 dni. 
 

§ 5 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: … zł brutto (słownie: …. 00/100), w tym podatek VAT 
w wysokości … % co daje kwotę … zł (słownie: … 00/100), wartość robót bez podatku VAT 
(netto) wynosi: … zł (słownie: … 00/100). 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 oznacza, że Wykonawca nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 
3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane  
z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
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4. Za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz § 11  
ust. 2 niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 jest stałe i nie ulegnie 
zmianie. 
 

§ 6 
Warunki płatności 

1. Strony ustalają, iż rozliczenie za roboty będące przedmiotem umowy nastąpi na podstawie 
faktury częściowej (jeżeli dotyczy) za wykonane elementy (roboty) na podstawie 
przedłożonego protokołu częściowego odbioru wykonanych elementów oraz faktury końcowej 
po przedłożeniu protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy - zgodnie z 
postanowieniami SWZ 
2. Zasady dokonywania rozliczeń częściowych (jeżeli dotyczy) i końcowego: 
1) z wnioskiem o odbiór częściowy i odbiór końcowy Wykonawca przedstawia inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 
wraz z wykazem środków trwałych, 
2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę 
należną do zapłaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych w przypadku odbioru końcowego 
od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, 
3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień 
szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych 
wątpliwości co do jego prawidłowości. 
4) Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt 
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego, 
5) jeżeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w pkt 4 
będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający wykaże wysokość wynagrodzenia jaka w jego 
ocenie jest należna Wykonawcy. 
6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik  
do protokołu odbioru częściowego i protokołu odbioru końcowego. 
3. Wykonawca dostarczy fakturę Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty zakończenia 
odbioru stanowiącego podstawę jej wystawienia. 
4. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wystawiania faktury w której nabywcę i odbiorcę 
oznaczy w następujący sposób: 
Nabywca i odbiorca: 
Gmina Jarosław 
ul. Piekarska 5 
37-500 Jarosław 
NIP 792 203 26 21 
5. Faktura końcowa płatna będzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez 
Zamawiającego przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. 
6. Rozliczenia z podwykonawcami: 
1) w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres robót wykonany 
również przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, dokona stosownego podziału 
należności pomiędzy Wykonawcę i podwykonawców oraz dalszych podwykonawców  
w protokole stanowiącym podstawę wystawienia faktury potwierdzonym przez Inspektora 
Nadzoru, Wykonawcę oraz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
2) warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z 
rachunku bankowego wykonawcy potwierdzający dokonanie przelewu oraz oświadczenie  
podwykonawcy o dokonaniu zapłaty przez wykonawcę), biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych, 
3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa w punkcie 2., wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, 
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4) z zastrzeżeniem punktów 5 - 8, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku 
uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę pod warunkiem, że suma wynagrodzeń podwykonawców nie 
przekroczy wartości niniejszej umowy określonej w § 5 ust. 1, która stanowi górną kwotę 
odpowiedzialności Zamawiającego względem podwykonawców. 
5) wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  
są roboty budowlane, wobec której Zamawiający nie zgłosił sprzeciwu lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
6) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
7) zamawiający informuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. 
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doręczenia takiej informacji może zgłosić pisemne 
uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, 
8) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 7 Zamawiający może: 
- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo, 
- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy  
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego  
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo, 
- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, 
9) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się 
zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 
 

§ 7 
Rękojmia 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego po dokonaniu Ostatecznego 
odbioru przedmiotu umowy, jeżeli zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy ma wady 
zmniejszające jego wartość lub użyteczność w stosunku do celu określonego w umowie. 
2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi  
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem postanowień poniższych 
ustępów niniejszego paragrafu. 
3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie następuje  
w terminie wynikającym z umowy, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi  
na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 
4. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 
naprawienie 
szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
5. Rękojmia za każdy element robót budowlanych wynosi … miesięcy od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego. 
6. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie (listem 
poleconym) w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o wadzie pod rygorem utraty 
uprawnień z tytułu rękojmi. 
7. Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 7 dni od daty powiadomienia  
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym między Stronami określonym  
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w protokole, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje się wady, 
które w ocenie Stron, ze względów technologicznych, nie są do usunięcia w terminie 7 dni. 
8. W przypadku wad istotnych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy 
termin i miejsce oględzin. Z oględzin zostanie sporządzony protokół potwierdzający istnienie 
wady, sposób jej usunięcia i wyznaczony przez Zamawiającego termin jej usunięcia. 
9. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

 
§ 8 

Gwarancja jakości 
1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu oraz 
kolejnym właścicielom obiektu gwarancji jakości na okres … miesięcy, licząc od daty 
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
2. Jeżeli wykonane prace lub materiały nie będą zgodne z umową, to w ramach udzielonej 
gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt, niezwłocznie dokonać 
wszelkich niezbędnych napraw, zmian lub wymiany bez względu na stan wiedzy 
Zamawiającego o wadach w momencie dokonywania odbioru końcowego. 
3. Zamawiający może żądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony. 
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element 
dokumentacji powykonawczej, którego treść podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego  
i stanowi uszczegółowienie postanowień niniejszego paragrafu. Treść dokumentu nie może 
być sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy 
treścią dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej umowy, pierwszeństwo mają 
postanowienia niniejszej umowy. 
5. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie 
Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. 
6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie na 
nowo w stosunku do fragmentu obiektu objętego naprawą. Przepis § 7 ust. 9 stosuje się 
odpowiednio. 
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości  
w terminie wynikającym z umowy lub w terminie określonym przez Zamawiającego, 
uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, 
Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 
usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiają, że 
do realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do wykonania 
zastępczego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie 
uprzedniej zgody sądu. 
 

§ 9 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
1) zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 - 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto pozostałego do zafakturowania zgodnie 
z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym, za każdy dzień zwłoki; 
2) zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 
lub w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości w wysokości 1 000,00 zł (słownie 
złotych: jeden tysiące złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia w którym minął 
termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek;  
3) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  
15 % wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do 
roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych; 
4) niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji  
w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki; 
5) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robót, dostaw lub usług), który nie został 
zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokości  
2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych 00/100) za każde zdarzenie; 
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6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2000,00 zł 
(słownie złotych: dwa tysiące złotych 00/100) za każde zdarzenie; 
7) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych 
00/100) za każde zdarzenie; 
8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości  1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysięcy 
złotych 00/100) za każde zdarzenie; 
9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  
w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysięcy złotych 00/100) za każde zdarzenie; 
10) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób o których mowa  
w § 2 ust. 19 w wysokości 1 500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)  
za każde zdarzenie; 
11) w przypadku zwłoki w przekazaniu dowodów potwierdzających zatrudnienie osób  
o których mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden 
tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki; 
12) w przypadku stwierdzenie przez Zamawiającego prowadzenia robót niezgodnie  
z zatwierdzonym przez odpowiedni organ zarządzania ruchem, projektem organizacji ruchu – 
w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysięcy złotych 00/100) za każde zdarzenie. 
2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej jakąkolwiek karę umowną, określoną  
w umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: 
1) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Zamawiający, w zależności od tego na jakim etapie nastąpi odstąpienie od umowy  
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto  
2) nieterminowe przekazanie Wykonawcy placu budowy w wysokości 1 000,00 zł (słownie 
złotych: jeden tysiąc złotych 00/100). 
3) za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru 
przez Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 500,00 zł za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki. 
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonego za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu; 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 
5. Suma kar umownych które mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 30 % całkowitej 
kwoty umownej brutto. 

 
§ 10 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy z powodu 
okoliczności, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy pzp, tj: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 456 ust. 1 Pzp), 
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,  
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,  
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej  
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia  
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z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;  
d) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego, 
e) suma kar umownych, które mogą dochodzić strony przekroczy 30 % wartości niniejszej 
umowy. 
3) Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron może nastąpić w terminie 30 dni  
od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 
Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i następuje  
z chwilą skutecznego doręczenia drugiej pisemnego oświadczenia wskazującego przyczynę 
odstąpienia od umowy.  
4) W przypadku odstąpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem 
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana 
dotyczy.  
5) W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
6) Odstąpienie od umowy może nastąpić także gdy: 
a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn  
lub przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 11 ust. 3 i przerwa ta trwa 
dłużej niż 14 dni kalendarzowych - Zamawiający może odstąpić od umowy w tym przypadku 
bez wyznaczania dodatkowego terminu, 
b) Wykonawca zawarł z podwykonawcą umowę, której przedmiotem są roboty budowlane,  
lub dokonał zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego - odstąpienie  
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach, 
c) Zamawiający dokonał na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (więcej 
niż 3 krotnie) bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości brutto 
niniejszej umowy, 
7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, wadliwy albo sprzeczny  
z umową, pomimo wcześniejszego pisemnego wezwania Zamawiającego. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury wystawionej zgodnie  
z zasadami określonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zapłaty  
i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krótszego niż 1 miesiąc. Odstąpienie od umowy  
w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu 
dodatkowego, 
2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania 
protokołu końcowego odbioru - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 
3. Odstąpienie od umowy może zostać wykonane przez Zamawiającego lub Wykonawcę tylko  
w zakresie robót budowlanych jeszcze nie zrealizowanych. 
4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 
Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu 
na dzień odstąpienia.  
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 
3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 



15/19 
 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych  
oraz robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie leżących 
po stronie Wykonawcy. 
5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
przez niego dostarczone lub wzniesione. 
6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 
zobowiązany jest w terminie 30 dni do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 5 pkt 3, po cenach  
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi fakturami, 
3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 
7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 
nastąpi na podstawie sporządzonego protokół inwentaryzacji robót, po dokonaniu 
protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, z udziałem inspektorów 
nadzoru inwestorskiego zakresu robót wykonanych przez Wykonawcę. 
 

§ 11 
Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy pzp przewiduje możliwość 
wprowadzenia zmian do niniejszej umowy polegających na:  
2. Zmianie wynagrodzenia umownego. 
1) Wynagrodzenie określone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy może zostać zmienione w 
przypadku: 
a)  zmniejszenia zakresu rzeczowego o którym mowa w ust. 11 lit. a i g niniejszego paragrafu, 
b)  zwiększenia zakresu rzeczowego, o którym mowa w ust. 11 lit. e niniejszego paragrafu. 
2.1. Wykonawca nie może odmówić wykonania robót dodatkowych/zamiennych, o których 
mowa w ust. 11 pkt e lub f, jeśli okaże się, że zachodzi konieczność wykonania prac 
nieobjętych umową a niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, i których wykonanie stało 
się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz zostały one 
zaakceptowane przez Zamawiającego w protokole konieczności. 
2.2. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeśli wykonał roboty 
dodatkowe, o których mowa w ust. 11 pkt g lub/i f, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy. 
3. Zmianie terminów wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

a) działania siły wyższej, klęski żywiołowe 
b) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe 
wykonanie prac, w szczególności z powodu technologii prac określnej umowa, normami lub 
przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych (w tym wymaganych 
technologii przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń). Poprzez nadzwyczajne 
warunki pogodowe niepozwalające na wykonanie zamówienia w terminie tj.: 
- niskie temperatury powietrza (tzn.<-10 C̊ w ciągu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,  
co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem robót lub przedłużeniem czasu ich 
wykonania;  
- wysokie temperatury powietrza powyżej 35 C̊, w ciągu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych, 
co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem robót lub przedłużeniem czasu ich 
wykonania; 
- nadmierne i długotrwałe opady deszczu, gradu, śniegu - fakt ten musi zostać zgłoszony 
Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie 
wydłużony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunków atmosferycznych, 
c) wynikających z przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
d) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, 
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zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji określonej w § 1 ust. 3, konieczności 
uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, 
którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, termin zostanie wydłużony o 
czas przekroczenia przez organ terminów wyznaczonych przez prawo, 
e) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 
f) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności, - opóźnienia, o których mowa powyżej muszą być 
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy  
i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. W przedstawionych powyżej 
przypadkach, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju, 
g) opóźnienia w rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in. 
procedurą odwoławczą, przedłużeniem terminu związania ofertą. 
h) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji; 
i) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 
niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową; 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 termin,  
o którym omowa w § 4 ust. 1 umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas 
niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak 
niż o okres trwania tych okoliczności.  
4. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi w szczególności: 
a) niewypały, niewybuchy; 
b) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie  
nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów; 
c) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia 
losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć  
z pewnością, szczególnie zagrażającego bezpośrednio życiu  i zdrowiu ludzi. 
d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiającego dokonania zamiennych 
robót lub ich części; wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest 
wykonanie zamówienia podstawowego - jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, 
uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. 
e) zmiany będące następstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ 
lub nakazania wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających  
z winy Wykonawcy; 
5. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia  
5.1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych  
w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 
Będą to, przykładowo, okoliczności: 
1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację  
i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 
2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 
3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 
obowiązujących przepisów. 
6. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje 
obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Wyżej wymienione zmiany muszą być 
każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego i inspektora nadzoru. 
7. Zmiana osób odpowiedzialnych za należyte kierowanie robotami: 
7.1.Wykonawca może dokonać zmiany Kierownika budowy przedstawionego w ofercie jedynie  
za uprzednią zgodą Zamawiającego, który musi zaakceptować nowego Kierownika budowy. 
7.2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy natychmiastowej lub w określonym terminie 
zmiany Kierownika budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających 
z umowy. W przypadku zmiany Kierownika budowy, nowy Kierownik budowy musi posiadać 
stosowne uprawnienia budowlane oraz należeć do właściwej okręgowej izby inżynierów. 
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8. Zamawiający może dokonać zmiany inspektorów nadzoru inwestorskiego w każdym czasie. 
9. Jeżeli w realizacji umowy będą występować podwykonawcy, na zasobach, których 
Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, o których mowa w art. 112 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca 
może w trakcie realizacji umowy zmienić takiego podwykonawcę lub zrezygnować z niego pod 
warunkiem wykazania - przez Wykonawcę - Zamawiającemu, iż nowy podwykonawca  
lub Wykonawca samodzielnie spełniana warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
10. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystąpienia, okoliczności 
związanych z wpływem COVID-19 na możliwość prawidłowej i terminowej realizacji Umowy, 
Strony niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych  
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub jest 
wysoce prawdopodobne, że wystąpi. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do 
informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą 
dotyczyć w szczególności: 
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą w realizacji Umowy; 
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku  
z przeciwdziałaniem COVID-19 nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 
3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia  
lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; 
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności  
w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;  
5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 
wykonania umowy; 
6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy  
lub dalszego podwykonawcy. 
7) Każda ze stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń  
lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19  
na należyte wykonanie umowy. 
8) Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  
w ust. 10 pkt 1-7, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje 
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, na należyte jej 
wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin 
liczony jest od dnia ich otrzymania. 
10.1.  Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19,  
o których mowa powyżej, faktycznie istotnie wpływają na należyte wykonanie umowy,  
w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, w szczególności przez: 
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 
umowy lub jej części, z tym, że zmiana terminu (wydłużenie) nie może być dłuższe niż czas 
trwania przeszkody w realizacji umowy, 
2) zmianę sposobu wykonywania przedmiotu umowy,  
11. Zmiany postanowień umowy można dokonać również w przypadku: 
a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży  
w interesie publicznym; w takim przypadku sporządzony przez strony zostanie protokół 
określający wartość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu 
ofertowego wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy; 
b) nastąpi konieczność skrócenia terminu realizacji umowy ze względu na zmniejszenie 
zakresów rzeczowych zamówienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez 
Zamawiającego; 
c) zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie; 
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d) w przypadku wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla 
Zamawiającego; 
e) wystąpienia robót dodatkowych (o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), lub 
innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 
podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na 
realizację niniejszego zamówienia. 
W przypadku konieczności zrealizowania robót dodatkowych (o których mowa w art. 455 ust. 
1 pkt 3 ustawy Pzp), sporządzony przez strony zostanie protokół konieczności określający 
wartość zwiększenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robót, nastąpi w oparciu  
o ceny jednostkowe robót zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowiącego  
załącznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu 
opracowanego na bazie nośników cen na podstawie których sporządzono kosztorys: /1) 
stawka roboczogodziny: …zł/r-g, 2) koszty ogólne (pośrednie): … (od R+S), 3) koszty zakupu 
materiałów: … (do M), 4) zysk: … (do R+S+KOR+KOS),5) podatek VAT: … % - zapisy 
nieobowiązkowe/, oraz udokumentowanych cen materiałów nie wyższych niż średnie ceny 
materiałów dla województwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud, 
Orgbud, Wacetob (wybór wydawnictwa należy do Zamawiającego) dla kwartału, w którym 
wykonywane były roboty. W przypadku braku powyższych danych ceny uzgodnione zostaną 
przez strony umowy. W przypadku konieczności zrealizowania robót dodatkowych (o których 
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub ustawy Pzp) sporządzony przez strony zostanie protokół 
określający wartość zwiększenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu 
ofertowego wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy; 
f) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 
dokumentacją przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne  
do prawidłowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 
odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej 
umowy. W przypadku konieczności zrealizowania robót zamiennych sporządzony przez strony 
zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokół różnicowy stanowiącego 
załącznik do niniejszej umowy; 
g) w przypadkach o których mowa w § 1 ust. 5 lub ust. 6 lub ust. 7. 
11. Zmiany do umowy może inicjować Zamawiający lub Wykonawca składając pisemny 
wniosek do drugiej strony. 
12. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 
przy czym do zmiany, o której mowa w ust. 8 wystarczające jest jednostronne, pisemne 
oświadczenie Zamawiającego. 
 

§ 12 
Odpowiedzialność i ryzyko 

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki oraz za szkody 
spowodowane utratą rzeczy, sprzętu, maszyn i urządzeń oraz uszkodzeniem ciała lub śmierci 
w czasie wykonywania robót.  
2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód powstałych  
w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, że powstanie szkód nastąpiło z winy 
Zamawiającego, bądź jest skutkiem siły wyższej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność także 
za szkody w robotach, urządzeniach, materiałach, stanowiących przedmiot odbiorów 
częściowych. Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą, a także 
zapewnić ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawców roboty, urządzenia  
i materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. Winien on również zabezpieczyć roboty przed szkodami  
w warunkach zimowych oraz przed działaniem warunków atmosferycznych i wód gruntowych.  
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach 
spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakości i rękojmi  
za wady. 
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§ 13 
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1. Strony ustalają, że przedstawicielem Zamawiającego w sprawie wykonania umowy będą: 
1) ……………….., 
2) ………………..., 
2. Zamawiający zastrzegają, że osoby wymienione w ust. 1 nie posiadają upoważnienia  
do podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrostu 
kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu inwestycji. 
3. Strony ustalają, że przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy będzie: 
………………. 
4. Strony przyjmują, że osoby wskazane w niniejszym paragrafie są uprawnione  
do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych 
niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego 
wykonywania przedmiotu umowy. 
5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powołaniu inspektora/ów nadzoru inwestorskiego. 
6. Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy działają w granicach umocowania 
określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. 
7. Zawiadomienia pomiędzy stronami we wszelkich sprawach związanych z bieżącym 
wykonywaniem niniejszej umowy oprócz zastrzeżonych w umowie formy pisemnej będą 
dokonywane także drogą elektroniczną na następujące adresy mailowe: 
Wykonawca: …… 
Zamawiający: ….. 
8. Strony zobowiązują niezwłocznie informować się o zmianie adresu, w tym także 
wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu 
telefaksowego, o którym mowa w ust. 7 wysłane wiadomości uznaje się za dostarczone. 
 

§ 14 

1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w 

ofercie tj. w wysokości: ……………………. zł (słownie złotych: 

……………………………………./100) w formie ……………………………………….. 

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu naliczenia kar umownych. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ustawy pzp. Zmiana formy zabezpieczenia 

nie stanowi zmiany Umowy. 

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i 

terminach:  

1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od 

dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, 

2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niż w 15 

dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.  

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich 

obowiązywania nie może być krótszy niż: 

1) z tytułu należytego wykonania umowy – 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego 

odbioru robót, 

2) z tytułu usunięcia wad i usterek – nie później niż w 15 dniu po upływie upływu okresu 

rękojmi za wady. 
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7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich 

obowiązywania nie może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z 

zastrzeżeniem postanowień art. 452 ust. 8 ustawy pzp. 

8. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 

ust. 1 niniejszej umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia 

byłby krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed 

podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu 

obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu 

wykonania umowy, pokrywał się z terminami wynikającymi z ust. 6 niniejszej umowy i 

przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie, z 

zastrzeżeniem postanowień art. 452 ust. 8 - 10 pzp. 

 
§ 15 

Postanowienia końcowe 
1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, 
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647(1) 
Kodeksu cywilnego. 
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywania cesji 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, pod rygorem 
nieważności. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie zapisy SWZ oraz 
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy,  
w tym: Prawo zamówień publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane, 
Kodeks cywilny. 
4. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają 
rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 
5. Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 Wykonawca         Zamawiający 
 


