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Załącznik nr …. do SWZ 

Projekt Umowy 

 

Umowa nr RI/………/2021 
 

na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania inwestycyjnego 
„BUDOWA OBWODNICY PIERWOSZYNA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 1517G, DROGI WOJE-
WÓDZKIEJ DW100 I DW101 ORAZ DROGI GMINNEJ N19 WRAZ Z WĘZŁEM INTEGRACYJNYM W 

KOSAKOWIE” z opcją pełnienia nadzoru autorskiego 
 
 
 
zawarta w dniu …………………… w Kosakowie 

pomiędzy : 
Gminą Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, NIP: 587-15-69-
970, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez: 
 
………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………….. 
 
a 

……………………………………………………………… z siedzibą w ……………………. (kod pocztowy: ……………………………..), 
przy ul. ………………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której 
akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy .............. w …………. Wydział …………… Gospodarczy – Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS …………………., REGON …………………….., NIP ………………………, kapitał zakła-
dowy: ……………….. – wpłacony w całości, 
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”  
reprezentowaną przez: 
 
………………………………………………………. 
 
………………………………………………………. 
 

łącznie dalej zwanymi Stronami, w następstwie wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, po 
przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „BUDOWA OBWODNICY PIERWOSZYNA W CIĄGU DROGI POWIA-
TOWEJ 1517G, DROGI WOJEWÓDZKIEJ DW100 I DW101 ORAZ DROGI GMINNEJ N19 WRAZ Z WĘZŁEM 
INTEGRACYJNYM W KOSAKOWIE” w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy) na pod-
stawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 
2019 z póżn.zm.), znak postępowania  

……………………, zawarto umowę o następującej treści: 
 

§ 1.  
DEFINICJE 
 

Ilekroć w niniejszej Umowie lub jej załącznikach jest mowa o: 
 
1) Przedmiocie umowy - rozumie się przez to prace projektowe oraz inne usługi związane z Przedmiotem 

umowy, które winny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z Umową, Opisem Przedmiotu Zamówie-
nia (OPZ), postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym obejmujące usunięcie usterek i 
wad stwierdzonych w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, w czasie odbiorów częściowych, odbioru 
końcowego prac i usług lub okresie gwarancji i rękojmi oraz opcjonalne pełnienie nadzoru autorskiego.  

2) Dokumentacja – rozumie się przez to całokształt opracowań do wykonania przez Wykonawcę, nie-zbęd-
nych dla zrealizowania Przedmiotu umowy zgodnie z Umową (w tym m.in. mapy, badania gruntowe, 
analizy, ekspertyzy  itd.)  

3) Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – rozumie się załącznik do niniejszej umowy, gdzie Zamawiający 
uszczegółowił przedmiot, zakres, formę i warunki wykonania przedmiotu zamówienia;  
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4) Ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Ustawa PZP) - rozumie się przez to przepisy ustawy 11 wrze-
śnia 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2019 r. poz. 2019 z póżn.zm.) oraz aktualnie obo-
wiązujące akty wykonawcze do niej.  

5) Prawie Budowlanym - rozumie się przez to przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do niej, 

6) Specustawę ZRID – Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realiza-
cji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.1363 z dnia 15.07.2020r. z 
późn.zm.) wraz z aktualnie obowiązującymi aktami wykonawczymi do niej.  

7) Podwykonawcy/ dalszym podwykonawcy – należy przez to rozmieć podmiot, któremu Wykonawca 
(lub podwykonawca) podzleca wykonanie usług stanowiących część Przedmiotu umowy,  

8) Specyfikacji (SWZ) – rozumie się przez to Specyfikację Warunków Zamówienia, opracowaną przez Za-
mawiającego wraz ze wszystkimi załącznikami oraz dostarczoną Wykonawcom w ramach postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia niniejszej Umowy.  

9) Oferta - rozumie się przez to zestaw dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę zgodnie z 
warunkami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji - w wyniku przystąpienia do postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego.  

10) Dzień - rozumie się przez to dzień kalendarzowy;  
11) Forma pisemna lub pisemnie lub na piśmie - rozumie się przez to wszelkie pismo odręczne lub ma-

szynowe, komputerowe z własnoręcznym podpisem Strony; dopuszczona zostaje droga mailowa za póź-
niejszym potwierdzeniem;  

11) Umowa - jest to niniejsza umowa, wraz z załącznikami, zawarta pomiędzy Zamawiającym 

i Wykonawcą na wykonanie Przedmiotu Zamówienia; 
 
12) Uzgodnienia projektowe – wszelkie decyzje, uzgodnienia techniczne i formalno–prawne oraz opi-

nie wymagane w celu prawidłowego sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyska-
nia w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o Zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej, a także wszelkie ustalenia do uzyskania z gestorami uzbrojenia te-
renu podziemnego i naziemnego oraz sieci i urządzeń; 

13) Jednostka uzgadniająca  - wszelkie organy administracji publicznej i instytucje, a także organizacje 
i jednostki organizacyjne powołane w celu zarządu mieniem publicznym, gestorzy uzbrojenia pod-
ziemnego lub innej infrastruktury technicznej, których stanowisko należy uwzględnić w procesie pro-
jektowania, a których uprawnienie wynika z przepisów;  

14) Harmonogram Prac Projektowych (HPP) – oznacza dokument umowny przedłożony przez Wyko-
nawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego, określający terminy pośrednie i kolejność wykonania prac i 
usług, wraz ze wszelkimi jego późniejszymi aktualizacjami.  

15) Wykaz Cen – rozumie się wyszczególnienie opracowań i czynności z podaniem ich wartości.  
16) Koordynator Projektu – przedstawiciel/przedstawiciele Zamawiającego (pracownik etatowy lub 

kontraktowy) kierujący realizacją Umowy, któremu Zamawiający powierzył w szczególności techniczne, 
finansowe i administracyjne zarządzanie Umową, zapewnienie bieżącego przepływu informacji oraz inne 
czynności niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 2 
PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest: 
1) wykonanie Dokumentacji w przedmiocie, zakresie, na zasadach i warunkach określonych w Umowie 

i OPZ oraz w SWZ, w szczególności opracowanie: 
a) dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla każdego ze stadium: 

1. Projektu Koncepcyjnego wielobranżowego, 
2. Projektu Budowlanego wielobranżowego, 
3. Projektu Wykonawczego wielobranżowego, 

b) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 
c) Przedmiaru robót 
d) Kosztorysu Inwestorskiego 
e) dokumentacji i innych opracowań wymaganych przez prawo budowlane, przepisy doty-

czące ochrony środowiska, prawa wodnego, geodezyjnego oraz wszelkich innych opraco-
wań i dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokonania w 
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imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień projektowych i opinii, a których konieczność 
istnieje z uwagi na przedmiot i zakres powierzonych do wykonania prac projektowych; 

2) uzyskania w imieniu Zamawiającego prawomocnych decyzji ZRiD; 
3) usuwania wad i usterek bez dodatkowego wynagrodzenia, w szczególności: 

a) sporządzania dodatkowych rysunków, jeżeli dokumentacja projektowa w niedostatecz-
nym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne, 

b) niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowo-koszto-
rysowej, 

4) udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania potencjalnych wykonawców robót, podczas prowa-
dzenia przez Zamawiającego procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót na podstawie 
opracowanej Dokumentacji, 

5) W przedmiocie zamówienia (zgodnie z art.441 Ustawy PZP) jest też pełnienie nadzoru autorskiego 
jako opcji do zamówienia zasadniczego na zasadach określonych w punkcie 4. OPZ. 

2. Przedmiot umowy należy wykonać w podziale na dwa zadania:  
1) Zadanie 1: Zaprojektowanie układu drogowego od ronda ulicy H.Derdowskiego do skrzyżowania z 

ul.Chrzanowskiego w Kosakowie wraz z węzłem integracyjnym pomiędzy skrzyżowaniem z ul. H. 
Derdowskiego i skrzyżowaniem z ul. Chrzanowskiego. 

2) Zadanie 2: Zaprojektowanie układu drogowego od skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego w Kosakowie 
do skrzyżowania z ul. Gdyńską w Mostach 

3. Przedmiot umowy Wykonawca jest zobowiązany wykonać zgodnie z niżej wymienionymi dokumen-
tami, według następującego pierwszeństwa: 
1) Umowa, 
2) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), 
3) Specyfikacja Warunków Zamówienia z pozostałymi załącznikami, znak postępowania: …………, 
4) Oferta Wykonawcy z dnia ……… r., wraz ze wszystkimi załącznikami do Oferty. 
Dokumenty wymienione powyżej należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające i wzajemnie wyja-
śniające. Jeżeli w dokumentach znajdzie się jakaś sprzeczność lub rozbieżność pierwszeństwo mają po-
stanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej kolejności na wyższym miejscu. 

3. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego i zapoznał się z dokumentami przetargowymi 
oraz że przekazane mu dokumenty są kompletne i wystarczające do zaprojektowania i wykonania 
Przedmiotu umowy, a także, że otrzymał wszelkie dane od Zamawiającego niezbędne do prawidłowego 
i terminowego wykonania Umowy i w związku z tym oświadcza, że nie zgłasza w stosunku do Zamawia-
jącego żadnych roszczeń z tego tytułu i nie widzi przeszkód w pełnym i terminowym wykonaniu niniejszej 
Umowy. 

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru 
prowadzonej przez siebie działalności oraz zgodnie z zasadami zawartymi w obowiązujących przepisach 
prawa, obowiązujących Norm Europejskich (odpowiedników polskich) oraz zasad współczesnej wiedzy 
technicznej, zgodnie z przeznaczeniem oraz wyposaży przedmiotu umowy w zestawienie wydawnicze i 
klauzulę kompletności opracowania. 

5. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego, złoży pisemną informację o stanie zaawanso-
wania realizacji umowy oraz wyjaśni Zamawiającemu wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w 
nim rozwiązań. 

6. Przynajmniej na 3 dni robocze przed terminami ustalonymi dla prezentacji/zatwierdzenia poszczegól-
nych części opracowań Wykonawca prześle wersję elektroniczną realizowanej dokumentacji. 

7. Oddanie Zamawiającemu i wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminach ustalonych w umowie. 
8. W razie zwłoki Wykonawcy o ponad 21 dni w stosunku do HPP, o którym mowa w §4 Umowy, Zamawia-

jący może ograniczyć zakres Przedmiotu umowy i zlecić wykonanie tej części innemu wykonawcy na 
koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiającego przyspieszy to wykonanie opóźnionych prac. 

 
§ 3 

TERMINY REALIZACJI UMOWY 

 

1. Zamawiający oczekuje rozpoczęcia prac projektowych niezwłocznie po podpisaniu umowy. Strony po-
stanawiają, że realizacja przedmiotu umowy będzie przebiegać w poniższych terminach: 

 
1) Wykonanie analizy komunikacyjnej wraz z pomiarami natężenia ruchu – 12 tygodni od dnia podpi-

sania umowy. 
2) Zakończenie opracowania i przekazanie Zamawiającemu w formie pisemnej Projektu Koncepcyj-

nego – w ciągu następnych 4 tygodni. 
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3) Zamawiający opracuje i prześle Wykonawcy Opinię Zamawiającego do PK wskazując uzupełnienia i 
zmiany, które jego zdaniem należy wprowadzić do Dokumentacji na dalszych etapach projektowa-
nia – w terminie następnych 3 tygodni. 

4) Wykonawca opracuje i prześle do Zamawiającego poprawiony Projekt Koncepcyjny w którym usto-
sunkuje się do uwag Zamawiającego – w terminie następnych 3-ch tygodni. 

5) Po zapoznaniu się z uzupełnionym  Projektem Koncepcyjnym, Zamawiający zorganizuje naradę z 
Wykonawcą ws. wniosków końcowych i zatwierdzenia Projektu Koncepcyjnego - w terminie następ-
nych 2 tygodni. 
Dla Zadania 1: 

6) Opracowanie kompletnego wielobranżowego Projektu Budowlanego (PZT, PA-B , PT) i kosztorysu 
inwestorskiego, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwolenia wodnoprawnego 
dla Zadania 1 – w terminie następnych 32 tygodni , licząc od zatwierdzenia PK, 

7) Zamawiający zatwierdza Projekt Budowlany lub wnosi uwagi do uwzględnienia w Dokumentacji – 
w terminie następnych 3 tygodni 

8) Wprowadzenie uwag Zamawiającego i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o Zezwolenie na 
realizację inwestycji drogowej przez Wykonawcę - w terminie następnych 2 tygodni. 

9) Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie 12 tygodni. 
10) Opracowanie Projektów Wykonawczych, technologicznych, Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót, Przedmiaru robót i Kosztorysu Inwestorskiego, DOR itd. z uwzględnieniem uwag 
Zamawiającego, złożenie kompletu opracowań wg OPZ – w terminie następnych 10 tygodni 

11) Zatwierdzenie Dokumentacji lub wniesienie uwag przez Zamawiającego – następne 3 tygodnie 
12) Wniesienie poprawek i uzupełnień zgłoszonych przez Zamawiającego i przekazanie Dokumentacji 

do odbioru – następne 2 tygodnie. 
Dla Zadania 2: 

13) Opracowanie kompletnego wielobranżowego Projektu Budowlanego (PZT, PA-B , PT) i kosztorysu 
inwestorskiego, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwolenia wodnoprawnego 
oraz decyzji środowiskowej dla Zadania 2 – w terminie następnych 50 tygodni, licząc od zatwierdze-
nia PK, o którym mowa w pkt.5; 

14) Zamawiający zatwierdza Projekt Budowlany lub wnosi uwagi do uwzględnienia w Dokumentacji – 
w terminie następnych 3 tygodni 

15) Wprowadzenie uwag Zamawiającego i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o Zezwolenie na 
realizację inwestycji drogowej przez Wykonawcę - w terminie następnych 2 tygodni. 

16) Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie 12 tygodni. 
17) Opracowanie Projektów Wykonawczych, technologicznych, Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót, Przedmiaru robót i Kosztorysu Inwestorskiego, DOR itd.  z uwzględnieniem uwag 
Zamawiającego, złożenie kompletu opracowań wg OPZ – w terminie następnych 10 tygodni 

18) Zatwierdzenie Dokumentacji lub wniesienie uwag przez Zamawiającego – następne 3 tygodnie 
19) Wniesienie poprawek i uzupełnień zgłoszonych przez Zamawiającego i przekazanie Dokumentacji 

do odbioru – następne 2 tygodnie. 
20) Pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego – jako opcja – od rozpoczęcia do zakończenia ro-

bót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zorganizowania narad projektowych z udziałem projektantów 

branżowych (a nie tylko przedstawicieli Wykonawcy) w formie spotkań w siedzibie Zamawiającego , a 
jeżeli warunki sanitarne na to nie pozwolą, to w formie wideokonferencji - po opracowaniu i przekaza-
niu Zamawiającemu w formie pisemnej Projektu Koncepcyjnego a także przynajmniej raz na miesiąc 
podczas prac projektowych (pkt 5 i dalsze). 

3. Odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania potencjalnych wykonawców robót, o których mowa w §2 ust.1 
pkt 4) należy udzielać niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym aniżeli dwa dni robocze od zapyta-
nia przesłanego przez Zamawiającego. 

 

§ 4 

HARMONOGRAMY 

 

1. Wykonawca, nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, sporządzi Harmonogram reali-
zacji prac projektowych (HPP) i przedstawi go - oraz jego dalsze aktualizacje - Zamawiającemu do zao-
piniowania i zatwierdzenia. Dopóki będą trwały prace projektowe obowiązywać będzie HPP zapewnia-
jący możliwość monitorowania postępu tych prac. W HPP Wykonawca musi uwzględnić poszczególne 
elementy opracowań projektowych, kolejność i terminy w jakich Wykonawca zamierza je zrealizować 



Projekt Umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania:  
„BUDOWA OBWODNICY PIERWOSZYNA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 1517G, DROGI WOJEWÓDZKIEJ DW100 I 

DW101 ORAZ DROGI GMINNEJ N19 WRAZ Z WĘZŁEM INTEGRACYJNYM W KOSAKOWIE” z opcją pełnienia nadzoru 
autorskiego. 

 

Strona 5 z 22 

 

(lub ich części). Wykonawca musi uwzględnić również czas na uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, 
opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, czas na weryfikację opracowań projektowych przez Za-
mawiającego, rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, dodatkowe informacje, jakich 
może racjonalnie oczekiwać Zamawiający.  

2. Wykonawca w HPP powinien przewidzieć taki cykl prac projektowych, aby opracowania projektowe 
mogły być w miarę jednostajnie przekazywane do akceptacji Zamawiającemu w ciągu całego okresu 
przeznaczonego na prace projektowe. 

3. W przypadku uwag Zamawiającego zgłoszonych do HPP, Wykonawca uwzględni je i przekaże popra-
wiony dokument w terminie 7 dni do ponownej weryfikacji. 

4. Wykonawca  winien  dołożyć  należytej  staranności  w  celu  uniknięcia  jakichkolwiek  opóźnień w 
wykonaniu  Przedmiotu  umowy  oraz  niezwłocznie  pisemnie  poinformować  Zamawiającego 

 
o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących opóźnieniem. Jeżeli z 
jakiejkolwiek przyczyny tempo wykonania zamówienia ich jego części będzie zagrażać wykonaniu prac 
zgodnie z harmonogramem - w szczególności naruszeniem terminu zakończenia wykonywania tych 
prac – Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zwiększenia potencjału i przyspieszenia wykonywa-
nia prac. Wykonawca jest wówczas zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, 
zaakceptowanych przez Zamawiającego, działań w celu przyspieszenia tempa wykonywania Przed-
miotu umowy i dotrzymania terminów zakończenia Przedmiotu Umowy albo terminów etapów jej wy-
konywania. 

 
5. W przypadku niepodjęcia lub bezskuteczności podjętych przez Wykonawcę środków zaradczych, o któ-

rych mowa wyżej, w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych po otrzymaniu przez Wykonawcę pi-
semnego wezwania, Zamawiający po ponowieniu tego wezwania i dalszej jego bezskuteczności po upły-
wie kolejnych 10 dni ma prawo, wedle swojego wyboru do:  
1) zlecenia wykonania odpowiednich prac podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczeństwo Wyko-

nawcy w celu usunięcia skutków opóźnienia, przy czym Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie 
według uznania Zamawiającego, kosztów wykonawstwa zastępczego z wynagrodzenia umownego 
bądź z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;  

2) ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego prac powierzonych Wykonawcy. 
 

Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów prawa oraz Umowy na 
okoliczność zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy. 

 

§ 5 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do tego, aby w całym okresie realizacji Umowy:  
1) posiadać stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie niezbędnym dla wykonania Przedmiotu 

umowy, a także dysponować wykwalifikowanym personelem i środkami technicznymi, odpowied-
nimi dla wykonania Przedmiotu umowy; 

2) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu 
umowy, w tym w szczególności Projektant, posiadały niezbędne kwalifikacje i uprawnienia; 

3) postanowienie punktu poprzedzającego znajdzie zastosowanie także w przypadku powierzenia 
wykonania części Przedmiotu umowy Podwykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami niniejszej SWZ a 
w szczególności zgodnie z OPZ, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obo-
wiązującymi normami i przepisami, przy dołożeniu należytej staranności, w sposób wynikający z zawo-
dowego charakteru prowadzonej działalności i zapewniający bezpieczeństwo osób i mienia, ochronę 
środowiska, ochronę dóbr kultury, jak też ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.  

4. W przypadku zmiany w trakcie opracowywania Dokumentacji przepisów, norm i normatywów mają-
cych zastosowanie do wykonania Przedmiotu umowy, na Wykonawcy ciąży obowiązek dostosowania 
Przedmiotu umowy do stanu obowiązującego na mocy wprowadzonych zmian oraz poinformowania o 
tym Zamawiającego.  

5. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:  
1) Informowania Zamawiającego o postępie prac projektowych i bieżącego uzgadniania wszelkich 

istotnych elementów wpływających na parametry obiektów i sposób oraz koszty jego użytkowa-
nia oraz koszty realizacji inwestycji; 

2) Na bieżąco przekazywanie Zamawiającemu 1 kompletu dokumentów/wniosków składanych przez 
Wykonawcę do jednostek uzgadniających, przy czym, jeżeli w toku uzyskiwania tych uzgodnień 
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wnoszone są przez Wykonawcę uzupełnienia i zmiany – to wszystkie te uzupełnienia i zmiany na-
leży przekazać również i Zamawiającemu; 

3) Opracowania Dokumentacji w formie i w ilości określonej Umową, 
4) Uzyskania w imieniu Zamawiającego prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę/ZRiD.  

5. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych Przedmiotem 
umowy na pisemne żądanie Zamawiającego odbędzie się na zasadach opcji. Przedmiot i zakres opcji 
oraz zasady jej uruchomienia zawarto w OPZ w pkt.4.  

6. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie, na pisemne żądanie Zamawiające-go, 
Wykonawca zobowiązuje się do jednorazowego przeszacowania Kosztorysu Inwestorskiego celem jego 
aktualizacji przed ogłoszeniem zamówienia na wykonanie robot budowlanych w terminie 14 dniowym.  

7. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu umowy powstanie konieczność zaniechania wykonania części 
prac i usług, to Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, obowiązany jest zaniechać wykonania okre-
ślonych prac w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym tak pod względem rzeczowym jak i finansowym 
na zasadach określonych Umową.  

8. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w §2 ust.8 lub §4 ust.5 pkt 1), Wykonawca zo-
bowiązuje się w terminie 7-dniowym do przekazania Zamawiającemu w formie papierowej i elektro-
nicznej (w tym pliki w wersji edytowalnej) wszelkich informacji i danych oraz wykonanych opracowań 
lub ich części niezbędnych do zgodnego z Umową wykonania części Przedmiotu umowy powierzonej 
podmiotowi trzeciemu. 

§ 6 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) Wskazanie w formie pisemnej Koordynatora Projektu w terminie 7 dni od podpisania umowy.  
2) Jeżeli dla wykonania Przedmiotu Umowy koniecznym będzie udzielenie przez Zamawiającego odpo-

wiedniego pełnomocnictwa, wówczas Zamawiający zobowiązany będzie go udzielić Wykonawcy w 
terminie 7 dni po złożeniu odpowiedniego pisemnego wniosku przez Wykonawcę;  

3) Informowanie Wykonawcy o wszelkich okolicznościach, czynnościach i przeszkodach mających lub 
mogących mieć istotny wpływ na realizację Umowy; 

4) dokonywanie odbiorów prac częściowych i końcowego zgodnie z postanowieniami Umowy; 
5) zapłata wynagrodzenia w sposób i kwotach zgodnych z Umową. 

 

§ 7 
ZASADY WYKONYWANIA UMOWY 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, by pełnomocnictwa udzielone przez Zamawiającego, wykorzy-
stywane były zgodnie z ich treścią, w interesie Zamawiającego i wyłącznie w celu należytego wykonania 
niniejszej Umowy.  

2. Wszelkie dokumenty i opracowania, w tym inne niż wymienione wprost w niniejszej Umowie, a nie-
zbędne w celu wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest uzyskać własnym stara-
niem i kosztem, w tym działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o udzielone pełnomocnictwa.  

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o wszelkich okolicznościach, 
czynnościach i przeszkodach mających lub mogących mieć istotny wpływ na realizację Umowy.  

4. Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z działaniem w 
zakresie: 
- organizacji i prowadzenia prac projektowych, 
- skutków działań projektowych, 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

 
§ 8 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

 

1. W imieniu Zamawiającego nad realizacją przedmiotu zamówienia nadzór sprawować będzie Koordy-
nator projektu, którego jednocześnie Zamawiający upoważnia do prowadzenia uzgodnień z jego 
strony dotyczących wykonania niniejszej umowy i odbioru przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca ustanawia Projektanta w osobach: 
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1) Branża drogowa Pan/Pani …………. , tel. …………………, e-mail ………………. 
2) Branża sanitarna Pan/Pani …………. , tel. …………………, e-mail ………………. 
3) Branża elektryczna Pan/Pani …………. , tel. …………………, e-mail ………………. 
4) Branża teletechniczna Pan/Pani …………. , tel. …………………, e-mail ………………. 

 
3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do projektowania, prac i usług w trakcie realizacji Przedmiotu 

umowy personel wskazany w ust. 2 niniejszego paragrafu, zgodnie z ofertą Wykonawcy. Zmiana Pro-
jektanta może nastąpić zgodnie z procedurą opisaną w §17 ust.1 pkt 2 Umowy.  

4. Skierowanie przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy osób innych niż wskazane w ust.3 po-
wyżej, bez zachowania warunków do zmiany, określonych w Umowie, może stanowić podstawę do 
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

5. Zmiana Koordynatora ustanowionego przez Zamawiającego może nastąpić w każdym czasie. O do-
konanej zmianie Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 
dni. 

§ 9 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Z tytułu należytego wykonania Przedmiotu umowy (bez pełnienia nadzoru autorskiego), Wykonawcy 

przysługiwać będzie wynagrodzenie w łącznej kwocie netto ………..…………………… zł (słownie zł:  
………………….………….) plus podatek VAT według stawki wynoszącej 23 % w kwocie ………………..zł (słow-
nie zł: ………………………………………….), co daje łączną kwotę brutto ………………………..zł (słownie zł: 
…………………………………………………..).  

2. Kwoty składowe wynagrodzenia określonego w ust.1 , za poszczególne opracowania i usługi, podane 
w poniższym Wykazie Cen, mają następujące wartości ryczałtowe: 

L.p Wyszczególnienie Ilość 
Cena 

netto (zł) 
Cena brutto 

(zł) 

 Prace wstępne    

1 Wykonanie kompletnej analizy komunikacyjnej istniejących oraz prognozo-
wanych natężeń ruchu na skrzyżowaniach w Gminie Kosakowo wraz z pomia-
rami natężeń ruchu w dwóch terminach 

3 kpl.   

2 Opracowanie koncepcji projektowej 3 egz.   

3 Uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500  wraz z wyko-
naniem pełnej szczegółowej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego i na-
ziemnego oraz zagospodarowania terenu – mapa w wersji numerycznej i gra-
ficznej 

1 kpl   

4 Dokumentacja geologiczno-inżynierska w zakresie niezbędnym do wykonania 
dokumentacji projektowej 

3 kpl.   

5 Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji nawierzchni, dojazdów itp. oraz wy-
konanie niezbędnej inwentaryzacji zieleni, zagospodarowania terenu 

2 kpl.   

6 Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, przygotowanie i złożenie 
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia  oraz uzyskanie decyzji środowiskowej 

3 egz.    

 Zadanie 1    

7 Opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno-
prawnego 

3 egz.   

8 Uzyskanie opinii i uzgodnień w tym ZUD oraz od gestorów sieci  1 kpl.   

9 Projekt podziału gruntów do ZRID 3 kpl.   

10 Opracowanie projektów budowlanych wielobranżowych wraz z określeniem 
Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI) na podstawie tych projektów  

5 egz.   

11 Opracowanie projektu Docelowej Organizacji Ruchu 2 egz.   

12 Opracowanie i złożenie kompletnego Wniosku o wydanie decyzji ZRiD 1 kpl.   

13 Opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych 5 egz.   

14 Opracowanie projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas budowy 3 egz.   

15 Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bót budowlanych ( SSTWiORB) 

3 egz.   

16 Wykonanie przedmiaru robót w układzie SSTWiORB 3 egz.   

17 Wykonanie Kosztorysu Inwestorskiego w układzie  SSTWiORB 3 egz.   

18 Wstępny harmonogram robót 1 kpl.   

19 Utrwalenie całości dokumentacji w postaci elektronicznej na CD-ROM wraz z 
opisem i spisem zawartości w układzie odpowiadającym wersji papierowej 
(opisy w formacie MS Word, tabele i zestawienia MS Excel, rysunki JPEG, 
DWG i PDF) 

1 kpl.   
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- przy czym ich opis w Wykazie ma charakter ogólny i skrótowy. Pod wyszczególnionymi pozycjami należy 
rozumieć cały zakres i przedmiot wynikający z niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie za opracowanie kompletnej 
Dokumentacji, wykonanie pozostałych czynności związanych ze złożeniem wniosku i uzyskaniem w imie-
niu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę/ zezwolenia na realizację inwestycji drogowej okre-
ślonych niniejszą umową, a także przeniesienie majątkowych praw autorskich do Dokumentacji, prawa 
własności egzemplarzy i nośników i wykonywanie wszelkich innych obowiązków przewidzianych niniej-
szą Umową (poza pełnieniem nadzoru autorskiego). 

4. Wynagrodzenie za realizację opcji „Pełnienie nadzoru autorskiego” zgodnie z §2 ust.1 pkt 5) Umowy 
ustala się jako ryczałtowe w wysokości …………… zł netto (słownie: ………..) plus podatek VAT 23%, tj. 
brutto ………… zł (słownie: ………………), płatne jednorazowo po protokolarnym odbiorze usługi przez 
Zamawiającego. 

5. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń:  
1) Warunki płatności i kwoty płatności częściowych. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonane 

opracowania i usługi wg powyższego Wykazu Cen odrębnie za: 
a) Wykonanie pozycji 1 i 2 – jednorazowo wartość tych pozycji – po zatwierdzeniu Projektu Kon-

cepcyjnego przez Zamawiającego; 
b) Wykonanie pozycji 3÷5 – jednorazowo wartość tych pozycji – po odbiorze przez Zamawiają-

cego; 
c) Wykonanie pozycji 6 - po wydaniu przez organ Postanowienia o wszczęciu postępowania ws 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - w wysokości 70% za tą pozycje, 
d) Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 30% za pozycje 6; 
e) Wykonanie pozycji 7÷12 - po wydaniu przez organ Postanowienia o wszczęciu postępowania 

ws wydania decyzji ZRiD - w wysokości 70% sumy wynagrodzenia za te pozycje, 
f) Po uzyskaniu ostatecznych decyzji ZRiD – 30% sumy wynagrodzenia umownego za wykonane 

pozycje 7÷12, 
g) Po wykonaniu pozycji 13÷20 – jednorazowo suma wynagrodzenia umownego za te pozycje, 
h) Wykonanie pozycji 21÷26 - po wydaniu przez organ Postanowienia o wszczęciu postępowania 

ws wydania decyzji ZRiD - w wysokości 70% sumy wynagrodzenia za te pozycje, 
i) Po uzyskaniu ostatecznych decyzji ZRiD – 30% sumy wynagrodzenia umownego za wykonane 

pozycje 21÷26, 
j) Po wykonaniu pozycji 27÷34 – jednorazowo suma wynagrodzenia umownego za te pozycje, 

20 Utrwalenie całości dokumentacji na potrzeby zlecenia robót w trybie zamó-
wienia publicznego plik wielostronicowy w formacie PDF jako obraz elektro-
niczny (skan) dokumentacji w formie papierowej (wraz z podpisami, piecząt-
kami, odręcznymi tekstami itp.) 

1 kpl.   

 Zadanie 2    

21 Opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno-
prawnego 

3 egz.   

22 Uzyskanie opinii i uzgodnień w tym ZUD oraz od gestorów sieci  1 kpl.   

23 Projekt podziału gruntów do ZRID 3 kpl.   

24 Opracowanie projektów budowlanych wielobranżowych wraz z określeniem 
Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI) na podstawie tych projektów  

5 egz.   

25 Opracowanie projektu Docelowej Organizacji Ruchu 2 egz.   

26 Opracowanie i złożenie kompletnego Wniosku o wydanie decyzji ZRiD 1 kpl.   

27 Opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych 5 egz.   

28 Opracowanie projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas budowy 3 egz.   

29 Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bót budowlanych ( SSTWiORB) 

3 egz.   

30 Wykonanie przedmiaru robót w układzie SSTWiORB 3 egz.   

31 Wykonanie Kosztorysu Inwestorskiego w układzie  SSTWiORB 3 egz.   

32 Wstępny harmonogram robót 1 kpl.   

33 Utrwalenie całości dokumentacji w postaci elektronicznej na CD-ROM wraz z 
opisem i spisem zawartości w układzie odpowiadającym wersji papierowej 
(opisy w formacie MS Word, tabele i zestawienia MS Excel, rysunki JPEG, 
DWG i PDF) 

1 kpl.   

34 Utrwalenie całości dokumentacji na potrzeby zlecenia robót w trybie zamó-
wienia publicznego plik wielostronicowy w formacie PDF jako obraz elektro-
niczny (skan) dokumentacji w formie papierowej (wraz z podpisami, piecząt-
kami, odręcznymi tekstami itp.) 

1 kpl.   

SUMA    
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2) podstawą do wystawienia faktur częściowych wynagrodzenia wskazanych w pkt 1) jest podpisany 
przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru. 

3) suma kwot faktur częściowych w roku 2021 nie może przekroczyć wartości brutto ……………… zł. 
6. Po opracowaniu Harmonogramu Prac Projektowych i szczegółowego wykazu opracowań składających 

się na przedmiot umowy, powyższy Wykaz Cen, za zgodą Zamawiającego może ulec uszczegółowieniu i 
korekcie z zastrzeżeniem niezmiennej wartości wynagrodzenia za sumę pozycji w części Prace wstępne, 
za sumę pozycji w części Zadanie 1 i za sumę pozycji w części Zadanie 2. 

7. Z zastrzeżeniem wyraźnie odmiennych postanowień niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
do realizacji Przedmiotu Umowy oraz wykonywania innych obowiązków przewidzianych niniejszą 
Umową na własny koszt, przy użyciu swoich materiałów, urządzeń, narzędzi oraz pozostającego w jego 
dyspozycji personelu. W szczególności Zamawiający nie jest zobowiązany do pokrywania jakichkolwiek 
kosztów i wydatków związanych z realizacją Umowy przez Wykonawcę. 

8. Płatnikiem jest: Gmina Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, NIP 587-15-69-970. 
9. Uregulowanie należności dla Wykonawcy nastąpi w terminie 14 - dni od doręczenia do siedziby Zama-

wiającego faktury VAT wystawionej zgodnie z treścią niniejszej umowy, do której zostaną 
dołączone stosowne dokumenty, w szczególności protokół odbioru podpisany przez obie strony. 

10. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn.zm.). 

11. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej 
na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamó-
wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywat-
nym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). 

12. Wykonawca zobowiązany jest umieszczać na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzień zlecenia 
przelewu w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz.U. z 2021 poz. 685 z późn.zm.). Zamawiający będzie realizował płatności wyłącznie na rachunki 
bankowe zawarte w rejestrze o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

13. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej w związku 
z realizacją niniejszej umowy należy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego został utworzony 
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 

14. Ustala się poniższe zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
określonego w z §9 ust.1 i ust.4 pkt: 
1) zmiana wynagrodzenia będzie określona w oparciu o miesięczny „Wskaźnik cen produkcji bu-

dowlano-montażowej” publikowany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych - określający zmianę ceny produkcji budow-
lano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego, podanego dla 
pierwszego miesiąca kalendarzowego przypadającego po upływie 12 m-cy od daty zawarcia 
Umowy; 

2) wartości publikowanego wskaźnika przekraczająca 3,0% uprawnia Strony umowy do żądania 
zmiany wynagrodzenia, przy czym początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przy-
pada po upływie 12 m-cy od daty zawarcia Umowy; 

3) zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczy tylko tej części wynagrodzenia, która przysługuje 
Wykonawcy za wykonanie tej części Przedmiotu umowy, której odbiór przypadł po upływie 
roku od daty zawarcia Umowy 

4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastoso-
wania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 5%. 

 

§10 

WARUNKI ODBIORU 

 

1. Wynagrodzenie za wykonane przez Wykonawcę prace projektowe i usługi płatne będzie na podstawie 
faktury wystawionej przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu od-
bioru częściowego i/lub końcowego.  

2. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności: 
1) informację o czasie i miejscu przekazania dokumentacji projektowej, 
2) wykaz sporządzonej dokumentacji projektowej i usług, 
3) oświadczenie Wykonawcy, że wymieniona w protokole Dokumentacja projektowa jest wyko-

nana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz nor-
mami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 
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4) pisemne oświadczenie Wykonawcy przenoszące bezwarunkowo i nieodwołalnie na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanej Dokumentacji projekto-
wej, 

5) w przypadku wykonania przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji projektowej przez 
Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pisemne oświadczenie o dysponowa-
niu prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu Umowy na zasadach określonych powyżej. 

3. Zamawiający może sprawdzić dostarczoną przez Wykonawcę dokumentację projektową i inne doku-
menty wchodzące w skład dokumentacji, w szczególności pod względem: 

1) kompletności, 
2) zgodności z postanowieniami Umowy i wskazówkami Zamawiającego przekazanymi Wykonawcy w 

trakcie wykonywania prac projektowych, zasadami wiedzy technicznej i standardami projektowa-
nia, 

3) zgodności z prawem, warunkami technicznymi i normami. 
4. W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji, o której mowa powyżej, Zamawiający może: 

1) podpisać protokół odbioru; 
2) w przypadku wystąpienia wad czy usterek Dokumentacji projektowej lub jej niekompletności, w 

zależności od swego uznania, wezwać Wykonawcę do usunięcia wad/usterek lub przedstawienia 
kompletnej Dokumentacji projektowej wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin i 
odmówić podpisania protokołu odbioru, przy czym wyznaczenie takiego terminu nie jest jedno-
znaczne z przedłużeniem Wykonawcy terminu umownego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad/usterek wskazanych przez Zamawiającego w toku przy-
gotowania lub podczas odbioru Dokumentacji projektowej w terminach wskazanych przez Zamawiają-
cego oraz do ponownego dostarczenia danego opracowania projektowego do odbioru.  
Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia wad/usterek stwierdzonych 
przez Zamawiającego w przedstawianych opracowaniach. 

6. W przypadku nienależytego wykonywania Umowy w zakresie prac projektowych, a w szczególności 
bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad/usterek, Zama-
wiający ma prawo usunąć wady/usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od pozostałych 
uprawnień Zamawiającego przyznanych niniejszą Umową. W takim przypadku Zamawiającemu przy-
sługuje prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty, którą zapłacił za usunięcie wad/usterek, 
na co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. Strony postanawiają, że podpisanie protokołu odbioru w zakresie prac projektowych nie wyłącza od-
powiedzialności Wykonawcy za jego wady/usterki. Fakt odebrania Dokumentacji projektowej nie zwal-
nia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady/usterki Dokumentacji projektowej oraz nie stanowi jej 
przyjęcia bez zastrzeżeń, w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
oraz nie pozbawia Zamawiającego uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji. 

8. Na wprowadzenie jakichkolwiek zmian w wykonanych opracowaniach po sporządzeniu protokołu od-
bioru Wykonawca winien uzyskać uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego. 
 

§ 11 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA 

 

1. Z wyłączeniem branży drogowej, zgłoszony w ofercie i uzgodniony z Zamawiającym zakres usług i zakres 
prac projektowych może być wykonywany przez Wykonawcę za pomocą podwykonawców na zasadach 
określonych w Umowie. 

2. Przed przystąpieniem do wykonania Przedmiotu umowy wykonawca poda nazwy, dane kontaktowe 
oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w prace lub usługi. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do tych informacji w trakcie realizacji zamówienia, 
a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację prac i usług z zakresu Przedmiotu umowy. 

3. Powierzenie prac podwykonawcy innemu aniżeli został podany w złożonej ofercie, może nastąpić wy-
łącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić podwykonawców o kwalifikacjach i doświadczeniu nie gor-
szych, niż poziom swoich własnych kwalifikacji i doświadczenia. 

5. Na każde pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży listy osób nie będących pracowni-
kami Wykonawcy a wykonujących czynności wchodzące w zakres Umowy. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich podwykonawców wykonują-
cych zobowiązania Wykonawcy jak za własne działania i zaniechania, choćby nie ponosił winy w wybo-
rze. 



Projekt Umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania:  
„BUDOWA OBWODNICY PIERWOSZYNA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 1517G, DROGI WOJEWÓDZKIEJ DW100 I 

DW101 ORAZ DROGI GMINNEJ N19 WRAZ Z WĘZŁEM INTEGRACYJNYM W KOSAKOWIE” z opcją pełnienia nadzoru 
autorskiego. 

 

Strona 11 z 22 

 

7. W każdej z umów o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawcę z podwykonawcą, należy za-
strzec, że: 
a) na podwykonawcy ciąży obowiązek przedstawiania Zamawiającemu i Wykonawcy (bez wezwania) 

pisemnego oświadczenia o zapłacie lub braku zapłaty przez Wykonawcę każdego wynagrodzenia 
należnego mu na podstawie umowy; oświadczenie takie podwykonawca obowiązany jest przeka-
zać Zamawiającemu w ciągu 7 dni od upływu terminu, w którym każde należne mu wynagrodzenie 
powinno było zostać zapłacone. Wzór oświadczenia stanowić będzie załącznik do niniejszej 
umowy. Oświadczenie dotyczyć będzie rozliczenia końcowego. 

b) Zamawiający nie odpowiada za roszczenia podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty na-
leżnego mu wynagrodzenia przed nadejściem terminu zapłaty, 

c) Jeżeli dotyczy, podwykonawca przenosi na Wykonawcę prawa autorskie w zakresie i na zasadach 
odpowiadających zapisom § 18 Umowy, 

d) podwykonawca zobowiązuje się zachować poufność wszelkich informacji przekazanych mu w ra-
mach wykonywania części Przedmiotu Umowy. 

8. Żadne z postanowień niniejszego paragrafu nie stanowi zgody Zamawiającego na przyjęcie odpowie-
dzialności wobec podwykonawców z tytułu ich roszczeń o zapłatę wynagrodzenia, jeżeli odpowiedzial-
ność taka nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

9. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i każdemu dalszemu podwykonawcy, uzgod-
nionego w umowie o podwykonawstwo, bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przekroczyć wy-
sokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty za tę 
część zamówienia, która ma być wykonana przez Podwykonawcę. 

10. Każde przekroczenie warunków ust.9 zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za zapłatę wynagro-
dzenia Podwykonawcy i każdego dalszego podwykonawcy w części przekraczającej wysokość wynagro-
dzenia przysługującego Wykonawcy od Zamawiającego za tę część wykonania Przedmiotu umowy, na 
co Wykonawca wyraża zgodę. 

11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwy-
konawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, 
w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

12. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

13. Na usługi wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela 
Wykonawca. 

14. Umowa zawierana z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie może zawierać zapisów dotyczą-
cych możliwości: 
a) potrącania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet kaucji 

gwarancyjnych, kar umownych czy innych należności Wykonawcy; 
b) cesji praw wynikających z umowy na inne podmioty. 
c) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, jako karę za opóźnienia; kary takie można określać jedynie jako kary za 
zwłokę. 

 
15. Dokonanie przez Wykonawcę potrącenia wierzytelności z wierzytelnością Podwykonawcy z tytułu 

umowy podwykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem bezskuteczności. 
16. W przypadku usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) Wykonawca (Podwykonawca) winien wskazać 
w umowie z Podwykonawcą (Dalszym Podwykonawcą) wysokość wynagrodzenia netto oraz wskazać 
kwotę podatku VAT, który w związku z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h w/w ustawy, winien rozliczyć Wyko-
nawca. 

17. Zamawiający, z ważnych uzasadnionych powodów, w szczególności jeżeli z jego informacji wynikać bę-
dzie, że udział podwykonawcy może zaszkodzić jakości, terminom lub innym istotnym parametrom 
Przedmiotu umowy, dobremu imieniu albo innym interesom Zamawiającego, ma prawo żądać odsunię-
cia danego podwykonawcy od realizacji czynności związanych z Umową, a Wykonawca winien nie-
zwłocznie to żądanie spełnić. 

18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca po-
woływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warun-
ków udziału w postępowaniu przetargowym, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
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podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie za-
mówienia. Przepis art. 122 Ustawy PZP stosuje się odpowiednio. 

19. Powierzenie wykonania części Przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpo-
wiedzialności za należyte wykonanie tej części Przedmiotu umowy. 

20. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwy-
konawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, 
w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
niniejszej Umowy. 

21. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione zgodnie z §9 ust.14, to zobowiązany on jest do 
zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie i wysokości 
odpowiadającym zmianie wynikającej z zawartej Umowy. 

 

§12  
ZAKAZ CESJI 

 

Dokonanie przez Wykonawcę na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności przysługujących Wykonawcy wo-
bec Zamawiającego na podstawie Umowy może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiają-
cego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§13 

RĘKOJMIA I GWARANCJA 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonaną kompletną dokumentację projektowo-kosztory-
sową określonej niniejszą Umową Wykonawca udziela gwarancji jakości w okresie od daty jej odbioru 
do upływu okresu rękojmi Wykonawcy robót wykonanych na podstawie tej dokumentacji 

2. W dniu odbioru końcowego danego przedmiotu odbioru Wykonawca wystawi kartę gwarancyjną wg 
wzoru stanowiącego załączniki nr 1 do Umowy. 

3. Wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji jakości nie wyłącza możliwości skorzystania przez Zamawia-
jącego z uprawnień wynikających z rękojmi za Wady. 

4. Wykonawca udziela rękojmi za Wady dokumentacji projektowej na okres równy okresowi gwarancji, 
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego prac objętych Przedmiotem umowy. 

5. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie, przy czym wystarczające jest wy-
słanie poczty elektronicznej pod adres e mail:……………………………………………………….. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia, na swój koszt, ujawnionych w okresie gwarancji, bądź 
przy odbiorze, wad odnoszących się do Przedmiotu Umowy, w terminie nie dłuższym, niż 7 dni liczo-
nych od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. W razie istnienia obiektywnych przyczyn tech-
nicznych Zamawiający wyznaczy dłuższy termin umożliwiający usunięcie wady. 

7. W razie ujawnienia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji, wad nie nadających się do usu-
nięcia, Zamawiający może żądać ponownego wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części. 

8. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone po upływie jej terminu, jeżeli Zamawiający 
ujawni wadę w okresie gwarancji. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma 
prawo zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, zachowując 
roszczenie o naliczenie kar umownych aż do czasu usunięcia wady. 

10. Po odbiorze prac związanych z usunięciem wad z tytułu gwarancji, okres gwarancji ulega odpowied-
niemu wydłużeniu o czas od zgłoszenia do usunięcia wady. 

11. 10. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwa-
rancji i rękojmi przy sprzedaży. 

12. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne prac i usług objętych 
przedmiotem Umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
 

§14 

SIŁA WYŻSZA 
 

1. Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania ni-
niejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zda-
rzenia siły wyższej. 

2. Przez pojęcie siły wyższej strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy 
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zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich, które jest zewnętrzne zarówno w sto-
sunku do Wykonawcy jak i do Zamawiającego i któremu nie mogli się oni przeciwstawić, działając z 
należytą starannością. 

3. Zdarzeniami siły wyższej, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, są w szczególności, lecz nie 
wyłącznie: strajk generalny, blokady dróg lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub 
wyjazdowych, trzęsienie ziemi, powódź, huragan, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przy-
rody, których strony nie mogły przezwyciężyć, nie przewidziały i nie mogły przewidzieć, a nadto, które 
są zewnętrzne w stosunku do nich samych i ich działalności. 

 

§15 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w szczególności, gdy: 
1) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie będzie leżało w inte-

resie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o tych oko-
licznościach; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z ty-
tułu wykonania części Umowy, 

2) Wykonawca wykonuje dokumentację projektową wadliwie, niezgodnie z Umową i nie reaguje na 
polecenia Zamawiającego, 

3) Wykonawca wstrzymuje bez uzasadnienia prace na ponad 14 (słownie: czternaście) dni, 
4) Wystąpi konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dal-

szemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10% 
wartości Umowy; 

5) Zostanie stwierdzony przez Zamawiającego przypadek, o którym mowa w §8 ust.4 Umowy, 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od powzięcia wiado-

mości o ww. okolicznościach; w takim przypadku - z wyłączeniem ust.1 pkt 1) – Wykonawca może żą-
dać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy lecz tylko wykonanych w 
całości pozycji ujętych w WYKAZIE CEN, z zastrzeżeniem, że tak opracowana dokumentacja projektowa 
może mieć zastosowanie zgodnie z celem, któremu ma służyć. 

3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt od 2) do 5), Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia zakoń-
czenia prac innemu wybranemu przez Zamawiającego wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy do-
tychczasowego. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia odszkodowa-
nia. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności, na piśmie i zawierać uzasadnie-
nie. Odstąpienie następuje w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty zaistnienia przesłanek 
uprawniających Stronę do skorzystania z tego uprawnienia. 

5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ma skutek na przyszłość w zakresie rozliczeń Stron i nie 
umniejsza żadnych uprawnień Zamawiającego z Umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umow-
nych, także za opóźnienia lub zwłokę w wykonaniu Przedmiotu zamówienia) oraz innego tytułu (w tym 
z wszelkich gwarancji należytego wykonania Umowy). 

6. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od naliczenia 
kar umownych, Zamawiający ma prawo do zlecenia dokończenia Przedmiotu Umowy innemu wyko-
nawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie Zamawiającego do ściągnięcia od Wykonawcy do-
datkowych kosztów dokończenia prac i usług będących Przedmiotem umowy obejmuje w szczególno-
ści zwiększony w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy koszt dokończenia, na koszt i niebezpieczeń-
stwo Wykonawcy, z którym Zamawiający odstąpił od umowy, Przedmiotu Umowy przez Zamawiają-
cego lub innego wykonawcę oraz koszty postępowań przetargowych na wyłonienie nowego wyko-
nawcy. Zamawiający może dochodzić dodatkowych kosztów niezwłocznie po ustaleniu ich wysokości i 
przed ich rzeczywistą zapłatą. 

7. Wykonawca może odstąpić od umowy w razie opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy ponad 30 dni, po uprzednim wyznaczeniu Zamawiającemu na piśmie dodatko-
wego 30-dniowego terminu na zapłatę tego wynagrodzenia. 

8. W przypadku złożenia oświadczenia przez Zamawiającego o odstąpieniu od umowy lub rozwiązaniu 
umowy przed odbiorem dokumentacji projektowej - Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy Strony obciążają następujące obowiązki: 
1) w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Za-

mawiającego sporządzi protokół zaawansowania prac i usług w toku według stanu na dzień od-
stąpienia. W protokole tym strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń. 
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2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru prac przerwanych, jeżeli odstąpienie od 
Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

 
§16 

KARY UMOWNE 

 

1. Przez użyte w tym paragrafie określenie „Wynagrodzenie” lub „Wynagrodzenia”, należy rozumieć 
łączne wynagrodzenie Wykonawcy brutto określone w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
1) za zwłokę w wykonywaniu Przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 3 ust.1 pkt 1), 2) i 4) 

Umowy, w wysokości 0,1% Wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki, przy czym maksymalna wysokość 
kary umownej z tego tytułu nie przekroczy 10% Wynagrodzenia, 

2) za zwłokę w wykonywaniu Przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 3 ust.1 pkt 6) Umowy, w 
wysokości 0,1% Wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki, przy czym maksymalna wysokość kary 
umownej z tego tytułu nie przekroczy 40% Wynagrodzenia, 

3) za zwłokę w wykonywaniu Przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 3 ust.1 pkt 8) Umowy, w 
wysokości 1% Wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki, przy czym maksymalna wysokość kary umow-
nej z tego tytułu nie przekroczy 30% Wynagrodzenia, 

4) za zwłokę w wykonywaniu Przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 3 ust.1 pkt 10) i 12) 
Umowy, w wysokości 0,1% Wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki, przy czym maksymalna wysokość 
kary umownej z tego tytułu nie przekroczy 40% Wynagrodzenia, 

5) za zwłokę w wykonywaniu Przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 3 ust.1 pkt 13) Umowy, 
w wysokości 0,1% Wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki, przy czym maksymalna wysokość kary 
umownej z tego tytułu nie przekroczy 40% Wynagrodzenia, 

6) za zwłokę w wykonywaniu Przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 3 ust.1 pkt 15) Umowy, 
w wysokości 1% Wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki, przy czym maksymalna wysokość kary 
umownej z tego tytułu nie przekroczy 30% Wynagrodzenia, 

7) za zwłokę w wykonywaniu Przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 3 ust.1 pkt 17) i 19) 
Umowy, w wysokości 0,1% Wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki, przy czym maksymalna wysokość 
kary umownej z tego tytułu nie przekroczy 40% Wynagrodzenia, 

8) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy - 
w wysokości 10 % Wynagrodzenia, 

9) za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, przysługującego Podwykonawcy i uzgodnionego w umowie o podwykonawstwo 
- w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy dzień opóźnienia, 

10) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo/ dal-
sze podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany – w 
wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy przypadek; 

11) za niedokonanie zmian w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo na wezwanie 
Zamawiającego, o którym mowa w §11 Umowy – w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc zło-
tych) za każdy przypadek; 

11) za wykonywanie prac i usług przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bez zawartej i za-
akceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, Wy-
konawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1.000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za 
każde zdarzenie; 

12) Za skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do pełnienia funkcji Projektanta osoby innej niż wska-
zana w §8 ust.2 Umowy - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2.000,00 (słownie: dwa 
tysiące) zł. - za każde zdarzenie 

13) Za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w §5 ust.8 Umowy - Wykonawca za-
płaci karę umowną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 

14) Za nienależyte wykonywanie nadzoru autorskiego polegającego na: 
a) uchylaniu się od uczestniczenia w naradach budowy – 500 zł za każde zdarzenie; 
b) brak projektanta branżowego na naradzie , jeżeli o potrzebie takiego uczestnictwa poin-
formował Zamawiający – 500 zł za każdą nieobecność każdego z branżysty z osobna. 

3. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kary umowne nie pokrywają 
poniesionej szkody - do wysokości poniesionej szkody. 

4. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia wykonania przedmiotu 
umowy, ani z żadnych innych zobowiązań umownych. 
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5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z Wynagrodzenia kar umownych. Jeżeli przepisy 
nie stanowią inaczej, to Zamawiający ma prawo wykonać to uprawnienie i ma również prawo uzyskać 
wartość każdej kary umownej z udzielonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Każda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo 
dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych, przy czym maksymalna wartość kar 
umownych łącznie nie może przekroczyć wartości Wynagrodzenia. 

 
§ 17 

ZMIANY UMOWY 

 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy (na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych) w następujących przypadkach: 
1) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania Przedmiotu zamówienia w związku z: 

a) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania za-
mówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie 
stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia, a 
nie zostały ujęte lub zasygnalizowana konieczność ich opracowania w OPZ 

b) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni 
wpływ na terminowość wykonywania prac, 

c) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób indy-
widualnych, w szczególności w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie 
wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie 
to nie wynikało z winy Wykonawcy, 

d) innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkują-
cymi brakiem możliwości prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych 
umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnie-
nie, 

e) zmianą przepisów wpływających na formę lub zakres opracowywanej Dokumentacji . 
2) zmiany dotyczące personelu ustanowionego przez Wykonawcę. Zmiana w powyższym zakresie jest 

możliwa przy zachowaniu następujących warunków: 
a) Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w §8 ust. 3 - musi być uzasadniona przez Wyko-

nawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką 
zmianę wyłącznie wtedy, gdy nowe osoby będą posiadały uprawnienia, kwalifikacje i doświad-
czenie takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób zastępowanych; 

b) Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w lit. a) powy-
żej, nie później niż na 7 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji zadania nowej osoby. 
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu umowy wynikająca z braku zastępowanej osoby bę-
dzie traktowana, jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 

c) Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy; 
3) zmiana postanowień Umowy, w szczególności wynagrodzenia, w sytuacji 

a) wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych a niezbędnych do pra-
widłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub 
celowe i które mają wpływ na koszty realizacji niniejszego zamówienia; 

b) wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt.1 lit.e), 
c) rezygnacji przez Zamawiającego z części zamówienia w wysokości do 15% 

4) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: 
a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że 

powierzy ją do wykonania podwykonawcy, 
b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wska-

zał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zacho-
waniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 

c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamó-
wienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, 
za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w 
niniejszej umowie, 

d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których 
opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie 



Projekt Umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania:  
„BUDOWA OBWODNICY PIERWOSZYNA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 1517G, DROGI WOJEWÓDZKIEJ DW100 I 

DW101 ORAZ DROGI GMINNEJ N19 WRAZ Z WĘZŁEM INTEGRACYJNYM W KOSAKOWIE” z opcją pełnienia nadzoru 
autorskiego. 

 

Strona 16 z 22 

 

nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie 
nie mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a pod-
miot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na po-
trzeby realizacji zamówienia, 

5) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego Umowy niezbędne do prawidłowej realizacji 
zamówienia związane z: 
a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 
b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realiza-

cja Przedmiotu zamówienia w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, 
6) zmiany postanowień Umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego spo-

łeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako 
dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmio-
towego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wyna-
grodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, lub potrzebą wy-
datkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi 
na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wpro-
wadzenie takiej modyfikacji; 

7) Zmiany związane ze zmianą przepisów, w zakresie zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej po-
wszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli zmiana taka będzie miała wpływ na koszt wyko-
nania zamówienia przez Wykonawcę – Wykonawca w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów 
wprowadzających taką zmianę powinien złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym wy-
każe rzeczywisty wpływ zmiany stawki podatku na zwiększenie kosztów realizacji umowy, przed-sta-
wiając w tym celu szczegółowe wyliczenia między zmianą stawki podatku od towarów i usług, a wzro-
stem kosztów realizacji umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku oceni czy 
Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji umowy. Po ocenie dostar-
czonych dokumentów i obliczeń, o ile ocena złożonych dokumentów będzie pozwalała na przyjęcie, 
iż zmiana stawki podatku VAT realnie zwiększyła koszty Wykonawcy, Strony przystąpią do negocjacji 
w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto 
pozostanie bez zmian; 

8) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, 
b) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podat-

kowego itp., 
c) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części 

przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym zmiana ta nie 
przekroczy 15% wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 9 ust.1 Umowy; 

d) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością 
wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ, 

e) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o pod-
wykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1) powyżej, termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykony-
wania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wyko-
nawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub po-
średnich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy. 

3. Zmiany, o których mowa powyżej mogą nastąpić pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiające-
go. Termin realizacji Przedmiotu zamówienia może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stano-
wiących przeszkody w realizacji umowy (w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożli-
wiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację prac). 

4. Żadna z przesłanek do zmiany Umowy określonych w niniejszym paragrafie nie daje Wykonawcy prawa 
do żądania wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany. 

5. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania za-
istnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, a w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia 
– do przedłożenia szczegółowego sposobu wyliczenia określającego wysokość wynagrodzenia po zmia-
nie, z zastrzeżeniem szczegółowych wymagań określonych w ust. 1 pkt 7. 

6. Każdorazowo zmiana/uzupełnienie Umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzo-
nego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w ust. 
1 pkt 2 lit. c niniejszego paragrafu. 
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§ 18 
PRAWA  AUTORSKIE 
 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do opracowanej w 
trakcie realizacji przedmiotu Umowy Dokumentacji projektowej oraz innych utworów w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o Prawie 
autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże 
Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

3. Wykonawca z chwilą faktycznego przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu, przenosi w 
ramach obowiązującego wynagrodzenia ryczałtowego wszelkie prawa autorskie majątkowe do wszyst-
kich opracowań projektowych wykonanych w ramach Umowy. Zamawiający uzyskuje prawo odpo-
wiednio do używania opracowań projektowych, rozporządzania opracowaniami projektowymi bez od-
rębnej zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograni-
czeń czasowych i ilościowych w następującym zakresie: 

1) rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na własne potrzeby i potrzeby 
jednostek podległych, w tym w szczególności przekazania opracowań projektowych lub ich dowol-
nej części, także ich kopii innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wyko-
nania innych opracowań projektowych, innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nad-
zorowania robót budowlanych, stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym; 

2) wprowadzania zmian nieistotnych do dokumentacji projektowej przez Projektanta przejmującego 
obowiązki nadzoru autorskiego; 

3) edycję dokumentacji w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo, a w przypadku wpro-
wadzania istotnych zmian z punktu widzenia prawa budowlanego, uzyskanie wszystkich niezbęd-
nych zmian wydanych decyzji administracyjnych na podstawie nowej/zmienionej dokumentacji, 
podpisanej przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane; 

4) wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji oraz działań 
promocyjnych i informacyjnych, w tym udostępniania opracowań projektowych w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do nich dostęp (m.in. w sieci Internet); 

5) wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie 
własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych; 

6) zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką. 
4. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej, Wykonawca udziela 

Zamawiającemu nieodpłatnego zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do wszystkich utworów 
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 

5. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność 
wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

6. Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia własności nabytych praw autorskich majątkowych na 
inne podmioty w drodze umowy. 

7. Osoba, która nabyła od Zamawiającego prawa autorskie majątkowe uprawniona będzie do korzysta-
nia z opracowań projektowych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 3. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo udostępnienia dokumentacji projektowej osobom trzecim bez do-
datkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy w przypadku przeniesienia na te osoby części lub całości 
zakresu wynikającego z uzyskanej przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub skutecz-
nego zgłoszenia robót budowlanych. 

9. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw osobistych do 
utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 
U. z 2021 r., poz. 1062) wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz 
zobowiązuje się do ich niewykonywania względem Zamawiającego, w zakresie obejmującym zgodę na 
zmiany opracowań projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy oraz prac budowlanych 
realizowanych w oparciu o materiały powstałe w ramach niniejszej Umowy. 

10. Wykonawca nie może odstąpić od umowy lub jej wypowiedzieć w zakresie dotyczącym nabytych przez 
Zamawiającego praw autorskich, których Wykonawca jest twórcą lub współtwórcą, ze względu na swe 
istotne interesy twórcze. 

11. Niezależenie od innych postanowień Umowy, w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszcze-
niami wobec Zamawiającego wynikającymi z ewentualnych naruszeń praw autorskich, zarówno mająt-
kowych jak i osobistych, powstałych w wyniku korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu nie-
mniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków prawnych 
zapewniających Zamawiającemu należytą ochronę przez takimi roszczeniami. W szczególności 
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zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego lub w przypadku braku takiej możliwości - przystą-
pić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu oraz 
zwrócić Zamawiającemu wypłacone przez niego kwoty odszkodowań i innych należności, w tym kosz-
tów pomocy prawnej, wynikających z ewentualnych naruszeń w/w praw osób trzecich w terminie 14 
dni od dnia przedstawienia przez Zamawiającego pisemnego żądania ich zwrotu. 

12. Wraz z przekazaniem danego utworu Zamawiającemu, Wykonawca załączy oświadczenie o potwier-
dzeniu przeniesienia praw autorskich. 

 

§ 19 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej. 
2. Nie jest zmianą Umowy i nie wymaga jej aneksowania: 

1) Uruchomienie i zrealizowanie opcji pełnienia nadzoru autorskiego 
2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy dokonana zgodnie z postanowieniami §9 ust.14 Umowy. 

3. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki do umowy oraz dokumenty wymienione w §2 
ust. 3 Umowy. 

4. Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o zmianie adresów i danych kontaktowych. W razie 
uchybienia temu obowiązkowi, doręczenia na adres dotychczasowy albo na adres wskazany w rejestrze 
właściwym dla danej Strony uważać się będzie za skutecznie dokonane. 

5. Nagłówki w niniejszej Umowie umieszczono jedynie dla wygody Stron, nie wywierają one wpływu na 
interpretację Umowy. 

6. W sprawach nie uregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane i pozostałych przepisów związanych z przedmio-
tem i zakresem Umowy. 

7. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właści-
wych ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

8. Wykonawca ma obowiązek ochrony informacji niejawnych i danych osobowych uzyskanych podczas re-
alizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, w razie konieczności, 
zapewni zachowanie wszelkich wymogów określonych przepisami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o 
ochronie informacji niejawnych. Ponadto niezależnie od danych podlegających ochronie zgodnie z pro-
cedurami określonymi w ustawie o ochronie informacji niejawnych, Wykonawca zobowiązuje się do za-
chowania w tajemnicy wszelkich danych oraz informacji uzyskanych w wyniku wykonania Umowy, rów-
nież po jej wykonaniu. 

9. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla 
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

10. Załącznikami do niniejszej umowy są: 
Załącznik nr 1 – Klauzula Informacyjna RODO 

Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia  
Załącznik nr 3 – Karta gwarancyjna 

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia podwykonawcy 

Załącznik nr 5 – Harmonogram Prac Projektowych (włączony do umowy po opracowaniu przez 
Wykonawcę i zatwierdzeniu przez Zamawiającego) 

 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 
…………………….       ………………… 
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Załącznik nr 1 do Umowy 
 
 

Kosakowo, dnia ……...2021 roku 

 

Klauzula informacyjna RODO 

 

Mając na uwadze przepisy art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z zawartą umową, Wójt Gminy Kosakowo 
informuje, iż: 
 

1) Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Kosakowo z siedzibą w 
Kosakowie przy ul. Żeromskiego 69. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez 
adres mailowy kosakowo@kosakowo.pl, telefonicznie pod numerem 58 660 43 43 lub pisemnie na 
adres siedziby administratora.  

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani/Państwo skon-
taktować poprzez email sekretarz@kosakowo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z 
inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących prze-
twarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

3) Pana/Pani/Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej z Administratorem 
umowy oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

4) odbiorcą Pana/Pani/Państwa danych osobowych będą pracownicy Administratora, upoważnieni do 
przetwarzania danych osobowych oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie 
prowadzonej działalności na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, w tym w zakresie świadczenia obsługi prawnej i usług informatycznych, ale wy-  
łącznie w celu realizacji zawartej z Panem/Pani/Państwa umowy bądź realizacji obowiązków usta-
wowych nałożonych na Administratora, w tym osoby występujące z zapytaniem o udzielenie infor-
macji publicznej, instytucje prowadzące postępowanie kontrolne.  

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a po jej 
zakończeniu – do czasu przedawnienia roszczeń oraz wykonania ustawowych obowiązków nałożo-
nych na Administratora.  

6) posiada Pan/Pani/Państwa prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania.  

7) posiada Pan/Pani/Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania,  
że przetwarzanie Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych,  

8) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie odmowa zawarcia umowy z Administratorem. 

 

 

…………………………  
podpis 
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Załącznik nr 3 do Umowy 
 
 
 

 

WZÓR  

Karta gwarancyjna do wykonanej dokumentacji projektowej  

sporządzona w dniu…………… 

 

1. Uprawniony z tytułu gwarancji – Zamawiający: Gmina Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Żerom-
skiego 69, NIP: 587-15-69-970  
2. Gwarant-Wykonawca: ....................................................................................................................  
3. Umowa nr ................................................ z dnia .................................. 

 
4. Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „BU-
DOWA OBWODNICY PIERWOSZYNA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 1517G, DROGI WOJEWÓDZKIEJ 
DW100 I DW101 ORAZ DROGI GMINNEJ N19 WRAZ Z WĘZŁEM INTEGRACYJNYM W KOSAKOWIE”  
5. Przedmiot gwarancji: prace projektowe wykonane w ramach Umowy nr ………………………… z 
dnia……………………. .  

§1 
 

1. Wykonawca zapewnia, że prace projektowej zostały wykonane zgodnie z Umową, Specyfikacją Istot-
nych Warunków Zamówienia, OPZ, a także zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obo-
wiązującymi przepisami prawa 

 
2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady prac projektowych, powstałe na 

skutek niezachowania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy określonych po-
wyżej.  

3. Wykonawca w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z OPZ, ze stosowanymi aktami 
prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspólnotowego a także z przepisami techniczno-budow-
lanymi. Za wadę prac projektowych uważa się w szczególności wadę, która doprowadzi lub może do-
prowadzić do wady realizowanej na jej podstawie inwestycji lub jej dowolnej części.  
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność gwarancyjną za wykonane prace projektowe niezależ-
nie od tego czy wykonał je sam czy za pomocą Podwykonawców. Na Wykonawcy spoczywa odpowie-
dzialność gwarancyjna za cały zakres Umowy niezależnie od odpowiedzialności Podwykonawców. 

§ 2  
1. Niniejsza gwarancja jakości obowiązuje w okresie od daty dokonania odbioru do upływu okresu rę-

kojmi Wykonawcy robót budowlanych wykonanych na podstawie tej dokumentacji.  
2. Okres obowiązywania gwarancji jakości ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek istnienia wad 

oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem było niemożliwe 
lub w sposób istotny utrudnione.  

§ 3 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji jako-

ści, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powołując się na nadmierne koszty lub trudności. 

 

§ 4 
 
Odpowiedzialność Wykonawcy za wady obejmuje wady, które ujawniły się po dokonaniu odbioru końco-
wego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakości ma obowiązek usu-
nąć również wady po upływie okresu gwarancji jakości, jeżeli zostały one ujawnione i zgłoszone Wykonawcy 
przed upływem okresu gwarancji jakości. 
 

§ 5  
1. Wykonawca, na pisemne żądanie Zamawiającego, upoważni Zamawiającego do wykonywania upraw-

nień z gwarancji przysługującej Wykonawcy wobec Podwykonawców.  
2. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić pisemnie Zamawiającego o złożeniu wniosku o ogłoszenie 

upadłości czy też wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego w terminie 3 dni od złożenia 
wniosku.  
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§ 6 
 
Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub telefo-
nicznie. Zgłoszenie telefoniczne winno być niezwłocznie potwierdzone na piśmie. 
 

§ 7 
 
W przypadku odmowy usunięcia wad lub nieusunięcia ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe nie wyłącza 
innych uprawnień Zamawiającego wynikających z Gwarancji Jakości lub rękojmi za wady. 
 

§ 8 
 
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych Zamawiający może od umowy odstąpić lub obniżyć wynagro-
dzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 
 

§ 9 
 
Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez obie Strony, wskazującym termin 
usunięcia wad. 
 

§ 10 
 
W ramach niniejszej gwarancji jakości Zamawiający może także domagać się usunięcia szkód, które wady 
spowodowały, a także szkód powstałych w trakcie usuwania wad. 
 

§ 11  
1. Strony sporządzą wykaz osób upoważnionych do przekazywania i przyjmowania powiadomień o wa-

dach. Wykaz zostanie przekazany każdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania dokumentu 
Gwarancji Zamawiającemu.  

2. Każdej zmianie osób, Strony są zobowiązane informować się niezwłocznie, pod rygorem uznania ostat-
nio wskazanej osoby jako upoważnionej bądź do przekazywania bądź przyjmowania postanowień o 
wadach. 

 

 

GWARANT – WYKONAWCA ROBÓT:  UPRAWNIONY - ZAMAWIAJĄCY: 
    

...............................................................  ....................................................... 
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Załącznik nr 4 do Umowy 
 

 

……..……, dnia ……… r. 
……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

(podwykonawca/ dalszy podwykonawca*) 
 

 

Wzór Oświadczenia 

 

Reprezentując …………………………………………………………………… (nazwa i adres podwykonawcy/ dalszego 

podwykonawcy*) 
 

będącego podwykonawcą/ dalszym podwykonawcą* ………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy/ 

podwykonawcy*) 
 

w zakresie ……………………………………………………………………… (rodzaj/ zakres robót), 

 

na zadaniu: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „BUDOWA OBWODNICY 
PIERWOSZYNA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 1517G, DROGI WOJEWÓDZKIEJ DW100 I DW101 ORAZ 

DROGI GMINNEJ N19 WRAZ Z WĘZŁEM INTEGRACYJNYM W KOSAKOWIE” 

 

realizowanym w ramach Umowy nr ………, z dnia ………, zawartej pomiędzy Zamawiającym - Gminą Kosa-
kowo z siedzibą w Kosakowie przy ul. Żeromskiego 69, 81 –198 Kosakowo, a………………………………………, 
 
oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od wykonawcy/ podwykonawcy* …………………… (na-
zwa wykonawcy/ podwykonawcy*), w kwocie ………… zł (słownie: …………), bez podatku VAT, za prace wy-
konane w okresie od ……… r. do ………… r, zgodnie z fakturą/ rachunkiem nr ………, z dnia …………… oraz pro-
tokołem wykonanych prac zatwierdzonym przez Kierownika Budowy Wykonawcy. Odpis ww. protokołu 
oraz kserokopię faktury przekazuję w załączeniu do niniejszego oświadczenia. 
 

 

…………………………………………………  
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowa-

nia  
podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy*) 

 

 

*- niepotrzebne skreślić 
 
 

 


