
Zambrów, dnia 03.01.2023 r. 

Rrg.271.17.2022 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Część druga 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji nr sprawy: Rrg.271.17.2022 

 

„Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych nr 106023B i 106032B Wola Zambrowska 

– Stary Laskowiec, gmina Zambrów” – dokończenie budowy 

 

 Gmina Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, odpowiada na poniższe pytania 

Wykonawców: 

 

1) Czy Zamawiający, dopuszcza zastosowanie jako przęsła kładki prefabrykowanej płyty 

kanałowej z betonu zbrojonego kompozytem FRP, jako rozwiązania równoważnego 

do opisanego w dokumentacji przetargowej w zakresie funkcjonalno-użytkowym, 

a ponadto wykonanej z materiałów odpornych na korozję? W szczególności mowa 

o równoważnych cechach spełniających wymagania funkcjonalnoużytkowe, takich jak: 

szerokość użytkowa, nośność przęsła, wysokość balustrad. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako przęsła kładki 

prefabrykowanej płyty kanałowej z betonu zbrojonego kompozytem FRP pod warunkiem 

zgodności rozwiązania z zapisami uzyskanej decyzji ZRID, pozwoleń wodnoprawnych, 

decyzji środowiskowej oraz wykonania projektu wykonawczego/technologicznego 

powyższego rozwiązania i przedstawienie go do Zamawiającego do zatwierdzenia. 

W przypadku gdy, ze względu na zmianę przęsła kładki, zajdzie konieczność 

wprowadzenia zmiany istotnej do projektu budowlanego zgodnie z art. 36a Ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), Wykonawca 

dokona tego własnym kosztem i staraniem. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia 

terminu realizacji ze względu na wprowadzenie powyższej zmiany. 

 

2) Prosimy o wyjaśnienie zakresu prac przy pozycjach np. KNNR 4W 1413-0300 – 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie. O średnicy 1200 mm, 

(tylko dostawa i montaż włazu żeliwnego). Czy wykonawca po wykonaniu prac przy 

regulacji studni ma dać gwarancje tylko na roboty przez niego wykonane czy na całą 

studnie. 

Gmina Zambrów 

ul. Fabryczna 3 

18-300 Zambrów 



ODPOWIEDŹ: Pozycja oznacza, iż studnia znajduje się w wykopie, należy dostarczyć, 

zamontować i wyregulować właz żeliwny. Gwarancja ma obejmować całą studnię. 

 

3) Po czyjej stronie leży wykonanie ewentualnego czyszczenia studni i rur kanalizacyjnych 

wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę? 

ODPOWIEDŹ: Czyszczenia studni i rur kanalizacyjnych wykonanych przez 

poprzedniego Wykonawcę leży po stronie nowego Wykonawcy w ramach oferowanej 

ceny. 

 

4) Czy Zamawiający posiada protokoły z prób szczelności i odbioru technicznego 

z poprzednim Wykonawcą na już wykonane odcinki kanalizacji deszczowej? 

Jeżeli nie to w czyim zakresie będzie należała ocena stanu technicznego wykonanych 

robót i przygotowanie ich do odbioru? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie posiada protokołów z prób szczelności i odbioru 

technicznego z poprzednim Wykonawcą na już wykonane odcinki kanalizacji deszczowej.  

Nowy Wykonawca w ramach oferowanej ceny winien sprawdzić poprawność 

wykonanych dotychczas elementów drogi (w tym kanałów) przed rozpoczęciem prac oraz 

zgłosić Zamawiającemu wszelkie nieprawidłowości wraz z ich potwierdzeniem przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przygotowanie robót do odbioru leży po stronie 

nowego Wykonawcy w ramach oferowanej ceny, chyba że roboty zostały już odebrane 

przez Zamawiającego od poprzedniego Wykonawcy. 

 

5) Czy Zamawiający posiada decyzję na użytkowanie już wykonanych kanałów 

kanalizacji deszczowej? Jeżeli nie to kto ma odpowiadać zgodnie z Ustawą Prawo 

Budowlane przed Nadzorem Budowlanym za wykonane kanały? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie posiada decyzji na użytkowanie już wykonanych 

kanałów kanalizacji deszczowej. Przygotowanie dokumentacji do Nadzoru Budowlanego 

celem pozwolenia na użytkowanie wszystkich kanałów (w tym już wykonanych) leży po 

stronie nowego Wykonawcy w ramach oferowanej ceny. Nowy Wykonawca w ramach 

oferowanej ceny winien sprawdzić poprawność wykonanych dotychczas elementów drogi 

(w tym kanałów) przed rozpoczęciem prac oraz zgłosić Zamawiającemu wszelkie 

nieprawidłowości wraz z ich potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

6) W jaki sposób będą rozliczane wszelkie dodatkowe prace wynikłe z ewentualnych wad 

i usterek kanału deszczowego wykonanego przez poprzedniego Wykonawcę? 

 



ODPOWIEDŹ: Nowy Wykonawca w ramach oferowanej ceny winien sprawdzić 

poprawność wykonanych dotychczas elementów drogi (w tym kanałów) przed 

rozpoczęciem prac oraz zgłosić Zamawiającemu wszelkie nieprawidłowości wraz z ich 

potwierdzeniem prze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Rozliczenie ewentualnych 

dodatkowych prac wynikłych z ewentualnych wad i usterek kanału deszczowego 

wykonanego przez poprzedniego Wykonawcę będzie wymagało spisania protokołu 

konieczności wykonania robót dodatkowych. Niezbędne będzie przedłożenie 

Zamawiającemu kosztorysu koniecznych robót dodatkowych sporządzonego 

na podstawie: 

 cen zawartych w kosztorysach ofertowych, które Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu przed zawarciem Umowy, 

 obmiaru wykonanych koniecznych robót dodatkowych wynikłych z ewentualnych 

wad i usterek kanału deszczowego wykonanego przez poprzedniego Wykonawcę 

potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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