
nr sprawy: TI.271.22.2020                                                                               Załącznik nr 3 do SIWZ 

WZÓR UMOWY 

 
U M O W A   Nr TI/….../2020 - WZÓR 

 
zawarta w dniu .... ...2020 r. pomiędzy Gminą Trzebnica, pl. J. Piłsudskiego 1, 
55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, 
w imieniu której działają: 
Marek Długozima – Burmistrz Gminy Trzebnica 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica - Barbary Krokowskiej. 
   
a  
firmą: ...........................................................................................................................................
... 
NIP ..........................., zwaną dalej Wykonawcą, 
w imieniu której działa:   
 ...................................................... 
 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja chodnika w miejscowości Ujeździec Mały oraz 

przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej i ul. Wrocławskiej w Trzebnicy w ramach zadania: 
„Modernizacja chodnika w Ujeźdźcu Małym – Budżet obywatelski. Przebudowa drogi 
gminnej ul. Kolejowej i ul. Wrocławskiej w Trzebnicy” na podstawie dokumentacji 
projektowej opracowanej przez firmę: a-via Adam Ozimina ul. Dębowa 5a, 55-120 Oborniki 
Śląskie, zwaną dalej Jednostką projektowania. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie 
między innymi: 

A. Modernizacja chodnika w Ujeźdźcu Małym 
a. wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, w tym:  

• frezowanie nawierzchni bitumicznej,  

•  rozebranie krawężników,  

• rozebranie nawierzchni z betonu,  

• oczyszczenie przepustów i rowów;  
b. wykonanie prac odwodnieniowych, w tym:  

• roboty ziemne,  

• budowa studzienki z gotowych elementów betonowych o śr.  fi 500mm 
wraz z kanałem z rur PVC o śr. 160mm, 

•  remont i wymiana włazu B125 dla studni fi 1000mm,  

• wykonanie rowu krytego z rur PVC o śr. 400mm wraz z wpięciem do 
istniejącej studni; 

c. wykonanie robót nawierzchniowych, w tym: 

•  roboty ziemne, 

• ułożenie krawężników betonowych i kamiennych na ławie betonowej z 
oporem, 

• wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego 
mechanicznie, 

• wykonanie warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego; 



d. wykonanie prac towarzyszących, w tym: 

• regulacja pionowa studzienek, 

• zabezpieczenie osnowy geodezyjnej, 

• wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. 
B. Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej i ul. Wrocławskiej w Trzebnicy 
a. wykonanie prac przygotowawczych, w tym:  

• roboty pomiarowe,  

• mechaniczne karczowanie pni wraz z wywiezieniem. 
b. wykonanie prac rozbiórkowych, w tym:  

• rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,  

• rozebranie krawężników wraz z ławami, 

• rozebranie nawierzchni betonowej, 

• rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej (kostka do ponownego 
użycia) 

c. wykonanie robót ziemnych; 
d. wykonanie konstrukcji drogi, w tym:  

• ułożenie krawężników kamiennych na ławie betonowej z oporem, 

• wykonanie warstwy z piasku, 

• wykonanie warstw konstrukcyjnych z kostki kamiennej, 

• wykonanie pobocza z kruszywa łamanego, 

• regulacja pionowa zaworów sieci podziemnych, 
e. organizacja ruchu, w tym:  

• demontaż istniejącego oznakowania, 

• montaż oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

UWAGA! 

• Dla robót dotyczących „Przebudowę drogi gminnej ul. Kolejowej i ul. Wrocławskie w Trzebnicy” 
- po stronie Zamawiającego leży dostarczenie Projektu tymczasowej organizacji ruchu. 

• Dla robót obejmujących „Przebudowę drogi gminnej ul. Kolejowej i ul. Wrocławskiej w 
Trzebnicy”: 
– kostkę granitową z rozbiórki Wykonawca wbudowuje ponownie,  

– pozostałą kostkę granitową do wykonania nawierzchni zapewnia Zamawiający (staroużyteczna 

kostka granitowa 18/20 złożona w miejscu – sąsiedztwo ul. Kolejowej w Trzebnicy Transport i 

oczyszczenie należy wliczyć w cenę ofertową), 

– Kostkę bazaltową do wykonania przejścia dla pieszych zapewnia Wykonawca i ujmuje jej koszt 

w cenie ofertowej.  

3. Szczegółowy zakres poszczególnych robót zawierają Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany 
dalej „OPZ” stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, w tym również dokumentacja projektowa 
(projekt + STWiORB) w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia opisanymi OPZ 
oraz przedmiar robót. 
4. Lokalizacja przedmiotu zamówienia - zgodnie z załączoną dokumentacją.                     
5. Wykonawca wykona przedmiot umowy własnym staraniem i na własny koszt. 
6. Roboty winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z ofertą 
Wykonawcy. 
7. Wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom lub wymogom określonym w 



art.10 ust.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Można stosować wyłącznie 
materiały oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (t.j. Dz.U.2016.1966 z późn. zm.) 

8. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejęcia do czasu oddania 
obiektu i robót wykonanych na tym terenie, a w szczególności zobowiązany jest do:  
- zabezpieczenia organizacji ruchu w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, 
- ochrony ludzi i mienia, 
- nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 
- ustalenia i utrzymania ogólnego porządku,  
- wykonania opracowań i zaleceń wynikających z Prawa Budowlanego, 
- ubezpieczenia budowy. 

§ 2 
Strony dokonały następującego podziału obowiązków w zakresie robót budowlanych będących 
przedmiotem zamówienia: 
- Obowiązki Zamawiającego - Zamawiający przekaże Wykonawcy: 
A. Teren budowy w rozmiarach i stanie umożliwiającym rozpoczęcie i wykonanie robót: 

Podpisanie protokołu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli Wykonawcy jest 
równoważne ze spełnieniem tego obowiązku przez Zamawiającego. 

- Obowiązki Wykonawcy: 
A. Przejęcie od Zamawiającego w terminie umownym terenu budowy. 
B. Dostarczenie na koszt własny materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania robót 

stanowiących przedmiot umowy. 
C. Zgłoszenie Zamawiającemu ewentualnych Podwykonawców zgodnie z warunkami 

zawartymi w §5. 
D. Zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca do składowania materiałów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i utrzymywania ich w należytym porządku.  
E. Zapewnienie dostaw wody, energii i do celów budowy oraz ubezpieczenie budowy. 
F. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy w następującym terminie: 

• Modernizacja chodnika w Ujeźdźcu Małym - do dnia 30.04.2021 r. 

• Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej i ul. Wrocławskiej w Trzebnicy - do dnia 
31.12.2020 r. 

G. Zabezpieczenie Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich związanych z realizacją   
przedmiotu umowy. 

H. Uzyskanie przed przystąpieniem do robót materiałów geodezyjnych z ośrodka oraz 
potwierdzenia na piśmie od geodety powiatowego o istniejących lub nie znakach 
geodezyjnych i w razie konieczności zabezpieczyć je lub przenieść zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

I. Dostarczenie przed rozpoczęciem prac aprobat technicznych na przewidziane do 
zastosowania materiały lub wskazanie normy wg. której materiał został wykonany oraz 
zatwierdzenie u Inspektora nadzoru recept do wykonania warstw bitumicznych. 

J. Opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu – dotyczy Modernizacji 
chodnika w Ujeźdźcu Małym. Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt tymczasowej 
organizacji ruchu dla przebudowy drogi gminnej ul. Kolejowej i ul. Wrocławskiej. 
Wyniesienie, utrzymanie przez cały okres robót oraz zdemontowanie tymczasowego 
oznakowanie.  



K. Wyniesienie w terenie granic pasa drogowego przed przystąpieniem do robót.  

L. Zabezpieczenie dojść i dojazdów do posesji na czas realizacji przedmiotu umowy. W 
przypadku konieczności zajęcia działek sąsiednich Wykonawca uzyska zgodę właścicieli tych 
działek, poniesie koszty ich zajęcia oraz przekaże Zamawiającemu protokoły zdawczo-
odbiorcze przed i po wykonaniu robót. 
M. Zapewnienie gospodarowania odpadami powstałymi podczas prowadzenia robót zgodnie 

z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2001.62.628 z późn. zm.). 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wywozem, utylizacją czy składowaniem 
odpadów i ziemi. Wykonawca winien zagospodarować odpady i ziemię we własnym 
zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odpad bitumiczny powstały podczas 
prowadzenia robót Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą o 
odpadach. Wszystkie pozostałe odpady powstałe w wyniku prowadzonych robót 
Wykonawca wywiezie i zutylizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach. 

N. Wykonawca jest upoważniony do udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji 
wyłącznie Zamawiającemu. 

§ 3 
1. Za wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  

L.p. TABELA ELEMENTÓW RYCZAŁTOWYCH cena 
ryczałtowa brutto 

1 2 3 
„Modernizacja chodnika w Ujeźdźcu Małym – Budżet obywatelski. Przebudowa drogi 

gminnej ul. Kolejowej i ul. Wrocławskiej w Trzebnicy” 
1. Modernizacja chodnika w Ujeźdźcu Małym 

1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe .................. 
1.2. Prace odwodnieniowe .................. 
1.3. Wykonanie podbudowy i krawężników .................... 
1.4. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej .................... 
1.5. Prace towarzyszące ................... 

RAZEM (suma od 1.1 do 1.5) .................. 
2. Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej i ul. Wrocławskiej w Trzebnicy 

2.1. Roboty przygotowawcze ................... 
2.2. Roboty rozbiórkowe ................... 
2.3. Roboty ziemne ..................... 
2.4. Wykonanie konstrukcji drogi .................... 
2.5. Organizacja ruchu ................... 

RAZEM (suma od 2.1 do 2.5) ................... 
RAZEM (suma 1 i 2) WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE BRUTTO ................... 

STAWKA PODATKU VAT ..............% 

KWOTA PODATKU VAT ..................... 

      odpowiadające formularzowi ofertowemu stanowiącemu załącznik nr 1 do umowy. 
 2. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujące 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy a także wszystkie składniki oraz 
obciążenia, jak również wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę, które są niezbędne 
do należytej i terminowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem, warunkami 
umowy, w szczególności koszty związane z uzyskaniem koniecznych zezwoleń, pozwoleń, 
uzgodnień, opinii, certyfikatów, ekspertyz, koszty pracy urządzeń, zakupu materiałów, 
urządzeń i instalacji, materiałów geodezyjnych a także opłaty za tyczenie, pomiary 
geodezyjne, wyniesienie granic pasa drogowego. Ponadto wynagrodzenie obejmuje 



podatki, cła, koszty transportu na terenie budowy, załadunku, rozładunku, transportu, 
wywozu, recyklingu, składowania, w tym również wywozu, składowania i utylizacji 
odpadów jak i opłaty za kontrole, testy w związku z pracami stanowiącymi przedmiot 
umowy. Nadto wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza biurowego i 
socjalnego, koszty zaopatrzenia w wodę i prąd na potrzeby budowy, koszty związane z 
usunięciem powstałych podczas prowadzenia prac budowlanych uszkodzeń, awarii, jak 
również przywróceniem „terenu” budowy do stanu nie gorszego niż przed przystąpieniem 
do prac budowlanych oraz opłaty ubezpieczeniowe i za ochronę. Cena ta jest 
wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1 umowy. 

 
§ 4 

1. Fakturowanie robót nastąpi w podziale na dwie części. Część pierwsza – Przebudowa drogi 
gminnej ul. Kolejowej i ul. Wrocławskiej, część druga – Modernizacja chodnika w Ujeźdźcu 
Małym. Po uprzednim odbiorze końcowym wykonanych robót przez komisję odbiorową.  

2. Wszelkie płatności wynikające z realizacji przedmiotu umowy będą dokonane na podstawie 
faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego lub 
częściowego, przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie 
sporządzonej faktury wraz z kompletnymi dokumentami odbiorowymi, na konto 
Wykonawcy nr:    
……………………………………………...................................................................................…………… 
Zmiana numeru konta Wykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy. 

3. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4. W przypadku wykonania robót budowlanych przez Podwykonawców warunkiem wypłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowaną fakturą przez 
Inspektora Nadzoru oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał 
on należne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonane roboty - 
sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

5.  Wartość ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych ustalana będzie w następujący 
sposób: Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego 
kalkulację cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie 
wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. 
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są 
wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest 
sporządzana. 

6.  Zamawiający informuje, że Wykonawca może przesyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane  
faktury elektroniczne, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). Jednakże w takim 
przypadku powinien on poinformować o tym fakcie Zamawiającego nie później niż 14 dni 
przed przewidywanym terminem wpływu tej faktury.  

§ 5 
1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot 

Umowy: ………………....……… a Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy: ……………......................................……………… 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest 
wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 



wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego 

przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz 
bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo. 

4. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją pisemne umowy o charakterze 
odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące 
część niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcą), a także 
między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić Podwykonawców (dalszych 
Podwykonawców) do realizacji przedmiotu umowy - zobowiązany jest zawiadomić o tym 
fakcie Zamawiającego. W przypadku ujawnienia się Podwykonawców na etapie realizacji 
zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia stosownego aneksu do umowy 
wskazującego część zamówienia, która zostanie powierzona Podwykonawcy do realizacji. 
Przepis ust. 5 i następne stosuje się odpowiednio. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym: 
1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
2) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć 

oświadczenie, że umowa z proponowanym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą 
spełnia następujące warunki:  
- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, lub Podwykonawcy faktury potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej. 

 - wynagrodzenie Podwykonawcy za realizację części świadczenia objętej umową o 
podwykonawstwo, nie może być wyższe niż kwota wynagrodzenia należnego samemu 
Wykonawcy za tę część zamówienia, wynikająca z treści złożonej oferty. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego dokumentów 
o których mowa w ust. 5 zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Zamawiający zgłasza 
pisemne zastrzeżenia w sytuacji, gdy projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w 
rozdz. XVII specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 
7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej 
zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego dokumentów, 
o których mowa w ust. 9, zgłasza pisemny sprzeciw w sytuacji, gdy umowa nie spełnia 
wymagań określonych w ust. 6. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za 



akceptację umowy przez Zamawiającego. 
12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
niniejszej umowy. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Postanowienia ust. 5-13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
 

§ 6 
1. Wykonawca zobowiązuje się, że on lub jego Podwykonawcy będą zatrudniać na podstawie 

umowy o pracę osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu 
Umowy:         

- robót związanych z wykonaniem nowej nawierzchni z kostki kamiennej. 
2. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia - na każde żądanie Zamawiającego, 

jednak nie częściej niż raz w miesiącu - imiennej listy osób wykonujących wskazane wyżej 
czynności w ramach realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie ich zatrudnienia. 
Zamawiający uprawniony będzie do sprawdzenia, czy Wykonawca wywiązuje się z 
zastrzeżonego wyżej obowiązku, za pośrednictwem wywiadu z osobami wykonującymi 
zamówienie oraz w każdy inny, prawnie dopuszczalny sposób. 

§ 7 
1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy (dla każdej lokalizacji oddzielnie) nastąpi protokolarnie 

po zakończeniu wszystkich robót stanowiących przedmiot umowy, po uprzednim 
zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o dacie gotowości do odbioru, co 
najmniej na 10 dni przed tym odbiorem. Czas trwania czynności związanych z odbiorem 
końcowym lub częściowym nie może być dłuższy niż 14 dni. Przez zgłoszenie przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru Strony rozumieją stan, w którym przedmiot umowy jest 
wykonany w całości. 

2. W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego oraz 
Wykonawcy. 

3. Zamawiający zawiadomi swoich upoważnionych przedstawicieli, o których mowa w ust. 2 o 
wyznaczonym terminie odbioru. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 
-nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
-nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może: 
a/ jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem: 

 - obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, estetycznej lub technicznej, 

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem:     

     - odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji, 
     - żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od 
       Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 



5. Jeżeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, że Wykonawca wbudował materiały i 
urządzenia o cechach technicznych i użytkowych nierównoważnych (gorszych) w stosunku 
do przewidzianych w projekcie, Zamawiający może odmówić odbioru. 

6. Jeżeli w okresie gwarancyjnym lub rękojmi, Wykonawca nie przystąpi w terminie ustalonym 
z Zamawiającym do usunięcia ujawnionych wad, Zamawiającemu przysługuje prawo 
dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo 
specjalistów osoby trzeciej – bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. 

7. Odbiór robót wykonanych przez Podwykonawców następuje z chwilą odbioru tych robót 
przez Zamawiającego od Wykonawcy. 

8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed zgłoszeniem robót do odbioru następujące 
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania umowy: 

• dokumenty potwierdzające użycie materiałów oznaczonych symbolami zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041 z późn. zm.), 

• protokoły badań i sprawdzeń, recepty, pomiary, 

• powykonawczą inwentaryzację geodezyjną,  

• karty odpadów (wydruk z systemu BDO),  

• dokumenty potwierdzające zastosowanie odpowiednich materiałów, w zakresie 
uzgodnionym z Inspektorem, w tym aprobaty techniczne i świadectwa użytych 
materiałów, 

• protokoły bez uwag przekazania pasa drogowego zarządcy drogi po zakończonych 
robotach, 

• inne wynikające z przepisów szczegółowych oraz wynikające ze szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów stanowi podstawę do odmowy odbioru 
końcowego. 

9. Odbiór elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnień komisji odbiorowej do 
kwestionowania jakości robót. 

§ 8 
1. Wykonawca gwarantuje prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i osiągnięcie przez 

przedmiot umowy prawidłowych parametrów technicznych. 
Zamawiający jest uprawniony, jeżeli w toku wykonywania prac dostrzeże wady, do wezwania 
Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia wady, poprawienia wykonanych prac lub nawet 
wykonania prac na nowo, pod rygorem wstrzymania prac (o ile wadliwie wykonane prace 
mają wpływ na wykonywanie kolejnych prac) do czasu usunięcia wad. Wstrzymanie prac 
przez Zamawiającego nie powoduje przesunięcia terminów wykonywania prac zgodnie z 
Umową. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wady wykonanej roboty, za wykonanie 
której Wykonawca otrzymał już wynagrodzenie zgodnie z warunkami Umowy, Zamawiający 
jest uprawniony do wstrzymania zapłaty najbliższego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu 
usunięcia tej wady przez Wykonawcę. 

2. Okres rękojmi wynosi 60 m-cy. 
Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres …... miesięcy. 

3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 
1) w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru końcowego, 
2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 
odbiorze, 



 3) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany, 
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 

2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tych okresów. 
5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i 

usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez 
    Zamawiającego o wadzie. Okres gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony o czas naprawy. 
6. Jeżeli Zamawiający dokona odbioru częściowego lub końcowego mimo istnienia wad, 

gwarancja i rękojmia obejmują również wady znane Zamawiającemu w chwili dokonywania 
odbioru. 

 
§ 9 

Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po 
dniu wyznaczonym na usunięcie wad,   

- za zwłokę w oddaniu prac stanowiących przedmiot umowy - w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po 
wskazanym w § 2 lit. F terminie wykonania robót stanowiących przedmiot umowy, 

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom (jeżeli zwłoka w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni kalendarzowych) - w wysokości 
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, 

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
– w wysokości kwot brutto należnych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
za wykonane roboty, a za które nie otrzymali zapłaty, jeżeli zwłoka w zapłacie 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi 
powyżej 30 dni kalendarzowych,  

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji - 0,2% łącznego 
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po 
dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego brutto, 

- za zwłokę w przejęciu placu budowy - w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki liczony 
od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na przejęcie placu budowy. 

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - każdorazowo w wysokości 
10.000,00 zł. 

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany - każdorazowo w wysokości 10.000,00 zł 

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - każdorazowo w 
wysokości 5.000,00 zł 

- za naruszenie obowiązku złożenia listy, o którym mowa w § 6 ust. 2 – w wysokości 500,00 
zł za każdy przypadek,  

- za zwłokę w złożeniu listy, o której mowa w § 6 ust. 2 - w wysokości 500,00 zł za każdy 
dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na złożenie listy przez Zamawiającego; 



- za naruszenie obowiązku zatrudniania na umowę o pracę, o którym mowa w § 6 ust. 1 – 
w wysokości 10.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek. 

- za naruszenie obowiązku udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji wyłącznie 
Zamawiającemu – w wysokości 10.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy – w wysokości 500,00 zł. za każdy dzień zwłoki 
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na przekazanie terenu budowy. 
- za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – w wysokości równowartości 
poniesionych przez Wykonawcę nakładów. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki ustalonej j.w. staje się wymagalne: 
     - za pierwszy dzień zwłoki - w tym dniu, 
     - za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę zobowiązaną do jej zapłaty w terminie 

14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z pisemnym żądaniem zapłaty. Zamawiający 
w razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie kary może potrącić należną mu kwotę z dowolnej 
należności Wykonawcy. 

5. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. 

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu wykonania robót, 
jeżeli niedotrzymanie terminu wykonania robót wynika z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy. 

 
§ 10 

1. Nadzór ze strony Zamawiającego będzie pełnić: 
- roboty drogowe -    ............................................... 

2. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: ................................................. 
 

§ 11 
Dla utrzymania bieżącej współpracy i wzajemnego informowania się o przebiegu prac nad 
realizacją przedmiotu umowy strony wyznaczają następujących przedstawicieli: 

- z ramienia Zamawiającego - ............................................ 
- z ramienia Wykonawcy  - ............................................ 

 
§ 12 

1. Zamawiającemu przysługuje, poza przypadkami określonymi w przepisach prawa oraz w 
innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstąpienia od umowy z winy 
Wykonawcy, jeżeli: 
a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 21 dni od daty podpisania umowy lub nie 

przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w niniejszej umowie – w 
terminie 30 dni od daty upływu wskazanych wyżej terminów, nie później jednak niż do 
dnia ... ... .2020 r.; 

b) Wykonawca przerwał – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – realizację 
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni – w terminie 30 dni od daty upływu 
wskazanego wyżej terminu, nie później jednak niż do dnia ... ... .2020 r.; 

c) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 
osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się 
przez Zamawiającego o tym zdarzeniu, nie później jednak niż do dnia ... ... .2020 r.; 



d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze 
specyfikacjami technicznymi właściwymi dla danego rodzaju robót, wskazaniami 
Zamawiającego lub niniejszą umową, w szczególności jeżeli Wykonawca będzie 
wbudowywał materiały i urządzenia o cechach technicznych i użytkowych 
nierównoważnych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji – w 
terminie 30 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych okolicznościach, nie 
później jednak niż do dnia  ... ... .2020 r.; 

e) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie jakiejkolwiek 
wierzytelności Wykonawcy wynikającej z niniejszej umowy lub zajęcie znacznej części 
majątku Wykonawcy lub Wykonawca zbył znaczną część swojego majątku na rzecz osób 
trzecich – w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych 
okolicznościach nie później jednak niż do dnia ... ... .2020 r.; 

f) do Sądu wpłynie wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub też zostanie wszczęte w 
stosunku do niego postępowanie likwidacyjne, za wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej 
w celu przekształcenia – w terminie 14 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego 
o tych okolicznościach nie później jednak niż do dnia ... ... .2020 r.; 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od 
żadnej ze stron, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 
b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, 

d) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w postanowieniu lit. c, Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 
wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 
protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 
VAT przez Wykonawcę, 

e) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

4. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w 
terminie określonym w niniejszej umowie, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 
wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które 
zostały nabyte, 



c) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty 
odstąpienia od umowy. 

§ 13 
Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę 
trzecią wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na 
podstawie niniejszej Umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, 
w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. Jakakolwiek 
cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie 
warunków niniejszej Umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, w 
terminie 30 dni od daty dowiedzenia się o opisanych wyżej okolicznościach, nie później jednak 
niż do dnia ... ....2020 r. 

§ 14 
1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z 

powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w 
następujących sytuacjach: 
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 
konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności 
miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: 
umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 
zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami, 

h) gdy nastąpi wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 
wykonanie umowy.  

2a. Wykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą 



wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej go umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego lub jego części, uzgadnia odpowiednią zmianę tej umowy, w 
szczególności może zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić 
wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić 
zakres wzajemnych świadczeń. 

 
2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany niniejszej umowy w zakresie materiałów, 

parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu 
wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:  
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 
w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub 
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu Umowy, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 
36a ust. 5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z 
późn. zm.), 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania 
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 
niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 
Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2 powyżej. 

4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub 
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 
Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących 
realizacji projektu. 

5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót 
na podstawie pkt 1. powyżej, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów 
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 
przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyżej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie 
pkt 4 powyżej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, 
zobowiązany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku 
dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących 



podstawę do żądania takiej zmiany. 
6. Wniosek, o którym mowa w pkt 5 powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, 

jednakże nie później niż w terminie 20 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca 
dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 6 
powyżej, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia 
przygotowanej w oparciu o zasady określone w §4 pkt 18 niniejszej umowy, i informacji 
uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności 
stanowiących podstawę żądania zmiany. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania 
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego.  

9. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 5 powyżej, inspektor nadzoru inwestorskiego 
jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o 
której mowa w pkt 8 powyżej i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej 
dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.  

10. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
dokumentacji, o której mowa w pkt 8 powyżej i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru 
inwestorskiego jej kopii. 

11. W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 5 powyżej 
wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, 
inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do 
zgłoszonego żądania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania 
go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji 
żądania zmiany. 

12. W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji 
żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku 
akceptacji zmiany. 

13. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty 
Wykonawcy w zakresie: 

a) zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy PZP, na inny pod warunkiem 
udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone 
w niniejszym w postępowaniu, 

b) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku 
od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 
ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez 
Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do 
uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu 
zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek 
ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy 
uwzględniające podatek od towarów i usług, przy czym Wykonawca jest uprawniony 
do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał 
terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną 
fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia 
realizacji umowy. 



c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta ma wpływ na koszt wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę – w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących 
tych zmian, Wykonawca może na pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do 
Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności 
szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana postanowień umowy w 
zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie może spowodować 
wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad kwotę jaką Zamawiający 
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która została podana przed otwarciem 
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, jeżeli zmiana te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę - w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych 
zmian, Wykonawca może na pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do 
Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności 
szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana postanowień umowy w 
zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie może spowodować 
wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad kwotę, jaką Zamawiający 
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która została podana przed otwarciem 
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

e) zaniechania określonych robót lub wykonania robót zamiennych, t.j. Zamawiający z 
przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni sposób wykonania 
przedmiotu zamówienia wprowadzając inne rozwiązania techniczne lub projektowe z 
korzyścią dla interesu publicznego. 

f) w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP. 
g) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawców - zmiany w tym 

zakresie nastąpić mogą z uwagi na zapewnienie prawidłowej realizacji umowy. 
Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, z 
wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający nałożył obowiązek osobistego 
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi może: 

• powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia takiej części do powierzenia 
Podwykonawcom; 

• wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; 

• wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; 

• zrezygnować z podwykonawstwa. 
Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 



1 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku, gdy 
Wykonawca nie będzie dysponował w całości lub w części wierzytelnością od 
Zamawiającego z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszego 
zamówienia (np. na skutek przelewu wierzytelności lub zajęcia wierzytelności). 

14. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 144 ustawy PZP. 

15. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
b) danych teleadresowych,  
c) danych rejestrowych, 
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

 
§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych. 

§ 16 
Ewentualne spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 17 
Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
Załączniki do umowy, które stanowią jej integralną część: 
1. Oferta Wykonawcy, 
2. Oświadczenie Podwykonawcy. 
 
 
Zamawiający:                                                                                                            Wykonawca: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



nr sprawy: TI.271.22.2020                                                                    Załącznik nr 2 do Umowy 

 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

 
 
PODWYKONAWCA: 
…...................................................................................................................,  
NIP: …........................ 
 
reprezentowany przez 
….......................................………………………………………………………………………, 
 
realizujący zadanie pn.:   
 

Modernizacja chodnika w Ujeźdźcu Małym – Budżet obywatelski. Przebudowa 
drogi gminnej ul. Kolejowej i ul. Wrocławskiej w Trzebnicy  

 
w zakresie określonym w Umowie nr………………………  z dnia…………………………. 
 
zawartej z WYKONAWCĄ: 
…...........................................................................................................,  
NIP …........................ 
 
oświadcza, że za prace wykonane w okresie od dnia ………… do dnia…………..., ujęte w protokole 
odbioru nr.............................. spisanym pomiędzy Gminą Trzebnica a Wykonawcą z 
dnia…………………  obejmujące następujący zakres: 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…..…….………………………………………………………………........................................................................
........ 
 
otrzymał od WYKONAWCY w dniu ………......... wynagrodzenie w wysokości ……………zł /słownie/ 
……………………………………………………………………………………………….............................. 
odpowiadające wykonanemu zakresowi prac. 
 
PODWYKONAWCA oświadcza niniejszym, że otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres 
robót j. w. w całości zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO, tj. 
Gminy Trzebnica i WYKONAWCY. 
 
 
…................. dnia ……………                                                                      ………………..…………… 

                                                   (czytelny podpis i pieczęć 
upoważnionego 
przedstawiciela     

                                                           Podwykonawcy) 
 


