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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
NAZWA ZAMÓWIENIA: usługa polegająca na zaprojektowaniu i 
wybudowaniu  planowanej inwestycji w Gminie Cedynia pn. 

   „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUBIECHOWIE 
GÓRNYM”                                                               

 
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: m. Lubiechów Górny gm. Cedynia, powiat gryfiński, 

województwo zachodniopomorskie 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Cedynia 

     Plac Wolności 1,  72-520 Cedynia 

    NIP: 858-17-26-345 

RODZAJ ZAMÓWIENIA: wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” 
NAZWY I KODY: 

Główne kody CPV:  71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
    45000000-7 – Roboty budowlane 

Dział robót: 

1. Grupa robót budowlanych: 

45100000-8                    Przygotowanie terenu pod budowę 

45 200 000 – 9     Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich  części  oraz roboty w zakresie  inżynierii lądowej i 
wodnej      

2. Klasy robót budowlanych: 

45 000 000 – 7- Y009-6  Roboty budowlane - Projekt i budowa 

45240000-1  Budowa obiektów inżynierii wodnej 

       3.  Kategoria Robót:  

45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 

45113000-2  Roboty na placu budowy 

45222000-9  Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów  

45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 
i linii energetycznych    

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne  

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów   do   
odprowadzania ścieków 

44200000-1  Materiały konstrukcyjne i elementy podobne 

44200000-2   Wyroby konstrukcyjne 

71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
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1. PODSTAWA:     

1.1 umowa nr INF.272.6.2023.MW na sporządzenie Programu Funkcjonalno – Użytkowego 
pomiędzy Gminą Cedynia a  firmą INWOD Inżynieria Środowiska Wodnego, Projektowanie i 
Nadzory Waldemar Łągiewka; 

1.2 Koncepcja wariantowa do ustalenia głównych założeń Programu Funkcjonalno – Użytkowego 
z Zamawiającym (oprac. INWOD, czerwiec 2023r) 

1.2.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego na 
podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 r.poz.1129, 1598, 2054 i 2269). 

 

OPRACOWAŁ:  mgr inż. Waldemar Łągiewka 

   mgr inż. Adam Sterczak  

ZAWARTOŚĆ PROGRAMU  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO: 

0.       Strona tytułowa 

I.       Część opisowa 

II.A   Część informacyjna - dokumenty 

- zgoda KOWR na dysponowanie działką nr 4/6 obr Lubiechów Górny w celach 
budowlanych na lokalizację oczyszczalni ścieków 

(pismo SZC,.WKUZ.GZ.4241.87.2023.AW z dn.15.05.2023r) 

- opinia Wód Polskich nt. statusu potencjalnego odbiornika ścieków oczyszczonych 

( SZ.ZZI.4.0145.58.2023.MG z dn.14.07.2023r; RKW-2023-3952)   

     II.B    Część informacyjna – mapy,  rysunki 

1. mapa poglądowa planowanej inwestycji  

2. mapa syt- wysokościowa z proponowaną lokalizacją oczyszczalni ścieków 

-  w skali 1:500 

3.  mapa syt.-wysokościowa z orientacyjnym przebiegiem kanalizacji sanitarnej  

- w skali 1 : 1000 

    4. poglądowe profile podłużne sieci kanalizacji sanitarnej 

        - w skali 100/2000  

      II.C   Część informacyjna – orientacyjny zakres rzeczowy planowanej inwestycji 

(arkusz otwarty excel tylko w wersji elektronicznej PF-U) 

 

 

ZATWIERDZIŁ:      Burmistrz Miasta i Gminy Cedynia
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 Data opracowania 

 sierpień 2023 r. 

1.2 Dane inwestora 

                      Gmina Cedynia 

  Urząd Miasta i Gminy Cedynia;  

 Plac Wolności 1 

  74-520 Cedynia;  

  NIP: 858-17-26-345 

1.3 Podstawowe pojęcia użyte w Programie Funkcjonalno – Użytkowym 

 

1. Zamawiający – Gmina Cedynia, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie 
2. Przedmiot zamówienia– Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełno 

zakresowej, wielobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lubiechowie Górnym” i jej 
realizacja zgodnie z tą dokumentacją projektową. Przedmiot zamówienia został 
szczegółowo opisany w niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym i obejmuje 
również złożenie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację 
robót budowlanych(decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia 
robót), a także pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji wraz 
z okresem gwarancji i rękojmi oraz po wykonaniu robót - uzyskanie decyzji na 
użytkowanie, jeśli będzie wymagana. 

3. Zadanie inwestycyjne -  przedsięwzięcie budowlane, stanowiące odrębną całość 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia planowanych funkcji techniczno-
użytkowych. 

4. Umowa/Kontrakt – umowa podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie  
z Ustawą Prawo zamówień publicznych, jako rezultat postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji 
projektowej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich i wykonanie robót. 

5. Dokumentacja projektowa/Projekt – oznacza pełnozakresową, pełnobranżową 
i kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową, na którą składają się  
w szczególności: projekt budowlany wraz z projektami technicznymi oraz projekty 
wykonawcze wszystkich branż - wykonane przez Wykonawcę celem realizacji robót 
budowlanych, sporządzoną zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
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Technologii z dnia 11 września 2020 r. 
6. Protokół przekazania dokumentacji projektowej – protokół podpisany przez Strony 

potwierdzający przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentacji 
projektowej do weryfikacji przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji administracyjnej 
zezwalającej na realizację robót budowlanych. Po przekazaniu dokumentacji 
projektowej Zamawiający przystąpi do czynności odbioru i sprawdzenia kompletności 
dokumentacji projektowej i w ciągu 14 dni od przekazania w/w dokumentów podpisze 
protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag lub z uwagami albo zwróci sprawdzoną 
dokumentację projektową wraz z pisemnym uzasadnieniem odmowy odbioru.   

7. Protokół zdawczo-odbiorczy – potwierdza wykonanie poszczególnych części 
realizacji przedmiotu umowy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza 
potwierdzenia braku wad technicznych i prawnych. 

8. Protokół końcowy przekazania dokumentacji projektowej – potwierdza wykonanie 
przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie 
decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych. 

9. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych – protokół podpisany przez 
Zamawiającego i Wykonawcę Robót po wykonaniu robót budowlanych wg 
zaprojektowanej inwestycji w stanie gotowym do użytkowania, po pozytywnym 
zakończeniu odbiorów częściowych, po dokonaniu przez komisję odbiorową oceny 
wykonania w sposób prawidłowy całości robót budowlanych.  

10. Odbiór ostateczny - dokonywany po upływie okresu rękojmi i gwarancji Wykonawcy 
Robót. 

11. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy - za zakończenie realizacji umowy uznaje 
się podpisanie protokołu zakończenia inwestycji, zakończenia nadzoru autorskiego, po 
odbiorze ostatecznym robót budowlanych zrealizowanych w oparciu o wykonaną 
dokumentację projektową. 

12. Siła wyższa – określenie przyczyny sprawczej zdarzenia o charakterze przypadkowym 
lub naturalnym (np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi, śnieżyca, śmierć) nie do 
uniknięcia, nad którym nie jest w stanie zapanować Wykonawca i / lub Zamawiający. 
Zaistnienie siły wyższej stanowi podstawę do zmiany zapisów umowy i może stanowić 
podstawę wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy i / lub Zamawiającego za 
określone zdarzenie prawne. 

13. Wykonawca robót – oznacza projektanta/autora dokumentacji projektowej i kierownika 
budowy/wykonawcę robót budowlanych. 

14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej - Wykonawca Dokumentacji Projektowej, wchodząca w skład personelu 
Wykonawcy, której prawa i obowiązki określa Prawo Budowlane 

15. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

16. Inspektor nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna pełniąca w imieniu 
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Inwestora nadzór nad prawidłowością i terminowością realizacji inwestycji. 
17. Nadzór inwestorski – podmiot/osoba wyznaczona przez Zamawiającego do 

technicznego koordynowania realizacji zadania inwestycyjnego i jego rozliczania, 
przedstawiająca Zamawiającemu stan zaawansowania wykonywanych robót  
i ewentualne problemy związane z poprawną ich realizacją, dysponująca osobami 
posiadającymi decyzje uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie w specjalnościach, jakie obejmuje przedmiot umowy. 

18. Nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w zakresie projektowania- 
niewykonanie pełnego zakresu dokumentacji projektowej, określonej w umowie, 
wykonanie dokumentacji lub jej części w wadliwy sposób, uniemożliwiający jej 
wykorzystanie i wykonywanie robót. 

19. Istotna wada dokumentacji projektowej – wada dokumentacji projektowej, 
zmniejszająca jej użyteczność ze względu na cel wyznaczony w PF-U i umowie, albo 
wynikająca z okoliczności lub przeznaczenia, powodująca wystąpienie opóźnień  
i konieczności wykonania robót dodatkowych przy realizacji robót budowlanych.  

20. Koordynator prac projektowych – osoba wyznaczona przez Wykonawcę do 
koordynowania całości prac dotyczących realizacji przedmiotu umowy na etapie 
opracowywania dokumentacji projektowej i późniejszej realizacji zadania 
inwestycyjnego. Osoba ta będzie odpowiedzialna m.in. za informowanie przedstawicieli 
Zamawiającego o aktualnym stanie zaawansowania prac projektowych, o złożeniu 
wniosków o wydanie uzgodnień/warunków oraz uzyskaniu uzgodnień/warunków. 
Koordynator winien być osobą upoważnioną przez Wykonawcę do podejmowania 
decyzji na spotkaniach/radach budowy z przedstawicielami Zamawiającego odnośnie 
przyjętych rozwiązań projektowych.  

21. Dokumentacja przebiegu procesu projektowego – oznacza kompletną 
dokumentację z przebiegu całego procesu projektowego, w tym oryginały decyzji 
administracyjnych, notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej, 
wszelkie analizy, wytyczne, warunki, uzgodnienia, oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, 
ekspertyzy, itp. dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w trakcie procesu 
projektowego. Dokumentacja przebiegu procesu projektowego będzie przekazywana 
na bieżąco Zamawiającemu w miarę postępu prac projektowych i uzyskiwanych 
uzgodnień oraz przekazana Zamawiającemu (w segregatorze wraz ze spisem treści) po 
uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę/braku sprzeciwu zgłoszenia robót. 
Potwierdzeniem przekazania dokumentacji przebiegu procesu projektowego będzie 
protokół przekazania i kalendarium zdarzeń w formie tabelarycznej (zalecane). 

22. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i niniejszymi Warunkami Wykonania, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru po ewentualnej konsultacji przez Projektanta. 

23. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod powierzchnią gruntu. 
24. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Starostwa Powiatowego i Zamawiającego 
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zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w 
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Nadzorem 
Inwestorskim, Wykonawcą i Projektantem. 

25. Księga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru 
wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych 
załączników, wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru. 

26. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu określona wg wzoru : Is = Pd/Pds gdzie : 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu Mg/m3 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 

27. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

28. PF-U – Opis i planowany zakres inwestycji oraz wymagania i oczekiwania 
Zamawiającego (Inwestora) co do standardów technicznych wykonania inwestycji i 
uwarunkowań formalno – prawnych, które muszą być opisane w formie Programu 
Funkcjonalno – Użytkowego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i 
Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego z dnia 11 września 2020r. 

29. Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii. 

30. Rodzaje Robót – Roboty geodezyjne, geologiczne, projektowe, ziemne, 
odwodnieniowe, żelbetowe, montażowe, odtworzeniowe, porządkowe itp. 

31. Konstrukcja budowlana – obiekt budowlany związany w sposób trwały z gruntem. 
32. Decyzja o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenie o braku podstaw do 

sprzeciwu– dokument administracyjny wydany przez właściwy organ administracji 
samorządowej umożliwiający rozpoczęcie robót budowlanych po uzyskaniu jej 
ostateczności 

33. Decyzja na użytkowanie obiektu - dokument administracyjny wydany przez 
właściwy organ administracji samorządowej po zgłoszeniu zakończenia budowy 
umożliwiający użytkowanie nowego obiektu. 
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1.4 Zakres prac przygotowawczych i projektowych 

Do Wykonawcy Projektanta będzie należeć: 

- pozyskanie map zasadniczych, ewidencyjnych  i stanów władania we właściwym  
PODGiK do: 

a) wykonania szczegółowej koncepcji planowanej inwestycji pozwalającej 
ocenić zgodność proponowanych rozwiązań technicznych z oczekiwaniem 
Zamawiającego wyrażonym w niniejszym Programem Funkcjonalno – 
Użytkowym, pozytywna opinia będzie warunkiem przystąpienia Wykonawcy 
do wykonania dokumentacji projektowej; 

b) sporządzenia i złożenia wniosku wraz z KIP o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (DŚ) i jej uzyskania; 

c) sporządzenia Raportu Oddziaływania na Środowisko, jeśli zajdzie taka 
potrzeba ( za dodatkowym wynagrodzeniem)  

c) sporządzenia i złożenia wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego (DL) i jej uzyskania: 

- sporządzenie wtórnika mapy zasadniczej – mapy nadającej się do projektowania 
w wymaganym zakresie, w skali1 :500 (w terenie zabudowanym); 

- opracowanie dokumentacji badań podłoża gruntowego, zgodnie z Prawem 
Geologicznym, tj.  

 opinii geotechnicznej 
 dokumentacji badań podłoża gruntowego 
 projektu geotechnicznego 

- uzyskanie zgody i warunków wywozu osadów nadmiernych do istniejącej 
oczyszczalni ścieków komunalnych w Cedyni u Zarządcy tj. Gminy Cedynia 

- przygotowanie wniosku i uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do 
istniejącej sieci elektroenergetycznej projektowanej przepompowni i 
oczyszczalni ścieków w ENEA S.A. 

- sporządzenie inwentaryzacji zieleni niskiej i drzew przeznaczonych do wycinki 
wraz operatem dendrologicznymi i zgodą na ich wycięcie, jeśli zajdzie taka 
potrzeba; 

- właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie 
dokumentacji projektowej (Projektu Budowlanego oraz Technicznego) w 
zakresie niezbędnym do uzyskania dokumentu administracyjnego wydanego 
przez właściwy organ administracji samorządowej umożliwiający rozpoczęcie 
robót budowlanych wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień, 
opinii i decyzji administracyjnych umożliwiających złożenie wniosku, a w 
szczególności uzyskania decyzji wodnoprawnej na odprowadzanie ścieków 
oczyszczonych do rowu (ziemi) i budowę wylotu jako urządzenia wodnego 
zgodnie z ustawą Prawo Wodne; 

- wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. 
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1.5 Dokumentacja projektowa 

Przez dokumentację projektową należy rozumieć wszystkie opracowania 
wypełniające umowę i wymagane przez obowiązujące przepisy. Obecnie to projekt 
budowlany (projekt zagospodarowania terenu i projekt arch.- budowlany) i projekty 
techniczne branżowe, które powinny spełniać wymogi ustawy Prawo Budowlane. 
Wymagany też będzie projekt wykonawczy jako podstawę robót budowlanych. 

Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem 
najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym i  warunkom wykonania robót 
oraz były akceptowane przez Zamawiającego.  

Propozycje rozwiązań projektowych powinny być proste i jednocześnie powinny być 
spełnione wymagania niezawodności tak, aby obiekt i wyposażenie zapewniały 
długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu do przepompowni 
ścieków i oczyszczalni ścieków, umożliwiania inspekcji, napraw, czyszczenia, itp. 

Wszystkie dostarczone materiały i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki 
sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. 

1.6 Cel robót 

Celem robót pod względem kontraktowym jest sporządzenie dokumentacji 
projektowej dla planowanej inwestycji oraz wykonanie na jej podstawie robót 
budowlanych prowadzących do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
oczyszczalni ścieków w Lubiechowie Górnym. 

Realizacja robót pozwoli docelowo na zebranie i oczyszczenie ścieków sanitarnych 
z m. Lubiechów Górny co poprawi warunki sanitarne i komfort życia mieszkańców 
oraz ochroni funkcjonujące ujęcie wód głębinowych w Lubiechowie Górnym. 

 Wybudowana kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków obsługiwać będzie 214 
mieszkańców stałych i pewną ilość mieszkańców sezonowych. 

1.7 Zakres odpowiedzialności Projektanta i Wykonawcy robót 

Projektant  będzie  odpowiedzialny za: 

- zebranie i weryfikację wszystkich niezbędnych danych będących w posiadaniu 
Zamawiającego, a także innych, potrzebnych do sporządzenia projektu 
dokumentów; 

- zaprojektowanie robót odpowiadających niniejszemu Programowi Funkcjonalno- 
Użytkowemu i oczekiwaniom Zamawiającego, zgodnych z normami, najnowszą 
praktyką inżynierską i obowiązującym prawem, z możliwością odstępstw w 
sytuacjach uzasadnionych lub koniecznych pojawiających się w toku 
projektowania, a których autor PF-U nie mógł przewidzieć; 
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- uzgadnianie z właścicielami poszczególnych posesji miejsca przyłączenia do 
sieci wraz z uzyskiwaniem ich czytelnych podpisów na mapach roboczych, na 
których naniesione będzie uzgodnione przyłącze do granicy posesji; 

- przygotowanie wszelkich dokumentów niezbędnych do składania wniosków do 
organów administracji państwowej i samorządowej(w tym w szczególności 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji „DŚ” i  decyzji 
o lokalizacji inwestycji celu publicznego „DL”) i niezbędnych dokumentów do 
oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 

- uzyskanie na rzecz Zamawiającego dokumentu umożliwiającego w świetle 
Prawa Budowlanego realizację budowy; 

- za rzetelne prowadzenie nadzorów autorskich w okresie budowy aż do 
wygaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi, w tym sankcjonowanie wprowadzanych 
zmian w trakcie budowy; 

- za współudział w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej; 

Wykonawca robót  będzie  odpowiedzialny za: 

-  przygotowanie harmonogramu rzeczowo- finansowego (HRF); 

-  przygotowanie zaplecza budowy i miejsc składowania materiałów; 

-  bieżącą obsługę geodezyjną; 

- przestrzeganie warunków wykonania podanych w protokole Narady  
Koordynacyjnej 

- uzyskiwanie decyzji o zajęciu pasa drogi i uzyskiwania protokołów jakości 
odtworzeni u Zarządców dróg (jeśli zajdzie taka potrzeba; 

- budowę kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem wykonawczym i sztuką 
inżynierską oraz przestrzeganie przepisów BHP i ustaleń zatwierdzonego planu 
BiOZ m.in. zabezpieczenia wykopów,  kaski w wykopie, drabinki zejściowe do 
wykopu itp.; 

- konstruktywną współpracę z Zamawiającym i reprezentującym go Inspektorem 
Nadzoru; 

- wyprzedzające informowanie mieszkańców o planowanych robotach w pobliżu 
ich posesji i nie wywoływanie konfliktów społecznych; 

- wykonanie dokumentacji fotograficznej nawierzchni utwardzonych 
podlegających odtworzeniu oraz elewacji domów zlokalizowanych blisko 
budowanej kanalizacji; 

1.8 Zakres ceny umownej 

Określony w Programie Funkcjonalno –Użytkowym zakres Robót obejmuje wszelkie 
prace przygotowawcze, projektowe, uzgodnienia, instalacje, narzędzia, biura, 
koszty ogólne i wydatki na zajęcie dróg, wbudowanie infrastruktury, prace ochronne 
(oświetlenie, stróżowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i 
mienia, a także, o ile będzie to konieczne, uzyskanie decyzji o zgodzie na wycinkę 
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drzewa. Cena umowna będzie ceną łączną za wykonaną pracę. Cena ta pokryje 
koszty pracy intelektualnej, siły roboczej, materiałów, transportu, opłat 
przewozowych, magazynowania, pracy tymczasowej, koszty wyposażenia 
technicznego i koszty ogólne, ubezpieczenia, w tym gwarancje należytego 
wykonania, oświetlenie zaplecza placu budowy, zysk i należności ogólne, 
zobowiązania i ryzyko wynikające z umowy (w tym zmiana kursu EURO i poziomu 
inflacji). 

Domniemywa się, że Wykonawca, znając zakres robót i cel ich wykonania 
uwzględni w cenie umownej  wszystkie elementy, których pokrycie jest konieczne 
do wypełnienia warunków umowy. 

1.9 Wymagania i obowiązki dotyczące realizacji zadania 

Sporządzenie dokumentacji projektowej 

Rozwiązania projektowe oraz forma i zakres dokumentacji projektowej powinny spełniać 
szczegółowo i kompletnie wymogi następujących ustaw i rozporządzeń do nich: 

a) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami 
(Dz. U. 2022, poz. 88)  

b) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz.U. 2022, poz. 
25) 

c)  Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021, poz. 
2269)         

d) Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020, poz. 2028) 

e) Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2022, poz. 88) 
f) Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2021, poz. 1986) 
g) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 2021, poz. 

1213) z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 
h) Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2022, poz. 1) 
i) Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2021, poz. 2151), 
j) Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz. U.2015, poz. 1483), 
k) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 poz. 1098). 
l) Ustaw z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021, poz. 1648), 
m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie 

sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i 
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003, nr 164, poz. 1588), 

n) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463), 

o) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 
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informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126), 

p) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.2021, poz. 2454), 

q) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 
1609 z późniejszymi zmianami), 

r) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007, nr 120, poz. 
826 z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania 
odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015 poz.1277), 

 Rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2016 r. Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71). 
Oraz innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny 
zakres prac projektowych i wykonawczych.  

Dokumentacja projektowa będzie przekazywana do akceptacji Inspektorowi Nadzoru oraz 
Zamawiającemu do zatwierdzenia w następujących etapach: 

 Etap I – Szczegółowa Koncepcja rozumiana jako projekt wstępny w branży 
instalacyjnej sanitarnej, w celu uzgodnienia rozwiązań projektowych Projektu 
Budowlanego 

 Etap II – Projekt Budowlany, w celu uzgodnienia z Zamawiającym i złożenia wniosku 
o wydanie dokumentu umożliwiającego rozpoczęcie budowy oraz Projekt 
Techniczny, w celu przekazania Kierownikowi budowy i załączenia do wniosku o 
wydanie decyzji na użytkowanie 

 Etap III – Projekt Wykonawczy, w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego i 
przekazania Kierownikowi budowy ostateczną wersję do wykonania robót 
budowlanych 

 Etap IV - Dokumentacja Powykonawcza  

Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób następujący: 

Wersja papierowa Szczegółowej Koncepcji w 2 egz., Projektu Budowlanego w 4 egz. 
(w tym 1 egz. oryginalny, tzw. „ostemplowany” i 1 egz. jego duplikatu), Projektu 
Technicznego w 3 egz., Projektu Wykonawczego w 3 egz. i Dokumentacji 
Powykonawczej w 3 egz.  
Ilość ta nie obejmuje egzemplarzy, które Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w 
poszczególnych  instytucjach celem uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji,  

Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD / CD lub na pendrive: 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  

dla zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lubiechowie Górnym” 

część opisowa  

 

14 

 Szczecin sierpień 2023 r.            wersja 2 
 

 pliki tekstowe w formacie: *.doc, *docx, *.pdf 
 arkusze kalkulacyjne w formacie: *.xls,*.xlsx,*.pdf 
 pliki graficzne w formacie: *.pdf 
 szkice geodezyjne powykonawcze w formacie: *.dxf 

  Podstawowe obowiązki Wykonawcy - Projektanta w zakresie sporządzania projektów 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona dokumentację projektową, która 
posłuży do wykonania robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie 
prawomocnego pozwolenia na budowę lub uzyskania braku sprzeciwu po ich 
zgłoszeniu. W ramach opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje 
niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem 
Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne i 
pozwolenia niezbędne do zakończenia całego zakresu robót, oraz pokryje wszelkie 
koszty z tym związane. Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania 
innych opracowań wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców 
infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarnej.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej w sposób 
kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodnie z niniejszym 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym i przepisami prawa (w tym techniczno-
budowlanymi) obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji projektowej oraz 
zgodnie ze współczesnymi zasadami wiedzy technicznej; 

 
Wykonawca zaopatrzy dokumentację projektową w wykaz opracowań – Listę 
Kompletności Dokumentacji Projektowej oraz pisemne oświadczenie, że 
dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, że jest wydana w 
stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w umowie. Wykaz opracowań i 
pisemne oświadczenie stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji 
projektowej; 
 
Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania całości dokumentacji projektowej 
oraz ponoszenia odpowiedzialności umownej za całość dokumentacji projektowej;  
 
Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia koordynatora prac projektowych na 
etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz na etapie późniejszej realizacji 
inwestycji; 
 
Wykonawca jest zobowiązany konsultować z Zamawiającym wszelkie wątpliwe 
kwestie i propozycje rozwiązań, w tym ewentualne odstępstwa od niniejszego PF-U. 
Uzgodnienia stron w tym zakresie przyjmą formę pisemną; 
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Wykonawca przy projektowaniu zamierzenia inwestycyjnego  winien zapewnić 
optymalną ekonomię budowy i eksploatacji. W dokumentacji należy zastosować 
technologię robót i materiałów kierując się zasadą projektowania optymalnych 
rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów; 
 
Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych 
konstrukcji, wyrobów budowlanych i technologii robót; 

 
Wykonawca działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego po złożeniu do właściwego 
organu wniosku o wydanie decyzji umożliwiającej rozpoczęcie robót zobowiązany 
będzie do uzupełnienia wszystkich ewentualnych braków we wniosku o wydanie w/w 
decyzji, wskazanych przez organ, do którego przedmiotowy wniosek zostanie 
złożony, w terminach wymaganych przez ten organ, bez prawa do dodatkowego 
wynagrodzenia; 
 
W przypadku wystąpienia podczas robót zmian w stosunku do decyzji umożliwiającej 
rozpoczęcie robót Wykonawca na swój koszt dostosuje i uaktualni dokumentację 
projektową, w tym: projekty wykonawcze i techniczne oraz wszelkie pozostałe 
dokumenty, w których winny być ujęte zmiany wynikające z tej decyzji; 

 
Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane wyżej, a wynikające z procedur 
określonych w przepisach szczególnych, uzgodnieniach i warunkach niezbędne do 
właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej należy 
traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach realizacji przedmiotu 
umowy;  
 

Podstawowe obowiązki Wykonawcy- Projektanta w ramach pełnienia nadzoru 
autorskiego 

 
o w razie potrzeby wizytować budowę i na miejscu rozwiązywać zaistniały 

problem z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem budowy, 
o w razie potrzeby zapewnić w dniu Rady Budowy skład zespołu projektowego 

nadzorującego budowę, kompetentny do podjęcia decyzji w sprawach, które 
mają być przedmiotem rady, 

o informować Wykonawcę robót budowlanych o  dostrzeżonych błędach w 
realizacji, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z 
dokumentacją projektową. 

o udzielać wyjaśnień Inspektorowi Nadzoru i Wykonawcy robót budowlanych 
dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, 
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o sporządzać dodatkowe szkice lub rysunki, jeżeli dokumentacja projektowa  
w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne, 

o wprowadzać rozwiązania zamienne lub dodatkowe w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Nadzór 
Inwestorski jako konieczne np. z przyczyn obiektywnych, w uzgodnieniu z 
Zamawiającym, 
 

  Podstawowe obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

 
Wykonawca Robót  sporządzi i przedłoży przed rozpoczęciem Robót: 

o projekt organizacji placu budowy, 
o harmonogram  rzeczowo – finansowy realizacji robót (HRF) 
o plan BiOZ 

Wykonawca Robót  sporządzi i przedłoży po zakończeniu Robót: 

o zgłoszenie zakończenia robót i gotowości przystąpienia do odbioru  
o końcowy harmonogram  rzeczowo – finansowy realizacji robót, jeśli będzie to 

konieczne, 
o instrukcję obsługi i eksploatacji przepompowni ścieków 
o instrukcję obsługi i eksploatacji oczyszczalni ścieków 
o sprawozdanie z rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków 
o dokumentację powykonawczą zadania inwestycyjnego wraz z wszelkimi 

protokołami z prób szczelności i ciśnienia, DTR pomp i AKPiA, protokołami z 
rozruchu przepompowni, w tym z badań instalacji elektroenergetycznej, 
wymaganymi innymi dokumentami, gwarancjami itp. 

o protokół odbioru robót odtworzeniowych przez Zarządców dróg, 
o decyzję na użytkowanie obiektu wydaną przez PINB Starostwa Powiatowego 

 

 Ponadto 

 Wykonawca Robót  zrealizuje zadanie inwestycyjne ściśle wg zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej lub ewentualnie wg wprowadzonych i zatwierdzonych 
zmian, 

 Wykonawca Robót  zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z  poleceniami 
Inspektora Nadzoru rozstrzygającymi ewentualne wątpliwości lub różnice zdań w 
kwestiach szczegółowych nie ujętych w projekcie wykonawczym, 

 Wykonawca Robót  zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z warunkami wykonania 
i odbioru robót niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego (WW), 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  

dla zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lubiechowie Górnym” 

część opisowa  

 

17 

 Szczecin sierpień 2023 r.            wersja 2 
 

 Wykonawca Robót  zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z właściwymi 
obowiązującymi przepisami prawa, m.in.: 

1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, 
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3) PN-B-10736:1997  Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.  

4) PN-S-02205:1996 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania 

5) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

gruntów 

6) BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

Wykonując Roboty Budowlane Wykonawca będzie zobowiązany do: 
 
a) protokolarnego przejęcia placu budowy 
b) odpowiedniego oznakowania placu budowy 
c) zorganizowania i utrzymywania zaplecza budowy, w tym zaplecza socjalnego 
d) oznaczenia terenu budowy 
e) zawiadamiania Nadzoru Inwestorskiego z odpowiednim wyprzedzeniem o 

zakończeniu robót zanikowych lub ulegających zakryciu 
f) przestrzegania opracowanego planu BiOZ, przepisów prawa budowlanego, 

przepisów BHP i ochrony p.poż. oraz innych przepisów powszechnie 
obowiązujących na budowach 

g) uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 
h) wycinki drzew lub zieleni niskiej w zakresie niezbędnym do realizacji zadania 

inwestycyjnego wskazanym w dokumentacji projektowej, jeśli zajdzie taka 
potrzeba 

i) udziału w komisjach odbiorowych, rozruchowych itp. 
j) zgłaszania Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru gotowości do odbiorów, po 

uprzednim sprawdzeniu poprawności ich wykonania i działania 
k) niezwłocznego usuwania ujawnionych wad i usterek 
l) posprzątaniu i uporządkowaniu placu budowy i przekazania powstałych 

odpadów do unieszkodliwienia albo zagospodarowania i przekazania 
Zamawiającemu dokumentów dotyczących utylizacji 

m) wykonania robót zamiennych w przypadku, gdy wykonanie robót zgodnie z 
projektem było niemożliwe bądź znacznie utrudnione lub narażało Wykonawcę 
na znaczną stratę 
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n) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o konieczności wykonania robót 
wykraczających poza zakres zamówienia 

o) przeszkolenia personelu Zamawiającego w obsłudze oczyszczalni ścieków 
p)   zapewnienia kompletnego oznakowania stałego obiektów, urządzeń, stref i 

innych elementów instalacji wymagających oznakowania 
 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od 
następstw i za wyniki działalności w zakresie: 

1. organizacji robót budowlanych, 

2. zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

3. ochrony środowiska, 

4. warunków bezpieczeństwa pracy, 

5. warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, 

6. zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich, 

7. zabezpieczenia jezdni od następstw związanych z budową. 

 

  Podstawowe obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

o Zamawiający w celu realizacji przedmiotu umowy upoważni Wykonawcę do 
jego reprezentowania przed organami administracyjnymi, gestorami sieci itp. 
w celu uzyskania warunków/uzgodnień/decyzji administracyjnych itp. 
związanych z realizacją przedmiotu umowy. W tym celu Wykonawca 
poinformuje Zamawiającego o koniecznym zakresie pełnomocnictwa, które 
winno być udzielone Wykonawcy. 

o Zamawiający sporządzi i przekaże pełnomocnictwo w ustalonej ilości 
egzemplarzy. 

o Zamawiający będzie miał obowiązek pisemnego zaakceptowania 
dokumentacji projektowej lub wniesienia do tych opracowań zastrzeżeń w 
terminie 10 dni roboczych od daty ich przekazania Zamawiającemu. Brak 
pisemnej akceptacji nie jest równoznaczny z akceptacją w/w opracowań przez 
Zamawiającego. Potwierdzeniem przekazania Zamawiającemu koncepcji i 
dokumentacji projektowej będzie protokół przekazania podpisany przez strony 
umowy.  

o Zamawiający będzie miał obowiązek pisemnego uzgodnienia z Wykonawcą 
rozwiązań funkcjonalnych, użytkowych i materiałowych na etapie 
opracowywania dokumentacji projektowej.  

o Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp na teren budowy w związku z 
robotami budowlanymi prowadzonymi na podstawie dokumentacji projektowej 
stanowiącej przedmiot niniejszej umowy. 
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1.10 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.10.1 Informacje podstawowe 

Całość robót winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i polskimi 
oraz europejskimi normami, jeśli są przytoczone w warunkach wykonania robót.  

Na etapie prac projektowych Wykonawca zweryfikuje wszystkie dane zawarte w 
informacjach podanych przez Zamawiającego w materiałach przetargowych, w tym 
w niniejszym PF-U i przyjmie rozwiązania optymalne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z zatwierdzoną przez 
Zamawiającego dokumentacją projektową, warunkami wykonania (WW) 
niniejszego PF-U i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Odstępstwa od projektu 
mogą dotyczyć jedynie dostosowania odcinka sieci do wprowadzonych zmian lub 
zastąpienia zaprojektowanych materiałów i urządzeń - a w przypadku niemożliwości 
ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej 
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
poszczególnych elementów zadania inwestycyjnego, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji projektowej  na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Parametrami określającymi wielkość i zakres przedsięwzięcia są:  

Długość projektowanej kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym- 1mb 

Powierzchnia odtwarzanych dróg – m2 

Przepompownia ścieków surowych na terenie oczyszczalni ścieków – kpl. 

Oczyszczalnia ścieków z wylotem ścieków oczyszczonych do odbiornika -kpl. 

1.10.2 Lokalizacja i potencjalny odbiornik ścieków oczyszczonych 

Planowana  inwestycja zlokalizowana będzie na obszarze Gminy Cedynia, powiat 
gryfiński, w terenie zabudowanym (sieć kanalizacji sanitarnej) i w sąsiedztwie 
zabudowy (oczyszczalnia ścieków) miejscowości Lubiechów Górny, woj. 
zachodniopomorskie, na działkach geodezyjnych będących własnością gminy 
Cedynia, Zarządu Dróg Powiatowych w Gryfinie, Lasów Państwowych, Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Wód Polskich i właścicieli prywatnych. 

 

  

 

 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  

dla zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lubiechowie Górnym” 

część opisowa  

 

20 

 Szczecin sierpień 2023 r.            wersja 2 
 

 Tab. Wykaz działek geodezyjnych dla przebiegu kanalizacji grawitacyjnej w m. Lubiechów 
Górny wraz z oczyszczalnią ścieków 

L.p. 
Nr 

działki 
Obręb Właściciel Uwagi 

Obręb: Lubiechów Górny 

1. 4/3 
Lubiechów 

Górny Gmina Cedynia 
 

2. 4/6 
Lubiechów 

Górny 

Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa Oddział 

Terenowy w Szczecinie 

 

3. 1 
Lubiechów 

Górny 
Skarb Państwa – Powiatowy 

Zarząd Dróg 
 

4. 15 
Lubiechów 

Górny 
Skarb Państwa – Powiatowy 

Zarząd Dróg 
 

5. 20 
Lubiechów 

Górny 

Skarb Państwa – gospodarowanie 
gruntami SP pokrytymi wodami 
powierzchniowymi – Państwowe 

Gospodarstwo Wodne, Wody 
Polskie 

 

6. 21 
Lubiechów 

Górny 
Skarb Państwa – Powiatowy 

Zarząd Dróg 
 

7. 139 
Lubiechów 

Górny 
Skarb Państwa – Powiatowy 

Zarząd Dróg 
 

8. 138/25 
Lubiechów 

Górny 
Skarb Państwa – Powiatowy 

Zarząd Dróg 
 

9. 55 
Lubiechów 

Górny 
Skarb Państwa – Powiatowy 

Zarząd Dróg 
 

10. 36 
Lubiechów 

Górny 
Skarb Państwa – Powiatowy 

Zarząd Dróg 
 

11. 49 
Lubiechów 

Górny Gmina Cedynia  
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Zamawiający, Gmina Cedynia, dla wszystkich działek, których jest właścicielem posiada 
prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. Dotyczy to również działki 
nr 4/6 o powierzchni 0,5226 ha, na której lokalizuje się oczyszczalnię ścieków, obecnie 
własność KOWR, który wyraził zgodę na dysponowanie. Zadaniem Wykonawcy będzie, na 
etapie prac projektowych, uzyskanie takiego prawa dla poszczególnych działek 
geodezyjnych znajdujących się w obszarze zabudowanym miejscowości, a  niebędących w 
posiadaniu Gminy Cedynia. 

Zamawiający jeżeli zajdzie potrzeba, w miarę swoich możliwości udzieli niezbędnej pomocy 
w pozyskaniu takiego prawa. 

Lokalizację planowanego zamierzenia inwestycyjnego obrazują załączone w części 
informacyjnej PF-U II.B mapy. 

Poniżej zdjęcie lokalizacji oczyszczalni ścieków i kilka zdjęć zabudowy mieszkaniowej  

 

Widok lokalizacji oczyszczalni ścieków w m. Lubiechów Górny, obok - z 
lewej strony,  rów melioracyjny 

Potencjalne odbiorniki ścieków oczyszczonych podzielić można generalnie na wody 

powierzchniowe i grunt (ziemię). 

a. wody powierzchniowe: 

 płynące (rzeki, rowy melioracyjne) 

 stojące (jeziora: odpływowe i bezodpływowe) 

b. grunt: 

 rodzimy 

 nawieziony 
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W przypadku m. Lubiechów Górny potencjalnym odbiornikiem ścieków oczyszczonych 
może być rów, częściowo skanalizowany zlokalizowany na terenie działek: 

nr 7 obr. Lubiechów Górny  

Własność – Gmina Cedynia 

Długość kanału na terenie działki – ok. 70m 

Pozostała długość rowu otwartego – ok. 210m 

nr 6 obr. Lubiechów Górny 

Własność – Gmina Cedynia 

Długość rowu otwartego – ok. 240m 

nr 281 obr. Lubiechów Górny 

Własność – Skarb Państwa (Wody Polskie) 

Długość rowu otwartego – ok. 615m 

Rów wpada do Kanału Cedyńskiego w m. Lubiechów Dolny. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z  dnia 
12 lipca 2019r. dla oczyszczalni o wielkości do 2000 RLM przy wprowadzaniu ścieków do 
wód płynących dopuszcza się następujące wskaźniki zanieczyszczeń: 

BZT5 =   40 mg/dm3 

ChZT =          150 mg/dm3 

Zawiesiny ogólne:  50 mg/dm3 

Natomiast jeśli ścieki oczyszczone wprowadzane będą do rowu (ziemi) to następuje 
zaostrzenie parametrów 

 BZT5 =                           25 g/m3   

CHZT =                         125 g/m3  

Zawiesiny ogólne =         35 g/m3 

 

O rodzaju odbiornika decyduje opinia Wód Polskich oparta na rejestrze cieków wodnych. 
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Widok ogólny zabudowy osiedla domów wielorodzinnych 

  

 

Centrum miejscowości 
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Boczna droga 

 

 

Podstawowym problemem przy lokalizacji oczyszczalni ścieków jest zapewnienie braku 
uciążliwości zapachowej. Inne czynniki takie jak np.: rozprzestrzenianie się 
chorobotwórczych organizmów, który w przeszłości był brany pod uwagę, w praktyce okazał 
się nie być istotnym zagrożeniem. W związku z tym, zniesiono obowiązek ustanawiania stref 
ochronnych wokół terenu oczyszczalni ścieków.  

Uniknięcie powstawania nieprzyjemnych zapachów nawet w prawidłowo działającej 
oczyszczalni ścieków jest trudne i kosztowne, dlatego oczyszczalnie należy lokalizować 
(jeśli pozwolą na to warunki terenowe) w pewnym oddaleniu od zabudowy mieszkalnej, 
głównie ze względu na opór społeczny. Na etapie wniosku o decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji inwestycji należy sporządzić kartę informacyjną  planowanej 
inwestycji (KIP), w której opisuje się możliwe negatywne oddziaływanie na środowisko. 
Przewiduje się takie rozwiązania techniczne, żeby ograniczyć negatywne oddziaływanie do 
granicy działki lub ogrodzenia oczyszczalni. 

Zamawiający wskazał lokalizację oczyszczalni ścieków na działce, która jest obecnie w 
zarządzie KOWR i będzie docelowo własnością Gminy. Oczyszczalnię należy zlokalizować 
w części dz. nr 4/6 będącej własnością SP KOWR w Szczecinie. Jest zgoda KOWR w 
sprawie przekazania terenu działki nr 4/6 obręb Lubiechów Górny i udzielenia prawa do 
dysponowania terenem. Jest to teren blisko położony od drogi powiatowej i korzystny pod 
względem budowlanym i komunikacyjnym. 
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1.10.3 Stan istniejący 

Teren w obrębie zabudowy miejscowości objętych zakresem opracowania jest 
uzbrojony. Na uzbrojenie podziemne składają się sieci i instalacje wodociągowe, 
odcinki sieci i instalacji kanalizacji ściekowej i deszczowej, kable doziemne 
telekomunikacyjne i kable zasilenia elektroenergetycznego, linie napowietrzne. Na 
działce przeznaczonej pod budowę oczyszczalni ścieków znajduje się kanał 
sanitarny zakończony studzienką i przyłącze wodociągowe zakończone 
hydrantem. Rok budowy i stan techniczny jest nieznany, prawdopodobnie był to 
początek budowy oczyszczalni ścieków, która nie doszła do skutku. Nie przewiduje 
się ich wykorzystania. 

W obrębie posesji nieobjętych systemem zorganizowanego odprowadzenia 
ścieków znajdują się zbiorniki bezodpływowe (tzw. „szamba”) oraz przydomowe 
oczyszczalnie ścieków. 

1.10.4 Dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego 

Zamawiający posiada dokumenty zamieszczone w części informacyjnej II.A 
„dokumenty”: 

Zamawiający  posiada: 

 zgodę KOWR na dysponowanie działką nr 4/6 obr Lubiechów Górny w celach 
budowlanych na lokalizację oczyszczalni ścieków 

(pismo SZC,.WKUZ.GZ.4241.87.2023.AW z dn.15.05.2023r) 

 opinię Wód Polskich nt. statusu potencjalnego odbiornika ścieków oczyszczonych 

( SZ.ZZI.4.0145.58.2023.MG z dn.14.07.2023r; RKW-2023-3952)  

Dokumenty te załączone są w pkt. II.A   Część informacyjna - dokumenty 

1.10.5 Ustalenia szczegółowe dla terenów objętych zakresem inwestycji 

Inwestycja będzie realizowana na terenie, na którym nie obowiązuje Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego. 

1.10.6 Warunki gruntowo-wodne 

Warunki gruntowe i wodne nie są korzystne. Struktura gruntu jest strukturą typowo 
polodowcową, w której występują przewarstwienia gruntów mineralnych z piaskami 
gliniastymi, glinami i sporadycznie torfami. Należy przy kalkulacji ceny uwzględnić 
grunty kategorii III i wymianę gruntu zasypowego praktycznie w 100%. 
Poziom wody gruntowej jest zmienny i obecnie jest stosunkowo niski. Roboty 
odwodnieniowe mogą być niezbędne przy budowie oczyszczalni ścieków (montażu 
prefabrykatów) i przy budowie  kanałów w rejonie boiska i cieku wodnego przy 
boisku. 
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1.10.7 Warunki zasilania w media 

Zamawiający informuje, że na terenie planowanej inwestycji  istnieje techniczna  
możliwość korzystania z wiejskiej sieci wodociągowej i elektroenergetycznej. 
Odprowadzanie ścieków socjalnych z zaplecza placu budowy wymaga stosowania 
urządzeń przenośnych typu TOI-TOI. Wykonawca wystąpi do gestorów mediów o 
warunki zasilania i zapewni dostawę wszystkich niezbędnych mediów na plac 
budowy. 

1.10.8 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji i urządzeń podziemnych 
i nadziemnych oraz budynków i budowli. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków prowadzenia robót 
określonych przez jednostki uzgadniające oraz właścicieli terenów na których będą 
prowadzone roboty. 

W przypadku uszkodzenia w/w obiektów, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i właścicieli lub użytkowników oraz będzie z nimi współpracował przy 
wykonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia w/w obiektów. 

Koszt zabezpieczenia interesów osób trzecich nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontaktową. 

1.10.9    Ochrona środowiska 

Wykonawca  ma  obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy, 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników wodnych, gruntu pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

- możliwością powstania pożaru 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do wymogów decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. 
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Wycinka drzew i krzewów 

- Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania 
Dokumentacji Projektowej z Zamawiającym wszystkich kolizji 
projektowanej sieci i obiektów z drzewami i krzewami. Wykonawca winien 
projektować obiekty i sieci w sposób unikający kolizji z drzewami i 
krzewami, a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, wynikające 
z braku innych rozwiązań. 

- Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie 
wycinki, przesadzania lub przycięcia drzew i krzewów. 

- Wykonawca na swój Koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek (wraz 
z usunięciem karp), przesadzeń lub przycięć drzew i krzewów. 

- wszelkie materiały  pozyskane  w  ramach  wycinki  drzew  są  własnością  
jednostki wskazanej  w pozwoleniu na prowadzenie wycinki, w innych 
przypadkach pozostają własnością Zamawiającego, który w porozumieniu  
z Inspektorem Nadzoru podejmuje ostateczną decyzję o formie ich 
zagospodarowania. 

- Wykonawca zobowiązany  jest  ująć w cenie ofertowej  koszt  wywiezienia 
materiału z wycinki, z kosztami załadunku, transportu i rozładunku oraz 
unieszkodliwiania materiału. 

- koszt wycięcia drzew i krzewów (wraz z kosztami administracyjnymi) jest 
składnikiem ceny kontraktowej/umownej i winien być ujęty w Wykazie Cen. 
Opłaty za wycinkę drzew ponosi Wykonawca. 

 

Utylizacja materiałów 

Podczas realizacji zadania mogą powstać odpady (w tym ewentualnie niebezpieczne). 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z 
ustawą o odpadach. Wykonawca uzyska w tym zakresie wszelkie wymagane 
zezwolenia i decyzje na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych. 

Wykonawca każdorazowo przedłoży Inspektorowi Nadzoru dokumenty o 
zagospodarowaniu odpadów, a w szczególności: 

- kopie zawartych umów z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

- zestawienie ilości oraz rodzaju wytworzonych odpadów wraz z podaniem 
miejsca przekazania odpadu, 

- ksero kart przekazania odpadów potwierdzonych przez podmiot 
prowadzący działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
lub kopię wydruku z BDO. 

Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej koszt wywiezienia odpadów z 
kosztami załadunku, transportu i rozładunku oraz utylizacji materiału. 
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Ostateczny zakres dokumentów zostanie ustalony przez Zamawiającego na etapie 
realizacji Kontraktu/Umowy. 

 1.10.10 Możliwość dojazdów w czasie trwania budowy  

Dojazd w czasie trwania budowy odbywać się będzie drogami publicznymi 
utwardzonymi i gruntowymi utwardzonymi i nieutwardzonymi. 

Zajęcie pasa drogowego 

Koszty uzyskania decyzji administracyjnych o zajęciu pasa drogowego oraz 
wynikające z nich opłaty za zajęcia pasów drogowych na czas prowadzenia Robót, 
wyliczone zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury  
i Rozwoju z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Powiat lub Burmistrz Gminy ponosi 
Wykonawca. 

Koszty zajęcia pasa drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) są składnikiem 
ceny kontraktowej/umownej.  

  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi 
instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót, jeśli będzie 
wymagany, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 
wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

 przygotowanie terenu, 
 konstrukcje tymczasowych nawierzchni chodników, krawężników, barier, 

kładek, oznakowań i drenażu, 
 przebudowę urządzeń obcych (infrastruktury podziemnej i nadziemnej 

kolidującej z projektowaną trasą sieci sanitarnych, realizowanych w ramach 
kontraktu/umowy).  

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

- opłaty/dzierżawy terenu, 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego (w szczególności taboru asenizacyjnego). 
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Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. Organizację ruchu 
oraz zajęcia pasa należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarządcę dróg. 

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 

 Wykonawca w ramach Kontraktu/Umowy, do dnia Odbioru Końcowego, jest 
zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 

 dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła 
ostrzegawcze, znaki itp.), 

 utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
 usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót  

Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca. 

1.11. Właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Projektant zbilansuje ilość ścieków sanitarnych na potrzeby realizowanego 
przedsięwzięcia w konfrontacji z produkcją wody na ujęciu wody i wskazań 
wodomierzy domowych i ustali liczbę RLM. Do skalkulowania ceny ofertowej należy 
przyjąć oczyszczalnię ścieków dla160 RLM i dla ładunku ok.10 kg BZT5 /d. 
Kierunek działania winien obejmować następujące elementy planowanej 
inwestycji: 

Należy zaprojektować i wykonać: 

1.oczyszczalnię ścieków z przepompownią ścieków surowych i wylotem ścieków 
oczyszczonych do odbiornika, wjazdem z drogi publicznej z odpowiednim placem 
manewrowym oraz zasileniem elektroenergetycznym wg warunków ENEA, z 
uwzględnieniem możliwości rozbudowy oczyszczalni w nieustalonej perspektywie. 

 

2.sieć kanałów grawitacyjnych ścieków o orientacyjnej długości ok. 1700 m o 
średnicy D200mm i ok. 600 m o średnicy D160 mm tzw. „odejść” bocznych 
łączących obecne instalacje kanalizacyjne z nową siecią uzbrojoną w studzienkę 
systemową DN 400. 

Projektant uwzględni mogące się pojawić problemy eksploatacyjne związane z: 

 powietrzem złowonnym tj. odorami przy studzienkach, przepompowni i 
oczyszczalni ścieków, 

 tłuszczami zbierającymi się w przepompowni, 
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Operator przepompowni ścieków po częściowym wyjściu ze studni przepompowni, 
stojąc na drabince zejściowej, winien widzieć na wprost panel zasilająco- 
sterowniczy z „lampkami” przy otwartych drzwiczkach. 

Należy dobrać i zamontować urządzenia napowietrzające w oczyszczalni ścieków 
oparte na dmuchawie i dyfuzorach drobnopęcherzykowych. Dobór urządzeń 
należy uzależnić od obliczeń technologicznych zdolności natleniania odpowiedniej 
dla obliczeniowego ładunku zanieczyszczeń. 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

2.1 Cechy rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych 

Zamawiający oczekuje aby technologia oczyszczalni ścieków  oparta została o 
proces niskoobciążonego osadu czynnego pracującego w technologii reaktorów 
porcjowych typu SBR (z ang. Sequencing Batch Reactors) ze stałą objętością 
napełniania realizowanego ze zbiornika retencyjnego.  

Oczyszczalnia powinna być: 

• wysokiej sprawności, 

• niskoobsługowa (o obsłudze doraźnej) 

• o zautomatyzowanej obsłudze ograniczonej do zdalnego nadzoru pracy 
oczyszczalni (system automatycznego sterowania oczyszczalni), 

• nieuciążliwa dla środowiska ze względu na hermetyzację wszystkich 
kluczowych procesów technologicznych w zamkniętych komorach, 

 wykonana w konstrukcji prefabrykowanej, zwartej i podziemnej, z 
materiałów odpornych na korozję i oddziaływanie siarkowodorów, 

• elastyczna przy zmianach ilości i składu ścieków, 

 

Zamawiający oczekuje, że komory technologiczne będą w konstrukcji 
podziemnej i wykonane z betonu lub tworzyw sztucznych ( np. PE, laminaty, 
kompozyty)) wzmacnianych elementami stalowym odpowiednio zabezpieczonych 
przed korozją. 

Zamawiający wymaga, aby rury wraz z innymi urządzeniami umiejscowionymi w 
gruncie miały trwałość co najmniej ok.50 lat. 

Wszystkie użyte do budowy materiały i urządzenia powinny być dopuszczone 
do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz.U.2010 Nr 243 poz. 1623). Materiały stosowane w sieciach 
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kanalizacyjnych powinny być tak dobrane, aby ich skład a także wzajemne 
oddziaływanie zmian powodujących obniżenia trwałości sieci. 

Materiały zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz.U.2004 Nr 92 poz. 881) powinny być oznakowane i posiadać: 

- oznakowanie znakiem CE, lub 

- deklarację zgodności wydaną przez producenta, lub 

- oznakowanie znakiem budowlanym lub 

- aprobatą techniczną, bądź uznane za „regionalny wyrób budowlany”. 

Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz.U.2010 Nr 243 poz. 1623). Materiały stosowane w sieciach kanalizacyjnych 
powinny być tak dobrane, aby ich skład, a także wzajemne oddziaływanie nie było 
przyczyną zmian powodujących obniżenie trwałości sieci. 

Materiały powinny być tak dobierane, aby były zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 Nr 92 poz. 881). 

Urządzenia napowietrzające w oczyszczalni ścieków (dmuchawa/y) winny 
odpowiadać najwyższej klasie materiałowej. 

Powietrze do dmuchaw(y) w okresie letnim powinno być doprowadzane poprzez 
otwór(y) w ścianie lub dzwiach, z zamontowanymi żaluzjami. 

Przejścia rurociągów przez ściany wykonać za pomocą łańcuchów 
uszczelniających w wykonaniu ze stali nierdzewnej i gumy, jeśli zajdzie taka 
potrzeba. 

Wyposażenie montować na kotwy wklejane w wykonaniu ze stali kwasoodpornej. 

Do połączeń kołnierzowych należy używać kołnierzy ze stali nierdzewnej. Śruby i 
podkładki ze stali nierdzewnej A-2/70, nakrętki ze stali nierdzewnej A-4/80. 

Nie dopuszcza się zastosowania na jakikolwiek element wyposażenia 
technologicznego mocowań, łączników itp.  elementów wykonanych ze stali czarnej, 
ocynkowanej lub malowanej. Do zastosowania dopuszcza się jedynie stal 316L. 

2.2 Wymagania Zamawiającego dotyczące prac projektowych 

2.2.1 Uzyskanie wszelkich niezbędnych do zrealizowania przedmiotowej inwestycji 
warunków, opinii, uzgodnień oraz decyzji 

Projektant jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych do zrealizowania 
inwestycji warunków przyłączenia, opinii, uzgodnień z gestorami infrastruktury 
podziemnej oraz do uzyskania kompletnych decyzji administracyjnych, w tym 
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decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (DŚ), decyzji o 
lokalizacji inwestycji celu publicznego (DL), uzgodnienia z Konserwatorem 
Zabytków (jeśli wynikać to będzie z DL,  decyzji wodnoprawnej na odprowadzanie 
ścieków oczyszczonych (korzystanie ze środowiska) i budowę wylotu ścieków 
oczyszczonych (urządzenie wodne) oraz wszelkich innych niezbędnych do 
uzyskania decyzji umożliwiającej realizację inwestycji. 

2.2.2 Prace przygotowawcze i projektowe 

2.2.2.1 Opracowania geodezyjno – kartograficzne do celów projektowych 

Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie zgodnych z wymaganiami 

prawa geodezyjnego i wymaganiami właściwego PODGiK map geodezyjnych do 

celów projektowych (aktualnych wtórników map zasadniczych) w skali 1 : 500 dla 

terenów zabudowanych. 

2.2.2.2 Opracowanie dokumentacji badań podłoża gruntowego 

Opracowanie dokumentacji badań podłoża gruntowego winno być zgodne z 
Prawem Geologicznym i obejmować sporządzenie 

 opinii geotechnicznej 
 dokumentacji badań podłoża gruntowego 
 projektu geotechnicznego 

Dla terenu przepompowni i oczyszczalni ścieków co najmniej dwa otwory 
geologiczne. Na długości projektowanej sieci w miejscach głębokich wykopów i w 
miejscach wg uznania i odpowiedzialności Projektanta. 

2.2.2.3 Koncepcja 

Projektant opracuje szczegółową koncepcję rozwiązań technicznych, która będzie 
stanowiła, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, podstawę do sporządzenia 
projektu budowlanego i  projektu technicznego oraz późniejszego uszczegółowienia 
– projektu wykonawczego. 
Koncepcję rozwiązań technicznych należy przedłożyć w 2 egzemplarzach z wersją 
elektroniczną na CD w formacie PDF celem weryfikacji zgodności z PF-U, podjęcia 
dyskusji technicznej i w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Koncepcja szczegółowych rozwiązań technicznych winna zawierać: 
- część opisową, min. zawierającą bilans ilości ścieków obecnie i w perspektywie, 
- schemat technologiczny funkcjonowania oczyszczalni ścieków, 
- założenia do Projektu Zagospodarowania Terenu, 
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2.2.2.4 Projekt Budowlany i  Techniczny 

Projektant jest zobowiązany do opracowania Projektu Budowlanego oraz do 
uzyskania na jego podstawie w imieniu Zamawiającego dokumentu 
umożliwiającego realizację całego zakresu Robót.  

Projektant przekaże Zamawiającemu do uzgodnienia 2 egzemplarze Projektu 
Budowlanego w wersji papierowej i elektronicznej (przed złożeniem wniosku), a 
Zamawiający zwróci 1 egz. ze swoimi ewentualnymi uwagami. Na uzgodnienie 
Projektu Budowlanego Projektant powinien przyjąć termin 14 dni kalendarzowych 
od daty dostarczenia tej dokumentacji Zamawiającemu.  

Projekt Techniczny Projektant przekaże do uzgodnienia w 2 egz. wraz z ich wersją 
elektroniczną celem zatwierdzenia, a Zamawiający zwróci 1 egz. ze swoimi 
ewentualnymi uwagami. Na uzgodnienie przekazanych rysunków i obliczeń 
Projektant powinien przewidzieć 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia ich 
Zamawiającemu. 

Po wprowadzeniu ewentualnych zmian i poprawek oraz zatwierdzeniu projektów 
przez Zamawiającego Projektant winien: 

 3 egzemplarze Projektu Budowlanego złożyć do odpowiednich organów 
administracji budowlanej o wydanie odpowiedniej decyzji (pozwolenia na 
budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia robót); 

 4 egzemplarze Projektu Budowlanego  ( w tym 1 egzemplarz oryginalny, tzw. 
„ostemplowany” jako załącznik do decyzji i 1 egzemplarz jego duplikatu) 
winny być przekazane Zamawiającemu wraz z wersją elektroniczną  w 
każdym egzemplarzu; 

 3 egzemplarze Projektu Technicznego winny być przekazane 
Zamawiającemu wraz z wersją elektroniczną  w każdym egzemplarzu; 

Zakres Projektu Budowlanego i Technicznego powinien być zgodny z 
obowiązującymi Ustawami i Rozporządzeniami do nich. 

Do Projektu Budowlanego należy uzyskać i załączyć wymagane polskim prawem 
decyzje, uzgodnienia i opinie oraz stosowne oświadczenie o zgodności z umową, 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  Wszelkie opłaty i koszty związane z 
uzyskaniem potrzebnych decyzji i  uzgodnień poniesie Projektant. 

Projekt Budowlany i Techniczny, który sporządzi Wykonawca, będzie wykonany i 
przekazany zgodnie z wymaganiami podanymi niżej: 

 Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie 
stosowanymi, chyba, że zostaną uzgodnione z Zamawiającym inne rozmiary. 
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 Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych powinny być czytelne i 
kompletne.  Zastosowana skala zależeć musi od rodzaju rysunku i/lub 
przedstawianych szczegółów. 

Zaleca się stosowanie następujących skali: 

Plany zagospodarowania terenu i plany syt.-wys.  w projektach branżowych  1:500  

Profile rurociągów – skala pozioma, ze skalą pionową 5  razy większą niż skala 
pozioma. 

Plany terenu, schematy –1 : 500, 1 : 250 

Szczegóły – 1:20 do 1:5 

Uwaga: 

Projekty Techniczne, z rozbiciem na branże, powinny stanowić odpowiednie 
uszczegółowienie projektu budowlanego zarówno w części opisowej ( w 
szczególności w zakresie bilansu ilości ścieków i obliczeń hydraulicznych) jak i w 
części rysunkowej w zakresie umożliwiającym ostateczną weryfikację rozwiązań 
technicznych i ich zatwierdzenie przez Zamawiającego. 

Zakres Projektu Technicznego powinien być zgodny z obowiązującą ustawą Prawo 
Budowlane, tj. zostanie  opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
z dn. 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz.1610), zasadami wiedzy technicznej  
i obowiązującymi normami Jest to projekt, który nie podlega zatwierdzeniu w decyzji 
o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia robót. Zgodnie z art. 
42 ustawy Prawo budowlane inwestor jest zobowiązany zapewnić sporządzenie 
projektu technicznego przed rozpoczęciem robót budowlanych, musi być zgodny z 
projektem zagospodarowania  terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym. Projekt ten stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego. 
Zawartość Projektu Technicznego określona jest w rozdziale 4 §22-§24 
przytoczonego Rozporządzenia.  

Projekty Techniczne zostaną   podzielone w sposób dostosowany do specyfiki robót 
i branż oraz przyjętej technologii robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń.  

Projekt ten winien zawierać co najmniej: 

 Obliczenia dotyczące doboru wielkości obiektów, średnic rurociągów, urządzeń. 
 Profile podłużne (szczegółowe) przedstawiające usytuowanie trasy sieci 

względem terenu, tj. jego zagłębienie lub wyniesienie - z zaznaczeniem 
umiejscowienia wszystkich obiektów, sieci i urządzeń przecinających trasę 
projektowanego przewodu 

 Wytyczne wykonywania podsypki, opsypki, zasypki oraz zagęszczania gruntu. 
 Projekty konstrukcyjne ewentualnych bloków oporowych i podporowych, studni itp. 
 Projekt  robót ziemnych zawierający zabezpieczenie skarp, wykopów w zbliżeniu 
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do istniejących budynków, odwodnienia wykopów (robocze), jeśli zajdzie taka 
potrzeba. 

Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Zamawiającego będą wykonywane bez 
jakiejkolwiek dodatkowej opłaty, jeśli będą mieścić się w ramach ustaleń niniejszego PF-U. 

Wykonawca sporządzi wytyczne do projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania 
Robót, jeśli będzie on wymagany. Natomiast projekt  tymczasowej organizacji ruchu na czas 
trwania robót dostarczy Kierownik budowy wraz z odpowiednimi uzgodnieniami tj. z 
Zarządcą drogi i Komendą Policji. 

Rozpoczęcie jakiejkolwiek części robót będzie dozwolone jedynie po zatwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru i zaakceptowaniu przez Zamawiającego Projektu Technicznego. 
Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Inspektora Nadzoru będą wykonywane 
bez jakiejkolwiek dodatkowej opłaty. W wypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się 
ze zmianami czy modyfikacjami wymaganymi przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca 
prześle pisemne zawiadomienie do Inspektora Nadzoru w terminie siedmiu dni od 
otrzymania zmienionego rysunku (rysunków). W takim przypadku, w razie potrzeby, 
Wykonawca ponownie przedłoży Inspektorowi Nadzoru dany rysunek (rysunki) i obliczenia 
w trzech egzemplarzach. Projekt Techniczny powinien być sporządzony przez Wykonawcę 
w języku polskim.  

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, zapewni sprawowanie Nadzoru 
Autorskiego przez projektantów wszystkich branż – autorów dokumentacji projektowej. 

Wszystkie niezbędne opinie, zatwierdzenia międzybranżowe, należy włączyć do części 
opisowych poszczególnych projektów branżowych. 

2.2.2.5  Projekt Wykonawczy 

Projekty Wykonawcze po uzgodnieniach i zatwierdzeniu przez Zamawiającego i 
reprezentującego go Inspektora Nadzoru  będą skierowane na budowę jako jedyny 
dokument i podstawa do prowadzenia robót budowlanych. 

Projekt wykonawczy powinien składać się z : 

1. Projektu zagospodarowania terenu 

2. Wykonawczych projektów instalacji i wyposażenia  

3. Wykonawczych projektów branżowych  

Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane 
zgodnie z wymaganiami podanymi niżej: 

1. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi 
chyba, że zostaną uzgodnione z Inspektorem Nadzoru inne rozmiary. 
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2. Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych powinny być czytelne i kompletne.  
Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych 
szczegółów. 

Wykonawca przekaże dwa egzemplarze rysunków i obliczeń wraz z ich wersją 
elektroniczną Inspektorowi Nadzoru celem zatwierdzenia, a Inspektor zwróci jedną kopię 
rysunków i obliczeń Wykonawcy ze swoimi ewentualnymi uwagami. 

Na uzgodnienie przekazanych rysunków i obliczeń Wykonawca powinien przewidzieć 7 
dni kalendarzowych od daty dostarczenia. 

Poprawione rysunki i/lub obliczenia przedłożone Inspektorowi Wykonawca złoży ponownie 
w czterech egzemplarzach celem uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. 

Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru rysunków i obliczeń, łącznie z jakimikolwiek 
zmianami wprowadzonymi przez Inspektora nie zwolni Wykonawcy z jego obowiązków 
wykonania Robót zgodnie z umową. 

Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Inspektora będą wykonywane bez 
jakiejkolwiek dodatkowej opłaty. W wypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się ze 
zmianami czy modyfikacjami wymaganymi przez Inspektora, Wykonawca prześle pisemne 
zawiadomienie w terminie siedmiu dni od otrzymania zmienionego rysunku (rysunków). W 
takim przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca ponownie przedłoży Inspektorowi dany 
rysunek (rysunki) i obliczenia w dwóch egzemplarzach. 

Rozpoczęcie jakiejkolwiek części Robót będzie możliwe jedynie po zatwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji 
wykonawczej (Projektów Wykonawczych).  

2.2.2.6  Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca Robót jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej. 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

 rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy (na kopii rysunków z Projektu budowlanego 
ostemplowanego przez Starostwo Powiatowe), 

 geodezyjne pomiary powykonawcze na poszczególne obiekty oraz odcinki sieci, oraz 
mapę powykonawczą terenu objętego opracowaniem projektowym wraz z 
geodezyjną mapą powykonawczą zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

 dokumentację z zakończonych prób i testów, 
 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych materiałów oraz ich 

dopuszczenie do stosowania w Polsce, 
 dokumenty atestacyjne – świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

na terenie Polski – symbol B lub CE), 
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 certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeżeli jest wymagany na podstawie odrębnych 
przepisów), 

 certyfikat zgodności wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 
 deklarację zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 
 specyfikacja dostawcy (DTR) pomp i dmuchaw, 
 protokoły zagęszczenia gruntu w strefie posadowienia obiektów i przewodów 

technologicznych (oryginał lub kopia z klauzulą za zgodność z oryginałem), 
 wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie 

projektowania/wykonawstwa 
 oświadczenia osób trzecich (w przypadku, gdy brali udział w procesie w sposób 

pośredni), że nie wnoszą żadnych roszczeń związanych z daną inwestycją, 

 protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych z odpowiednimi Zarządcami 
dróg (odpowiedni na danym terenie, na którym były prowadzone roboty), 

 wszystkie wymagane załączniki do wniosku o pozwolenie na użytkowanie, jeżeli w 
pozwoleniu na budowę lub w braku sprzeciwu będzie taki wymóg, 

 protokoły zwrotnego przekazania terenów właścicielom, potwierdzające 
doprowadzenie ich terenów do porządku. 

 

Dokumentacja powykonawcza winna być zamieszczona w segregatorach A4. 
Dokumentację powykonawczą należy wykonać z podziałem na: 

 Oświadczenie o zakończeniu robót, 
 Dziennik Budowy i Dokumentację Budowy, 
 Szkice geodezyjne podpisane przez uprawnionego geodetę 
 Dokumentację geodezyjną powykonawcza, 
 Protokoły odbiorów i sprawdzeń, 
 Sprawozdania i potwierdzenia, decyzja pozwolenia na budowę 
 Zastosowane materiały i urządzenia, 
 Karty gwarancyjne, 
 Dokumentacje rozruchowe i porozruchowe, 
 Protokoły z inspekcji wykonanych robót, 
 Raport końcowy, 

Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w następujący sposób: 

 Wersja papierowa w 3 egz. (w tym jeden egz. do przekazania do Nadzoru 
Budowlanego, celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie – jeżeli w dokumencie 
umożliwiającym budowę będzie taki wymóg; 

 Wersja elektroniczna wersji papierowej zapisana na płycie CD w 3 egz. Pliki tekstowe 
z rozszerzeniem .doc, pliki graficzne z rozszerzeniem .pdf, szkice geodezyjne 
powykonawcze z rozszerzeniem .dxf i .pdf. 
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Pozostałe opracowania i dokumenty 

Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje również: 

o opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(BIOZ), która będzie podstawą do opracowania przez Kierownika budowy 
planu BIOZ zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, 

o wykonanie inwentaryzacji zieleni kolidującej wraz z wnioskiem o wycinkę, 
jeśli zajdzie taka potrzeba 

o przekazanie Zamawiającemu oryginałów wszelkich uzyskanych przepisami 
decyzji administracyjnych, uzgodnień, warunków technicznych i opinii, w 
odrębnej teczce wraz z ich wykazem. 

Zasady współpracy z Zamawiającym w zakresie prac projektowych 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym w związku 
z realizacją przedmiotu zamówienia, przedstawiania efektów prac projektowych w 
poszczególnych fazach i ich prezentacji w siedzibie Zamawiającego. 

Przed rozpoczęciem każdej fazy projektu  będzie zwoływane spotkanie / Rada 
Budowy w celu ostatecznego uzgodnienia rozwiązań w stosunku do wykonywanego 
projektu. Ze spotkania spisywane będą protokoły z uzgodnienia przedprojektowego. 
Zamawiający zastrzega możliwość zmian w założeniach projektowych przy 
opracowaniu projektów w stosunku do propozycji zawartych w niniejszym PF-U, 
a także możliwość wnoszenia uwag do rozwiązań projektowych. 

O proponowanych terminach ww. spotkań Zamawiający musi być powiadomiony 
przez Projektanta pisemnie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku 
trudności w trakcie uzgodnień lub braku możliwości spełnienia założeń 
przedprojektowych uzgodnionych z Zamawiającym lub przedstawionych w 
materiałach przetargowych oczekuje się od Projektanta zwoływania na bieżąco 
narad roboczych dotyczących pojawiających się problemów.  

Odbiór dokumentacji projektowej następować będzie na podstawie protokołu 
przekazania dokumentacji projektowej, który sporządza Projektant na podstawie 
wcześniej zaproponowanej i zatwierdzonej Listy Kompletności Dokumentacji 
Projektowej. 

Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie zadania inwestycyjnego 

Wykonawca dokumentacji projektowej zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego 
przez Projektantów – autorów projektów branżowych zgodnie z wymaganiami 
ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywać się będą w zakresie 
koniecznym oraz na żądanie Zamawiającego i reprezentowanego przez niego 
Inspektora Nadzoru ( lub z inicjatywy Wykonawcy robót budowlanych jeśli zajdzie 
taka potrzeba) - w dwóch przypadkach: 
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 z przyczyn obiektywnych – koszt nadzoru pokrywany będzie przez 
Zamawiającego; 

 z winy lub niedopatrzenia Wykonawcy – Projektanta –  nadzór będzie 
darmowy; 

Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez: 

o Wpis do dziennika budowy, także w siedzibie Projektanta, 

o Przyjazd Projektanta na plac budowy, 

o Przyjazd Projektanta do siedziby Zamawiającego, 

o Wykonanie szkiców lub rysunków zamiennych, względnie analiz i przeliczeń 
w siedzibie Projektanta i przesłanie pocztą lub drogą elektroniczną, 

o Weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z 
wprowadzanymi zmianami. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez 
oświadczenie projektantów – autorów branżowych i załączone do 
dokumentacji powykonawczej. 

Koszty nadzoru autorskiego należy uwzględnić w cenie ofertowej. 

2.3 Zakres robót objętych zamówieniem 
 

 Roboty, których dotyczy niniejszy PF-U, obejmują wszystkie czynności  
umożliwiające i mające na celu realizację inwestycji pn.: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lubiechowie 
Górnym”  

   i obejmują następujący zakres robót: 

 prace przygotowawcze, koncepcyjne i projektowe 
  zorganizowanie placu budowy i jej zaplecza socjalnego, zabezpieczenia 

humusu podczas robót ziemnych, rozbiórki jeśli będą potrzebne, zapewnienia  
dojazdów i objazdów itp., 

 oznakowanie robót, 
 przygotowanie placu składowego materiałów  
 wytyczenie geodezyjne robót 
 dostawę materiałów, 
 wykonanie przekopów próbnych, 
 wykonanie wykopów w gruncie kat. III, 
 przygotowanie podłoża pod przewody i zbiorniki przepompowni ścieków i 

oczyszczalni ścieków, 
 roboty montażowe i instalacyjne, 
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 zasypanie i zagęszczenie wykopów  
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w warunkach wykonania 

poszczególnych robót ( wg WW) 
 uporządkowanie terenu i dosianie miejsc pozbawionych trawy 
 próby energetyczne 
 rozruch mechaniczny i hydrauliczny przepompowni i oczyszczalni ścieków na 

wodzie  
 rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków 
 roboty odbiorowe, sporządzenie dokumentacji powykonawczej 

2.4 Wymagania Zamawiającego dotyczące cech technicznych 

2.4.1  Kruszywo na podsypkę i obsypkę 

Przez kruszywo należy rozumieć sypki materiał mineralny, z którego będzie 
wykonana podsypka i obsypka zbiornika przepompowni ścieków i kanałów oraz pod 
drogi dojazdowe powinien spełniać następujące wymagania: 

- nie powinien zawierać cząstek większych niż 3 mm, 

- nie powinien być zmrożony, 

- nie powinien zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału, 

Grubość podsypki projektować co najmniej w miąższości 20 cm. 

Grubości warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co 
najmniej 30cm. Zasypkę wstępną nad przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. 
Zagęszczanie prowadzić warstwami. Miąższość zagęszczonej warstwy nie powinna 
przekraczać 150 mm. Podczas zagęszczania należy zwrócić szczególną uwagę na 
to, aby bezpośrednio nie dotykać rur, nie spowodować ich przesunięcia lub 
uszkodzenia. 

Do czasu zakończenia wykonywania wstępnych prób szczelności, miejsca połączeń 
przewodów powinny pozostać odsłonięte, a zasypkę wstępną pozostałych części 
przewodów wykonać do wysokości około 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie 
obsypki i zasypki wstępnej należy dokończyć dopiero po zakończeniu prób 
szczelności zbiornika i danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. 

Jeżeli projekt nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstępna powinny być 
zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia równego, co najmniej 0,98 w skali 
Proctora. Po wykonaniu zasypki wstępnej wykonać zasypkę zasadniczą. 
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2.4.2 Rury kanalizacyjne 

Do budowy  odcinków kanalizacji grawitacyjnej  stosować rury i kształtki PVC do 
kanalizacji zewnętrznej o sztywności co najmniej SN8, lite o jednowarstwowej i 
jednorodnej strukturze ścianki, kielichowe łączone na uszczelki gumowe - EPDM. 

Do budowy  rurociągów tłocznych stosować rury i kształtki PE  PN10 SDR17 

Do przewiertów horyzontalnych stosować rury osłonowe PE wzmocnione – dwu lub 
trójwarstwowe. 

 

2.4.3   Drogi dojazdowe i zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków 

Drogę dojazdową (wjazd) i plac manewrowy wykonać z płyt JOMB i szutru na 
odpowiedniej podbudowie dostosowane do ruchu pojazdu specjalistycznego o masie 
do 18 ton.  

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań co do sposobu zagospodarowania 
terenu. Należy jedynie po wykonaniu zbiornika przepompowni ścieków i montażu 
prefabrykowanych elementów oczyszczalni ścieków oraz po wykonaniu ogrodzenia,  
uporządkować i wyrównać teren oraz  ewentualnie dosiać miejscowo nasionami „łąki 
holenderskiej”. 

2.4.4  Przepompownia i oczyszczalnia ścieków 

Zbiornik  przepompowni 

Zbiornik prefabrykowany żelbetowy lub z polimerobetonu zakończony 
zwieńczeniem z pokrywą betonową wg PN-EN 124 lub z polimerobetonu,  z włazem 
ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego. 

Beton klasy min.  C35/45, nasiąkliwość max 4%, mrozoodporność (F-50).  

Zbiornik przepompowni wentylować grawitacyjnie. Kominki wentylacyjne 
zabezpieczyć   wkładami antyodorowymi z węgla aktywnego. 

Prefabrykowana oczyszczalnia ścieków 

Schemat technologiczny oczyszczania ścieków powinien obejmować następujące 
procesy: 

 retencję ścieków w zbiorniku retencyjnym 

 oczyszczanie biologiczne tlenowe w technologii osadu czynnego i sedymentację 
zawiesin w sekwencyjnym reaktorze biologicznym  (SBR - sekwencyjny reaktor 
porcjowy nie wymagających odrębnych osadników wtórnych) 

 odprowadzanie osadu nadmiernego do zbiornika magazynowego osadów 

 cykliczny wywóz osadów nadmiernych do ich przeróbki i wykorzstania 
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Konstrukcja oczyszczalni w wersji betonowej, z tworzyw sztucznych PE, laminaty, 
kompozyty) lub w konstrukcji mieszanej - w celu zapewnienia całkowitej odporności 
na korozję siarkowodorową. 

Oczyszczalnia składać się powinna z co najmniej z dwóch zbiorników. Jeden ze 
zbiorników powinien być podzielony przegrodą na zbiornik retencyjny ścieków 
dopływających i zbiornik magazynowy osadów nadmiernych. Drugi zbiornik 
stanowić powinien sekwencyjny reaktor biologiczny (SBR)..  Zbiorniki posadowione 
będą na wspólnym fundamencie żelbetowym całkowicie pod ziemią. Teren 
oczyszczalni zostanie wyniesiony o ok. 1 m - do rzędnej ok. 13 m npm, a włazy 
technologiczne powyżej terenu o rzędnej projektowanej – co najmniej 0,3 m. 

Ścieki surowe dopływać  będą do zbiornika retencyjnego. Ze zbiornika retencyjnego 
za pomocą podnośnika powietrznego (pompy mamutowej) ścieki będą tłoczone do 
reaktora biologicznego SBR (sekwencyjny reaktor porcjowy nie wymagających 
odrębnych osadników wtórnych). 

Działanie reaktora SBR polega na występowaniu w każdym cyklu, w stałej 
kolejności, ściśle określonych czasowo faz pracy. Wyróżniamy następujące fazy 
pracy: 

1. Oczekiwanie aerobowe – faza ta występuje podczas oczekiwania na napełnienie 
reaktora ściekami na przemian z fazą oczekiwanie anaerobowego. W trakcie jej 
trwania następuje napowietrzanie osadu znajdującego w reaktorze 

2. Oczekiwanie anaerobowe - faza ta występuje podczas oczekiwania na 
napełnienie reaktora ściekami na przemian z fazą oczekiwanie aerobowego.  

3. Napowietrzanie– faza intensywnego napowietrzania mieszaniny ścieków i 
osadu, podczas której zachodzą procesy: utleniania związków węgla, 
amonifikacja, nitryfikacja.  W czasie natleniania zawartości reaktora, powietrze 
doprowadzane będzie za pomocą dyfuzorów drobnopęcherzykowych 
zamontowanych na dnie zbiornika. 

4. Sedymentacja – podczas tej fazy wyłączone zostają wszystkie urządzenia, 
zachodzi proces sedymentacji osadu czynnego i powstania na górze warstwy 
oczyszczonych ścieków; 

5. Dekantacja – w fazie tej następuje spust oczyszczonych ścieków z reaktora 
poprzez dekanter i dalej poprzez podnośnik powietrzny do odpływu; 

6. Odprowadzenie osadu – w procesie oczyszczania powstaje nadmiar osadu 
czynnego, który należy usunąć w celu utrzymania jego stałej ilości w reaktorze. 
Podczas tej fazy w wyniku załączenia się pompy mamutowej usuwającej osad 
nadmierny następuje wypompowanie określonej porcji osadu nadmiernego do 
zbiornika osadów; skąd będzie cyklicznie wywożony do przeróbki do 
oczyszczalni w Trzebiatowie 

7. Postój – jest to faza postoju reaktora pomiędzy kolejnymi cyklami. 
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Przepompowywanie ścieków i osadów pomiędzy zbiornikami oczyszczalni odbywać 
się powinno za pomocą pomp zatapialnych lub za pomocą podnośników 
powietrznych (pomp mamutowych) zasilanych powietrzem z dmuchawy. 

Ogrodzenie przepompowni i oczyszczalni ścieków  

Ogrodzenie wykonać z elementów modułowych systemu ogrodzeniowego na który 
składają się: 

1. panele ogrodzeniowe wykonane ze stalowego drutu  ocynkowanego 
pokrytego warstwą podkładową oraz powłoką PVC; wysokość modułu: 
1730mm, długość jednego modułu: 2500mm; 

2. słupki stalowe o przekroju prostokątnym, ocynkowane z obejmami 
montażowymi do mocowania paneli ogrodzeniowych, pokryte warstwą 
podkładową i powleczone proszkiem poliestrowym, wymiary profilu: 
60x40x1,5mm, wysokość słupka: 2400mm 

3. brama dwuskrzydłowa szerokości 400 cm i wysokości h=176 cm.  Nie 
przewiduje się montażu furtki wejściowej. 

4. prefabrykowane, betonowe stopy nośne do osadzenia słupków 
ogrodzeniowych, 

5. prefabrykowane betonowe płyty cokołowe do łączenia ze stopami nośnymi.   

Pompy 

Silnik wraz z pompą muszą tworzyć zintegrowaną całość pracującą w warunkach 
pełnego zanurzenia. 

Obudowa stojanu, obudowa pompy, wirnik i stopa sprzęgająca pompy wykonane 
zostaną z żeliwa. W miejsce żeliwa, zamiennie mogą być zastosowane elementy ze 
stali kwasoodpornej. Wał pompy wykonany zostanie ze stali kwasoodpornej. 

Pompy powinny odpowiadać wymaganiom technicznym dla pomp odśrodkowych, 
klasa I, według normy PN-ISO 9905. 

Pompy przystosowane będą do przetłaczania ścieków komunalnych z terenów 
wiejskich. Pompy wirowe, jednostopniowe, z obudową spiralną i wirnikiem nie 
ulegającym zatykaniu i przystosowanym do przetłoczenia cieczy z zawartością ciał 
stałych i włóknistych oraz ścierających (typu Vortex) 

Wykonawca powinien współpracować z dostawcą pomp na etapie opracowywania 
projektu i uzgodnić szczegóły doboru pomp po to, aby dobrane pompy były 
pompami optymalnymi pod względem parametrów pracy i kosztów eksploatacji. 
Wymiary studni przepompowni zostaną dobrane zgodnie z zaleceniami dostawcy, 
uwzględniającymi efektywność pracy każdej pompy.  
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Pompy zatapialne przymocowane zostaną do stóp sprzęgających umieszczonych 
w studni przepompowni. Prowadnice pomp, służące do opuszczania i podnoszenia 
pomp, wykonane zostaną z rur ze stali kwasoodpornej o grubości ścianki min. 4 
mm.  

Łańcuchy, przyczepione do uchwytu w górnej części pomp używane do 
podnoszenia i opuszczania pomp wykonane muszą być ze stali kwasoodpornej 
0H18N9. 

Dmuchawa (y) 

Wyporowa z obrotowymi tłokami typu Rootsa, parametry powinny wynikać z 
obliczeń technologicznych. Zwarta kompaktowa zabudowa.Dostęp do obsługi i 
serwisu urządzenia od przodu po usunięciu przedniego panelu i/lub przez panel 
górny.Obudowa dźwiękochłonna malowana, do zabudowy wewnętrznej, wyłożona 
niepalnym materiałem wygłuszającym, wyposażona w niezależnie napędzany 
wentylator chłodzący. Kolumna dystrybucji oleju bez dodatkowych energochłonnych 
elementów takich jak pompy, filtry, czy chłodnice oleju 

Konstrukcja korpusu pozwalająca na szybką i łatwą wymianę wkładów filtra.  

Silnik elektryczny o sprawności minimum IE2 zamontowany na specjalnie 
wykonanym łożu wahliwym, umożliwiającym automatyczny naciąg pasów 
klinowych.Tłumik wlotowy absorpcyjno-interferencyjny zintegrowany z filtrem 
powietrza. 

Dmuchawa wyposażona w regulowany zawór bezpieczeństwa i zawór zwrotny na 
wylocie 

 

Żurawik 

Zastosować żurawik obsługiwany ręcznie wykonany ze stali nierdzewnej o wysięgu 
regulowanym 0,4 - 1,5 m.  

Udźwig przy pełnym wysięgu dostosowany do dostarczanych urządzeń, lecz nie 
mniejszy jak 1,5 kN (150 kG). Linki wyciągowe powinny być wykonane ze stali 
nierdzewnej. 

Armatura 

Armatura powinna być klasyfikowana według ciśnienia znamionowego. 

Cała armatura powinna się otwierać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara za pomocą napędu ręcznego lub mechanicznego. Maksymalna siła 
przyłożona do obwody koła ręcznego, potrzebna do otwarcia zaworu przy 
maksymalnym ciśnieniu niezrównoważonym nie może przekroczyć 250 N. 

Wszystkie koła ręczne winny być wykonane z metalu i posiadać odlane napisy 
określające „otwarty” i „zamknięty” oraz strzałki określające kierunek obrotu, 
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Armatura powinna być odporna na korozje w warunkach otoczenia, a każda jej 
cześć wykonana z materiału odpornego na korozje musi być odpowiednio 
zabezpieczona. 

Armatura musi być odpowiednio dobrana do przepływającego czynnika. Stosować 
armaturę na ciśnienie nominalne min. 1,0 MPa. 

Zasuwy nożowe 

Korpus wykonany z żeliwa szarego, epoksydowany wewnątrz i z zewnątrz. 

Wrzeciono ze stali kwasoodporne, z walcowanym gwintem, długie. Płyta, oraz 
kolumna w wykonaniu ze stali kwasoodporne. 

Ciśnienie nominalne min. PN10. 

Zawory zwrotne 

Zawory zwrotne kulowe kątowe, kula powleczona gumą. Materiał obudowy żeliwo 
GG 25 zabezpieczone antykorozyjnie. Wymagane certyfikaty zgodności z PN-92/M-
74001.  

Ciśnienie nominalne min. PN10. 

 

Instalacje technologiczne 

 Rury 

Minimalne grubości ścianek rurociągów ze stali nierdzewnej wynoszą 2 mm dla rur 
do DN 80 mm 

Do połączeń kołnierzowych należy używać kołnierzy ze stali kwasoodpornej. Śruby 
i podkładki ze stali nierdzewnej A-2/70, nakrętki ze stali nierdzewnej A-4/80. 

Rurociągi nie mogą obciążać pomp, należy projektować odpowiednie konstrukcje 
odciążające. 

 Oparcia rurociągów i armatury 

Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, 
wieszaki, siodełka, ślizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby 
fundamentowe, kotwy i inne mocowania należy zastosować do utrzymywania 
rurarzu i towarzyszącej armatury we właściwym położeniu. Zawory i inne urządzenia 
winny być przymocowane niezależnie od rurociągów. 

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny być zaprojektowane i 
wykonane z elementów stalowych łączonych poprzez spawanie. 
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 Połączenia śrubowe 

Wszystkie nakrętki i śruby winny być zaopatrzone w podkładki umieszczone 
pomiędzy śrubą a nakrętka, grubość podkładek winna być zgodna z norma. 
Wszystkie połączenia śrubowe zostaną wykonane zgodnie z PN-90/B-03200. 

Należy stosować wyłącznie śruby, nakrętki i podkładki zabezpieczone przed 
korozją. 

Wszystkie śruby, nakrętki, śruby obustronnie gwintowane i podkładki użyte w 
pompach winny być wykonane ze stali kwasoodpornej. 

Części ze stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych i aluminium łączyć za pomocą śrub 
i podkładek ze stali A2/70, nakrętki ze stali A-4/80. 

Instalacje elektryczne i AKPIA 

 Złącze zasilająco-pomiarowe 

Zostanie wykonane przez ENEA S.A. na podstawie umowy z Zamawiającym. 

 Szafa zasilająco-sterownicza (panel) dla przepompowni 

Należy zaprojektować jedną szafę sterowniczo-zasilającą dla przepompowni, 
składającą się z szafki zewnętrznej metalowej oraz szafki wewnętrznej poliestrowej 
o stopniu ochrony IP65 ( tzw. szafa w szafie) 

Zasilanie rozdzielnicy należy wprowadzić na przełącznik sieć-agregat a następnie 
poprzez rozłącznik główny na szyny zasilające. Do diagnostyki poprawności 
zasilania należy zastosować czujniki zaniku i kolejności faz, które – po zadziałaniu 
– uniemożliwią pracę pomp. Wewnątrz pola należy umieścić układ zabezpieczający 
każdą pompę (w przypadku, gdy moc pomp będzie przekraczać 5 kW należy 
zastosować softstart). Pole zasilające należy zabezpieczyć ochronnikiem 
przeciwprzepięciowym B+C. Ponieważ szafa znajdować się będzie na zewnątrz, 
należy zamontować w niej grzałkę oraz termostat. 

Wewnątrz rozdzielnicy należy przewidzieć sterownik swobodnie programowalny 
(zasilanie 24VDC) z programem pracy automatycznej. Wewnątrz szafy umieścić 
należy zabezpieczenia kabli i przewodów napędów, przetworników pomiarowych, 
styczniki sterujące pracą napędów oraz urządzenia zabezpieczające pompy przed 
suchobiegiem. Należy również przewidzieć gniazdo serwisowe.  

Na elewacji szafy należy przewidzieć przełącznik agregat-sieć, przełączniki i 
przyciski pracy ręcznej pomp, amperomierze oraz woltomierz. 
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Urządzenia pomiarowe 

Należy przewidzieć pomiar ilości ścieków oczyszczonych. W zależności od 
rozwiązania przewidywanego przez producenta winien to być: 

Zewnętrzny pomiar ilości ścieków oczyszczonych   

Przepływomierz musi spełniać następujące wymogi: 

- Przepływomierz elektromagnetyczny, 

- Wyposażony w wyświetlacz LCD z podświetleniem, 

- Minimalny stopień ochrony IP67, 

- Zakres pomiarowy określony w specyfikacji technicznej, 

- Sygnał wyjściowy 4..20mA, 

- 1 wyjście cyfrowe, 

- 1 wyjście przekaźnikowe, 

- Napięcie zasilania 230VAC, 

- Błąd podstawowy max 0,3%, 

Wewnętrzny pomiar ilości ścieków oczyszczonych   

Dopuszcza się odczytywanie ilości ścieków z tablicy rozdzielczo – sterującej 
oczyszczalni lub zdalnie na odpowiednią aplikację w telefonie z archiwizacją 
danych. 

Sonda poziomów roboczych 

Do pomiarów poziomu zwierciadła ścieków w przepompowni należy stosować 
hydrostatyczną sondę poziomu. 

Dodatkowe sygnalizatory poziomu 

W celu sygnalizacji poziomu maksymalnego (awaryjnego) oraz minimalnego 
(suchobiegu) w pompowni należy przewidzieć dodatkowo sygnalizatory poziomu 
pływakowe.   

System alarmowy (otwarcie włazu, szafki) 

W celu kontroli włamania do szafki bądź przepompowni zastosować należy czujniki 
kontaktronowe na włazie i drzwiach szafki. Sygnały należy wprowadzić do 
sterownika . 

Kable i przewody 

Linie kablowe należy układać w wykopie o szerokości co najmniej 0,4m. na 
głębokości 0,7m. na podsypce piaskowej z piasku drobnoziarnistego. W wykopie 
należy rozdzielić kable siłowe i sterownicze poprzez zachowanie odpowiedniego 
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dystansu pomiędzy nimi. Kable układać linią falistą z zapasem 3% długości wykopu. 
Na terenach utwardzonych oraz przy przejściach przez drogi kable należy układać 
w rurze osłonowej.  

Kable zasilające należy projektować zgonie z normą PN-IEC 60364-5-523. 

 Monitoring 

Należy „podłączyć” przepompownię i oczyszczalnię ścieków do zintegrowanego 
systemu monitoringu Zakładu Usług Komunalnych funkcjonującego obecnie na 
terenie gminy oraz przewidzieć przesyłąnie danych o awarii za pomocą GSM na 
wskazany telefon komórkowy. 

2.3.    Wymagania Zamawiającego dotyczące robót budowlanych 

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 29 grudnia 2021 r. poz. 2454 Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego wymagania Zamawiającego w 
stosunku do przedmiotu zamówienia określa się, podając odpowiednio, w zależności od 
specyfiki Robót, wymagania dotyczące:  

1) przygotowania terenu budowy;  

2) konstrukcji;  

3) instalacji budowlanych;  

4) zagospodarowania terenu.  

Opis wymagań, o których mowa powyżej obejmuje:  

1) cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych; 

2) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych ( WWiORB) odpowiadające zawartości 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzanych w 
przypadku zamówienia samej dokumentacji projektowej. 

Zamieszczone w niniejszym PF-U  WWiORB zwane w dalszej części także „Warunkami” 
lub WW, należy odczytywać i rozumieć jako część dokumentów przetargowych i 
kontraktowych. Ustalenia zawarte w podanych Warunkach obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla poszczególnych rodzajów robót. 
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 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 dla planowanej inwestycji pn. 
 

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W 
LUBIECHOWIE GÓRNYM”                                                               

 
pkt. 3 do pkt. 9 

 

WYKAZ ZAWARTOŚCI 

Pkt. Nr WW NAZWA WARUNKÓW WYKONANIA Nr strony 

3. WW-00 WYMAGANIA OGÓLNE  

4. WW-01 ROBOTY ZIEMNE  

5. WW-02 
ROBOTY MONTAŻOWE W ZAKRESIE 

SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

 

6. WW-03 PRZECISKI/PRZEWIERTY  

7. WW-04 

ROBOTY W ZAKRESIE 

PRZEPOMPOWNI I OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW  

 

8. WW-05 

ROBOTY DROGOWE I 

ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI 

DRÓG 

 

9. WW-06 
ZASILANIE, STEROWANIE I 
MONITORING PRZEPOMPOWNI ORAZ 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
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3. WWIORB - 00  WYMAGANIA OGÓLNE 

3.1 Informacje ogólne 

3.1.1 Przedmiot warunków wykonania 

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót dla zadania:  

„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lubiechowie 
Górnym”  

3.1.2 Zakres robót 

Realizacja Kontraktu dla wymienionego zakresu rzeczowego obejmuje 
sporządzenie dokumentacji projektowej i kompleksowe wykonanie robót 
budowlanych: 

 przygotowawczych, 

 ziemnych, 

 budowlano-konstrukcyjnych,  

 budowlanych wykończeniowych, 

 instalacyjnych,  

 zagospodarowania terenu  (odtwarzanie nawierzchni utwardzonych, obsianie 
trawą, itp), 

 próby eksploatacyjne, oznakowanie przepompowni, innych czynności 
koniecznych do formalnego przygotowania obiektu do przekazania do 
użytkowania, 

 wykonania dokumentacji powykonawczej. 

3.1.3 Zakres stosowania Warunków Wykonania (dalej WW) 

Warunki wykonania i odbioru robót jako część istotnych warunków zamówienia 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zakresu robót do wykonania jak 
powyżej. Warunki wykonania będą traktowane zamiennie  jako specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót. 

3.1.4 Zakres ceny kontraktowej 

Określony w warunkach wykonania zakres robót obejmuje wszelkie prace 
przygotowawcze, projektowe, uzgodnienia, wystąpienia, instalacje, narzędzia, 
biura, koszty ogólne i wydatki na prace ochronne (oświetlenie, stróżowanie, 
ogrodzenie) dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Cena kontraktowa 
będzie ceną łączną za wykonaną pracę. Cena ta pokryje koszt siły roboczej, 
materiałów, wyposażenia, transportu, opłat przewozowych, magazynowania, pracy 
tymczasowej, koszty wyposażenia technicznego i koszty ogólne, ubezpieczenia, 
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nadzór, oświetlenie, zysk i należności ogólne, zobowiązania i ryzyko wynikające z 
kontraktu, przy czym koszty ogólne i zysk zostaną proporcjonalnie rozłożone w 
pozycjach przedmiaru robót w kosztorysie ofertowym. 

W cenie łącznej zawarte zostaną również koszty tymczasowej drogi dojazdowej, 
zakwaterowanie, etc., które w ten sam sposób zostaną rozłożone w pozycjach 
ofertowego przedmiaru robót. 

Zakłada się, że wykonawca znając zakres robót i cel ich wykonania uwzględni w 
cenie kontraktowej wszystkie elementy, których pokrycie jest konieczne do 
wypełnienia kontraktu. 

3.1.5 Określenia podstawowe 

Użyte w warunkach wykonania wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku tak jak w pkt. 1.3  niniejszego PF-U oraz: 

1) Wykaz cen - wykaz robót, pozycji z podaniem ich ilości (wymiaru) 
w kolejności technologicznej ich wykonania. 

2) Rodzaje robót – roboty geodezyjne, budowlano – konstrukcyjne, instalacyjne  
sanitarne, drogowe, elektro- energetyczne. 

3) Materiały –  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i WW, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

4) Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z 
gruntem, wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania. 

5) Kanalizacja grawitacyjna –  rurociąg kanalizacji sanitarnej, w którym przepływ 
ścieków wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim 
spadkom odcinków kanalizacji. 

6) Studzienka rewizyjna – studzienka wyposażona we właz kanalizacyjny 
umożliwiający dostęp do kanału w celu jego kontroli, konserwacji lub 
remontu. 

7) Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 
budowlanego. 

8) Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów, w tym nadmiarowego 
gruntu na odkład. 

9) Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 
odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 
spełnienia założonych funkcji techniczno-użytkowych. 

10)  Ogólne wymagania dotyczące robót 
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3.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z  pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, dokumentacją 
projektową,  niniejszymi ww oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

3.1.7 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający posiada prawo dysponowania do terenu budowy oczyszczalni 
ścieków. Przekazanie terenu budowy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu 
odpowiednich decyzji uprawniających Zamawiającego do prowadzenia robót, w tym 
decyzji o pozwoleniu na budowę.  

Zamawiający nie zapewnia zaplecza budowy, sanitarnego, magazynowego, 
biurowego itd. Wykonawca musi  przewidzieć podłączenie wody, energii 
elektrycznej, odprowadzenie ścieków i odbiór odpadów z zaplecza budowy.  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozpoczęcia prac 
oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem tych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być  
uwzględnione w kwocie kontraktowej.  

Przyjmuje się, że Wykonawca obejrzał i sprawdził wskazany teren budowy oraz jego 
otoczenie dla całego zakresu kontraktu przed złożeniem dokumentów ofertowych 
i uznał je za wystarczające. 

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych. Na 
terenie zamierzenia budowlanego nie występuje wpływ eksploatacji górniczej. 

3.1.8 Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) 
terenu przekazanego przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót budowlano-
montażowych oraz stanu nawierzchni ul. Małej. Zdjęcia winny być wykonane w 
sposób jednoznacznie określający lokalizację miejsca fotografowanego poprzez 
uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna 
być przekazana Inspektorowi i Zamawiającemu na nośniku CD/DVD.  

Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia uporządkowanego 
terenu i stanu ul. Małej i przekaże je wraz z dokumentacją powykonawczą. 

3.1.9 Dokumentacja powykonawcza 

Przed próbami końcowymi wykonawca dostarczy 3 komplety dokumentów 
powykonawczych oraz wersję elektroniczną na płycie CD, a ponadto 
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- Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych materiałów  
oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce  

- Świadectwa pochodzenia 

- Dokumenty atestacyjne – świadectwo dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie na terenie Polski – symbol B); dla urządzeń i materiałów 
mających kontakt z uzdatnianą wodą – atest dopuszczenia przez PZH ; dla 
urządzeń ciśnieniowych (zbiorniki, armatura bezpieczeństwa, itp. – atest 
właściwego UDT; 

-    Certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeżeli jest wymagany na podstawie 
odrębnych przepisów) 

- Certyfikat zgodności wyrobu z PN lub aprobatą techniczną 

- Deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną 

- Specyfikacje dostawcy 

- na 14 dni przed wystawieniem protokołu odbioru - dokumenty wymagane 
przez polskie Prawo Budowlane, jak niżej: 

1) oryginał i kopię dziennika budowy 

2) oświadczenie kierownika budowy (oryginał i 1 kopia) 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami                                  
i obowiązującymi Polskimi Normami 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a 
także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku 
lub lokalu 

3) dokumentację z zakończonych testów m.in. protokoły badań szczelności i 
sprawdzeń (oryginał i 1 kopia) 

4) geodezyjne pomiary powykonawcze i mapę powykonawczą terenu placu 
budowy (2 kopie); współrzędne dodatkowo zapisane na CD jako plik 
tekstowy.  

5) kopie rysunków projektu technicznego z naniesionymi nieistotnymi 
zmianami, jakie nastąpiły podczas budowy  

6) sprawozdanie z próby eksploatacyjnej z udziałem Inwestora oraz 
pracowników Zamawiającego wraz z protokołem z przeprowadzonego 
szkolenia pracowników Zamawiającego 

7) dokumentację z zakończonych prób i  testów 
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3.1.10  Zgodność robót z dokumentacją projektową i WW 

PF-U zawierający warunki wykonania oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w warunkach kontraktu. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z zatwierdzoną 
dokumentacją projektową i niniejszymi WW. 

Dane określone w warunkach będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

3.1.11  Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu 
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:  

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową . 

3.1.12  Tablice informacyjne 

W ramach kontraktu Wykonawca zobowiązany jest wykonać i postawić tablice 
informacyjne o budowie w miejscu ustalonym z Zamawiającym i utrzymywać je w 
czasie wykonywania Robót.  

Tablica informacyjna budowy powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia. 

3.1.14  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
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Ponadto Wykonawca powinien podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do 
tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

- Lokalizację bazy, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi,  

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

o zanieczyszczeniem gruntu pyłami lub substancjami toksycznymi 

3.1.13  Ochrona własności 

Wszystkie obiekty powinny by realizowane w sposób wykluczający przedostanie się 
jakichkolwiek zanieczyszczeń do podłoża gruntowego i dalej do wód 
powierzchniowych i podziemnych. 

3.1.14  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów na i z placu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz Gminy, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o 
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
do ruchu w drodze gminnej 

3.1.15  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia wykonawcę w szczególności obowiązują: 

- Kodeks Pracy,  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1125), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. 2003.47.401), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. 2002.151.1256).  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w 
powyższych aktach prawnych nie podlegają oddzielnemu wynagrodzeniu i zostały 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 

3.1.16  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa 
polskiego w trakcie prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

W różnych miejscach warunków podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te 
winny być traktowane jako integralna część warunków i czytane w połączeniu z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami, w których są wymienione.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami.. Zakłada się, iż 
wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  

dla zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lubiechowie Górnym” 

część opisowa  

 

57 

Szczecin sierpień 2023 r.            wersja 2. 

3.1.17  Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej wykonawca winien uzyskać od 
odnośnych władz na swój koszt. (w tym między innymi zezwolenia na utylizację 
odpadów niebezpiecznych, na rozpoczęcie prac i na zakrycie robót zanikających). 

3.2 Materiały 

3.2.1 Parametry materiałów 

Materiały i elementy przeznaczone do wbudowania powinny spełniać wymagania 
ustawy o wyrobach budowlanych. 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów 
stosowanych w realizacji robót objętych kontraktem podano w wymaganiach 
szczegółowych.  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania powinny być zgodne z 
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz z przepisami 
Prawa Budowlanego, a w szczególności: 

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami 

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 
2004.92.881,  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. (Dz. U. Nr 
241, poz. 2077)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie 
kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 
1386) 

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 
sierpnia 2004 r w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym CE (DZ.U. 
2004.198.2041) 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie. 

3.2.2 Materiały  nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  

dla zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lubiechowie Górnym” 

część opisowa  

 

58 

Szczecin sierpień 2023 r.            wersja 2. 

przewartościowany. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

3.2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów oraz urządzeń 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości do robót. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3.3 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany 
do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w WW. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, WW i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.  

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

3.4 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w warunkach wykonania i wskazaniach Inspektora Nadzoru, 
w terminie przewidzianym kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy. 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  

dla zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lubiechowie Górnym” 

część opisowa  

 

59 

Szczecin sierpień 2023 r.            wersja 2. 

3.5 Wykonanie robót 

3.5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, WW, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, WW, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

3.6 Kontrola jakości robót 

3.6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ww. Minimalne wymagania 
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ww, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
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urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

3.6.2 Jakość materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez WW, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z WW to takie materiały zostaną 
odrzucone. 

3.6.3 Próby końcowe i częściowe 

Wykonanie prób oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę 
wyników tych prób jest elementem koniecznym odbioru częściowego i końcowego 
robót. 

Dokonywanie prób 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 
elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały 
oraz wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia 
wyspecyfikowanych w kontrakcie i WW prób. Koszty wykonania prób oraz koszty 
wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być 
uwzględnione w cenie kontraktu.  

 

Próby Końcowe 

Próby końcowe będą wykonywane z podziałem na części robót, przy czym, jeśli 
będzie to wymagane przepisami lub gdy kilka części będzie stanowić technicznie 
zamkniętą całość, Wykonawca wykona niezbędne próby również dla części już 
poddanych próbom końcowym w zakresie jakim będzie to wymagane. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić robociznę, materiały, usługi i dobra 
wymagane do wykonania prób końcowych. Koszty poboru prób i analiz niezbędnych 
do realizacji kontraktu, lub wymaganych osobno przez Inspektora Nadzoru w 
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ramach prób końcowych i przed wydaniem świadectwa przejęcia ponoszone będą 
przez Wykonawcę. 

Przed przystąpieniem do prób końcowych Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić program prób końcowych i przedłożyć go do zatwierdzenia. Wszystkie 
badania i próby będą realizowane zgodnie z zatwierdzonym programem prób. 

Przed rozpoczęciem prób końcowych Inspektor Nadzoru przeprowadzi kontrolę w 
celu stwierdzenia zgodności robót z dokumentami Wykonawcy. Kontrola ta nie 
zdejmuje z wykonawcy żadnych obowiązków i odpowiedzialności określonych w 
kontrakcie. 

3.6.4 Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik budowy będzie prowadzony oraz przechowywany zgodnie z zapisami 
Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2000.106.1126 z 
późniejszymi zmianami) Art. 45 oraz 46 oraz Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002.108.953).. 

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyżej następujące 
dokumenty:  

- Umożliwiające budowę (pozwolenie na budowę lub brak sprzeciwu), 

- protokoły przekazania placu budowy, 

- plan BIOZ sporządzony przez Wykonawcę, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z rad budowy, 

- korespondencja na budowie. 

- dokumentacja fotograficzna 

- inne dokumenty wynikające z przepisów prawa 

Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego 

3.7 Obmiar robót 

3.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i WW, w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

3.7.2 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany 
wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

3.8 Odbiór robót 

3.8.1 Procedury odbioru 

W zależności od ustaleń odpowiednich warunków wykonania, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy 
udziale Wykonawcy: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu, 

3.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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Odbioru dokonuje się w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących 
w zgodzie z rysunkami, ww i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem 
ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych kontraktem. 

3.8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym 
robót. 

3.8.4 Odbiór końcowy robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

3. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przekazania 
koniecznych dokumentów, 

4. Komisja  złożona z przedstawiciela Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, 
Eksploatatora oraz Wykonawcy po zakończeniu czynności odbiorowych 
sporządzi protokół odbioru robót. 

5. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową dla poszczególnych robót. 

6. Wykonawca przedłoży sprawozdanie z rozruchu mechanicznego i 
hydraulicznego przepompowni ścieków  oraz dodatkowo technologicznego 
oczyszczalni ścieków. 

7. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. 

8. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do przejęcia, komisja w porozumieniu z 
wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. 
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9. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

3.9 Podstawa płatności 

Zasady płatności zostaną  szczegółowo zapisane w Kontrakcie/Umowie zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

Podstawą płatności jest umowa i protokół odbioru częściowego lub końcowego. 

Płatności będą realizowane za wykonane elementy przedmiotu umowy zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo –finansowym, na podstawie protokołu(ów) odbioru 
częściowego podpisanego(ych) przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika 
budowy.  

Wynagrodzenie umowne będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w WW i w 
dokumentacji projektowej.  

Wykonawca ma obowiązek przewidzieć wszystkie roboty objęte Umową i 
szczegółowym opisem zamówienia. Wykonawca ma obowiązek wypełnić wykaz 
cen, który będzie podstawą ustalania zakresu zaawansowania Robót. 

3.10 Przepisy związane 

Wiele pozycji warunków wykonania odnosi się do polskich norm (PN), norm 
europejskich (EN), norm niemieckich (DIN) przepisów branżowych oraz instrukcji 
stosowania podanych przez producentów. Zastosowanie powinny mieć ostatnie 
wydanie norm. Roboty winny być wykonane z zachowaniem bezpieczeństwa, 
w ścisłej zgodności z polskimi normami lub odpowiednikami norm europejskich do 
pewnego stopnia przyjętego przez polskie ustawodawstwo. 

Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymogami 
tych norm.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z prawem polskim i innymi 
przepisami władz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i 
wytycznymi, które są w jakikolwiek sposób powiązane z robotami. Wykonawca 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisów, zasad i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 
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4. WWIORB - 01 ROBOTY ZIEMNE 

4.1 Informacje ogólne 

4.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych dla zadania: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lubiechowie 
Górnym”  

4.1.2 Zakres robót 

 wykopy próbne, 

 oczyszczenie terenu budowy i usunięcie górnej warstwy gleby/humusu,  

 wykonanie wykopów, 

 podparcie i ochrona wykopów, 

 przenoszenie wykopanego materiału 

 ręczne wykonanie wykopów 

 usunięcie wody (odwodnienie wykopu) 

 wykonanie obsypki 

 zagęszczenie gruntu 

 wykonanie zasypki 

 zasypanie wykopu 

4.1.3 Zakres stosowania  

Warunki wykonania mają zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach ziemnych 

4.2 Materiały 

4.2.1 Ogólne wymagania dla materiałów 

Ogólne wymagania dla materiałów podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

4.2.2 Stosowane materiały 

Grunt wydobyty z wykopów i użyty następnie do zasypania przepompowni ścieków 
i rurociągów oraz ukształtowania terenu. 

Grunt pozyskany przez Wykonawcę na wymianę do podsypki, obsypki i zasypki. 
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4.3 Sprzęt 

4.3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dla sprzętu podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

4.3.2 Wymagania szczegółowe 

Do wykonywania robót ziemnych niezbędne będzie posiadanie lub dysponowanie 
przez Wykonawcę co najmniej sprzętu opisanego poniżej  

- koparka do odspajania gruntu, 

- dźwig samojezdny, 

- zagęszczarki i ubijaki mechaniczne, 

4.4 Transport 

4.4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dla środków transportu podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

4.4.2 Wymagania szczegółowe 

Niezbędne będzie posiadanie lub dysponowanie przez Wykonawcę co najmniej 
następujących środków transportu  

- samochody skrzyniowe 

- samochody samowyładowcze (wywrotki) 

- dźwig samochodowy o dużym udźwigu w przypadku zastosowania elementów 
prefabrykowanych 

4.5 Wykonywanie robót 

4.5.1 Ogólne zasady wykonywania 

Ogólne wymagania dla wykonywania robót  podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

4.5.2 Szczegółowe zasady wykonywania robót 

Osnowa geodezyjna 

Wytyczenie charakterystycznych punktów i odcinków kanałów w terenie i 
ustanowienie reperów roboczych powinno być wykonane przez uprawnionego 
geodetę. Punkty pomiarowe zostaną założone w odpowiednich odstępach i będą 
trwale oznaczone. 

Dla wszystkich wytyczonych punktów należy podać ich współrzędne w aktualnym 
układzie x,y. 

Szkic z tyczenia geodezyjnego należy dostarczyć Inspektorowi Nadzoru. Po 
wykonaniu przepompowni i ułożeniu w wykopie odcinka rurociągu  należy wykonać 
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pomiary geodezyjne w wykopie otwartym jeszcze przed jego zasypaniem i 
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru szkice inwentaryzacyjne danego odcinka z 
adnotacją Geodety o zgodności wykonania danego odcinka z zatwierdzoną 
dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę. Geodeta powinien 
potwierdzić, że wykonany zbiornik i  instalacje znajdują się na rzędnych zgodnych 
z dokumentacja projektową. Dodatkowo, w zakresie wymaganych pomiarów 
geodezyjnych znajdują się również  rzędne terenu po zasypaniu danego odcinka 
rurociągu.    

Po wykonaniu obiektu uprawniony geodeta przeprowadzi pomiar powykonawczy z 
określeniem współrzędnych X i Y oraz poziomów charakterystycznych punktów. 

Prowadzenie robót ziemnych 

Wszystkie wykopy otwarte na całej długości realizować  jako szerokoprzestrzenne 
o nachyleniu skarp 1 :2/1,5 lub wąskoprzestrzenne umocnione. 

Powierzchnia terenu wzdłuż wykopów nie może być obciążona w odległości bliższej 
niż równej głębokości wykopu. 

Przyjęto następujące szerokości wykopów budowlanych: 

o dla rurociągów kanalizacji grawitacyjnej De 160-De 200   1,2m 

o wymiary komory ziemnej dla studni kanalizacyjnych DN1000: 1,6m x 1,6m 

o wymiary wykopu pod zbiornik przepompowni minimum 0,5 m większe od obrysu 
dna zbiornika 

Odcinki kanałów układać na podsypce na całej długości o grubości ok.20cm. 
Podsypki nie wolno zagęszczać mechanicznie. Obsypkę przewodów wykonać na 
całej długości do wysokości 30 cm ponad sklepienie rury. Podsypkę i obsypkę 
wykonać z piasku drobnoziarnistego o granulacji d≤0,25-5mm. Materiał obsypki 
należy układać i zagęszczać warstwami po obu stronach rury. Zaleca się układanie 
i zagęszczanie warstwami o grubości 0,20-0,25m oraz 4-krotne przejście 
wibratorem płaszczyznowym 50-200 kg lub 3-krotne ubijakiem wibracyjnym 70 kg. 
Materiał podsypki i obsypki nie może być zmrożony i nie może zawierać ostrych 
kamieni lub innego łamanego materiału. Podłoże powinno być tak wykonane, aby 
rury spoczywały na całej długości ich trzonu. 

Przy wykonywaniu wykopów sposobem mechanicznym pod fundamenty lub 
instalacje podziemne należy zatrzymać kopanie na poziomie ok. 20 cm powyżej 
rzędnej projektowej, pozostałą warstwę należy usunąć ręcznie bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót fundamentowych lub montażowych. 

Dno wykopu pod płytę fundamentową, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie 
może być zasypane gruzem, lecz powinno być wypełnione chudym betonem lub 
piaskiem. 

Zasypanie gotowej płyty fundamentowej i ścian zbiornika przepompowni oraz 
odcinków kanałów winno nastąpić niezwłocznie po ich wykonaniu, aby zapobiec 
naruszenia struktury gruntu pod fundamentami na skutek działania warunków 
atmosferycznych. 
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Przy zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać warstwami o grubości nie 
przekraczającej 20 cm, przy zagęszczaniu ręcznym i 50 cm przy zagęszczaniu 
mechanicznym. 

Zabrania się wykorzystywania jako zasypkę gruntów zmarzniętych, torfów, darniny, 
itp. 

Nadmiar ziemi należy w pierwszej kolejności wykorzystać do prac niwelacyjnych na 
terenie budowy lub na innym terenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
Niewykorzystane na miejscu masy ziemne należy zutylizować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

Zasypki zagęszczać zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 , według której 
wskaźnik zagęszczenia w skali Proctora winien wynieść IS  0,95. 

Wykonawca ma obowiązek udowodnić Inspektorowi Nadzoru właściwe 
zagęszczenie gruntu zasypki przez wykonanie badań geotechnicznych terenowych 
i laboratoryjnych.  

Wykonawca podczas budowy będzie utrzymywać wykopy w stanie wolnym od 
wody. W przypadku budowy obiektu w wodach gruntowych wykopy utrzymywać  w 
stanie wolnym od wody przez okres niezbędny do zrealizowania robót. 

Należy zapewnić, że przyjęty program odwadniania zapewnia stabilność skarp 
wykopu oraz bezpieczeństwo obiektów znajdujących się w bezpośrednim 
sąsiedztwie. Ponadto, należy zapewnić aby zrzut wody gruntowej nie spowodował 
przemieszczania się gruntu o wrażliwej strukturze jak np. luźny piasek. 

W miejscach, w których na obiekty oddziaływają siły wyporu hydrostatycznego, 
wykonawca obniży ciśnienia pochodzące od wody gruntowej w celu zapewnienia 
stabilności tych obiektów przez cały okres budowy. 

Wykonawca zapewni, że przez cały czas dostępna będzie na placu budowy 
odpowiednia instalacja odwadniająca w stanie gotowości w celu uniknięcia przerw 
w prowadzeniu ciągłego odwadniania. 

W cenie kontraktowej Wykonawca ujmie wszelkie koszty związane z odwodnieniem 
wykopów. 

Kolizje oraz przejścia przez przeszkody 

Usytuowanie oraz rozwiązania techniczno-budowlane przejść przewodów 
kanalizacyjnych pod ciekami wodnymi (rowy), drogami kołowymi i innymi oraz kolizji 
z innymi urządzeniami istniejącej infrastruktury wymaga uzgodnienia z instytucjami, 
którym podlegają. Uzgodnienia, o których mowa należy uzyskać przed 
przedłożeniem dokumentacji projektowej do  uzgodnienia przez Zamawiającego. 

W przypadku konieczności usunięcia kolizji nowoprojektowanej sieci kanalizacyjnej 
z istniejącą infrastrukturą Wykonawca zobowiązany jest do przełożenia lub 
wykonania nowych odcinków zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela lub 
zarządcę sieci kolidującej w ramach ceny ofertowej. 
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Przejścia przewodów kanalizacyjnych pod drogami kołowymi powinny być 
wykonywane w miejscach, gdzie są one położone na nasypach lub na rzędnej 
równej rzędnej terenu. Kąt skrzyżowania przewodów kanalizacyjnych z drogami 
powinien być zbliżony do 80°. 

Na przejściach drogowych nie należy układać przewodów kanalizacyjnych pod 
skrzyżowaniami dróg. Przejścia przewodu przez drogi i inne przeszkody o istotnym 
znaczeniu komunikacyjnym należy wykonać wg uzgodnień wydanych przez ich 
właścicieli. Ustalone warunki budowy takiego przejścia obejmują miedzy innymi: 
rodzaj materiału rury osłonowej, długości i głębokości przejścia, sposobu 
zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. 

W większości trudnych przypadków, takich jak przejścia pod drogami o 
intensywnym ruchu itp., przewody należy prowadzić w rurach osłonowych lub bez 
rur osłonowych przy zastosowaniu specjalnych rur do przecisków, po uzgodnieniu 
z Zamawiającym. 

Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii, najczęściej 
polega na przeciskaniu lub przeciąganiu pod przeszkodą. Rurami osłonowymi mogą 
być rury stalowe/PE o średnicy umożliwiającej umieszczenie przewodu z kielichem 
na płozach. Przewód umieszczony współosiowo z rurą osłonową. W zasadzie 
należy unikać umieszczania złącz w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z 
uwagi na długość przejścia, należy przed ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę 
szczelności. 

Przy montażu rur osłonowych na rurociągach zamocować należy płozy ślizgowe (w 
rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta systemu - w zależności od średnicy 
rurociągu), których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. Końcówki 
rur ochronnych uszczelnić pierścieniem gumowym uszczelniającym - manszetą. 

Miejsca przejść przewodów kanalizacyjnych przez cieki wodne (rowy) należy 
wybierać na prostych stabilnych odcinkach o łagodnie pochyłych niewypukłych 
brzegach koryta. Tor przejścia podwodnego powinien być prostopadły do 
dynamicznej osi przepływu. Rzędna górnej tworzącej rurociągu ochronnego 
powinna znajdować się poniżej 1 m przewidywanego profilu granicznego rozmycia 
koryta cieku lub planowanych robót pogłębiarskich. Przejścia pod rowami 
melioracyjnymi należy układać na takiej głębokości, aby górna tworząca rurociągu 
ochronnego znajdowała się w odległości co najmniej 1,0 m od dna rowu - projekt 
powinien być uzgodniony w zakresie kolizji z właścicielem (zarządcą) cieku. 

 

Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą 

W miejscu występowania skrzyżowań z innymi sieciami należy dokonać ręcznej odkrywki 
w celu dokładnego ich zlokalizowania. 
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Prace te należy wykonać pod nadzorem służb technicznych Zamawiającego. 
Wykonawstwo robót w obrębie skrzyżowań i zbliżeń należy prowadzić zgodnie z 
warunkami wydanymi przez właściciela lub zarządcę urządzeń lub sieci. 

Skrzyżowania z siecią drenarską 

W przypadku sieci drenarskiej należy ją natychmiast zabezpieczyć przed zamuleniem 
poprzez zaczopowanie materiałem filtracyjnym, a następnie odtworzyć pod nadzorem 
zarządcy. 

Wszelkie uszkodzenia sieci drenarskiej spowodowane robotami inwestycyjnymi lub 
wadliwie wykonaną naprawą będą usuwane na koszt Wykonawcy w okresie trzech lat od 
ich zakończenia. 

4.6 Kontrola jakości Robót 

4.6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

4.6.2 Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

4.7 Obmiar robót 

4.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót  podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

4.7.2 Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiarową jest m3 i mb. 

4.8 Odbiór robót 

4.8.1 Ogólne wymagania 

Ogólne zasady wymagań przy odbiorach podano w WW-00 „Wymagania ogólne”.”. 

4.8.2 Zakres odbioru robót 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

- prawidłowego wytyczenia trasy odcinków kanałów, niwelety dróg i tyczenia 
zbiornika; 

- badania stopnia zagęszczania warstw ochronnych i zasypek; 

- w trakcie wykonywania robót ziemnych - zgodność wykonania z 
zaprojektowanymi osiami głównymi, rzędnymi posadowienia z dokumentacją 
projektową; 
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- przedłożenie Inspektorowi Nadzoru wszystkich aprobat materiałowych i 
deklaracji ich zgodności. 

4.9 Podstawa płatności 

Zasady płatności zostały szczegółowo zapisane w Dokumentach Umowy zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

Podstawą płatności jest umowa.  

Płatności będą realizowane za wykonane elementy przedmiotu umowy zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo –finansowym, na podstawie protokołu(ów) odbioru 
częściowego podpisanego(ych) przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy.  

Wynagrodzenie umowne będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ww i w 
dokumentacji projektowej.  

Wykonawca ma obowiązek przewidzieć wszystkie roboty objęte Umową i 
szczegółowym opisem zamówienia. Wykonawca ma obowiązek wypełnić wykaz 
cen, który będzie podstawą ustalania zakresu zaawansowania Robót. 

4.10 Przepisy związane 
1. PN-78/B-06714  Kruszywa mineralne. Badania.  

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane - Określenia symbole podział i opis gruntów.  

3. PN-88/B-04481  Grunty budowlane - Badania próbek gruntu.  

4. PN-91/B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania 
techniczne.  

5. PN-B-04452:2002  Geotechnika - Badania polowe.  

6. PN-B-06050:1999  Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne.  

7. PN-B-10736:1997  Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.  

8. PN-EN 13043:2004  Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych - Żwir i mieszanka  

9. PN-EN 13043:2004  Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych - Piasek.  

10. PN-EN 1097-5:2001  Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z 
wentylacją.  

11. PN-EN-932-1:1999  Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 
próbek.  
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5. WWIORB – 02  ROBOTY W ZAKRESIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

5.1 Informacje ogólne 

5.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opisu wymagań zamawiającego są wymagania dotyczące 
zaprojektowania i wykonania przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych 
grawitacyjnych i ciśnieniowych dla zadania pn. 

„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lubiechowie 
Górnym”  

 

5.1.2 Zakres robót 

Zakres niniejszych WW obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robót związanych 
z siecią kanalizacyjną grawitacyjną  oraz budową przepompowni i rurociągów 
tłocznych ścieków. 

5.1.3 Zakres stosowania 

Warunki wykonania mają zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach wymienionych w punkcie powyżej. 

5.2 Materiały 

5.2.1 Ogólne wymagania dla materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami umowy. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca 
przedstawi  odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie. 

Dostarczone materiały na budowę należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi technicznymi wytwórcy (prowadzenie oględzin stanu 
materiałów: pęknięcia, ubytki, zgniecenia). Materiały uszkodzone nie nadają się do 
montażu. 
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5.2.2 Stosowane materiały 

Rury do kanalizacji grawitacyjnej 

Stosować rury i kształtki PVC do kanalizacji zewnętrznej, sztywność obwodowa min. 
8 kN/m2, lite, o jednowarstwowej i jednorodnej strukturze ścianki, kielichowe 
łączone na uszczelki gumowe - EPDM. Uszczelki zatopione w kielichach jako 
komplet z rurą PVC o wysokiej odporności na związki chemiczne od pH 2 do pH 12 
– spełnienie wytycznych ISO-TR 10358 dla rury ISO/TR 7320 dla uszczelek. Rury 
odporne na temperaturę 40˚-60˚C i ścieranie. System rur i kształtek musi 
obejmować kształtki przejściowe do połączeń z rurami innych materiałów. Po 
ułożeniu kanałów grawitacyjnych wykonać inspekcję kamerą TV 

Studzienki kanalizacyjne  

Na sieci kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować dwa rodzaje 
studni: 

- włazowe w wykonaniu z prefabrykowanych elementów 
betonowych, łączonych na uszczelkę, o przekroju kołowym o 
średnicy nominalnej min. DN1000, 

- niewłazowe w wykonaniu z tworzywa sztucznego DN 400mm – na 
tzw. odrzutach sieciowych zlokalizowanych przy granicach działek 
geodezyjnych, 

Studnie kanalizacyjne włazowe należy projektować zgodnie z PN-B-10729. Studnie 
kanalizacyjne należy projektować w systemie z elementów prefabrykowanych 
betonowych, żelbetowych, łączonych na uszczelnienie gumowe z gumy 
syntetycznej.  System musi składać się z elementów takich jak: kręgi  betonowe,  
elementy  przejściowe, płyty  nastudzienne,  zwężki,  fundamenty z wykonanymi 
fabrycznie kinetami i  przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych wymaganych 
jak w wytycznych; pierścienie dystansowe pod zwieńczenie studni. 

Kręgi betonowe i fundamenty wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe wg PN-
64/H-74086. System produkowany z betonu klasy min. C35/45, nasiąkliwość max 
4%, mrozoodporność (F-50).  

Wymiary studzienek powinny być zgodne z PN-B-10729 oraz PN-EN 1671. 

Elementy denne powinny być dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami z 
betonu o parametrach nie gorszych jak podane wyżej. Wysokość kinety nie powinna 
być mniejsza jak 85% średnicy kanału. 

Promienie łuków kinet nie powinny być mniejsze jak 2D (D – średnica kanału). 

Odgałęzienia kinet powinny być doprowadzone do wszystkich bocznych podłączeń 
rur. 

Nie dopuszcza się wykonywania kinet na placu budowy. 

W studzienkach, jeśli wysokość przepadu przekracza 60 cm, należy stosować 
rozwiązania rozpraszające energię. 
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Jeśli zajdzie konieczność wykonania nie przewidzianego połączenia rury ze 
studzienką na placu budowy – dopuszcza się wykonanie otworu w prefabrykacie 
jedynie za pomocą wiertnicy diamentowej i wykonanie uszczelnienia na uszczelkę 
gumową „in situ”. 

Na przyłączach stosować studzienki z tworzyw sztucznych o średnicy 400 mm. 
Stosować kinety i rury wznoszące z PP, włazy żeliwne klasy D400 montowane na 
betonowym pierścieniu odciążającym. 

Studnie kanalizacyjne niewłazowe w wykonaniu się z tworzywa sztucznego PP jako 
przelotowe, z rurą i uszczelką teleskopową, przystosowane do dużych obciążeń 
drogowych, przykryte włazem klasy D o wytrzymałości 40ton. 

Studnie DN 400 mm składać się będą z następujących elementów: 

- podstawa studni – kineta przelotowa ø160PVC, 

- rura karbowana (trzpień,komin studni), 

- zwieńczenie - pierścień odciążający żelbetowy  (dotyczy lokalizacji w 
pasach drogowych), 

- teleskopowy adapter do włazów D400 

 

Rury do kanalizacji ciśnieniowej (rurociągi tłoczne) 

- stosować  rury i kształtki z polietylenu zgodne z normą PN-EN 1220, 
PE 100  

- SDR 17, 

- rury powinny być produkowane w całości z surowca I gatunku bez 
surowców wtórnych, rury nie mogą być wyprodukowane z regranulatu, 

- stosować system łączenia rur poprzez zgrzewanie doczołowe, złączki 
elektrooporowe oraz połączenia kołnierzowe (według instrukcji 
producenta rur), 

- do połączeń kołnierzowych rurociągów PE stosować kołnierze 
ruchome dociskowe powlekane, 

- śruby, nakrętki oraz podkładki do połączeń kołnierzowych w 
wykonaniu ze stali nierdzewnej. Połączenia kołnierzowe zabezpieczyć 
taśmą termokurczliwą, 

- rury do ścieków w kolorze czarnym;  

- wytrzymałość rur PN10;  

- kształtki połączeniowe wykonywane metodą wtryskową winny być 
wykonane z tego samego materiału co rura; 

- należy stosować jednolity system kształtek; 
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- na odcinkach rurociągów tłocznych wskazanych do ułożenia metodą 
bezwykopową stosować rury PE do kanalizacji, przewiertowe 
wielowarstwowe o podwyższonej odporności na obciążenia punktowe 
przeznaczone do układania za pomocą przewiertów sterowanych; 

- w miejscach przejść rurociągu pod przeszkodami terenowymi (drogi, 
rowy itp.)  stosować rury ochronne przeciskowe z PEHD lub stalowe 
(szczegóły w WW-03) 

- kształtki wykonane z polietylenu PE 100 w kolorze czarnym; 

- wytrzymałość  kształtek PN 16; 

Włazy 

Zwieńczenia studni wykonywać zgodnie z PN-EN 124 z żeliwa lub z wypełnieniem 
betonowym, z wkładką wygłuszającą. Stosować beton klasy min. C35/45 (beton 
zgodny z normą PN-EN 206-1). Średnica pokrywy włazu Ø 680 mm. Głębokość 
osadzenia pokrywy włazu w korpusie min. 50 mm, wysokość włazu 150±10mm. 

Stosować włazy kanałowe klasy D400. 

Zasuwy kołnierzowe, klinowe do ścieków  

- owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2; 

- testy : próba szczelności wodą wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266,próba 
momentu obrotowego zamykania zasuwy; 

- korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb 
epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm; 

- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, 
ciśnienie nominalne i materiał korpusu; 

- śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w 
gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco; 

- uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagłębiona w rowku w 
korpusie; 

- trzpień zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartością 
chromu, z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina; 

- trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy; 

- uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy NBR 
stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające oraz 
pierścień zgarniający z gumy NBR; 

- uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyżej DN400, wymienne pod ciśnieniem, 

- przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń; 

- klin wykonany z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany 
zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką z gumy NBR o min. grubości 1,5 mm; 
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- prowadnice klina wewnętrznie wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie 
tworzywa sztucznego zawulkanizowane, współpracujące z rowkami w 
korpusie; 

- nakrętka klina: z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączona 
z klinem, 

- przelot przez komorę klina: cylindryczny na całej długości i nie zawężony na 
końcu; 

- teleskopowy przedłużacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta; 

Skrzynki zasuw 

- Stosować skrzynki klasy D400 wykonane z żeliwa. 

5.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty związane z wykonaniem robót związanych z sieciami zewnętrznymi będą 
wykonywane ręcznie i przy pomocy następujących maszyn i urządzeń: 

1. Samochody skrzyniowe, 

2. Samochody samowyładowcze. 

3. Lokalizatory przewodów elektrycznych i (detektory), 

4. Kształtki   i   przyrządy   do   szybkiej   naprawy   uszkodzonych 
przewodów (mufy, łączniki, nasuwy, itp.) 

5.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

Na okres budowy wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego 
na podstawie wytycznych podanych w dokumentacji projektowej, we własnym 
zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nimi. Środki 
transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w 
odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś.  

Rury, kształtki i armaturę należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed 
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu pasami taśmowymi z klamrą 
dociągową. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 
publicznym transporcie drogowym i kołowym. 
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Transport powinien zapewniać: 

stabilność pozycji załadowanych materiałów, 

zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem, 

kontrolę załadunku i wyładunku. 

Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu. 

5.5 Wykonanie Robót 

5.5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania podano w WW „Wymagania ogólne”. 

Prace należy wykonywać zgodnie z wymogami niniejszej WW, dokumentacji 
projektowej, sztuki budowlanej i odpowiednimi normami dla poszczególnych robót. 

5.5.2 Szczegółowe warunki wykonywania robót 

Kanały grawitacyjne układać z dokładnością zachowania spadku i rzędnych 
w studzienkach określoną w normie PN-B-10735. 

Przebieg kanału w planie powinien być pomiędzy studzienkami prostoliniowy, z 
tolerancją odchylenia od osi 0,1 m. Stosowanie łuków na dopływie do studni 
dozwolone jest tylko w studniach na kanałach bocznych i przyłączach. 

Wszystkie kanały grawitacyjne sprawdzić na szczelność zgodnie PN-EN-1610, przy 
napełnieniu górnej studzienki do wysokości 1,0 m ponad dno kanału. 

Zarówno kanały grawitacyjne jak i rurociągi ciśnieniowe muszą być układane na 
podłożu pozbawionym kamieni, gruzu i ostrych przedmiotów i zasypane obsypką 
ochronną 30 cm ponad wierzch rury. 

Opuszczanie i układanie rur na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich 
stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed 
zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w 
postaci zaślepek, korków itp. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed 
zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego rurociągu przed 
zamuleniem. 

Przewody kanalizacyjne muszą być układane na podłożu pozbawionym kamieni, 
gruzu i ostrych przedmiotów. 

Rurociągi układać na podsypce o grubości minimum 10cm. Obsypkę rur wykonać 
na całej długości do wysokości minimum 10 cm ponad sklepienie rury. 

Spadek dna wykopu winien być zgodny z projektem wykonawczym. W dnie wykopu 
powinny być wykonane zagłębienia pod kielichy. 

Składowanie, magazynowanie oraz montaż i układanie rurociągów należy 
wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. 
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Rury, kształtki, uszczelki itp. powinny być sprawdzone przed montażem, czy 
spełniają wymagania, czy są właściwie oznakowane oraz czy nie są uszkodzone.  

Wykonawca ma obowiązek wykazać Inspektorowi właściwe zagęszczenie gruntu 
zasypki przez wykonanie badań geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych. 
Procedura badań powinna być opracowana przez Wykonawcę przedstawiona 
Inspektorowi do zaakceptowania najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem robót. 

Podczas montażu przewodu, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony 
przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyżej 
dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas robót, natomiast 
przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem. 

Sypki materiał gruntowy, z którego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka 
wstępna przewodów powinien spełniać następujące wymagania: 

- nie powinien zawierać cząstek większych niż 3 mm, 

- nie powinien być zmrożony, 

- nie powinien zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału, 

Zasypkę wstępną nad przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. Zagęszczanie 
prowadzić warstwami. Miąższość zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 
150 mm. Podczas zagęszczania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby 
bezpośrednio nie dotykać rur, nie spowodować ich przesunięcia lub uszkodzenia. 

Dalsza zasypka wykonana będzie z gruntu wydobytego z wykopów, (o ile grunt ten 
nadaje się do zagęszczenia) zagęszczonego zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
02205 rys. 4, według której: 

W obrębie pasa drogowego drogi umocnionej wskaźnik zagęszczenia powinien 
osiągnąć wartość: 

1. Is≥1 w warstwie 20cm poniżej spodu konstrukcji nawierzchni drogi 

2. Is≥0,97 w warstwach od -20cm do -50cm poniżej spodu konstrukcji 
nawierzchni 

Zagęszczanie gruntu winno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna być 
zagęszczona do wskaźnika podanego powyżej. Grubość warstw nie powinna być 
większa niż: 

- 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym, 

- 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. 

Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej 
wilgotności gruntu, określonej w PN-B-02480.  
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Nie wolno używać mechanicznego sprzętu do ubijania, jeśli głębokość przykrycia 
rury wynosi mniej niż 500 mm, licząc od wierzchu rury. 

Do zasypania kanału należy przystąpić niezwłocznie po pozytywnym odbiorze 
częściowym.  

Zmontowane rurociągi należy poddać próbie szczelności hydraulicznej. 

Montaż studni 

Studnie kanalizacyjne należy montować w przygotowanym wykopie na podsypce 
żwirowo-piaskowej lub warstwie chudego betonu o grubości 30cm.  

Obsypkę studni kanalizacyjnych wykonać z materiału jak dla przewodów 
kanalizacyjnych. Obsypkę układać warstwami, równomiernie ze wszystkich stron 
studni na szerokości 30-50 cm od jej ścian, aby różnice wysokości układanej 
obsypki na obwodzie studni nie przekraczały 15cm. Zagęszczanie wykonywać 
niezwłocznie po wbudowaniu w taki sposób, aby nie spowodować odkształcenia 
studzienki  i rur do niej podłączonych (dotyczy studzienek w wykonaniu z tworzywa 
sztucznego). Zagęszczanie warstw powinno przebiegać ręcznie (warstwami nie 
grubszymi niż 15 cm) lub lekkim sprzętem mechanicznym (grubość warstwy nie 
większa niż 30 cm). Niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu ciężkiego. Podczas 
zagęszczania podłoża nie dopuszczać  do wystąpienia pustych lub 
niedogęszczonych przestrzeni w wypełnianym wykopie. 

Odtworzenie punktu geodezyjnego 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych punkty geodezyjne zlokalizowane w pasie 
technicznym planowanych robót i podlegające ochronie należy oznakować w 
sposób trwały poprzez umieszczenie pomalowanych palików oraz poprzez 
oznakowanie taśmą ostrzegawczą. Roboty ziemne w pobliżu tych punktów należy 
wykonywać wyłącznie ręcznie a wykopy zabezpieczyć przed osunięciem. W 
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w/w punkty osnowy geodezyjnej  odtworzyć 
przez uprawnionego geodetę na zlecenie Wykonawcy robót. Lokalizację punktów 
geodezyjnych podlegających ochronie należy wyszczególnić w części graficznej 
dokumentacji projektowej na planach. 

Znakowanie rur i kształtek 

Armaturę na rurociągach tłocznych ścieków oznakować przy pomocy tabliczek 
informacyjnych zlokalizowanych na słupkach żelbetowych lub na ogrodzeniach 
poszczególnych posesji (za zgodą właściciela), w sposób czytelny i trwały zgodnie 
z PN-EN 545: 2010. Dopuszcza się stosowanie słupków z PE. 

Nad rurociągiem układanym metodą tradycyjną – w wykopie otwartym należy 
umieścić taśmę lokalizacyjną z wkładką stalową łączoną na zaciski. Taśmę 
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lokalizacyjną należy układać na wysokości ok. 20-25cm ponad wierzchem rury 
przewodowej. 

5.6 Kontrola jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

Przy montażu przewodu kanalizacyjnego kontroli podlega : 

- wizualna ocena jakości wykonywanych połączeń rur, 

- usytuowanie w planie  

- zgodność z profilem  

Szczelność przewodu na odcinku pomiędzy sąsiadującymi studzienkami. Próbę 
szczelności przeprowadzić wg obowiązujących norm. 

Wykonanie robót sprawdza i potwierdza inspektor wpisem do dziennika budowy. 

5.7 Obmiar Robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 
„Wymagania Ogólne’’. 

Obmiar wykonywany będzie wg następujących jednostek rozliczeniowych: 

dla kanałów – metr [m], dla każdego typu i średnicy 

5.8 Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora z udziałem Inspektora 
Nadzoru, po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów 
skuteczności działania wykonanego kolektora i komór. Przyjęcie robót może 
nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku w/w prób i pomiarów, i ich 
zgodności z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami i przepisami lub 
z wcześniej uzgodnionymi przez strony odstępstwami. 

Roboty ziemne podlegają zasadom odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym będą polegały na: 

 zbadaniu   zgodności    usytuowania    i   długości    przewodu   z 
dokumentacją projektową i inwentaryzacją geodezyjną, dopuszczalne 
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 
0,1 m. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od 
przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno przekraczać 
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±0,05 m, przy zachowaniu minimalnego wymaganego spadku oraz 
minimalnej prędkości; 

 zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania 
gruntu. W przypadku naruszenia podłoża naturalnego, sposób 
jego zagęszczenia; 

 zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju; 

 zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem się 
przewodu w rurze ochronnej; 

 zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki  i obsypki przewodu; 

 zbadaniu   szczelności   przewodu.   Badanie   szczelności   będzie 
przeprowadzone    zgodnie    z    PN-EN    1610    dla    kanalizacji 
grawitacyjnej;.  

5.9 Podstawy płatności 

Podstawy płatności będą ustalone w SIWZ i w projekcie umowy. 

5.10 Przepisy związane 
- PN-B-01700 – Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne. 

- PN-B-10729:1999 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

- PN-B-10725/1997 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

- PN-B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

- PN-EN 752-1:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 1: Pojęcia ogólne i 
definicje.  

- PN-EN 752-2:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 2: Wymagania. 

- PN-EN 752-3:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 3: Planowanie. 

- PN-EN 752-3:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 4: Obliczenia 
hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko. 

- PN-EN 752-6:2002 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6: Układy pompowe. 

- PN-EN 752-7:2002 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 7: Eksploatacja i 
użytkowanie. 

- PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

- PN-B-01060 – Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia. 

- PN-B-09700 – Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych. 

- PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
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- PN-EN 1671 – Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. 

- PN-EN 13244-1:2004  – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 
sanitarnej,  układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 1: 
Wymagania ogólne. 

- PN-EN 13244-2:2004  – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 
sanitarnej,  układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

- PN-EN 13244-3:2004  – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 
sanitarnej,  układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

- PN-EN 13244-4:2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 
sanitarnej,  układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 

- PN-EN 13244-5:2004  – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 
sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność 
do stosowania w systemie. 

- PN-EN 476 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w kanalizacji 
grawitacyjnej. 

- PN-EN 1295-1 – Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 
warunkach obciążenia. Część 1: Wymagania ogólne. 

- PN-EN 124:2000 – Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, kontrola jakości. 

- PN-EN 1401-1:2003 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego  poli(chlorku winylu) (PVC-
U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

- PN-EN 1401-3 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowanypoli(chlorek 
winylu) (PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji. 

- PN-EN 1453-1 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych o ściankach 
strukturalnych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) 
(PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur i sytemu.  

- PN-EN 1452-15 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) do przesyłania wody. 

- PN-EN 45014 – Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez 
dostawców.  

- ZAT/97-01-001 – Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach 
ciśnieniowych do wody. 

- PN-EN 1917:2004 – Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 
betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 
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- PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 

- PN-64/H-74086 – Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

- PN-87/H-74051/00 – Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

- Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano - Montażowych  

- Instrukcja montażowa układania rurociągów z PVC. 

- Instrukcja montażowa układania rurociągów z PE. 

- Instrukcja montażowa wykonania studzienek kanalizacyjnych z PVC. 
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6. WWIORB – 03 PRZEWIERTY I PRZECISKI 

6.1 Informacje ogólne 

6.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszych WW są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z przekraczaniem przeszkód terenowych na trasie 
kanalizacji sanitarnej dla zadania pn.: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lubiechowie 
Górnym”  

6.1.2 Zakres robót 

6.1.2.1 Roboty budowlane podstawowe  

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach wykonania dotyczą prowadzenia robót, 
zgodnie z dokumentacją projektową, przy  przekraczaniu przeszkód terenowych na 
trasie kanałów sanitarnych metodą bezwykopową, tj.: 

 przeciski rurami ochronnymi dla przeprowadzenia rurociągu kanalizacyjnego,  

 przewierty sterowane, roboty wykonywane z poziomu gruntu za pomocą 
specjalnej wiertnicy dla przewodów kanalizacji sanitarnej 

6.1.2.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty 
tymczasowe:  

 roboty pomiarowe i przygotowawcze,  

 wykonanie wszystkich niezbędnych zabezpieczeń,  

 wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem  

oraz prace towarzyszące:  

 geodezyjne wytyczenie,  

 wytyczenie urządzeń podziemnych, 

 wykonanie i zabezpieczenie wykopów komór roboczych przecisków, w tym:  

− wydobycie, załadunek i wywóz urobku (gruntu z komór roboczych, z rur 
przeciskowych) na czasowy lub stały odkład, w tym opłaty za składowanie 
gruntu na wysypisku,  

− wykonanie szalunków,  

− rozparcie grodzic oraz innych zabezpieczeń wykopów,  

 zapewnienie energii do uruchomienia urządzeń (agregat, zasilanie 
tymczasowe z linii energetycznej),  
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 łączenie (zgrzewanie, spawanie) odcinków rur,  

 przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie końców rur do spawania,  

 zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzeń,  

 przeciągnięcie rur przewodowych w rurze ochronnej,  

 montaż płóz, manszet,  

 zamknięcie końcówek rur przeciskowych,  

 wykonanie przewiertu, oraz wprowadzenie rury przewodowej, 

 przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań,  

 przeciągnięcie rur przewodowych,  

 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, doprowadzenie terenu do stanu 
pierwotnego.  

6.2 Materiały 

Materiały do wykonania robót przy wykonaniu przejścia stosować zgodnie z WW, z 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz :  

 rury stalowe przeciskowe odpowiednie do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych, 

 rury z PE co najmniej dwuwarstwowe 

 płozy ślizgowe z tworzywa sztucznego (dostosowane do rurociągu 
przewodowego i rury ochronnej), temperatura pracy: od -20 do +80 st. C,  

 manszety uszczelniające do rur ochronnych, dostosowane do rurociągu 
przewodowego i rury ochronnej, wykonanie z elastomeru; opaska zaciskowa 
ze stali nierdzewnej, twardość: 65+/-5 st. Shore’a, temperatura pracy: od -30 
do 100 st. C,  

 inne drobne materiały pomocnicze.  

6.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW-00.00. - „Wymagania 
Ogólne”. 

Wybór sprzętu należy do Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym Umową.  
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli Wykonawca przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu.  

Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Umowy, 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

Do wykonania robót proponuje się użyć następującego sprzętu:  

 Urządzenie (maszyna) do wykonywania przecisków,  

 Urządzenie (maszyna) do wykonywania przewiertów sterowanych,  

 zespół agregatów prądotwórczych zapewniających zasilanie energetyczne,  

 niezbędne narzędzia montażowe,  

 środki transportowe przystosowanych do charakteru wykonywanych robót i 
transportu materiałów. 

6.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW-00.00 - „Wymagania 
ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne, oraz dojazdy do Placu 
Budowy na własny koszt. 

Materiały mogą być przewożone odpowiednimi do asortymentu materiałów 
środkami transportu. 

Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu. 

 

6.5 Wykonanie robót 

6.5.1 Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW-00.  
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Do wykonania przejść metodą bezwykopową należy wybrać jedną z niżej opisanych 
metod wykonania takiego przejścia, odpowiednią do wskazanej w dokumentacji 
projektowej.  

6.5.2 Wykonanie przecisku 

Wykonawca uwzględni przy realizacji warunki wynikające z uzgodnień. W 
szczególności Wykonawca uwzględni wymogi właściciela lub zarządcy terenu w 
sprawie przekroczenia przeszkód terenowych metodą przecisku i powiadomi go o 
terminie przeprowadzenia prac. Ponadto Wykonawca uzgodni sposób prowadzenia 
robót z posiadaczami urządzeń obcych znajdujących się na tym terenie lub w jego 
pobliżu. Przed wykonaniem przejścia należy przygotować stanowisko robocze – 
wykonać umocnione komory robocze: startową i odbiorczą. Następnie pogłębić 
wykop na głębokość dostosowaną do zagłębienia przewodu i posadowienia rury 
przeciskowej. Dno komory należy utwardzić, np. płytami żelbetowymi, a następnie 
zmontować tor i ścianę oporową. Urządzenie przeciskowe opuścić bezpiecznie na 
dno wykopu i zmontować. Na powierzchni terenu ustawić hydrauliczny agregat 
napędowy. Podłączyć przewody. Do komory opuścić rurę przeciskową. Rurę 
zamontować w urządzeniu. Wykonać wiercenie, a urobek z przewiertu usuwać na 
zewnątrz dołu montażowego. Rury zespawać, a miejsca spawane zaizolować. Po 
wykonaniu przecisku urządzenia zdemontować. Do komory startowej opuścić rury 
przewodowe oraz płozy ślizgowe zamontowane na rurze przewodowej w ilości i 
rozstawie zgodnej z wytycznymi ich producenta. Po wprowadzeniu rurociągu 
uszczelnić końcówki manszetami z tworzywa sztucznego. Po wykonaniu robót 
przeciskowych komory rozebrać, zasypać wykopy, a teren przywrócić do 
pierwotnego stanu. W przypadku wystąpienia wód gruntowych należy wykonać 
odwodnienie wykopów. Wykonawca w cenie jednostkowej robót uwzględni wszelkie 
prace towarzyszące i tymczasowe niezbędne do wykonania robót.  

6.5.3 Wykonanie przewiertu sterowanego 

Budowę elementów przewodu kanalizacyjnego prowadzić zgodnie z normą PN-EN 
12889 „Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”. W 
pierwszym etapie należy wykonać przewiert (tzw. odwiert pilotażowy), który 
przeprowadzany będzie po uprzednio planowanej trasie, z możliwością dokonania 
jej korekt w trakcie odwiertu. Wiercenie zaczyna się od wykopu startowego, poprzez 
zagłębienie w grunt głowicy wiertniczej pilotującej, który umożliwia zmianę kierunku 
wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia powstały urobek transportowany do 
wykopu startowego należy odłożyć w wyznaczone miejsce. Po wykonaniu odwiertu 
pilotażowego należy dokonać rozwiercenia wydrążonego kanału do wymaganej 
średnicy. W miejsce głowicy pilotującej należy zamontować głowicę rozwiercającą i 
wciągając ją po uprzednio wytyczonej trasie, rozszerzyć odwiert pilotażowy. 
Bezpośrednio za głowicą rozwiercającą należy doczepić odpowiednią rurę, która 
zostanie przeciągnięta przez wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym 
miejscu. Wykonawca w cenie jednostkowej robót uwzględni wszelkie prace 
towarzyszące i tymczasowe niezbędne do wykonania robót.  
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6.6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW-00.  

Kontrolę i badania przewodów kanalizacyjnych po zainstalowaniu wykonać zgodnie 
z normą PN-EN 12889. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien 
prowadzić systematyczne badania w zakresie ich jakości i wyniki dostarczyć 
Inspektorowi do akceptacji.  

Badaniu podlegają:  

 parametry komory startowej (montażowej) oraz docelowej (rewizyjnej),  

 ułożenie rury przewodowej (przewodu kanalizacyjnego),  

 rzędna i spadek rury przeciskowej (ochronnej),  

 połączenia rur – jakość spawów i izolacja rury przeciskowej (ochronnej),  

 zabezpieczenie manszetami rury przeciskowej (ochronnej),  

 sprawdzenie rzędnych założonych z dokładnością do 1 cm,  

 badanie odchylenia osi rurociągu,  

 sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową montażu przewodów,  

 badanie odchylenia spadku podłużnego rurociągu,  

 badanie szczelności przewodu.  

6.7 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w WW-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego przewiertu/przecisku wraz z ułożeniem 
rury przewodowej. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z  Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Przedmiotem 
odbiorów i badań powinny być w szczególności:  

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową,  

 rzędna i spadek rury przeciskowej,  

 połączenia i izolacje przewodów ochronnych.  

Odbioru robót rurociągu przewodowego należy przeprowadzić w oparciu o:  

 PN-EN 12889 „Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”  

 PN-EN 1610:2015 – „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”,  

 instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczące prób i odbiorów. 

6.8 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w WW-00.00 „Wymagania ogólne”.  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową.  
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Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, z uwzględnieniem 
wymagań technicznych zawartych w dokumentacji projektowej i ujmuje się w 
książce obmiaru. Pomiar będzie potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.  

Jednostką obmiaru jest:  

 1 m wykonanego przecisku/przewiertu. 

6.9 Podstawy płatności 

Podstawy płatności będą ustalone w SIWZ i projekcie umowy. 

6.10 Normy i przepisy związane 

 
 PN-EN 16191:2014-07 Maszyny do drążenia tuneli. Wymagania bezpieczeństwa  

 PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

 PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów  

 PN-H 74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

  PN-EN 13244-2:2004  – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 
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7. WWIORB – 04   ROBOTY MONTAŻOWE W ZAKRESIE PRZEPOMPOWNI I 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

7.1 Informacje ogólne 

7.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków wraz z 
instalacjami technologicznymi z nią związanymi dla zadania pn. 

„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lubiechowie 
Górnym”  

7.1.2 Zakres robót 

Zakres niniejszych WW obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robót związanych: 

o z  dostawą i montażem wyposażenia przepompowni ścieków lub całej 
gotowej do montażu prefabrykowanej przepompowni, 

o z  dostawą i montażem wyposażenia oczyszczalni ścieków lub całej 
prefabrykowanej oczyszczalni, 

o z dostawą i montażem urządzenia antyodorowego (biofiltry -wkładki 
kominkowe, wkładki podwłazowe itp.), 

o z montażem prefabrykowanego wylotu do rowu i renowacją odcinka rowu,  

7.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

7.2.1 Zbiornik przepompowni 

Zbiornik prefabrykowany z betonu lub polimerobetonu o średnicy wewnętrznej min. 
1200 mm, przykryty płytą nastudzienną z włazem ze stali nierdzewnej lub tworzywa 
sztucznego (np. laminat). Właz powinien zapewnić dostęp eksploatacyjny do dwóch 
pomp i jednocześnie umożliwiać zejście do studni. Przepompownia wyniesiona 
ponad teren o ok. 0,3 m 

7.2.2 Studnia osadnikowa 

Wlot do przepompowni głównej  zabezpieczyć  studnią osadnikową o obniżonym 
dnie, w której będą osadzać się łątwoopadające duże zawiesiny i gruby piasek.  
Studnię wykonać  z elementów prefabrykowanych betonowych z betonu 
mrozoodpornego F-50 klasy min. C40/50 (odpowiednik klasy B45), o nasiąkliwości 
max 4%. Przewidzieć możliwość wyłączenia części osadnikowej studni poprzez 
montaż przedłużki kanału za pomocą króćca łączonego na mufy wewnątrz studni 
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7.2.3 Zbiorniki prefabrykowane oczyszczalni ścieków 

Konstrukcja z betonu, tworzywa sztucznego, stali lub kombinacji tych materiałów 
np. z laminatów, kompozytów, płyt warstwowych składających się z płyt z tworzywa 
sztucznego, pomiędzy którymi umieszczona jest blacha falista. 

Warunek to odporność na korozję i oddziaływanie siarkowodorów. 

7.2.4 Płyty fundamentowe zbiorników prefabrykowanych oczyszczalni ścieków 

Zbiorniki oczyszczalni ścieków należy posadowić na płycie żelbetowej gr. co 
najmniej 30cm zbrojonej siatką (górą i dołem) prętami 34GS. Projektant branży 
konstrukcyjnej winien sporządzić projekt posadowienia. Beton: zaleca się C25/30 
(B-30), W8. 

7.2.5 Pompy 

Dobrane  pompy muszą być zgodne lub wyższe pod względem parametrów 
technicznych, wykonania materiałowego i standardu wyposażenia z niniejszymi 
WW.  

Wymagany punkt pracy pomp musi się znajdować w dopuszczalnym zakresie dla 
pracy ciągłej określonym przez producenta w obrębie możliwie wysokiej sprawności 
hydraulicznej.  

Wszystkie urządzenia powinny pochodzić od jednego producenta i posiadać serwis 
firmowy lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujący szybką obsługę 
gwarancyjną jak i pogwarancyjną.  

Pompy zatapialne mają pracować w układzie 1+1 rezerwowa w pracy 
naprzemiennej i muszą spełniać następujące wymagania: 

 Wirnik pompy musi być typu otwartego, typu Vortex o dużym stałym przekroju 
i swobodnym przelocie minimum 80 mm: 

 Średnica króćca tłocznego pomp musi być nie mniejsza niż DN80 mm: 

 Wał pompy musi być podparty w trwale nasmarowanych łożyskach. Pompy 
mają być napędzana silnikami zatapialnymi w klasie izolacji F, o stopniu 
ochrony IP68. Silniki mają być zasilane napięciem 400 V:  

 Silniki muszą być przystosowane do współpracy z przetwornicą częstotliwości 
(falownikiem) lub soft-startem;  

 Prąd znamionowy silników powinien być nie większy niż 5,15 A; 

 Pompa musi być wyposażona w silnik co najmniej 2 polowy;  

 Wały pomp mają być wykonany ze stali nierdzewnej; 

 Pompy muszą być wyposażone w czołowe uszczelnienia mechaniczne, 
SiC/SiC (węglik krzemu/węglik krzemu) od strony medium. Uszczelnienie 
powinno być niezależnie od kierunku obrotów silnika i jest odporne na skoki 
temperatury; 
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 Wszelkie elementy złączne pompy mające kontakt z medium mają być 
wykonane ze stali nierdzewnej; 

 Korpusy hydrauliczne i korpusy silników muszą być wykonane z żeliwa 
grubościennego; 

 Kable zasilające pompy muszą być poprowadzone bezpośrednio od komór 
zaciskowych w pompie, aż do skrzynek sterowniczych, bez żadnych 
elementów łączeniowych. Nie dopuszcza się łączenia kabli pod wodą. W 
przypadkach, gdy szafa sterownicza będzie zlokalizowana daleko od 
przepompowni dopuszcza się zastosowanie skrzynek przyłączeniowych. W 
tych przypadkach muszą się one znajdować poza obrębem przepompowni; 

 Pompy muszą być zaprzęgane na stopach sprzęgających i być opuszczane 
za pomocą prowadnic rurowych. Aby zapobiec klinowaniu się pomp podczas 
opuszczania i podnoszenia, prowadnice muszą być jednorurowe. Nie 
dopuszcza się do użycia prowadnic linowych; 

7.2.6 Dmuchawa (y) 

Wyporowa z obrotowymi tłokami typu Rootsa, parametry powinny wynikać z 
obliczeń technologicznych. 

Zwarta kompaktowa zabudowa 

Dostęp do obsługi i serwisu urządzenia od przodu po usunięciu przedniego panelu 
i/lub przez panel górny 

Obudowa dźwiękochłonna malowana, do zabudowy wewnętrznej, wyłożona 
niepalnym materiałem wygłuszającym, wyposażona w niezależnie napędzany 
wentylator chłodzący 

Kolumna dystrybucji oleju bez dodatkowych energochłonnych elementów takich jak 
pompy, filtry, czy chłodnice oleju 

Konstrukcja korpusu pozwalająca na szybką i łatwą wymianę wkładów filtra  

Silnik elektryczny o sprawności minimum IE2 zamontowany na specjalnie 
wykonanym łożu wahliwym, umożliwiającym automatyczny naciąg pasów klinowych 

Tłumik wlotowy absorpcyjno-interferencyjny zintegrowany z filtrem powietrza 

W tłumiku wylotowym mogą być użyte jedynie stałe części metalowe (wyklucza się 
użycie foli, pianek, waty etc.) 

Dmuchawa wyposażona w regulowany zawór bezpieczeństwa i zawór zwrotny na 
wylocie 

Całość zainstalowana na podporach tłumiących drgania. 

Przepustnica międzykołnierzowa do powietrza: 

- konstrukcja centryczna, dwukierunkowa oraz regulacyjna o liniowej 
charakterystyce przepływu; 

- figura międzykołnierzowa wg normy PN-EN 558 tabela 2 seria 14; 
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- korpus – z żeliwa szarego GG-25 lub sferoidalnego min. GGG-40, pokrytego 
powłoką epoksydową, o min. grubości 200 µm; 

- uszczelnienie obwodowe przepustnicy wykonane z gumy EPDM, 
wulkanizowane bezpośrednio do korpusu i kołnierzy; 

- wykładzina z gumy EPDM o doskonałej zdolności kompresji, a tym samym do 
odzyskiwania pierwotnego kształtu; 

- dysk wykonany ze stali nierdzewnej 316L lub innej;  

- połączenie dysku z wałkiem wzmocnione za pomocą sworzni stożkowych; 

- Wałek dysku: dwudzielny, łożyskowany w korpusie; 

- łożyskowanie wałka – łożyska ślizgowe; tuleja ze stali nierdzewnej powleczona 
PTFE; 

- uszczelnienie wałka – o-ringi z gumy EPDM; 

- przepustnica przystosowana do montażu dźwigni, przekładni ślimakowej z 
kółkiem, napędu pneumatycznego lub elektrycznego; 

 

7.2.7 Armatura w przepompowni i pomieszczeniu dmuchawy 

Cała armatura powinna się otwierać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara za pomocą napędu ręcznego. Maksymalna siła przyłożona do obwody koła 
ręcznego, potrzebna do otwarcia zaworu przy maksymalnym ciśnieniu 
niezrównoważonym nie może przekroczyć 250 N. 

Wszystkie koła ręczne wykonane  z metalu i posiadające odlane napisy określające 
„otwarty” i „zamknięty” oraz strzałki określające kierunek obrotu, 

Do obsługi za pomocą klucza danej zasuwy, powinna ona  posiadać odpowiednie 
jarzmo z kwadratowa żeliwną nasadką standardowej wielkości, przymocowaną 
klinem do trzonu zaworu. Klucze powinny być ocynkowane i wystarczająco mocne, 
aby bez odkształceń wytrzymać wszystkie obciążenia robocze 

Armatura powinna być odporna na korozje w warunkach otoczenia, a każda jej 
cześć wykonana z materiału nieodpornego na korozje musi być odpowiednio 
zabezpieczona. 

Armatura musi być odpowiednio dobrana do przepływającego czynnika. Stosować 
armaturę na ciśnienie nominalne 1,0 MPa. 

Na armaturze lub w jej pobliżu należy umieścić tabliczki identyfikacyjne. 

Zasuwy klinowe 

1. korpus, pokrywa (głowica) wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum 
GGG40, 

2. połączenie korpusu z pokrywą za pomocą śrub ze stali nierdzewnej (śruby 
łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową) 
lub bezśrubowo,  



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  

dla zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lubiechowie Górnym” 

część opisowa  

 

                                                                                   Szczecin sierpień 2023 r.            wersja 2 94 

 

3. ochrona antykorozyjna zasuw z proszków epoksydowych wykonana za 
pomocą fluidyzacyjnego spiekania powłoki lub EKB, grubość powłoki 
ochronnej minimum 250 µm, temp. stapiania proszku żywicy epoksydowej 
2000 C, zapewniająca przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie 
metodą iskrową 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru 
wynikającymi ze znaku jakości RAL 662. 

4. wrzeciono ze stali nierdzewnej, gwint  walcowany, w części uszczelniającej 
wrzeciono polerowane, 

5. możliwość wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ciśnieniem, 

6. korpus zamykający (serce, klin) wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum 
GGG 40 z na wulkanizowaną powłoką z EPDM (wewnętrznie i zewnętrznie), 

7. wzmocnione prowadzenia korpusu zamykającego, 

8. przelot zasuwy prosty bez gniazda, na całej długości cylindryczny 
(niezwężony), pełny przekrój nominalny na całej długości zasuwy, 

9. kostka zasuwowa (nakrętka wrzeciona) demontowalna (wymienna), 
mosiężna wykonana metodą prasowania i oszlifowana, 

10. strefa uszczelnienia wrzeciona skutecznie odseparowana od kontaktu z 
medium (wodą) przepływającym przez zasuwę, 

11. śruby łączące ze stali nierdzewnej, 

12. obudowa (przedłużenie trzpienia) teleskopowa oryginalna producenta 
zasuwy, 

13. kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2, 

Zawory zwrotne 

Zawory zwrotne kulowe, kolanowe. Ciśnienie nominalne PN10. 

Pozostałe elementy 

Pozostałe elementy powinny być wykonane z żeliwa sferoidalnego lub innych 
materiałów fabrycznie zabezpieczonych przed korozją. We wszystkich 
występujących połączeniach kołnierzowych należy zastosować śruby łączące ze 
stali odpornej na korozję min. A2-70, nakrętki min. A4-80. 

Połączenia kołnierzowe muszą być zabezpieczone taśma termokurczliwą. 

7.2.8 Żurawiki 

Należy przewidzieć (jeśli zajdzie taka potrzeba) zastosowanie żurawika 
przestawnego wspólnego dla przepompowni i oczyszczalni, obsługiwanego ręcznie, 
wykonanego ze stali co najmniej ocynkowanej, o wysięgu regulowanym dla każdej 
przepompowni.  

Udźwig przy pełnym wysięgu dostosowany do dostarczanych urządzeń, lecz nie 
mniejszy jak 1,5 kN (150 kG). Linki wyciągowe powinny być wykonane ze stali 
nierdzewnej. 
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7.2.9 Instalacje technologiczne i wyposażenie 

Wszystkie instalacje technologiczne i wyposażenie przepompowni wykonać ze stali 
nierdzewnej  łączone przez spawanie i połączenia kołnierzowe. Stosować kołnierze 
luźne na ciśnienie nominalne PN10. Dopuszcza się stosownie rur z tworzyw 
sztucznych, np. PP. 

Śruby, nakrętki oraz podkładki do połączeń kołnierzowych w wykonaniu ze stali 
nierdzewnej A-4/80. Połączenia kołnierzowe zabezpieczyć taśmą termokurczliwą. 

Włazy w wykonaniu ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego (np. laminat) z 
blokadą kąta otwarcia niemniej niż 90o. 

Kominki wentylacyjne wyposażyć w biofiltry. Biofiltry z węglem katalitycznym 
impregnowanym solami miedzi o minimalnej zawartości węgla w nowym filtrze- 8 
kg.  

 

Wymagania:  

- syfon butelkowy  

- komora filtracyjna z otworami wlotowymi w dnie filtra.  

- Zakres stosowania od -25ºC do +50ºC.  

- konstrukcja i obudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję.  

Rury w przepompowni 

Instalacje winny być wykonane ze stali kwasoodpornej 316L. 

Stosować rury ze stali nierdzewnej 316L o grubości ścianki minimum 2 mm. 

Do połączeń kołnierzowych należy używać kołnierzy ze stali kwasoodpornej. Śruby 
i podkładki ze stali nierdzewnej A-2/70, nakrętki ze stali nierdzewnej A-4/80. 

Rurociągi nie mogą obciążać pomp, stosować odpowiednie konstrukcje 
odciążające. 

Rury w oczyszczalni 

Instalacje winny być wykonane ze stali kwasoodpornej 316L. Dopuszcza się 
stosowanie rur z tworzyw sztucznych wysokiej jakości, przeznaczonych dla 
instalacji przemysłowych o charakterze chemicznym. 

Mocowanie urządzeń do konstrukcji betonowych 

Mocowania należy wykonać na kotwy rozprężne lub wklejane ze stali nierdzewnej 
klasy A4. 

Otwory w betonie w zależności od kształtu należy wycinać tylko przy użyciu wiertnic 
diamentowych (nie dotyczy to otworów dla kotew, wierconych wiertarkami). 

7.2.10   Oświetlenie 

Przewidzieć latarnię typu parkowego. 
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Włączanie ręczne na latarni. 

Włączanie automatyczne przez czujnik ruchu przy braku oświetlenia naturalnego. 

7.2.11 Ogrodzenie terenu przepompowni i oczyszczalni ścieków 

Ogrodzenie powinno być wykonane z paneli metalowych. Podłoże stałe 
(podmurówka) powinno być betonowe lub wykonane z gotowych elementów 
prefabrykowanych zagłębionych do gruntu minimum 50 mm. Dolna krawędź 
elementów ogrodzenia powinna być zamocowana bezpośrednio do podłoża stałego 
lub mocowana do niego w odległości nie większej niż 40 mm za pomocą kotw w 
odstępie minimum 0,5 m, uniemożliwiając jego odginanie i przedostawanie się 
małych zwierząt, Wszystkie metalowe elementy wchodzące w skład ogrodzenia 
powinny być zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie i malowane 
proszkowe na kolor zielony RAL 6005. 

Brama dwuskrzydłowa szerokości co najmniej400 cm i wysokości h=176 cm. Nie 
przewiduje się montażu furtki wejściowej. 

7.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych wymagań stosować 
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, 
sprzęt: 

- elektronarzędzia ręczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, piły tarczowe, wkrętarki 
itd., 

- zestaw narzędzi montersko-ślusarskich, 

- zestaw do spawania acetylenowo –tlenowego, 

- agregat spawalniczy elektryczny,  

- półautomat spawalniczy 400 amper, 

- klucze dynamometryczne,  

- dźwig samojezdny o odpowiedniej nośności i wysięgu (HDS), 

- wciągarka mechaniczna – elektryczna 1,6-3,2 Mg 

- wciągarka mechaniczna – elektryczna 3,2-5,0 Mg 

- giętarka do rur, 

- prościarka do rur 

- sprężarka. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

7.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 
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Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru środki transportu: 

1. samochód ciężarowy samowyładowczy 35 Mg 

2. samochód dostawczy 35 Mg 

3. samochód 1015 Mg 

4. ciągnik siodłowy z naczepą do 16 Mg  

5.żuraw samojezdny kołowy, 

6. żuraw samochodowy 

7. przyczepa dłużycowa do samochodu do 4,5 Mg 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 
towarów.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

7.5 Wykonanie Robót 

Ogólne warunki wykonania podano w p WW-00 „Wymagania ogólne”. 

7.5.1 Rurociągi technologiczne – wymagania ogólne 

Rurociągi należy dostarczyć zgodnie z ogólnym planem rozmieszczenia i 
ograniczeniami podanymi na rysunkach. Rurociągi powinny posiadać wszystkie 
konieczne materiały łączące, kołnierze itp. 

Rozmieszczenie i konstrukcja rurociągu powinna ułatwiać jego montaż oraz 
demontaż dowolnego odcinka w celu konserwacji lub koniecznej wymiany. 

Na złączach w konstrukcjach budowlanych należy zapewnić elastyczność 
rurociągu, tak aby mógł wytrzymać różnice w osiadaniu części konstrukcji. 

Na wszystkich rurociągach między punktami stałymi należy zastosować kształtki 
rurowe, kołnierze i odcinki rur lub złącza elastyczne w celu kompensowania 
tolerancji konstrukcji budowlanych. 

Wszystkie rury przed zamontowaniem należy sprawdzić pod względem 
prawidłowego ułożenia i dopasowania kołnierza. 

Wszystkie rury powinny posiadać odpowiednie zamocowanie i wsporniki. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby nacisk rurociągu, o ile to możliwe, nie 
przenosił się na maszyny ani inne części instalacji. 

7.5.2 Montaż rurociągów  

Obchodzenie się i przechowywanie materiałów ze stali wysokostopowej 
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Materiały ze stali nierdzewnej należy montować, przechowywać i eksploatować tak 
aby ich właściwości antykorozyjne nie pogorszyły się. Aby spełnić te wymagania 
należy : 

- zabezpieczyć przed kontaktem stali nirdzewnej ze stalą zwykłej jakości 
podczas transportu jak i podczas przechowywania. Oznacza to, że wszystkie 
narzędzia, półki magazynowe, itp. używane do materiałów ze stali 
wysokostopowej muszą być wykonane ze stali wysokostopowej lub drewna, 
ewentualnie owinięte w nylon, drewno czy podobny materiał.  

- przechowywać materiały ze stali nirdzewnej w suchym i czystym miejscu gdzie 
nie będą narażone na styczność z opiłkami żelaza, odpryskami lub dymem 
pochodzącym ze spawania stali niestopowej. 

Przycinanie elementów 

Obróbka powinna odbywać się w taki sposób aby po złożeniu i pospawaniu danej 
części uzyskać poprawny kształt i wymiar zgodny z rysunkami. To oznacza, że 
muszą być wychwycone ewentualne deformacje spowodowane spawaniem. 

Zaleca się cięcie mechaniczne i dopuszcza cięcie termiczne. Po cięciu termicznym 
należy mechanicznie usunąć nierówności i żużle. 

Odtłuścić brzegi spawane tuż przed spawaniem za pomocą odpowiednich 
rozpuszczalników, np. acetonu. To odtłuszczanie musi objąć powierzchnię 
przynajmniej 50 mm od rowka spoiny.  

Jeśli jest wykonywana obróbka plastyczna (np. gięcie), utleniona powłoka na 
powierzchni stali nierdzewnej może pęknąć i zniszczyć właściwości antykorozyjne 
stali.  

W takim wypadku trzeba wykonać wytrawianie po obu stronach takiego odcinka.  

7.5.3 Rozruch przepompowni ścieków 

Rozruch przeprowadzony powinien być w obecności i we współpracy z 
wyznaczonym przez Zamawiającego personelem. Rozruch należy rozłożyć na dwie 
fazy 

Faza 1 – rozruch mechaniczny 

Faza 2 – rozruch hydrauliczny 

Podstawowe czynności rozruchu mechanicznego: 

 sprawdzenie połączeń przewodów 

 sprawdzenie działania armatury 

 sprawdzenie poprawności montażu pomp 

 sprawdzenia czystości zbiorników  

Po wykonaniu powyższych czynności należy przystąpić do rozruchu 
hydraulicznego. 
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Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych za pomocą 
wody ( niekoniecznie wodociągowej). 

Celem rozruchu hydraulicznego jest:  

 sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania pomp armatury oraz 
szczelności rurociągów urządzeń  

 sprawdzenia działania i parametrów pracy pomp, 

 regulacja urządzeń do sterowania pracą pomp, 

Po wykonaniu powyższych czynności należy przystąpić do rozruchu na ściekach. 

Zadaniem rozruchu na ściekach jest przede wszystkim: 

 sprawdzenie działania pomp i armatury w warunkach ich rzeczywistego 
obciążenia ściekami, 

 parametrów pracy pomp w warunkach ich rzeczywistego obciążenia ściekami 

 optymalizacja i prawidłowość sterowania oraz automatyki 

Przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych należy zapisać w 
protokole z rozruchu, zgodnie z poniższym wzorem. 

Wzór protokołu rozruchu: 

 

SPRAWOZDANIE Z ROZRUCHU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 

W MIEJSCOWOŚCI  

 

Inwestycja   

Zamawiający/Inwestor   

 Wykonawca   

Podwykonawca 
przepompowni ścieków 

 

 

Dane techniczne 

 

Wymiary i objętość: 

- zbiornik z materiału……………...  

- wymiary: średnica  ………………  mm 

- głębokość: 

- całkowita       ……………..  mm 
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- czynna           …………….  mm 

- objętość 

- całkowita –        …………..  m3 

- czynna –            …………..  m3 

 

Parametry geodezyjne pompowni 

Wyszczególnienie 
Rzędna bezwzględna 

[ m n.p.m. ] 

Rzędna terenu:  

Rzędna pokrywy:  

Rzędna osi rurociągu tłocznego:  

Rzędna rurociągu dopływowego:  

Rzędna dna pompowni:  

 

Poziom zamontowania wyłączników i sondy hydrostatycznej 

Wyszczególnienie 
Rzędna względna 

[ m od dna ] 

Rzędna bezwzględna 

[ m n.p.m. ] 

suchobieg (czujnik - MIN)   

sonda hydrostatyczna   

alarmowy (czujnik - MAX)   

Histereza czujników poziomu 

Wyszczególnienie 
załączenie 

[ m od dna ] 

wyłączenie 

[ m od dna ] 

suchobieg (czujnik - MIN)   

alarmowy (czujnik - MAX)   
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Szafa zasilająco sterownicza: 
 

Urządzenie Producent Typ 

1. Szafa rozdzielczo-sterująca   

2. Sterownik   

Pompy : 

Nr 
pompy 

Producent Typ 
Nr 

fabryczny 
Moc 

pompy 
Prąd 

znamionowy 
Nastawa 
termika 

Typ 
wirnika/ 
wielkość 

Obroty 

         

         

 

 

 

 

Dobrane parametry Symbol Jednostka Wartość 

wydajność pomp Q   l/s  

wysokość podnoszenia H mH2O  

prędkość przepływu ścieków 

w rurociągu tłocznym 
V m/s  

Materiał/ średnica tłocznego – 
długość rurociągu tłoczn. [m] 

   

 

Nastawy poziomów załączania pomp w sterowniku: 

Parametr 
Nastawa 

[ m ] 

Rzędna względna 

[ m od dna ] 

Rzędna bezwględna 

[ m n.p.m. ] 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  

dla zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lubiechowie Górnym” 

część opisowa  

 

                                                                                   Szczecin sierpień 2023 r.            wersja 2 102 

 

poziom suchobiegu 
(czujnik - MIN) 

   

poziom minimum – 
wyłączenia 

   

poziom załączenia 1 
pompy 

   

poziom załączenia 2 
pompy 

   

poziom alarmowy    

poziom alarmowy (czujnik - 
MAX) 

   

 

 

Zakres czynności rozruchowych: 

a) sprawdzenie obrotów pomp :  

b) sprawdzenie poboru prądu przez pompy: 

Lp 

Pompa nr 1 Pompa nr 2 

L1 [A] L2 [A] L3 [A] L1 [A] L2 [A] L3 [A] 

1       

 

c) sprawdzenie prawidłowość działania: 

czujników poziomu 

czujnika ciśnienia hydrostatycznego 

wykonanie pomiarów elektrycznych. 

 

 

Komisja rozruchu: 

1.................................................................................... - ........................................................... 

 2.................................................................................... - ........................................................... 

 3.................................................................................... - ........................................................... 
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 4.................................................................................... - ........................................................... 

  

  

7.5.4 Rozruch oczyszczalni ścieków 

Rozruch oczyszczalni ścieków należy przeprowadzić w 3 fazach 

Na wodzie to rozruch mechaniczny sprawdzający prawidłowość montażu, szczelności i 
ogólne działanie 

Na wodzie to także  rozruch hydrauliczny sprawdzający przepływy pomiędzy 
poszczególnymi komorami 

Te fazy można łączyć. 

Ostatnią fazą jest rozruch technologiczny przeprowadzony na osadzie czynnym, najlepiej 
przywiezionym z innej oczyszczalni ścieków i pobranym ze zbiornika stabilizacji tlenowej 
osadów nadmiernych (jeśli taki funkcjonuje) 

7.5.5 Kolejność robót 

-  organizacja placu budowy 

- prace przygotowawcze, w tym niwelacja terenu i demontaż istniejącego kanału 
zakończonego studzienką oraz przyłącza wodociągowego zakończonego hydrantem 

- droga dojazdowa na plac budowy z płyt typu JOMB 

- wykopy jamiste pod przepompownię i oczyszczalnię ścieków z ich odwodnieniem do rowu 

- płyta fundamentowa pod oczyszczalnię ścieków 

- montaż przepompowni i prefabrykowanej oczyszczalni ścieków 

- zasypanie i zagęszczenie wykopów jamistych 

- rurociągi technologiczne i przyłącze wody z sieci wiejskiej oraz kanał odpływowy z 
wylotem brzegowym do rowu wraz z jego renowacją 

- kabel elektroenegetyczny ze złacza ZK (ENEA) do paneli zasilająco sterowniczych i latarni 

- rozruch przepompowni i oczyszczalni ścieków 

- ogrodzenie z bramą wjazdową 

- utwardzenie nawierzchni w granicach ogrodzenia warstwą szutru 

- prace porządkowe 

7.6 Kontrola jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW - 00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń. 
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Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 
robót na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie upoważnienia. 

7.6.1 Badania kontrolne  

Badania  muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej WW oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) 
lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na 
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych 
lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji. 

Badanie spawów ze stali nierdzewnej, jeśli wykonane zostały na budowie, musi być 
wykonana przez akredytowane laboratorium. 

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

7.7 Obmiar Robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 
„Wymagania Ogólne’’. 

Obmiar wykonywany będzie wg następujących jednostek rozliczeniowych: 

dla rurociągów – metr [m], dla każdego typu i średnicy 

dla armatury – sztuka [szt.], dla każdego typu i średnicy 

dla urządzeń – komplet [kpl.], dla każdego typu i średnicy 

7.8 Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

7.8.1 Próby  

Wykonawca przeprowadzi próby szczelności i stabilności wszystkich rurociągów 
,instalacji rurowych i urządzeń. Wszystkie próby powinny być przeprowadzone w 
obecności Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
zamiarze przeprowadzenia próby na co najmniej jeden pełny roboczy dzień 
wcześniej. 

Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne maszyny i wyposażenie, łącznie z 
rozpórkami i blokami oporowymi, które mogą być potrzebne do efektywnego 
zbadania rurociągów przy podanych wartościach ciśnienia, i będzie odpowiedzialny 
za dostawę, a następnie odprowadzenie całej wody potrzebnej do prób. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za szczelność rurociągów przy odpowiednich 
ciśnieniach próbnych i na swój koszt usunie wszelkie napotkane trudności, 
niezależnie od ich przyczyny. 
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W przypadku przeglądu lub próby zakończonej wynikiem niezadowalającym 
Wykonawca na własny koszt wymieni wadliwe rury, nieszczelności lub w inny 
sposób naprawi wadliwe roboty. Po wykonaniu takich napraw rurociąg zostanie 
ponownie oczyszczony i zbadany, aż uzyska aprobatę Inspektora. 

7.9 Podstawa płatności 

Podstawy płatności będą ustalone w SIWZ i projekcie kontraktu. 

7.10 Przepisy związane 

Nie przywołuje się odrębnych przepisów dla robót związanych z montażem przepompowni 
i oczyszczalni ścieków. 
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8. WWIORB – 06 ROBOTY DROGOWE I ODTWORZENIOWE 

8.1 Informacje ogólne 

8.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania są wymagania dotyczące 
wykonania robót drogowych dla zadania pn. 

„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lubiechowie 
Górnym”  

8.1.2 Zakres robót 

W zakres robót wchodzi wykonanie nawierzchni utwardzonej drogi dojazdowej w 
powiązaniu z istniejącym układem komunikacyjnym miejscowości i dróg 
wewnętrznych z placem manewrowym do programowanej przepompowni i 
oczyszczalni ścieków  
- dojazdowej z płyt typu JOMB lub typu szutr, dostosowanej do pojazdów 
technicznych o masie całkowitej do18 t. 
– manewrowej z płyt typu JOMB lub kostki betonowej, dostosowanej do pojazdów 
technicznych o masie całkowitej do18 t. 
W zakres robót wchodzi odtwarzanie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych, 
zarówno utwardzonych jak i gruntowych. 
 Uwaga:W przypadku dróg powiatowych w terenie zabudowanym warunkiem 
stawianym przez Zarząd Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie jest 
konieczność odtworzenia nawierzchni asfaltowej jezdni na całej szerokości wraz z 
założeniem nowych krawężników.  

8.1.3 Zakres stosowania  

Niniejsze WW mają zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach drogowych. 

8.2 Materiały 

8.2.1 Ogólne wymagania dla materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

8.2.2 Stosowane materiały 

Nawierzchnie zaprojektować i wykonać: 

 z  podsypki piaskowej grub. 15 cm,  na podbudowie z gruntu niespoistego 
oraz z płyt betonowych typu JOMB o grub. 12 cm ułożonych na całej 
szerokości drogi. Warstwy oddzielić geowłókniną separującą. Droga musi 
być dostosowana do obciążenia 18 ton; 

 w wykonaniu z kostki betonowej gr. 8,00 cm; 
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 Na konstrukcję nawierzchni wokół przepompowni składają się: 

- nawierzchnia  w wykonaniu z kostki betonowej gr. 8,00 cm 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm 

- podsypka piaskowa stabilizowana cementem gr. 10 cm 

- krawężniki betonowe typu drogowego o wymiarach 15 x 30 cm ułożone na ławie 
betonowej 10x20cm z betonu C12/15. Prześwit krawężników w10cm. 

      Droga musi być dostosowana do obciążenia 18 ton; 

W zakresie programowanej inwestycji wystąpi konieczność odtworzenia 
nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni wraz z założeniem nowych 
krawężników co faktycznie oznacza budowę nowych dróg w zakresie odtworzenia 
podbudów w pasie technologicznym budowy kanalizacji (szer. ok. 1,2 m i dł. ok. 
1260 mb.) i warstwy  ścieralnej na całej szerokości. 

O istniejącej podbudowie dróg Zamawiający nie posiada żadnych informacji. 

Droga asfaltowa  

Konstrukcja nawierzchni odtwarzanej powinna wyglądać następująco: 

- 4 cm warstwa ścieralna z AC 11S 

- 5 cm podbudowa z AC 16P 

- 20 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie #0/31,5 mm 

- 15 cm stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa, 

-  krawężniki betonowe typu drogowego o wymiarach 15 x 30 cm ułożone na ławie 
betonowej 10x20cm z betonu C12/15. Prześwit krawężników  10cm. 

Przed robotami należy sfrezować warstwę ścieralną na głębokość 4 cm na całej 
szerokości jezdni. 

Po zasypaniu wykopu wykonać warstwy stabilizacji, kruszywa oraz podbudowa z 
AC16P do poziomu sfrezowanych warstw nawierzchni. Na łączeniu nowej 
konstrukcji z istniejącą ułożyć siatkę wzmacniającą z włókien szklano-węglowych 
o szerokości 2,0 m (po 1 m zakładu na nową i istniejącą nawierzchnię). W 
miejscu, w którym konieczne jest rozebranie krawężnika należy w ramach 
odtworzenia wykonać nowy krawężnik betonowy 15x30 cm, ustawiony na ławie 
betonowej C12/15 z oporem.  

Droga o nawierzchni z kostki brukowej (kocie łby) 

Konstrukcja nawierzchni: 

- kostka kamienna – z odzysku 

- 3 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4 
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- 20 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie #0/31,5 mm 

- 15 cm stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa, 

Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej 

Nawierzchnię chodnika należy wykonać z kostki betonowej grubości 8 cm. 

Szerokość chodnika powinna wynosić tyle ile przed rozbiórką. 

Chodnik należy ograniczyć obustronnie obrzeżem chodnikowym 8x30 cm. 

Konstrukcja chodnika: 

- 8 cm kostka betonowa 

- 3 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4 

- 15 cm stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa 

W miejscu w którym konieczne jest rozebranie krawężnika należy w ramach 
odtworzenia wykonać krawężnik betonowy 15x30 cm, ustawiony na ławie 
betonowej C12/15 z oporem.  

Pozostałe nawierzchnie 

a) droga utwardzona szutrowa  

b) droga nieutwardzona  żużlowa i gruntowa 

c) zjazdy do poszczególnych posesji wykonanych z różnych materiałów i o 
różnych szerokościach; 

- kostka betonowa 

- kostka granitowa 

- płytki chodnikowe 30 x 30 cm 

Piasek użyty do wypełnienia spoin przez zamulenie, powinien zawierać od 3 do 8% 
frakcji mniejszej od 0,05mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełna grubość 
kostki. Po wprowadzeniu piasku w szczeliny chronić zgodnie z PN-63/B-06251. 

Piasek do podsypki i zapraw – zgodnie z normami. 

Woda do betonów i zapraw – czysta, z sieci wodociągowej. 

8.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru.  

Roboty związane z wykonaniem dojazdów do przepompowni ścieków i odtworzeni 
nawierzchni należy wykonywać przy pomocy następujących maszyn i urządzeń: 
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- sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych, 

- żurawi samochodowych, 

- betoniarek, 

- innego sprzętu do transportu pomocniczego. 

- walców wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

- walców statycznych, 

- ubijaków mechanicznych. 

- sprężarek, 

- zbiorników z wodą, 

- szczotek ręcznych. 

- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do 
zagęszczania. 

 

8.4 Transport 

Ogólne warunki wykonania transportu podano w WW-00 “Wymagania Ogólne". 

   Zamawiający nie ma szczególnych wymagań 

8.5 Wykonanie robót 

8.5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

8.5.2 Ukształtowanie terenu 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca oczyści teren budowy z humusu w miejscach 
planowanego pasa robót ziemnych oraz przewidzianych w dokumentacji 
projektowej. Grubość zdejmowanej warstwy humusu musi być zgodna z ustaleniami 
dokumentacji projektowej według faktycznego stanu występowania. 

Wykonanie Robót związanych z regulacją położenia wysokościowego lub w planie 
ulicy z urządzeniami podziemnymi powinno odbyć się pod nadzorem właścicieli lub 
zarządców istniejących instalacji. 

Grunt pochodzący z wykopów może być użyty do formowania nasypów, pod 
warunkiem że jest to grunt nie spoisty, o dobrych własnościach zagęszczających i 
nie zawiera domieszek organicznych. 

Warstwy gruntu przepuszczalnego wbudowywać poziomo. Ukształtowanie 
powierzchni warstwy ma uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

Nasyp wznosić równomiernie na całej szerokości, przy zachowaniu przekroju  
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Zagęszczenie warstwy gruntu należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika 
zagęszczenia (zgodnie BN-77/8931-12). Wskaźnik zagęszczenia powinien dla całej 
szerokości korpusu wynosić nie mniej niż 1,00 dla warstwy górnej o grubości 20 cm, 
nie mniej niż 0,97 do głębokości 1,2m od górnej powierzchni nasypu.   

8.6 Kontrola jakości robót 

8.6.1 Ogólna zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano WW-00 „Wymagania ogólne 

8.6.2 Kontrola, pomiary i badania 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami 
odpowiednich norm materiałowych podanych w  niniejszych WW. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli robót. Kontrola 
powinna być prowadzona według PN-92/B-10729, PN-81/B-10740 i PN-EN 1671 i 
w szczególności powinna obejmować sprawdzenie równości nawierzchni za 
pomocą łaty budowlanej. Dopuszczalny prześwit pod łatą o długości 4 m nie 
powinien przekraczać 5 mm 

8.7 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni. 

8.8 Odbiór robót 

8.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w WW-00 „Wymagania ogólne” 

Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z budową dróg 
dojazdowych i placów manewrowych oraz z odtwarzaniem nawierzchni 
naruszonych. . Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia 
Wykonawcy. 

8.9 Podstawa płatności 

Zasady płatności zostały szczegółowo zapisane w Dokumentach Umowy zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

8.10 Przepisy związane 
  BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

BN-80/6775-03/02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i 
badania. 

PN-S-02205:1996 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych i kamienno-
betonowych. 

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów, torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. WWIORB – 07  ZASILANIE, OŚWIETLENIE, STEROWANIE I MONITORING 
PRZEPOMPOWNI I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

9.1 Informacje ogólne 

9.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji elektroenergetycznych dla zadania pn. 
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„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lubiechowie 
Górnym”  

9.1.2 Zakres robót 

Zakres prac obejmuje wykonanie wszelkich robót elektrycznych dla wszystkich 
urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków –zasilenie i sterowanie pomp, zasilenie i 
sterowanie dmuchawy oraz oświetlenie terenu. 

9.1.3 Zakres stosowania 

Niniejsze warunki wykonania mają zastosowanie jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy robotach wymienionych wyżej. 

9.2 Materiały 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

Wyroby i materiały producentów krajowych i zagranicznych powinny posiadać 
aprobaty techniczne / znak CE uprawniający do stosowania w UE. 

Stosowane materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową (Projektem 
Wykonawczym skierowanym na budowę) tj. opisem technicznym i rysunkami. 

Poniżej wymieniono podstawowe materiały wykorzystywane w instalacjach 
związanych z:  

A. przepompownią ścieków: 

 przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, o izolacji i powłoce  
poliwinylowej, okrągłe, na napięcie, zmianowe 450/750 V; PN-87/E-90056. 

 rury ochronne z polietylenu wysokiej gęstości, karbowaną warstwą zewnętrzną  
i gładką warstwą wewnętrzną, zamknięta konstrukcja ścianki zapewniającą 
rurze bardzo wysoką sztywność obwodową, stosowane na przepusty pod 
drogami i ulicami, łączone złączkami zewnętrznymi; ZN-96/TP S.A.-016. 

 rury ochronne stalowe, stalowe grubościenne, ocynkowane, grubość ścianki 
8, PN-80/H-74219. 

 rozdzielnice: PN-92/E-08106 (IEC 529), IEC 947, 2 ICS, IEC 947.4; 1990, PN-
EN-50020. 

 aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa; PN-90/E-06150.10 

 aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa, wyłączniki; PN-90/E-
06150.20 

 aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa, styczniki i rozruszniki do 
silników; PN-90/E-06150.410 

 ograniczniki przepięć; PN-IEC 99-1, PN-IEC 99-4 

 bezpieczniki topikowe niskonapięciowe, ogólne wymagania i badania; PN-
90/E-06160.10 
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 wyłączniki samoczynne do zabezpieczenia urządzeń elektrycznych;  PN-90/E-
93000 

B. oczyszczalnią ścieków: 

 przewody elektroenegetyczne do układania na stałe, o izolacji i powłoce  
poliwinylowej, okrągłe, na napięcie, zmianowe 450/750 V; PN-87/E-90056. 

 rury ochronne z polietylenu wysokiej gęstości, karbowaną warstwą 
zewnętrzną  i gładką warstwą wewnętrzną, zamknięta konstrukcja ścianki 
zapewniającą rurze bardzo wysoką sztywność obwodową, stosowane na 
przepusty pod drogami i ulicami, łączone złączkami zewnętrznymi; ZN-96/TP 
S.A.-016. 

 rury ochronne stalowe, stalowe grubościenne, ocynkowane, grubość ścianki 
8, PN-80/H-74219. 

 

Materiał urządzeń, elementów i konstrukcji powinien być odporny na działanie 
czynników atmosferycznych i fizykochemicznych występujących w miejscu 
zainstalowania.  

9.3 Sprzęt 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w WW-00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Przy robotach w pobliżu istniejących instalacji oraz sieci kablowych podziemnych 
prace należy wykonywać ręcznie zgodnie z przepisami eksploatacji urządzeń 
elektroenergetycznych.  

Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, powinien 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami bhp (bezpieczeństwa i higieny pracy) 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

 samochód dostawczy 0,9t 

 żuraw samochodowy 

 spawarka elektryczna 
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9.4 Transport i składowanie 

Warunki ogólne stosowania transportu i składowania podano w WW-00 
„Wymagania ogólne”. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń. 

Na środkach transportu przewożone materiały i urządzenia powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu określonymi przez ich wytwórcę. 

Materiały i urządzenia należy składać w pomieszczeniach zamkniętych w 
warunkach określonych w dokumentacji techniczno- ruchowej (DTR) producenta. 

Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu lub pogorszeniu ich właściwości technicznych na 
skutek wpływu czynników atmosferycznych i innych fizykochemicznych. Powinny 
być przy tym spełnione wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 
materiałów oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

Elementy rozdzielnic  składować w zamkniętych, suchych pomieszczeniach.  

Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju 
przewożonych materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. 

Przy transporcie należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym - aktualnych 
przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. 

9.5 Wykonanie robot 

9.5.1 Ochrona przepięciowa 

Dla każdego z obiektów należy przewidzieć ochronę przeciwprzepięciową, 
trójstopniową i koordynacje ochrony. 

Ochrona skutecznie powinna chronić przed prądem pioruna, przepięciami 
łączeniowymi oraz atmosferycznymi indukowanymi. 

Trzeci stopień ochrony należy przewidzieć dla aparatury pomiarowej i 
informatycznej. 

9.5.2 Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronę przeciwporażeniową w sieci NN należy zrealizować poprzez samoczynne 
wyłączenie zasilania, wyłącznik różnicowo-prądowy lub ochronne obniżenie 
napięcia. 

Ochronę przeciwporażeniową w sieci NN należy zrealizować poprzez zastosowanie 
uziemienia ochronnego. 

Generalnie należy stosować instalacje NN typu TN-S. 
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9.5.3 Prace w terenie 

9.5.3.1 Układanie kabli 

Układanie kabli wykonywać zgodnie z normą PN-76/E-05125. Rów kablowy 
powinien mieć głębokość minimum 0,8 m. Szerokość rowu powinna być nie 
mniejsza niż 0,4 m. 

Kable należy układać na dnie rowów kablowych, jeżeli grunt jest piaszczysty lub na 
warstwie z piasku grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą piasku o tej samej 
grubości. Na warstwę piasku należy nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 
15 cm, przykryć folią tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypać gruntem. 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0C 
(kable o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych). 

Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym 
promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna 
średnica kabla. 

9.5.3.2 Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym. 

W miejscu skrzyżowania układanego kabla z istniejącym lub projektowanym 
uzbrojeniem terenu kabel należy zabezpieczyć rurami; rura ochronna założona na 
kabel winna wystawać minimum 0,50 m po obu stronach krzyżowanego uzbrojenia 
podziemnego. 

Wprowadzania i wyprowadzania powinny być uszczelnione. 

Zaleca się wykonanie uszczelnień z materiałów włóknistych, np. sznura konopnego 
lub pianki uszczelniającej. 

Najmniejsze dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. 

1. kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci do 1 kV z kablami 
tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 

 pionowa przy skrzyżowaniu - 25 cm; 

 pozioma przy zbliżeniu - 10 cm 

2. kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urządzeń 
oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju 

 pionowa przy skrzyżowaniu - 25 cm; 

 pozioma przy zbliżeniu - mogą się stykać 

9.5.3.3 Zapas kabla 

Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem 1 - 3 %  
długości rowu, wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 
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9.5.4 Instalacje elektryczne na obiekcie 

9.5.4.1 Roboty podstawowe 

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez względu na rodzaj i sposób ich 
montażu, należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 

 trasowanie 

 montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

 przejścia przez ściany i stropy 

 montaż sprzętu i osprzętu 

 łączenie przewodów 

 podejścia do odbiorników 

 przyłączanie odbiorników 

 ochrona przed porażeniem 

9.5.4.2 Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi 
instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i 
pionowych.  

9.5.4.3 Przejścia przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. 
muszą być chronione przed uszkodzeniami. 

Przejścia wymienione powyżej należy wykonać w przepustach rurowych. Przejścia 
miedzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób 
szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów. 

Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione 
do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw 
sztucznych wzmocnione, korytka. 

9.5.4.4 Montaż sprzętu i osprzętu 

Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 

 rozgałęźniki (puszki) różnego rozmiaru 

 łączniki instalacyjne (wyłączniki, przełączniki) 

 gniazda wtyczkowe 

 skrzynki rozdzielcze 
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Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały 
zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenia. 

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym: 

 przewody i kable należy uszczelniać w sprzęcie, osprzęcie i aparatach za 
pomocą dławic (dławików) 

 średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być 
dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla 

9.5.4.5 Sterowanie pracą pomp i oczyszczalni ścieków 

Pompy w przepompowni  będą pracować w układzie naprzemiennej pracy, tzn.: 1 
pompa pracuje, 1 pompa pełni funkcję rezerwową (bez opcji jednoczesności pracy).  

Do sterowania każdej przepompowni i rejestrowania ich parametrów pracy 
zastosować sterownik mikroprocesorowy z portem komunikacyjnym, 
przystosowany do współpracy z modemem przemysłowym. Sterowanie pracą pomp 
realizowane będzie przy pomocy sondy hydrostatycznej umieszczonej w rurze 
osłonowej. Dodatkowo, jako zabezpieczenie układu, w każdej przepompowni 
zamontowane zostaną dwa pływakowe sygnalizatory poziomu – sucho biegu i 
przekroczenia poziomu alarmowego.  

Szafę zasilająco - sterowniczą (rozdzielnicę)  wykonać z tworzywa 
termoutwardzalnego jako „podwójną” tj. typu „szafa w szafie” 

Szafę zasilająco –sterowniczą (panel) zaopatrzyć w co najmniej:  

- zabezpieczenie energetyczne przepięciowe  

- zabezpieczenie przeciwporażeniowe,  

- przełącznik  na agregat, 

- licznik godzin czasu pracy pomp,  

- gniazdo serwisowe 24 V AC 6A i 230 V 

- grzałkę z termostatem,  

- przełącznik  sterowanie ręczne-automatyczne, 

- ręczny włącznik oświetlenia  

- oświetlenie zamontowane na wsporniku na szafie, 

- patentowe zamknięcie przeciwwłamaniowe,  

Oczyszczalnia ścieków powinna posiadać autonomiczny panel zasilająco -
sterujący, który powinien odpowiadać co najmniej ww wymogom. 

9.5.4.6 Monitoring przepompowni  i oczyszczalni ścieków 

Funkcjonowanie  przepompowni  i oczyszczalni ścieków zostanie włączone w sieć 
monitoringu zarządcy sieci kanalizacji sanitarnej – w praktyce będą to informacje na 
telefon komórkowy. 
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  Praca  przepompowni będzie monitorowana w sposób ciągły - poprzez 
wywoływanie wizualizacji i raportów przez operatora na bazie komunikacji 
bezprzewodowej, co umożliwi Zarządcy bieżący dostęp do wszystkich sygnałów 
dwustanowych i analogowych podłączonych do sterownika każdej przepompowni.  

Nowo wybudowana przepompownia ścieków powinna  być objęta rozbudową 
istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję 
danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje na terenie gminy. 

Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowej przepompowni 
ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się 
na terenie komunalnej oczyszczalni ścieków. Jednocześnie Zamawiający 
zastrzega, że istniejący i funkcjonujący  system sterowania i monitoringu w oparciu 
o pakietową transmisję danych GPRS  może być zmieniony na inny wyłącznie za 
jego zgodą.  

W ramach włączenia przepompowni ścieków do systemu monitoringu wykonać 
następujące czynności: 

- instalację sterownika PLC do którego podłączone zostaną wszystkie 
wejścia/wyjścia sygnałów pracy przepompowni,  

- umieszczenie w szafie zasilająco -sterowniczej każdej przepompowni 
osobnego modułu komunikacyjnego (routera GPRS) odpowiedzialnego za 
monitoring pracy obiektu w zakresie komunikacji z serwerem głównym 
systemu,  

- okablowanie szaf umożliwiające podłączenie sygnałów analogowych i 
binarnych do sterownika,  

- instalację zasilacza UPS podtrzymującego napięcie dla sterownika i modemu,  

- instalację grzałki,  

- rozbudowę oprogramowania monitoringu pracującego na serwerze głównym 
o monitoring nowych przepompowni.  

Nowo wybudowana oczyszczalnia ścieków będzie miała autonomiczny sposób 
monitorowania, w zależności od systemu stosowanego przez producenta. 

9.5.4.7 Podejścia do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach 
bezkolizyjnych. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody 
doprowadzone do odbiorników muszą być chronione. 

9.6 Kontrola jakości robót 

10.6.1  Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW-00, „Wymagania Ogólne” oraz 
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 
Montażowych Tom V Instalacje elektryczne. 
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Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w 
zakresie: 

 zgodności z dokumentacją i przepisami; 

 zgodności materiałów z wymaganiami norm; 

 poprawności oznaczenia; 

 kompletności wyposażenia; 

 poprawności montażu; 

 braku widocznych uszkodzeń; 

 należytego stanu izolacji 

 skuteczności ochrony od porażeń; 

10.6.2  Kontrola w trakcie montażu 

Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać 
atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta. 

Kontrola i badania w trakcie robót to: 

 sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu, przed zasypaniem; 

 sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem; 

 pomiary geodezyjne przed zasypaniem; 

 uziemienia ochronne przed zasypaniem; 

 sprawdzenie kanalizacji kablowej; 

10.6.3  Badania i pomiary po montażu 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby po montażowe i sprawdzić: 

 badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania 
ciągłości żył roboczych, a także zgodności faz w miejscach odbiorów 

 pomiary rezystancji uziomów 

 pomiary skuteczności ochrony od porażeń 

 prawidłowość wykonania ochrony przeciwporażeniowej oraz ciągłość 
przewodów tej instalacji 

 prawidłowość montażu urządzeń 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót 
oraz sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową. 

W czasie odbioru robót powinny zostać dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie 
wykonywania robót 
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 dokumenty uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonywane podczas 
wykonywania robót 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

 protokoły odbiorów częściowych, jeśli takie się odbyły 

 certyfikaty jakości wystawiane przez dostawców materiałów 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową z ewentualnymi uwagami w 
dzienniku robót dotyczącymi wszelkich zmian i odchyleń od dokumentacji 
projektowej 

 protokoły odbiorów częściowych jeśli takie się odbyły, 

 protokoły prac kontrolno-pomiarowych.  

 

9.7 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest mb, szt, kpl. 

9.8 Odbiór robót 

10.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Stosowane będą odbiory robót częściowe, końcowe i ostateczne. 

10.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiory robót przewidzianych do zakrycia: 

 stan rowu kablowego 

 ułożenie kabli w rowach kablowych przez zasypaniem (pozostawienie 
wymaganych zapasów kabla) 

 wykonanie osłon na kablach 

 uziemienia przed zasypaniem 

 mufy kablowe przed zasypaniem 

 fundament pod rozdzielnicę 

10.8.3. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez inwestora, po całkowitym 
zakończeniu prac i dokonaniu prób funkcjonowania obiektów. Przyjęcie robót może 
nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 
i pomiarów jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową 
obowiązującymi normami i przepisami. 
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9.9 Podstawy płatności 

Podstawy płatności będą ustalone w SIWZ i projekcie kontraktu. 

 

9.10 Normy i przepisy związane 
1. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

2. PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przed prądem przetężeniowym 

3. PN-ICE 60364-4-473:1999 Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

4. PN-ICE 60364-5-51:2000 Dobór wyposażenia elektrycznego.  Postanowienia 
wspólne 

5. PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwporażeniowa 

6. PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne 

7. PN-E-05032 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Wspólne aspekty 
instalacji i urządzeń 

8. PN-ICE 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi 

9. PN-76/E-90301  Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw  
termoplastycznych i powłoce poliwinilowej na nap. znamionowe 0,6/1kV  

10. PN-87/E-05110  Rozdzielnice i złącza kablowe 

11. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane Przepisy budowy urządzeń 
elektrycznych Wyd. IV z 1997r. 

12. PN-E-90410:1994  Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu 
usieciowanego  na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV. Ogólne wymagania 
i badania. 

13. PN-93/E-90401  Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowejna napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6 kV. Kable 
elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nie przekraczające 0,6/1 kV. 

14. PN-93/E-90403  Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6 kV. Kable sygnalizacyjne 
na napięcie znamionowe nie przekraczające 0,6/1 kV. 

15. PN-87/E-90056  Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe. 

16. PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco przewodowe 
ogólnego zastosowania. 

17. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - montażowych Część V 
Instalacje elektryczne 


