

Rawicz, dnia 09.01.2024 r.

ON.2710.13.2023

WYJAŚNIENIE NR 1
odpowiedź na zapytanie oraz zmiana terminu składania ofert
do Specyfikacji Warunków Zamówienia nr ON.2710.13.2023 pn.:
Przebudowa ulicy Szczęśliwej w Rawiczu
Nr ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00575887/01 z dnia 2023-12-28

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 3, 5, 6, 7 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1605 z późn. zm.), w związku z wniesionymi przez Wykonawcę na podstawie art. 284 ust. 2 ww. ustawy pytaniami o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.: **Przebudowa ulicy Szczęśliwej w Rawiczu** Zamawiający przedstawia poniżej pytanie oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1

W związku z brakiem koordynacji projektu drogowego z wybudowanymi na działkach 3017, 3018 trzema budynkami Wykonawca w cenie ofertowej ma doliczyć zrealizowanie dodatkowych, nieujętych w projekcie zjazdów do posesji oraz dostosować lokalizacyjnie zaprojektowane zjazdy do istniejących bram i podjazdów?

Odpowiedź:

Wykonawca w cenie ofertowej ma doliczyć dodatkowe istniejące zjazdy nieujęte w dokumentacji projektowej.

Ponadto Zamawiający zmienia zapis projektu umowy - załącznik nr 8 do SWZ w § 13 ust. 4, zgodnie z poniższym brzmieniem:

§13

4. Rozliczenie umowy za wykonany przedmiot nastąpi dwiema fakturami częściowymi i fakturą końcową, wystawionymi na podstawie protokołów częściowych odbioru robót i protokołu końcowego odbioru robót.

Pierwsza faktura częściowa, finansowana z udziału własnego Zamawiającego, może być wystawiona na kwotę zł brutto (*zostanie wypełnione zgodnie z wartością brutto podaną w ofercie Wykonawcy*) po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru zaawansowania robót w wysokości nie mniejszej niż 10% wartości niniejszej umowy.

Druga faktura częściowa, finansowana z pierwszej transzy z Promesy, może być wystawiona do 45% wartości dofinansowania, po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru łącznego zaawansowania robót w wysokości nie mniejszej niż 50% wartości niniejszej umowy.

Faktura końcowa, finansowana z drugiej transzy z Promesy, wystawiona zostanie na pozostałą do zapłaty kwotę należności brutto wskazanej w § 2 ust 1 Umowy, z uwzględnieniem faktur częściowych, po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru łącznego zaawansowania robót w wysokości 100% wartości niniejszej umowy oraz po sporządzeniu protokołu końcowego odbioru robót, zgodnie z § 13 ust 2 Umowy. Faktura końcowa nie może być wystawiona na wartość większą niż 50% wartości niniejszej umowy.

Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert.

Zamawiający przedłuża termin (datę) składania ofert do dnia 22 STYCZNIA 2024 roku.

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert Zamawiający dokonuje zmian w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zgodnie z poniższym (godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie):

- 1) w rozdziale XVI pkt 1 SWZ, tj. przedłuża termin związania ofertą do dnia **20 lutego 2024 roku**,
- 2) w rozdziale XVII pkt 1 ppkt 1 SWZ, tj. zmienia datę złożenia ofert na **22 stycznia 2024 roku**,
- 3) w rozdziale XVII pkt 2 ppkt 1 SWZ, tj. zmienia datę otwarcia ofert na **22 stycznia 2024 roku**,
- 4) w sekcji VIII ogłoszenia o zamówieniu:
 - a) pkt 8.1.) tj. zmienia termin składania ofert na: **2024-01-22**
 - b) pkt 8.3.) tj. zmienia termin otwarcia ofert na: **2024-01-22**
 - c) pkt 8.4.) tj. zmienia termin związania ofertą: **do 2024-02-20**.

Pozostałe zapisy SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian.

Niniejsze wyjaśnienie wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr ON.2710.13.2023 i są dla stron wiążące.

Wyjaśnienie wraz z załącznikami udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/868898>

Postępowanie przy udziale komisji przetargowej prowadzi:
Edyta Krzyżoszczak

