UMOWA NR ...
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta W .......cooeviiiiiiniennns wdniu ............... pomiedzy:

Gming Kamienna Goéra z siedzibg w Kamiennej Gorze (58-400), Aleja Wojska Polskiego 10,
REGON: 230821322, NIP: 614-01-02-873, reprezentowang przez:

Patryka Strausa — W¢jta Gminy Kamienna Gora,

przy kontrasygnacie Reginy Kachniarz — Skarbnika Gminy Kamienna Gora,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

..................................................................................................... (nazwa Wykonawcy)
Z SICAZIDG W .\ttt e (adres siedziby Wykonawcy),
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego (do innego rejestru lub ewidencji) pod nr: ................
REGON: ........ , NIP: ............

reprezentowanym przez:

................................................... (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym dalej ,,Wykonawca”,

lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strona”.

ZwWazywszy, ze:

1. Zamawiajacy, w wyniku postepowania w sprawie zamowienia publicznego przeprowadzonego w
trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r., Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.), dokonat wyboru oferty Wykonawcy na wykonanie zadania
inwestycyjnego pn.: "Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie gminy Kamienna Gora'",
polegajacego na wymianie istniejgcych opraw sodowych na ledowe,

2.  Wynikajace z niniejszej umowy o wykonanie robot budowlanych prawa i obowigzki stron umowy,
nalezy interpretowa¢ w konteks$cie catosci postegpowania przetargowego w rezultacie ktorego doszto
do zawarcia niniejszej umowy, w tym dokumentéw powstatych w trakcie tego postepowania,

3. Realizacja zadania inwestycyjnego objetego niniejszg umowa jest wspotfinansowana ze Srodkow
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych (po speilnieniu warunkow
wynikajacych zasad tego funduszu oraz z Promesy Wstepnej Nr Edycja9RP/2023/1038/PolskiLad),
dotyczacej dofinansowania),

Strony niniejszej umowy postanawiajg, co nastepuje:

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Skroty
Skroty, uzywane w dalszej tresci niniejszej umowy, oznaczaja odpowiednio:
1. KC —ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360),
2. PrBud — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.),

3. Pzp — ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r., Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 1023 r., poz. 1605

ze zm.),
4. SWZ — Specyfikacja warunkéw zamowienia,
5.  PFU — Program funkcjonalno-uzytkowy

§ 2. Pojecia i definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalaja nastepujace znaczenie pojec:

1. Cena ofertowa brutto — catkowita cena ryczaltowa za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
podana przez Wykonawce w ofercie przedtozonej Zamawiajacemu w ramach postepowania w
sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego, jako o$wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce za okreSlong cen¢ ustalong w oparciu o wilasng kalkulacje Wykonawcy
przeprowadzong uwzgledniajagca wymogi okreslone w dokumentach zamoéwienia (SWZ, PFU, itd.),
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11.

udostepnionych przez Zamawiajacego, obejmujaca takze nalezne podatki, oplaty i inne obcigzenia
publicznoprawne lezace po stronie Wykonawcy.
Program funkcjonalno-uzytkowy — zbioér dokumentow stuzacych do opisu przedmiotu umowy
oraz ustalenia planowanych kosztow opracowania dokumentacji projektowo — technicznej oraz robot
budowlanych (w tym do obliczenia ceny ofertowej brutto), ktoéry obejmuje zarowno zaprojektowanie
i wykonanie robot budowlanych w rozumieniu PrBud, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych
decyzji i zezwolen na prowadzenie robot budowlanych, jak tez decyzji pozwolenia na uzytkowanie
powstatego obiektu budowlanego (jezeli dotyczy).
Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzane przez Wykonawce, okreslajace w
porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczegolnych czgsci przedmiotu umowy tj.:
wykonania dokumentacji projektowo-technicznej, uzyskania wymaganych przepisami zezwolen na
wykonywanie robdt budowlanych, wykonania poszczegélnych czesci i rodzajow robot budowlanych
wraz z szacunkiem planowanego przerobu i platnosci, dopetnienia obowigzkéw administracyjno-
prawnych zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, przy uwzglednieniu wykorzystania w tym
celu okreslonych zasobow ludzkich i zasobow materiatlowych bedacych w dyspozycji Wykonawcy.

Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru - osoba / zesp6t 0s6b ustanowiony przez Zamawiajacego

jako jego przedstawiciel powotany w celu sprawowania doradztwa oraz nadzoru nad realizacja

przedmiotu umowy, w szczegdlnosci na etapie opracowania dokumentacji projektowej, realizacja
robo6t budowlanych oraz jakoscia i prawidtowoscia ich wykonywania, nadzoru nad prawidlowoscia

spetniania przez Wykonawce formalno$ci administracyjnych i prawnych wymaganych w zwiagzku z

procesem budowlanym, ktérego dotyczy niniejsza umowa.

Kierownik budowy / kierownik robét — osoba fizyczna posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana

przez Zamawiajacego,

Konsorcjum — co najmniej dwa podmioty gospodarcze wspdlnie ubiegajace si¢ o udzielenie

zamoOwienia publicznego i wspolnie realizujace umowe, ktore taczy umowa konsorcjum regulujaca

stosunki wewnetrzne migdzy tymi podmiotami a takze zasady ich dzialania wobec Zamawiajacego w

zwiazku z realizacjg umowy, przy czym Lider Konsorcjum to podmiot reprezentujacy wszystkich

cztonkow Konsorcjum przed Zamawiajagcym.

Materialy — dopuszczone do stosowania w budownictwie materiaty, surowce i wyroby budowlane,

ktére maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robot budowlanych, w standardzie okreslonym w

dokumentacji projektowej, a w sytuacji braku okreslonych wytycznych co do standardu, zgodnym z

przeznaczeniem i rodzajem robot do wykonania ktérych maja zosta¢ zastosowane.

Odbidér koncowy robot — odbioér polegajacy na ocenie kompletnosci i jakosci calosci wykonanych

rob6t budowlanych przewidzianych umowa, a jednoczesnie prawidtowosci i kompletno$ci realizacji

przez Wykonawce wszelkich innych obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

Odbior gwarancyjny — wykonywana przez Zamawiajgcego kontrola skutecznos$ci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy w okresie obowigzywania gwarancji

jakosci lub rekojmi za wady.

Oferta — pisemne o$§wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce za okre§lona

catkowitg ceng ryczattows, zgodnie z postanowieniami umowy, zapisami SWZ, a takze programu

funkcjonalno-uzytkowego, ztozone Zamawiajacemu przez Wykonawce w postgpowaniu w sprawie
udzielenia zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia niniejszej umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$¢ prawna, ktora nie podlega wykluczeniu z

postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego w rozumieniu przepisow Pzp, i ktora:

1) =zawarla z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czes$ci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo,

2) zawarla z Wykonawca przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi, stanowiace czg$¢ przedmiotu umowy, z wylgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot wskazano jako niepodlegajacy obowiazkowi przedlozenia
Zamawiajacemu.
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Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan

majacy na celu nadrobienie opdznien w wykonywaniu przedmiotu umowy zaistniatych z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy, 1 dotrzymanie umownego terminu wykonania przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegolnosci:

1) propozycje nowych termindow wykonania poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy, ktorych
termin wykonania uptynal, a ktore nie zostaly jeszcze wykonane, lub ktérych termin wykonania
jest zagrozony wedtug zapisow aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) wskazanie konkretnych srodkéw i1 metod (np.: reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zwigkszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych terminow realizacji poszczegodlnych czeéci przedmiotu umowy i
umowionego terminu wykonania przedmiotu umowy, przyjetych w przedkladanym
zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Protokdl ustalen — dokument okreslajacy zakres rzeczowy i/lub finansowy ewentualnych zmian w
zakresie ilosci lub rodzaju robot stanowigcych przedmiot umowy, sporzadzany w sytuacji
wystapienia uzasadnionej potrzeby wykonania robot nie ujetych badz nie opisanych w programie
funkcjonalno-uzytkowym, wykonania robdt zamiennych badz potrzeby zaniechania realizacji
okreslonych robot Iub czynnosci; termin ten oznacza rowniez dokument zawierajacy wszelakie
ustalenia stron co do sposobu realizacji umowy w przypadku zaistnienia dowolnego rodzaju
watpliwosci majacych wptyw na realizacje umowy.
Protokét odbioru koncowego — dokument w formie pisemnej potwierdzajacy odbior przez
Zamawiajacego catosci robot budowlanych wykonanych przez Wykonawce zgodnie z umowa, jak
rowniez zrealizowania przez Wykonawce wszelkich innych obowigzkéw wynikajacych z zawartej
umowy, bez wad fizycznych i prawnych w rozumieniu ustawy KC.
Protokét odbioru usuniecia wad — dokument w formie pisemnej potwierdzajacy odbidr przez
Zamawiajacego robot wykonanych przez Wykonawce w zakresie usuniecia wad ujawnionych w
przedmiocie umowy.
Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani
Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac
racjonalnie — nie mogli zapobiec; ktoérej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac racjonalnie — nie
mogli unikng¢ ani jej przezwyciezy¢; oraz ktoéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana zadnej ze stron.
Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportu i inne narzgdzia bedace w dyspozycji Wykonawcy,
potrzebne do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia jego wad.
Termin wykonania przedmiotu umowy — okre§lony w niniejszej umowie termin do upltywu
ktorego Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ catos¢ przedmiotu umowy (tj. opracowac niezbedna
dokumentacje, uzyska¢ wymagane zezwolenia, wykona¢ peten zakres robdot budowlano-
montazowych, dopelni¢ wymaganych prawem procedur administracyjnych), bez jakichkolwiek wad
fizycznych lub prawnych, a takze zrealizowac wszelkie inne obowiazki wynikajace z postanowien
niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa

ustugi, dostawy Iub roboty budowlane sktadajace si¢ na przedmiotu umowy, zawierana pomi¢dzy

Wykonawcg a Podwykonawcg, Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca, lub pomiedzy dalszymi

Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w dokumentacji projektowej powstatej w ramach

wykonywania przedmiotu umowy lub w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot umowy,

badz w dowolnym ich elemencie, powodujace niemozno$¢ wykonania, uzywania lub korzystania z

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartosci przedmiotu umowy, obnizenie

stopnia jego uzytecznos$ci, obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie umowy. Za wadg
uznaje si¢ rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot umowy lub jego element nie stanowi wilasnosci

Wykonawecy albo jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

Wykonawca — Strona umowy zobowiazana do wykonania przewidzianych umowg czynnosci i robot

budowlanych, zgodnie z obowigzujacymi zapisami umowy, programem funkcjonalno-uzytkowym,

dokumentacjg projektowo-techniczna, SWZ, przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp,

whniesione przez Wykonawce zgodnie z wymogami SWZ, w celu pokrycia ewentualnych roszczen
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Zamawiajacego z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z
tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy badz dalszemu
Podwykonawcy, w jednej Iub w kilku formach dozwolonych prawem i zapisami SWZ.
Zamawiajacy — Strona umowy zlecajaca opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych
niniejszg umowg oraz przepisami odrebnymi czynno$ci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje
umowy, w szczegolnosci przekazania terenu budowy, odebrania wykonanego przedmiotu umowy
oraz zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

§ 3. OSwiadczenia stron.

Zamawiajacy oswiadcza, ze

1) roboty budowlano-montazowe stanowigce przedmiot niniejszej umowy realizowane bgda na
infrastrukturze o$wietlenia drogowego przy drogach publicznych (wojewddzkich, powiatowych,
gminnych) oraz przy gminnych drogach wewngetrznych,

2) zostatl zakwalifikowany do otrzymania Promesy inwestycyjnej zapewniajacej dofinansowanie
przedmiotu umowy z Rzadowego Funduszu Polski L.ad Programu Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca o§wiadcza, ze:

1) jestupowazniony do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

2) posiada wiedze i doswiadczenie niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, w szczegolnosci
do wykonywania wymaganych robot budowlano-montazowych,

3) jest $wiadomy, ze przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi PFU dostarczonym
przez Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w tym z zachowaniem
terminu realizacji umowy,

4) zapewni osoby posiadajace wiedze, doswiadczenie i wymagane prawem uprawnienia niezbg¢dne
do wykonania przedmiotu umowy,

5) znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej realizacj¢ niniejszej umowy,

6) jest mu wiadome, ze na realizacje zadania inwestycyjnego stanowigcego przedmiot niniejszej
umowy, Zamawiajacy uzyskat dofinansowanie ze srodkéw Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych, w zwigzku z czym wyplacanie wynagrodzenia Wykonawcy
bedzie realizowane zgodnie z zasadami tego Programu (jednorazowa ptatnos¢ koncowa),

§ 4. Interpretacje zapis6w umowy

Strony ustalaja, ze w zakresie interpretacji postanowien umowy, obowigzuja je nastepujgce zasady:

1.
2.

3.

Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Ilekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre§lonego zapisu umowy wynika wyraznie co$ innego.
Integralng czgscig niniejszej Umowy sa zataczniki do umowy.

Dla celéw interpretacji zapisoOw niniejszej umowy przyjmuje si¢ nadrz¢dnos¢ jednych dokumentow
nad innymi, zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) niniejsza umowa o wykonanie robot budowlanych,

2) SWZ (w zakresie nie ujgtym wyzej),

3) Program funkcjonalno — uzytkowy,

4) Oferta Wykonawcy.

Celem wyeliminowania ewentualnych rozbieznosci pomigdzy dokumentami wymienionymi w ust. 4,
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie i na piSmie przekazaé odpowiednig informacje
podmiotowi stwierdzajgcemu rozbiezno$ci i wystepujagcemu o ich wyjasnienie, z zachowaniem
podczas interpretacji rozbieznosci, zasady nadrzednosci dokumentdéw, o ktorej mowa powyzej,.
Wszelkie dokumenty wzajemnie przekazywane przez Strony w okresie obowigzywania umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie maja wptywu na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okreslone w umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni i
miesigcy kalendarzowych, natomiast bieg i uplyw terminu ustala si¢ zgodnie z przepisami KC.
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W sprawach nieuregulowanych zapisami umowy stosuje si¢ odpowiednio obowigzujace przepisy
prawa, w szczego6lnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r., Prawo budowlane, ustawy z dnia 19 wrze$nia 2019 r., Prawo zamdowien publicznych.
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia i podpisania przez obie strony.

§ 5. Spos6ob komunikowania sie Stron

W przypadkach gdy postanowienia umowy przewiduja dokonywanie zatwierdzen, przekazywanie
informacji lub powiadomien, wydawanie decyzji, polecen lub zgod, beda one realizowane na piSmie
i przekazywane osobiscie za pokwitowaniem, poczta badz kurierem za pisemnym potwierdzeniem
odbioru, lub drogg elektroniczng badz faksem na nastgpujace adresy:
1) na adres Zamawiajgcego:

Urzad Gminy Kamienna Goéra, 58-400 Kamienna Goéra, Aleja Wojska Polskiego 10

telefon: 75 610 62 92, faks 75 744 28 57, e-mail: urzad@gminakg.pl
2) na adres Wykonawcy:

W przypadku wykorzystania drogi elektronicznej lub faksu w celu wykonania czynnosci o ktorej
mowa w ust. 1, Strona otrzymujaca niezwtocznie potwierdza pisemnie Stronie przekazujacej na jej
wyrazne zadanie, fakt otrzymania przekazanej wiadomosci. W przypadku braku potwierdzenia przez
jedna ze stron (tj. adresata) faktu otrzymania przekazanej wiadomosci, potwierdzeniem otrzymania
przekazanej wiadomosci jest udokumentowane przez druga ze stron (nadawce), potwierdzenie w
formie wydruku z programu pocztowego, ze przesylka dotarfa na serwer pocztowy adresata.
Wszelkie wpisy do dziennika budowy moga by¢ dokonywane wylgcznie przez osoby upowaznione i
beda traktowane odpowiednio jako zatwierdzenia, informacje, powiadomienia, decyzje, polecenia
lub zgody, przekazane z chwilg wykonania takiego wpisu.

§ 6. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow
W przypadku gdy Wykonawca jest Konsorcjum, podmioty wchodzace w jego sktad sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za prawidlowe wykonanie umowy jak rowniez za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum zobowiazane sag do pozostawania w Konsorcjum przez
caly okres obowigzywania niniejszej umowy, facznie z okresem gwarancji jakos$ci i okresem rgkojmi
za wady za wyjatkiem zastgpienia wykonawcy (cztonka konsorcjum) innym wykonawca w sytuacji
wskazanej w art. 455 ust. 1 pkt. 2 litera ,,b”’ustawy Pzp
Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu na jego wyrazne zadanie kopii umowy
regulujacej wspolprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sig
wykonania przedmiotu umowy i wszystkich zmian tej umowy, w tym zawierajacej informacje za
wykonanie jakich konkretnie dostaw, ustug i robot budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy
z poszczegolnych uczestnikow Konsorcjum.
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji oraz skladania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, w
zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedlozonych
Zamawiajacemu. Upowaznienie Lidera Konsorcjum nie moze by¢ odwotane lub w jakikolwiek
sposOb zmienione bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i okresu rekojmi za
wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania calosci lub czesci robot wynikajacych z
umowy od wszystkich, niektoérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

II. PRZEDMIOT UMOWY I TERMINY REALIZACJI
§ 7. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano-montazowe w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: '""Modernizacja o$wietlenia drogowego na terenie gminy
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Kamienna Gora", polegajace na wymianie opraw os$wietlenia drogowego (istniejacych sodowych
na ledowe), opisane w PFU i SWZ stanowiacych zalaczniki do niniejszej umowy.
Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy mial mozliwos¢ zweryfikowania
SWZ i opisu przedmiotu umowy w formie PFU, udostgpnionych przez Zamawiajacego, majacej lub
mogacej mie¢ wplyw na proces wykonywania robot budowlanych, a jednoczesnie oswiadcza, ze
dokonat tej weryfikacji z nalezytg staranno$cig wymagang dla profesjonalnie dzialajacego podmiotu
gospodarczego. W zwigzku z tym, Wykonawca oswiadcza rowniez, ze informacje, ktore uzyskat lub
ktore przy dochowaniu nalezytej staranno$ci mogt uzyska¢ w toku takiej weryfikacji, nie beda
stanowity podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczen lub pretensji wobec Zamawiajacego.

W cze$ci przedmiotu umowy dotyczacej opracowania dokumentacji projektowo-technicznej,

Wykonawca jest zobowigzany do:

1) opracowania niezbednej dokumentacji projektowo-technicznej oraz uzyskania, w imieniu
Zamawiajacego, wymaganych prawem zezwolen na wykonywanie robdt w pasach drogowych
drog (czasowa organizacja ruchu) przed przystapieniem do wykonywania robét,

Przedmiot umowy obejmuje ponadto realizacj¢ przez Wykonawce nastepujacych obowiazkow:

1) kierowania robotami budowlanymi, w szczego6lnosci przez osobe posiadajacego niezbedne
uprawnienia do kierowania i nadzorowania realizacja robot instalacyjnych,

2) zorganizowania i oznakowania oraz zabezpieczenia terenu w obrgbie prowadzonych prac,

3) prowadzenia dokumentacji fotograficznej z postepu prac, i przekazywania jej Zamawiajacemu
wraz z krotka informacja opisujacg zakres wykonanych prac.

§ 8. Terminy
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na okres 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany jezeli przed uptywem powyzszego
terminu zostanie dokonany odbidr koncowy robot zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

ITII. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

§ 9. Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do postgpowania zgodnie z zapisami umowy, a w szczegolnosci do:
1) dokonywania w umoéwionych terminach sprawdzen i uzgodnien dokumentacji,
2) ustanowienia inzyniera kontraktu realizujacego jednoczes$nie obowiazki inspektora nadzoru,
3) wyznaczania bez zbgdnej zwloki terminu odbioréw, o ktérych mowa w ust. 2,
4) terminowego przystapienia do odbioru,
5) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
Zamawiajacy w terminach i na zasadach okre$lonych postanowieniami umowy jest zobowigzany do
nastgpujacych odbiorow:
1) odbioru koncowego,
2) odbiorow gwarancyjnych,

§ 10. Zarzadzanie realizacja umowy
Zamawiajacy, do zarzadzania realizacja umowy w swoim imieniu i koordynacji dziatan, wyznacza
inzyniera kontraktu w postaci osoby zarzadzajacej realizacjg zadania inwestycyjnego.
Postanowienia niniejszej umowy dotyczace inspektora nadzoru inwestorskiego maja odpowiednio
zastosowanie do inzyniera kontraktu. Ilekro¢ w zapisach niniejszej umowy jest mowa o inspektorze
nadzoru inwestorskiego nalezy przez to rozumie¢ takze inzyniera kontraktu.
Zamawiajacy, nie pozniej niz w terminie 14 dni od zawarcia umowy, przekaze Wykonawcy pisemne
powiadomienie o osobie inzyniera kontraktu.
Inzynier kontraktu petni funkcj¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisow PrBud,
1 jest upowazniony w szczegdlnosci do:
1) Dbiezacej koordynacji dziatan i robot realizowanych na podstawie umowy,
2) kontroli jakosci stosowanych materialow i jakosci wykonywanych robot,
3) kontroli wykonania robo6t zgodnie z obowigzujacym harmonogramem rzeczowo — finansowym,
4) dokonywania powierzonych odbiorow rob6t wykonanych zgodnie z dokumentacja,
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Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
zatwierdzenia, ktore sa obowiazujace dla Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 6.

Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych, ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na piSmie zastrzezenia
do polecen lub decyzji wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgloszone zastrzezenia,
po przedstawieniu stanowiska inspektora nadzoru inwestorskiego, beda podlegaly rozstrzygnigciu
przez Zamawiajacego.

Polecenia lub decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego determinujgce konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego
w terminie do 5 dni roboczych. Brak we wskazanym terminie pisemnego zatwierdzenia takich zmian
przez Zamawiajacego zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania decyzji lub polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z wyjatkiem decyzji lub
polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia, bezpieczenstwem
0s0b trzecich, oraz ochrong przeciwpozarowa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany personalnej osoby, o ktorej mowa w ust. 1 przy czym
zmiana taka nie stanowi zmiany umowy. Zamawiajacy, w terminie 7 dni powiadomi Wykonawce o
przeprowadzonej zmianie w tym zakresie.

§ 11. Narady koordynacyjne
Zamawiajacy 1 inzynier kontraktu sg upowaznieni do zwotywania narad koordynacyjnych z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i innych zaproszonych osob.
Kierownik budowy i kierownicy robot sa zobowiazani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Narady koordynacyjne zwotywane sa w zalezno$ci od biezacych potrzeb, nie czesciej jednak niz raz
na 2 tygodnie, przy czym Zamawiajacy i inzynier kontraktu samodzielnie decydujg o zasadnosci
narady koordynacyjnej, a w zwigzku z tym moga odstapi¢ od ich zwolywania z wymieniong
czestotliwoscia.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych stanu
zaawansowania dokumentacji Iub stanu i sposobu wykonywania robot , w szczegdlnosci w zakresie:
1) postgpow realizacji,
2) nieprawidlowo$ci w wykonywaniu,
3) zagrozenia uméwionych termindéw wykonania catosci lub czeSci przedmiotu umowy.
Uczestnikow narady koordynacyjnej informuje si¢, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych, o terminie
oraz miejscu narady. Narad¢ prowadzi inzynier kontraktu natomiast Zamawiajacy zapewnia jej
protokotowanie, a kopie protokotu przesyta Wykonawcy i inzynierowi kontraktu.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, jej uczestnicy moga wnie$¢ pisemne
zastrzezenia w terminie 2 dni roboczych liczac od daty otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia protokotu narady koordynacyjnej uwaza si¢ za wigzace.

§ 12. Ogolne obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiazany do realizacji swoich obowigzkow zgodnie z zapisami umowy, z
nalezyta starannoscig i majac na uwadze cel dla jakiego przedmiot umowy jest wykonywany.
Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami prawa, niniejszag umowsa, obowigzujacymi normami technicznymi i zasadami wiedzy
technicznej, stosownej dokumentacji, a takze nienaruszajagcymi zapisOw umowy poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany do:
1) zglaszania gotowosci do odbiorow przedmiotu umowy na zasadach okreslonych umowa,
2) brania udzialu w odbiorach rob6t w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,
3) terminowego usuwania wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresiec wykonywania robot, w
czasie odbiorow, a takze w okresach obowigzywania gwarancji jakos$ci i rekojmi za wady,
4) zatrudniania odpowiedniej liczby pracownikéw i zaangazowania 0sob posiadajacych wymagane
uprawnienia oraz kwalifikacje do wykonywania powierzonych im czynnosci i dziatan,
5) przestrzegania przepisOw prawa pracy oraz przepisOw w zakresie zabezpieczenia spotecznego w
stosunku do 0s6b uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy oraz swoich pracownikow,
6) zaptaty Podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia,
7) przedktadania Zamawiajacemu kazdego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu
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zmian tej umowy, wraz z doktadnym okresleniem ktorych czgéci przedmiotu umowy dotyczy
przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo, nie pézniej niz 7 dni przed jej zawarciem,

8) przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, kopii kazdej zawarte;j
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty zawarcia
takiej umowy, jednak nie p6zniej niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Wykonawca na zasadach ogdlnych ponosi wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich odpowiedzialnosé

za szkody powstate w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, w szczegdlnosci za utratg dobr

materialnych, uszkodzenie ciala lub $mieré osob, a takze ponosi odpowiedzialno§¢ za wybrane
metody dzialan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielania odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych opracowan, wykonywanych robot

budowlanych oraz za jako$¢ materiatéw i wyrobéw budowlanych stosowanych do realizacji robét.

§ 13. Obowiazki Wykonawcy w zakresie dokumentacji.
Dokumentacje zwigzana z prowadzeniem robdt budowlano-montazowych stanowigcych przedmiot
umowy opracowuje osoba zapewniona przez Wykonawce.
Dokumentacja wykonawcza musi by¢ wykonana w stanie kompletnym i zawiera¢ dotgczone:
1) wszelkie opinie, pozwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane w postgpowaniu
administracyjnym prowadzacym do uzyskania zezwolenia na wykonywanie robo6t budowlanych
w pasie drogowym,
2) sprawdzenia przyjetych rozwigzan i obliczen zawartych w PFU,
3) dokumenty charakteryzujace instalowane oprawy o§wietlenia drogowego — karty katalogowe,
certyfikaty, o§wiadczenia producenta, itp.,
Dokumentacje, o ktorej mowa w ust. 1 1 ust. 2 sporzadza si¢ w jezyku polskim.
Wszelkie optaty i koszty, w tym koszty administracyjne, zwigzane z uzyskaniem zezwolen ponosi
Wykonawca w ramach ceny ofertowej brutto.
Wykonawca, po opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej lub dowolnego z jej elementow,
jest zobowiazany przekaza¢ przedmiotowe opracowanie Zamawiajacemu i inzynierowi kontraktu, w
egzemplarzu drukowanym i w wersji elektronicznej, celem akceptacji przed rozpoczeciem prac.
Zamawiajacy i inzynier kontraktu, w okresie 10 dni od daty przekazania, o ktorym mowa w ustgpie
poprzedzajacym ma prawo wniesienia uwag do opracowan, za§ Wykonawca — w terminie 7 dni od
daty otrzymania tych uwag, jest zobowigzany — o ile nie stoi to w sprzeczno$ci z przepisami prawa i
normami technicznymi — do wprowadzenia w przedmiotowych opracowaniach koniecznych korekt i
uzupelnien w sposdb uwzgledniajacy wniesione uwagi, a nastepnie do ponownego przedlozenia
Zamawiajacemu i inzynierowi kontraktu skorygowanej dokumentacji.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wniesienia uwag kazdorazowo po otrzymaniu skorygowanej
dokumentacji projektowo-technicznej. W takich sytuacjach odpowiednio stosuje si¢ zapisy ust. 6 i
ust. 7.

§ 14. Obowiazki Wykonawcy w zakresie robot budowlano-montazowych

Wykonaweca jest w szczegdlnosci zobowigzany do:

1) starannego i systematycznego prowadzenia dokumentacji wykonywanych robot,

2) starannego sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiajacemu,

3) zapewnienia stosownego nadzoru nad realizacja robot,

4) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy
oraz umozliwienia mu prowadzenia czynnosci i dziatan okreslonych niniejszg umowsa,

5) wykonywania robét i innych czynnosci objetych umowa zgodnie z wlasciwymi normami i
przepisami prawa obowigzujacymi przy wykonywaniu robot, w tym z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy,

6) stosowania si¢ do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami
prawa i postanowieniami umowy,

7) stosowania materialow, sprzetu i technik wykonawczych, oraz metod diagnozowania i kontroli
robot, spetniajacych standardy i wymagania opisane w dokumentacji projektowe;j,

8) dostarczania materiatdéw zgodnie z postanowieniami umowy,
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9) utrzymywania fadu i porzadku w trakcie prowadzenia prac,

10) sporzadzania na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robdt stuzacych
realizacji przedmiotu umowy wraz z okresleniem metod, ktore zamierza w tym celu przyjaé,
Wykonawca, zobowigzany do prowadzenia robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, co
najmniej od godz. 8.00 do godz. 16.00 kazdego dnia powszedniego. W przypadkach prowadzenia
robot na terenach chronionych akustycznie, roboty moga by¢ prowadzone w godzinach okreslonych

przez Zamawiajacego lub inny stosowny organ.

Bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania

robo6t w godzinach 21:00 — 6:00.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy roOwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie inspektorowi

nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robot,

2) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

4) informacji o wytwarzanych odpadach,

5) programu zapewnienia jako$ci robot,

6) wszelkiej dokumentacji powykonawczej.

W sytuacji powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu

umowy, Wykonawca jest zobowiazany pehi¢ funkcje koordynatora dziatan Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w okresie realizowania przez niego cz¢sci przedmiotu, a takze w okresie

usuwania wad.

Od daty odbioru koncowego do uplywu okresu gwarancji i rekojmi za wady, Wykonawce obcigzaja

koszty usuni¢cia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie budowlanym,

ktorego dotyczy przedmiot niniejszej umowy, za ktora Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na

zasadach ogodlnych, a spowodowanej:

1) wada, ktora wynikta z robdt budowlanych wykonanych w ramach umowy i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot umowy na dzien zakonczenia tych robot,

2) czynno$ciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

Wykonawce obciazaja koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog oraz infrastruktury

drogowej, uszkodzonych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy przez Wykonawce lub przez

inne podmioty za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, a takze uporzadkowania wszystkich

terendw wykorzystywanych w trakcie realizacji robot budowlanych.

Wykonawca opracowuje i kompletuje dokumentacje powykonawcza przedmiotu umowy, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci nalezycie odzwierciedlajac i dokumentujgc stan

faktyczny wykonanych robot budowlanych.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana jest przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postgpem

robot budowlanych oraz odbiorami robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i poddawanych w

zwigzku z tym odbiorom cze$ciowym, oraz udostgpniana Zamawiajgcemu na kazde jego zadanie.

§ 15. Personel Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne (materiatowe 1 sprzgtowe), zasoby finansowe, a takze zasoby ludzkie w postaci personelu
posiadajacego doswiadczenie, wiedzg, wymagane uprawnienia i kwalifikacje w zakresie niezbednym
do wykonania umowy.
Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, wymaga od Wykonawcy, kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, zatrudniania na podstawie umowy o prac¢ i na okres co najmniej rowny okresowi
realizacji przedmiotu umowy tj.: od daty rozpoczecia robot budowlanych do dnia ich zakonczenia,
0sob wykonujacych czynnosci polegajace na montazu urzadzen i instalowaniu elementdéw instalacji
o$wietlenia drog, placoéw i ulic.
Wymogi okreslone przez Zamawiajacego w ust. 2 nie dotycza:
1) projektantow,
2) kierownika budowy i kierownikow robot,
3) o0s6b prowadzacych jednoosobowa dzialalno$¢ gospodarcza i w jej ramach wykonujacych na

rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy czynno$ci okreslone przez Zamawiajacego w ust. 2.
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Zamawiajgcemu przystuguje prawo do prowadzenia czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy w

zakresie spetniania wymogow okreslonych w ust. 2, a w zwiazku z czym Zamawiajacy moze:

1) zada¢ oSwiadczen lub innych dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania wymienionego
wymogu zatrudnienia i dokonywania ich oceny,

2) zada¢ stosownych wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania wymienionego
wymogu przez Wykonawce, Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce,

3) przeprowadza¢ kontrole na miejscu wykonywania rob6t budowlanych.

W okresie wykonywania przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego oraz w terminie

okreslonym w tym wezwaniu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przediozy

Zamawiajgcemu dokumenty i dowody potwierdzajace spetnianie wymagan okre$lonych w ust. 2, a w

szczegoblnosci:

1) o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci,
okreslone przez Zamawiajacego; oswiadczenie powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych o0sob, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu,
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu podmiotu,

2) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginalem kopie umowy/uméw o prace osdéb wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy o§wiadczenie okreslone w pkt 1), wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzagdzony. Kopie umdéw powinny zosta¢ zanonimizowane w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj. w szczegoélnosci bez adresow,
numeréw PESEL). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
wymiar etatu, rodzaj umowy o pracg, nie podlegaja anonimizacji i musza by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wezwany podmiot,
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy lub caly okres realizacji przedmiotu umowy,

4) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie dowodoéw potwierdzajacych zgloszenie
pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowane w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie
danych osobowych.

Nieztozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dowodow, o ktorych

mowa w ust. 5, bedzie traktowane jak niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wymogow zatrudnienia okreslonych w ust. 2.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub tez dalszego Podwykonawce,

wymogow zatrudnienia, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajagcemu przystuguje

prawo do naliczenia i potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w wysokos$ci i na
zasadach okreslonych w postanowieniach umowy.

W przypadku powzigcia uzasadnionych watpliwosci w zakresie przestrzegania przepisow prawa

pracy przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié

si¢ o przeprowadzenie odpowiedniej kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wszelkie przerwy lub przestoje w wykonywaniu umowy, wynikajace z braku odpowiedniej liczby

pracownikéw lub personelu Wykonawcy, skutkujace opdznieniem w wykonaniu przedmiotu umowy

beda traktowana jako opoznienie powstate z winy Wykonawcy i nie mogg stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zglaszania uwag i zastrzezen, a takze do

wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia osoby nalezacej do pracownikow lub personelu

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktéra mimo udzielonego upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb nickompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje si¢ do postanowien umowy lub przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia wilasnego lub osob trzecich, zagrozenie w
zakresie ochrony §rodowiska, badz narusza zasady bezpieczenstwa lub przepisy ppoz.
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11.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do realizacji przedmiotu umowy
nosily na terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

§ 16. Nadzor nad realizacjq robot
Wykonaweca, stosownie do tresci ztozonej oferty, ustanawia Pana/Panig ....................ocooiiii..
jako osobe odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi oraz kontrolg jakosci.
Wykonawca, w okresie wykonywania przedmiotu umowy, ma prawo do zmiany osoby pelniacej
w/w obowigzki na inng osob¢ o co najmniej rownych kwalifikacjach, po uprzednim poinformowaniu
Zamawiajacego, w formie pisemnej o zamiarze takiej zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji,
przy czym strony ustalaja, ze zmiana taka nie stanowi zmiany umowy.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu powiadomienie o dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 2,
w terminie 2 dni roboczych od daty zaistnienia przeprowadzonej zmiany.

§ 17. Podwykonawcy

Wykonaweca zrealizuje przedmiot umowy sitami wtasnymi / z udzialem podwykonawcow, ktorzy nie

podlegaja wykluczeniu z postgpowania w sprawie udzielenia zamowienia obejmujacego wykonanie

przedmiotu umowy, oraz ktérych dane Wykonawca zamiescit w swoim oswiadczeniu dotyczacym
spelnienia warunkow udziatu w postepowaniu i przestanek wykluczenia z postgpowania.

Zakres robdt i czynnosci powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

okresla stosowna umowa o podwykonawstwo.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czg¢sci przedmiotu

umowy nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje projektu umowy o

podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania i uchybienia Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcdow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy odpowiedniej faktury VAT (rachunku), potwierdzajacych wykonanie zlecongj
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie takich robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére odpowiadaja $cisle okreslonym czgsciom przedmiotu umowy,

3) wyptlata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane, bedzie nastgpowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym dokumentacja
projektowo-techniczng, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie, wszelkich dokumentéw, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy Iub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
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W sytuacji gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca takze zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, lub zamierza zmieni¢ zawarta umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajacemu projektu takiej umowy lub projekt jej zmiany, odpowiednio stosujac
postanowienia § 12 ust. 3 pkt 7) i pkt 8) umowy, a ponadto przedtozy¢ ponadto zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiang o brzmieniu zgodnym z projektem.

Projekt umowy o podwykonawstwo bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedlozenia mu projektu umowy nie zglosi zastrzezen w

formie pisemne;.

Zamawiajacy, w terminie o ktorym mowa w ust. 9, zglosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespehiania przez projekt umowy wymagan okreslonych w ust. 6,

2) niezalaczenia do tego projektu dokumentéw lub informacji, okreslajacych czesci przedmiotu
umowy, ktérych dotyczy projekt umowy o podwykonawstwo,

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce calosci lub kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie
zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem
sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot na ktdrego
zasoby Wykonawca powolywal si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w
celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie umowy o podwykonawstwo postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawce,

5) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu przez Zamawiajacego
Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

6) gdy termin wykonania przedmiotu umowy lub zakonczenia robot budowlanych okreslony w
projekcie umowy o podwykonawstwo jest dluzszy niz przewidywany niniejsza umowa,

7) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajgce rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca na podstawie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okreslonym w ust. 9, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia

Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do przedstawionego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, nie pozniej jednak niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi stanowiagce czg¢$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z

wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze

umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot wskazano w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przedlozenia Zamawiajacemu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji

umowy o podwykonawstwo, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zawarto umowy o podwykonawstwo

zaakceptowane] przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wraz z kopig umowy o podwykonawstwo

przedtozy Zamawiajacemu odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
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Podwykonawcy, badz inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji przedmiotu umowy innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu robot budowlanych okreslonych tg umowa
wymaga akceptacji Zamawiajacego w trybie okre§lonym w ust. 8 — ust. 13.

Do zmian istotnych postanowien umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17, stosuje
si¢ zasady okreslone w ust. 8 — ust. 13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okre§lonych ta umowsa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany badz odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, jesli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniaja okreslonych niniejsza umowa wymagan dotyczacych podwykonawstwa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostaw, ushug
lub robot budowlanych, badz tez dotrzymania terminow ich realizacji.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego odpowiednio Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg z terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej umowy.

W sytuacji gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, odpowiednio
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do projektu jego
thumaczenie na jezyk polski, a dla kopii umowy o podwykonawstwo thumaczenie przysiegte umowy
na jezyk polski.

§ 18. Harmonogram rzeczowo-finansowy.
Nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu samodzielnie opracowany harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z
ktorym Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy.
Zamawiajacy ma prawo zgloszenia pisemnych uwag do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1, w
terminie 5 dni roboczych od daty jego otrzymania.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca bedzie zobowiazany do ich uwzglednienia i przedtozenia odpowiednio skorygowanego
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag od Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany na biezaco aktualizowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy zaleznie
od postepoéw realizacji przedmiotu umowy i kazda aktualizacje tego harmonogramu przedkladaé
Zamawiajagcemu — postanowienia ust. 2 — 3 stosuje si¢ odpowiednio.
Strony umowy ustalajg zgodnie, ze w oparciu o przedstawiony harmonogram rzeczowo-finansowy i
wedtug stanu na koniec kazdego miesigca kalendarzowego, inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie
okresowo sporzadzal zestawienia wykonanych cze$ci przedmiotu umowy (zakresu i wartosci robot
budowlanych), ktore zobowigzany bedzie przedstawiaé pisemnie kierownikowi budowy.
Zestawienia, o ktérych mowa beda dokumentem wigzacym strony przy ewentualnych zmianach
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w zwiagzku ze zmianami cen materiatow lub kosztow robot
budowlanych na zasadach okre§lonych w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

§ 19. Sita wyzsza
Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dzialania sity
wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na piSmie
druga Strone.
W przypadku wystapienia sity wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajacych dalsze
wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z niniejszag umowsg, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma
jego wykonywanie a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego
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Wykonawcy stosownie do zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 20. Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca w okresie wykonywania umowy jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, prawa
ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.
Do zakresu dzialania Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt,
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych do realizacji obowigzkéw wynikajacych z ust. 1.
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z
przepisami PrBud oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126), i przedlozy¢ go Zamawiajacemu nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu
budowy.

§ 21. Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na okres obowigzywania umowy lecz nie pdzniej niz od dnia

poprzedzajacego dzien w ktorym ma nastapic¢ przekazanie mu terenu budowy, umowe ubezpieczenia

od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja umowy, a takze do terminowego
oplacania sktadek ubezpieczeniowych wynikajacych z zawartej umowy ubezpieczenia w zakresie:

1) odpowiedzialno$ci cywilnej Wykonawcy z tytulu prowadzonej dzialalnos$ci gospodarczej,
obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku
$mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub 0sob trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz okreslona zapisami
SWZ wymagana zdolno$¢ finansowa Wykonawcy do ubiegania si¢ o udzielenia zamdéwienia
polegajacego na wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy,

Umowa ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w

zlotych polskich, bez ograniczen.

Koszty umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe z

nig zwigzane, pokrywa w cato$ci Wykonawca.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy przekazania dokumentéw potwierdzajacych zawarcie

umowy ubezpieczenia, w szczeg6lnosci uwierzytelnionej przez niego kopii umowy i polisy

ubezpieczenia, w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku uchybienia temu obowigzkowi

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac przekazanie terenu budowy do czasu przedtozenia wymaganych

dokumentéw, co nie powoduje wstrzymania biegu uméwionych terminéw w zakresie wykonania

przedmiotu umowy przez Wykonawce.

W przypadku przedluzenia terminu obowigzywania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do

przedhuzenia okresu obowigzywania ubezpieczenia na zasadach okre$lonych w ust. 1 — 4, oraz do

przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w

szczegblnosci uwierzytelnionej kopii umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed

wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedluzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4, lub nieprzedlozenia
przez Wykonawce wymaganych dokumentéw ubezpieczenia na co najmniej 14 dni przed
wygasni¢ciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, Zamawiajagcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy

oraz na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 — 4, a

poniesiony wydatek potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkoéw zawartej umowy ubezpieczenia

bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 22. Organizacja ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i wprowadzenia organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt, zgodnie z zatwierdzonym przez wlasciwe organy projektem czasowej organizacji
ruchu, oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.
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Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot winna uwzglednia¢ konieczno$¢ dojazdu mieszkancow
do posesji i budynkow sasiadujacych z terenem budowy, oraz uwagi Zamawiajacego w tym zakresie
o ile nie sg sprzeczne z obowigzujagcymi przepisami prawa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot
prowadzonych w pasie drogowym i wykonanych objazdow, a takze za ich utrzymanie w nalezytym
stanie przez caly okres wykonywania robot.

§ 23. Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacjg projektowo-techniczng lub PFU, jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia
inspektora nadzoru inwestorskiego o takim fakcie.
Wykonawca ma obowigzek na biezagco powiadamia¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, ktére moga
mie¢ wplyw w szczegdlnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot.
Nie po6zniej niz w terminie 10 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, lub
przekazania informacji, ktorej mowa w ust. 2, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu oceng ich
wplywu na termin wykonania robot oraz przedstawi opracowang przez siebie wyceng¢ robot
budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.
Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia Iub okoliczno$ci na wykonanie
umowy.

§ 24. Ochrona Srodowiska
Wykonawca w okresie wykonywania robdt oraz ewentualnego usuwania wad jest zobowigzany
podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony przyrody srodowiska naturalnego na terenie budowy oraz
wokot niego.
Wykonaweca jest wytworcg odpadow w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach
(tj. Dz. U z 2019 1., poz. 701, ze zm.), i zobowigzany jest do gospodarowania wytworzonymi przez
siebie odpadami zgodnie z przepisami tej ustawy, a takze przepisami ustawy z dnia 13 wrzesnia
1996 r., 0 utrzymaniu czysto$ci i porzagdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).
Wykonawca ponosi koszty i odpowiedzialnos$¢ z tytutu optat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach z zakresu ochrony przyrody i §rodowiska, lub w przepisach regulujacych gospodarke
odpadami.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia wszelkich czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejgcia
odpowiedzialnos$ci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony srodowiska lub ochrony przyrody.

§ 25. Naprawa uszkodzen

Wykonawca ma obowigzek chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie roboty
budowlane oraz materialy i sprzet przeznaczone do wykonania robot, od dnia przekazania terenu
budowy do dnia odbioru koncowego robot, z wylaczeniem robot przyjetych przez Zamawiajacego do
uzytkowania.

Uszkodzenia w materiatach lub wykonanych robotach powstate w okresie, o ktorym mowa w ust. 1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob zapewniajacy zgodno$¢ robot
budowlanych i materialoéw z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz postanowieniami umowy.
Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych robotach i w materiatach
przeznaczonych do wbudowania w ramach realizowanych robot, w tym za uszkodzenia powstale w
okresie wykonywania robot jak tez w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, powstate
wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

IV. ODBIORY I KONTROLA JAKOSCI
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§ 26. Kontrola jakoS$ci robét budowlano-montazowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jako$ci wykonywania robot stanowigcych

przedmiot umowy i wykorzystywanych do ich wykonania materiatow 1 sprzgtu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontroli sposobu realizacji przez Wykonawce

robot budowlanych objetych przedmiotem umowy, a takze do kontroli ich jakosci.

Wszelkie materiaty, surowce oraz wyroby budowlane, uzywane do wykonania przedmiotu umowy

powinny co do jakosci odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie, okreslonym w przepisach wydanych na podstawie PrBud oraz winny odpowiada¢

wymaganiom i standardom okreslonym w dokumentacji zaméwienia (SWZ, PFU, itp.).

Wykonawca ma obowigzek przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych

przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopii wymaganych aprobat, atestow i deklaracji zgodno$ci na

materiaty uzyte do wykonania umowy.

Materialy stosowane przez Wykonawce i Podwykonawcow celem wykonania przedmiotu umowy

winny w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz dokumentacji projektowej i STWiORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) Dby¢ dobrane zgodnie z normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte,

5) by¢ wolne od praw 0so6b trzecich w dacie ich wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowiagzek wyegzekwowania od dostawcow materiatdw okreslonej umowa jakosci,

prowadzenia biezacej kontroli jakosci materiatlow, przestrzegania warunkow przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jakos$ci, oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw materialow
zapewniajacych dochowanie umowionych termindw realizacji robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonywaé pomiary, sprawdzenia oraz badania techniczne materialow i

wykonanych robot budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonymi

w odrebnych przepisach oraz dokumentacji projektowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usunigcia z terenu budowy materialow nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym
w ust. 7, w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniajg
wymagan dokumentacji projektowo-technicznej, lub tez nie zapewniajag mozliwosci oddania
przedmiotu umowy do uzytkowania.

Jezeli Wykonawca, w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, nie zastosuje

si¢ do jego polecen wydanych zgodnie z postanowieniami umowy, Zamawiajacy po bezskutecznym

wezwaniu Wykonawcy do wykonania tychze polecen w wyznaczonym przez siebie terminie ma
prawo zleci¢ wykonanie odpowiednich czynno$ci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze), a nastepnie potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku kontroli przeprowadzonej zgodnie z postanowieniami umowy, inspektor nadzoru

inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatdéw nie odpowiada obowigzujacym wymogom, niezwtocznie

zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zastosowaé zakwestionowane przez

inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do wykonania rob6t budowlanych dopiero wowczas,

gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w umowie i po uzyskaniu
pisemnej akceptacji tych materiatdéw przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce materiatow, ktore nie spelniajg wymogdéw okreslonych w umowie i nie

uzyskaly akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, inspektor nadzoru inwestorskiego moze
poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usunigcie a nastgpnie zastgpienie zaakceptowanymi
materiatami.
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Materiaty i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub inny wilasciwy
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom technicznym
shuzacym potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi normami technicznymi i przepisami prawa.
Badania okreslone w dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robot Wykonawca
jest zobowiazany przeprowadza¢ wiasnym staraniem i na wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania jako$ci materiatdw oraz robo6t budowlanych powinny by¢ prowadzone w
miejscu wyprodukowania materiatow lub na terenie budowy.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci wbudowywanych materiatéw a takze
wykonanych robdt budowlanych, jak réwniez dostarczy¢ na wiasny koszt inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu
zapewnienia jakosci robot.

Badania materiatbw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce badawczej.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane zapisami dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych zastosowanych przez Wykonawce
materiatow lub wykonanych robot budowlanych, jesli budza one uzasadnione watpliwosci co do ich
jakosci.

Jezeli wyniki badan, o ktorych mowa w ust. 20, wykaza, ze zastosowane materiaty badz wykonane
roboty budowlane nie s3 zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej lub odpowiednimi
normami technicznymi, badz nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca. W przeciwnym przypadku tzn.: jesli wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sa
zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 odpowiednimi normami technicznymi, oraz
posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty badan obcigzg Zamawiajacego.

§ 27. Usuwanie nieprawidlowo$ci i wad stwierdzonych w czasie wykonywania robot
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot niezgodnie
z postanowieniami umowy, lub ujawnienia w wykonanych robotach budowlanych wad powstatych z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
zadania usunig¢cia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 3 dni robocze. Koszty zwigzane z usunigciem
stwierdzonych wad lub nieprawidlowosci ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wad lub ich przyczyn niezbedne jest wykonanie prob i badan technicznych,
odkry¢ lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli wykonane proby i badania techniczne, odkrycia, ekspertyzy
nie potwierdza wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy udokumentowane koszty ich
przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie wady przez osobe trzecia na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) oraz
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 28. Odbiér koncowy robdét budowlano-montazowych
Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynaja si¢ po wykonaniu przez Wykonawce wszystkich robot
budowlano-montazowych objetych niniejszg umowa oraz po spetnieniu nastgpujacych warunkow:
1) pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci robot budowlanych
objetych przedmiotem umowy do odbioru koncowego,
2) przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce kompletnej i prawidtowo sporzadzonej
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w ust. 4.
Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wymagane prawem
proby techniczne oraz sprawdzenia, zawiadamiajgc uprzednio inspektora nadzoru inwestorskiego o
zamiarze ich przeprowadzenia wpisem do dziennika budowy, w terminie umozliwiajacym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w tych probach i sprawdzeniach.
Zamawiajacy wskazuje datg rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty
przekazania przez Wykonawce powiadomienia o gotowosci zrealizowanych robot budowlanych do
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odbioru koncowego oraz dokumentacji powykonawczej umozliwiajacej oceng¢ prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy, zawierajacej w szczeg6Olnos$ci: o$wiadczenie Wykonawcy o
wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg, protokoly wymaganych prob, sprawdzen i badan
technicznych, $wiadectwa kontroli jakoSci, certyfikaty i aprobaty techniczne materiatow.

Whiesienie przez Zamawiajacego zastrzezen do dokumentacji w zakresie o ktérym mowa w ust. 3,
stanowi podstawe do odmowy okreSlenia przez Zamawiajacego terminu rozpoczecia czynnosci
odbioru koncowego — w takiej sytuacji Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem przedmiotu
umowy co uprawnia Zamawiajacego do naliczania odpowiednich kar umownych z tego tytutu liczac
od daty powiadomienia Wykonawcy o wniesionych zastrzezeniach do dnia wlasciwego uzupetnienia
dokumentacji przez Wykonawce.

Czynnosci odbioru koncowego robot sa przeprowadzane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdlpracy
rzeczoznawcoOw lub specjalistow branzowych (TNT).

O terminie rozpocze¢cia czynnosci odbioru koncowego Wykonawca ma obowiagzek poinformowania
w formie pisemnej Podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystapienia wad lub
nieprzeprowadzenia wymaganych prob technicznych i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do zakonczenia robot, usunigcia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonos$¢ techniczna, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego — w takim przypadku przyjmuje si¢, ze
Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w uméwionym terminie i tym samym pozostaje w
zwloce z wykonaniem przedmiotu umowy.

Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego robot, ktory podpisany przez cztonkow komisji, jest
podstawa do dokonania koncowych rozliczen stron umowy. Odmowa podpisania protokotu przez osoby
uczestniczace w odbiorze zostanie odnotowana w protokole. Odmowa podpisania protokotu bez
whniesienia do niego uwag, w trakcie czynnosci odbioru jest rOwnoznaczna z zaakceptowaniem przez
odmawiajacego tresci protokotu.

Za date faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru koncowego przez
cztonkow komisji, o ktorej mowa w ust. 5.

§ 29. Przeglady i odbiory gwarancyjne, odbior ostateczny
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sag w przypadku wystgpienia potrzeb w tym zakresie, a takze
nie podzniej niz na 30 dni przed uptywem okresu rekojmi i okresu gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jakosci wykonanych robot i stwierdzeniu wad przedmiotu
umowy ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy przy czym nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przekaza¢é Wykonawcy protokdt przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych wad (jezeli dotyczy) w okre§lonym
przez Zamawiajacego terminie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym kwestie techniczne i1 technologiczne
zwigzane z usunieciem wady, Zamawiajacy po zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia osobie trzeciej usunigcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajagcy moze zaprosi¢ do
udzialu w odbiorze gwarancyjnym inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym przez
komisje po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.
Odbioér ostateczny przeprowadza si¢ po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci w zalezno$ci
od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy.
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Odbior ostateczny shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i
okresie gwarancji jako$ci, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuni¢te wszystkie wady ujawnione w
okresie rekojmi i gwarancji jakosci, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu ktérego
dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny
za§ Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przedtuzy¢ okres gwarancji i zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy. Zamawiajacy wyznacza kolejny termin odbioru ostatecznego, do
uplywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady.

V. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

§ 30. Zasady ogolne
Strony ustalaja, ze tytutem wynagrodzenia za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy
przyshuguje wynagrodzenie brutto w kwocie .............. Ztotych brutto (stownie: ............. zl),

Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 ma charakter ryczattowy.

Strony umowy ustalaja, ze rozliczenie finansowe przedmiotu umowy nastgpi zgodnie z zasadami
wyplat wynagrodzenia Wykonawcy obowigzujacymi w Rzadowym Programie Inwestycji
Strategicznych: Polski L.ad — jedna faktura ( catosciowa).

W przypadku niewykonania przez Wykonawce catego zakresu robot bedacego skutkiem zaniechania
wykonania okre§lonych robdot wynagrodzenie ryczaltowe podlega proporcjonalnemu obnizeniu,
stosownie do zakresu niewykonanej cze¢sci robot (zakresu rzeczowego), przy czym powyzsze nie
przekresla ryczattowego charakteru wynagrodzenia.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie cze¢$ciowych faktur
VAT oraz koncowej faktury VAT, i z zastosowaniem tzw. ,,mechanizmu podzielonej platnosci”.
Platno$ci wynagrodzenia przystuguja wylacznie za wykonane czeéci przedmiotu niniejszej umowy,
w terminach okre$lonych umowa, na podstawie stosownych protokotéw odbioru oraz prawidtowo
wystawionych faktur VAT (rachunkow), z uwzglednieniem ewentualnych potracen wynikajacych z
postanowien umowy.

Wynikajace z umowy naleznosci Wykonawcy bedg wplacane przez Zamawiajacego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez
Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, w tresci rachunku
lub faktury VAT wystawionej odpowiednio przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

§ 31. Platnosci
Platnos$ci wynagrodzenia sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawione] przez Wykonawce faktury VAT,
z uwzglednieniem ewentualnych potragcen wynikajagcych z postanowien umowy, na kwoty
potwierdzone odpowiednimi protokotami odbioru robot.
Wykonawca, wraz z rozliczeniem czgéci lub catosci naleznego mu wynagrodzenia, jest zobowigzany
przedlozy¢ Zamawiajgcemu:
1) dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom bioragcym
udziat w realizacji przedmiotu umowy, jezeli przedmiot umowy wykonuje przy ich udziale,
2) oswiadczenie o wykonaniu wylacznie sitami wlasnymi rozliczanej czgsci przedmiotu umowy,
jesli przedmiot umowy wykonuje bez udzialu Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
3) prawomocne pozwolenia na uzytkowanie wybudowanego obiektu lub — jesli pozwolenie na
uzytkowanie obiektu nie jest wymagane — zaswiadczenia o nie wniesieniu przez wlasciwy organ
uwag do zakonczonych robot budowlanych - tylko w odniesieniu do koncowego rozliczenia
wynagrodzenia tj. ztozenia koncowej faktury VAT.
Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy
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11.

Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do

Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatno$ci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy

wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4, podwazajacych

zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 4, uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowane;j

do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przypadajacego na poszczegodlne okresy

rozliczeniowe, b¢dzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT (rachunek), odpowiednio wraz z:

1) protokotem odbioru dokumentacji projektowe;j,

2) protokotem odbioru czgsciowego robot, w ktorym beda wyszczegdlnione elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktorego
beda zalagczone protokoly odbioru cze$ci robot wykonanych przez Podwykonawcoéw lub
dalszych Podwykonawcow w ramach odbieranej czesci robot,

3) kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy i ustugi,

4) kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych dokonanie przez Wykonawce ptatnosci na
rzecz Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty
budowlane, dostawy i ustugi,

5) w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem odbioru czgsciowego robot, lub
jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne
— wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT (rachunkiem) dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 8, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie

przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w

ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznych wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,

jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 4 1 wykaze niezasadno$¢ takiej platnosci,

lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktéorych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca nie wykazg zasadnos$ci takiej ptatnosci.
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Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4, i potwierdzi zasadnos¢
takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej platnosci.

Podstawa ptlatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopia protokotu odbioru przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platno§¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
op6znienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie
dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo robo6t budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z
tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniong.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéoremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje si¢ za
robwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych rob6t budowlanych wynikajacej z umowy o podwykonawstwo.
W przypadku roznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy cenami okreSlonymi umowa
o podwykonawstwo a cenami wynikajacymi z umowy Zamawiajacego z Wykonawca, Zamawiajacy
uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen wynikajacych z umowy
Zamawiajacego z Wykonawca.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosé, cata
kwota wynikajaca z faktury VAT Iub rachunku zostanie wyplacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

Do koncowej faktury VAT (rachunku) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej platnoscia koncowa.

§ 31a. Zaliczka

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia Wykonawcy jednorazowej zaliczki na wykonanie
przedmiotu umowy, w wysokosci 16 000,00zt brutto (stownie: pigédziesigt tysiecy z1) .

W celu skorzystania z zaliczki Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek o udzielenie zaliczki,
do ktérego zobowiazany jest zataczy¢ zabezpieczenie zwrotu zaliczki w formie wskazanej w ust. 3.
Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o wyptate zaliczki, rozpatrzy
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wniosek i w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wyrazi Wykonawcy pisemng zgode na wyplate
zaliczki, co bedzie dla Wykonawcy podstawg do wystawienia faktury zaliczkowe;.

Zabezpieczenie zaliczki musi mie¢ forme okreslong w art. 442 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, i bedzie
opiewalo na pelng wysoko$¢ wnioskowanej zaliczki. W okresie obowigzywania niniejszej umowy,
Wykonawca jest uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia zaliczki. Gwarancje bankowe lub
ubezpieczeniowe przekazane jako zabezpieczenie zwrotu zaliczki beda bezwarunkowe i ptatne na
pierwsze zadanie Zamawiajacego, a Wykonawca zapewni, ze gwarancja bedzie wazna i wykonalna,
az do zwrotu lub rozliczenia ptatnosci zaliczkowej, ale kwota gwarancji moze by¢ stopniowo
zmniejszana o kwoty zwracane lub rozliczane przez Wykonawce.

Udzielona Wykonawcy platno$¢ zaliczkowa bedzie zwracana (rozliczana) poprzez potracenia z kwot
naleznych do zaptaty jako wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w wyniku odbioru

Jezeli warunki zabezpieczenia zwrotu zaliczki podajg jej termin wygasniecia, a ptatnos¢ zaliczkowa
nie zostata zwrocona (rozliczona) na co najmniej 30 dni przed uptywem tego terminu wygasnigcia,
to Wykonawca jest zobowigzany przedluza¢ wazno$¢ tego zabezpieczenia do dnia planowanego
zwrotu (rozliczenia) platnosci zaliczkowej i przedktadaé je Zamawiajacemu.

Jezeli Wykonawca nie przedluzy waznos$ci zabezpieczenia catosci lub czesci ptatnoscei zaliczkowej
przed uptywem waznoS$ci zabezpieczenia, w terminie o ktorym mowa w ustgpie poprzedzajacym,
wowczas Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wyplaty z zabezpieczenia platnosci zaliczkowe;.
Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytulem przedluzonego zabezpieczenia platnosci zaliczkowej
lub zatrzymana tytutem zwrotu ptatnos$ci zaliczkowe;.

W sytuacji gdy ptatnos¢ zaliczkowa nie zostanie zwrdcona do dnia odbioru koncowego przedmiotu
umowy lub przed ewentualnym odstgpieniem od umowy, cato$¢ kwota zaliczki nie zwrdcona (nie
rozliczona) przez Wykonawce staje si¢ natychmiast wymagalna na rzecz Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze udzieli¢ kolejnych zaliczek pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze wykonat
przedmiot umowy w wartosci odpowiadajacej kwotom poprzednio udzielonych zaliczek.

§ 32. Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci w formie cesji,
przekazu lub sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnos$ci wynikajgcej z niniejszej umowy lub jej czesci,
jak rowniez jakiejkolwiek korzys$ci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej, na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci okreslonych w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich
cztonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonych w ust. 1, dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $srodkéw objetych wierzytelnoscia
bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przekaz lub inna czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§ 36. Zmiana wysokoS$ci wynagrodzenia powodowana zmianami przepis6w prawa

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos$ci zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach,
o ktorych mowa w art. 436 pkt 4) lit. ,,b” ustawy Pzp,

§ 37. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia powodowana zmianami cen materialow lub kosztow robot
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcey przypadkach, o
ktorych mowa w art. 439 ustawy Pzp, tj.: zmian cen materialéw lub kosztoéw robot budowlanych
zwiazanych z realizacjg przedmiotu umowy — okres realizacji do 6 miesiecy od podpisania umowy.

VI. ZABEZPIECZENIA PRAWIDLOWEGO WYKONANIA UMOWY
§ 38. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci
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Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytulu rgkojmi za wady przedmiotu
UMOWY PIZ€Z OKIeS ......ccevvevniiueinnnne. miesiecy (minimum 60 m-cy, maksymalnie 120 m-cy)
liczac od daty odbioru koncowego, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonany przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres

................... miesiecy (minimum 60 m-cy, maksymalnie 120 m-cy) liczac od daty odbioru

koncowego.

Z tytutu rgkojmi za wady oraz z tytutlu udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca ponosi wobec

Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ na wszystkie dostarczone lub wbudowane (zainstalowane)

urzadzenia i wyposazenie wraz z osprzg¢tem i armatura, w tym armatura sanitarng i grzewcza od daty

odbioru koncowego.

Wykonawca, w dacie odbioru koncowego robot jest zobowigzany wyda¢ Zamawiajagcemu niezbedny

dokument gwarancyjny w formie pisemne;.

Wykonawca, w dacie odbioru koncowego robot jest zobowigzany wyda¢ Zamawiajagcemu niezbedny

dokument gwarancyjny w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze musi on przewidywac, ze:

1) w ramach gwarancji jakosci Wykonawca (Gwarant) zobowiazuje si¢ do usunigcia kazdej wady
rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy lub wymiang tej rzeczy na wolna od wad,

2) w przypadku wystapienia wady, ktora moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia
ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, lub wystgpieniem szkody w mieniu Zamawiajacego lub
innych oséb, Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady niezwlocznie tj.: w terminie
24 godzin od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji lub co najmniej wykona w tym
terminie stosowne zabezpieczenia,

3) w przypadku wystgpienia wady, ktéra uniemozliwia uzytkowanie obiektu lub jego czesci
zgodnie z ich przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady w terminie
48 godzin od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji,

4) w przypadku wystapienia wady innej niz wskazana w pkt 1) lub pkt 2) Wykonawca (Gwarant)
przystapi do usuwania wady w terminie 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o takiej
sytuacji, chyba Ze strony uzgodnig na piSmie inny termin usunig¢cia wady,

5) Wykonawca (Gwarant) jest w pelni odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat
usunigciem wady, jej nieusuni¢ciem lub jakimkolwiek zaniechaniem w tym zakresie,

6) okres gwarancji jakosci biegnie od nowa w przypadku wymiany wadliwej rzeczy wchodzacej w
zakres przedmiotu umowy na nowa, wolng od wad.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub

usunie wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na

podstawie przepisow KC, moze powierzy¢ usunigciec wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko

Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu

dodatkowego terminu nie krotszego niz 5 dni roboczych.

Udzielone regkojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o

naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach ogdlnych okreslonych w KC.

§ 39. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp
zgodnie ze ztozong oferta w wysokos$ci ..........oovoeviiiiiiinn.n. w formie...........oooiiiin,
Wysoko$¢ wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 5 % ceny oferty
brutto.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajagcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, badz zaspokojenia roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaplate kar
umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania umowy i w okresie rekojmi za wady. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota roéwna 70,0% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (slownie:
siedemdziesigt procent), zostanie zwroécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty dokonania odbioru
koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, rowna 30,0 %
(stownie: trzydziesci procent) warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia oraz bez
zmniegjszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawey odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 i ust.7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajacymi z postanowien umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnigciem wazno$ci dotychczasowego.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12, nie przedlozy Zamawiajacemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, w wysokos$ci na jakg bedzie opiewac
dotychczasowe zabezpieczenie w dacie wystapienia z roszczeniem przez Zamawiajacego 1 powyzsze
musi by¢ zawarte w gwarancji ubezpieczeniowej.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutlu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czgsci zabezpieczenia.

VII. ZMIANY I ROZWIAZANIE UMOWY

§ 40. Zmiana Umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia nieistotnych zmian niniejszej umowy zgodnie z

postanowieniami art. 455 ustawy Pzp,

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien niniejszej umowy w nastgpujacym zakresie:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zawieszenia prowadzonych robdt
przez Zamawiajacego z uwagi na brak mozliwosci kontynuowania robdét powodowanych
koniecznos$ciag wprowadzenia zmian w dokumentacji, ktére nie sa nastgpstwem bledow w
dokumentacji, ale sa zwigzane z sytuacja, ktorej nie mozna byto przewidzie¢ przy zachowaniu
nalezytej starannosci.

2) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku przedluzajacej si¢ procedury
uzyskania zezwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych, ktdra nie jest nastepstwem zaniechan
lub nieprawidtowych dziatan po stronie Wykonawcy, a jedynie nastgpstwem dziatan organdéw
administracji i niedotrzymaniem terminéw utrwalonych zwyczajem lub okreslonych przepisami
prawa przez podmioty wydajace opinie, decyzje, uzgodnienia, zezwolenia.

Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i

Wykonawey w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznos$ci.
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W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 41. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty uzyskania przez

niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonaweca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie, w tym w zakresie
wynikajacym z przyjetego harmonogramu rzeczowo-finansowego, i pomimo pisemnego
wezwania do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, Wykonawca nie zado$¢uczyni zagdaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dluzszy niz 20 dni
roboczych i mimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie
3 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) =z przyczyn zawinionych nie rozpoczal robét albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie umoéwionego terminu zakonczenia robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, mimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca catos$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

6) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu umowy, co do ktorej Zamawiajacy nalozyt obowiazek
wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze

odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W

takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

czg$Ci umowy.

Wykonawca udziela r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w niniejszej

umowie na cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy.

Odstagpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma zlozonego bezposrednio w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

§ 42. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania

wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedlug protokotu odbioru i zatgczonego do niego
zestawienia warto$ci wykonanych robot w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z
wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegolnosci z tytulu roszczen Zamawiajacego lub kar
umownych,

2) na skutek polecenia Zamawiajacego badz inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajacego w
imieniu Zamawiajacego, wstrzymania robot bez nalezytego uzasadnienia.

Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma ztozonego bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

§ 43. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Wykonawca ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wlasnosci, i
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
materiaty, sprzet i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong
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przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje¢ projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.
W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do
odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
budowy, przez niego dostarczone lub wniesione materialy 1 urzadzenia, niestanowigce wiasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.
W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania do odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawey pod
swoj dozor terenu budowy, w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 2.
W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
zorganizowaé usunigcie sprzgtu 1 robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do
usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wilasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 44. Rozliczenia w zwiazku z odstgpieniem od Umowy
W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu
na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury (rachunku).
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstapienia.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga byc¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa, jezeli odstapienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
Szczegotowy protokot robdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT (rachunku).
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstagpienia wedlug
cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do
wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstgpienia
od umowy.

VIII. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 45. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki w
okresie od dnia wyznaczonego jako termin wykonania przedmiotu umowy (§ 8 ust. 1), a data
faktycznego wykonania przedmiotu umowy okre§lanego zgodnie z brzmieniem § 8 ust. 2,

3) ztytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10,0%
wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie przy czym Zamawiajacy zachowuje w takim
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci do robot wykonanych przez
Wykonawce do dnia odstapienia od umowy,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
kwocie 15.000,00 zlotych za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej platnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

Strona 26 z 28



5) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto okre§lonego w danej umowie o
podwykonawstwo za kazdy dzien zwtoki od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

6) za nieprzedtozenie do akceptacji Zamawiajacego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2,0% warto$ci brutto
przedmiotu tej umowy o podwykonawstwo za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub kopii jej zmiany w wysokosci 0,5% wartosci brutto danej umowy o
podwykonawstwo lecz nie mniej niz 5.000,00 zlotych, za kazdy przypadek nieprzedtozenia
kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany,

8) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi niniejsza umowa w wysokos$ci
5,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w 30 ust. 1 umowy,

9) za przerwanie realizacji robot z winy Wykonawcy trwajace ponad 10 dni w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okre§lonego w 30 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien przerwy w
wykonywaniu robot,

10) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaplacenia sktadek
zgodnie z § 22 umowy, a takze zobowigzanie do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek ubezpieczeniowych, w
wysokosci 4.000,00 ztotych za kazde naruszenie,

11) w przypadku naruszenia zobowigzania do zatrudniania pracownikéw na umowg¢ o prace zgodnie
z § 15 umowy, w wysokosci roéwnej dwukrotnosci aktualnego przeci¢tnego wynagrodzenia w
gospodarce narodowej ogloszonego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego za kazdy
stwierdzony przez Zamawiajacego przypadek naruszenia tego zobowigzania.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) ztytuhlu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 5,0
% wynagrodzenia brutto okreslonego w 30 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem, ze kara taka nie
przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn wymienionych w art. 456 Pzp,

2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego do odbioréw robot zgloszonych do odbioru przez
Wykonawee w terminach okreslonych umowa w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w 30 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajagcego z wszystkich tytutdow

przewidzianych w umowie, wynosi 20,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w 30 ust. 1 umowy.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 3, nie pokrywa poniesionej

szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogdlnych

okreslonych przepisami KC.

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od

dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zaptata kary umownej moze nastgpi¢ przez:

1) potracenie z przystugujacej drugiej stronie naleznosci lub,

2) jej zaplate w wymaganym okresie na podstawie wezwania.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do

zaplaty. W razie opOznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

Zaptata jakiejkolwiek kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty

kary umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia

robo6t ani z jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z umowy.

§ 46. Procedury rozstrzygania sporéw
W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajagcego w
zwigzku z niniejsza umowa, strony w pierwszej kolejnosci zobowigzuja si¢ do podjecia proby
rozwigzania tego sporu w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych
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Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem
tego Sadu.

2. W przypadku gdy strony nie podejmag proby mediacji, o ktdrej mowa w ust. 1, spory wynikajace z
niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa bedg rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy wedtug siedziby Zamawiajacego.

Niniejsza umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach na 27 stronach,
z czego dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do niniejszej umowy, stanowigcymi jej integralng czes¢, sg:
- oferta wykonawcy,

- siwz opracowana przez zamawiajjcego,

- program funkcjonalno-uzytkowy wraz z zalacznikami.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
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