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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
dla zadania pn.: 

 

  

„Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku w ramach zadań z Budżetu 
Obywatelskiego etap II – modernizacja odcinka drogi wzdłuż ul. Tobiasza wraz z miejscami postojowymi. 
 

1. Zamawiający (firma) oraz adres zamawiającego 
 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80 – 560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu Gminy Miasta 
Gdańska. 
tel. (058) 320-51 00,   
strona internetowa www.drmg.gdansk.pl, 
 

 
2. Tryb udzielania zamówienia 
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 
zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 
 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.:   
 
„Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku w ramach zadań z Budżetu 
Obywatelskiego etap II – modernizacja odcinka drogi wzdłuż ul. Tobiasza wraz z miejscami postojowymi. 
 
Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w Gdańsku przy ulicy Tobiasza , Śródmieście na działkach: nr 81/1, 
81/2, 72/11, 72/10 obręb 89 
 
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujące elementy: 
I przedmiot odbioru: 
- Dokonać aktualizacji projektu budowlanego w następującym zakresie: 
 

• Usunięcie nieprawidłowości wyszczególnionych w postanowieniu Prezydenta Miasta Gdańska 
stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ 

• Dostosowanie projektu budowlanego do przepisów obowiązujących na dzień przekazania 
Zamawiającemu I przedmiotu odbioru 

• Sporządzenie nowej mapy do celów projektowych i naniesienie na nią wykonanego projektu, 
 
- Sporządzenie projektów technicznych o szczegółowości projektu wykonawczego dla wszystkich branż (PT), 
zgodny z projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym 
 

- Uzyskanie zgłoszeń robót wraz z pozyskaniem na rzecz Zamawiającego zaświadczeń o braku sprzeciwu wobec 
zamiaru wykonania robót budowlanych  
 
Wykonawca jest ponadto zobowiązany do pełnienia nadzoru w okresie realizacji robót budowlanych na 
podstawie zaktualizowanej dokumentacji projektowej.  
 
Zamawiający informuje iż dla zadania został sporządzony projekt budowlany (zwany w niniejszym OPZ 
„projektem budowlanym”) przez Jednostkę Projektową LandCOM Projects z Warszawy. Projekt budowlany 
wraz z wnioskiem o zgłoszenie robót został złożony do Urzędu Miejskiego w Gdańsku Wydziału Urbanistyki i 
Architektury, jednakże Jednostka Projektowa otrzymała wezwanie o uzupełnienie dokumentacji (załącznik nr 
1) którego nie uzupełniła. Z tego powodu dla wykonania zadania należy wykonać aktualizację projektu 
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budowlanego (w tym zaktualizować mapę do celów projektowych) oraz uzyskać zgłoszenie robót wraz z 
pozyskaniem na rzecz Zamawiającego zaświadczeń o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót 
budowlanych  
 
Zamawiający informuje iż aktualizacja projektu nie obejmuje uzyskiwania uzgodnień z Gdańskim Zarządem 
Dróg i Zieleni, Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo Kanalizacyjną oraz Pomorskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków (ważne uzgodnienia zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy). 
 
W terminie wykonania I przedmiotu odbioru Wykonawca zobowiązany jest: 
-  uzyskać zgłoszenia robót wraz z pozyskaniem na rzecz Zamawiającego zaświadczeń o braku sprzeciwu wobec 
zamiaru wykonania robót budowlanych wydane przez właściwy organ administracji  
- przekazać Zamawiającemu dwa egzemplarze zaktualizowanego i opieczętowanego projektu budowlanego, 
które będą załącznikiem do uzyskanych zgłoszeń robót wraz z pozyskanymi na rzecz Zamawiającego 
zaświadczeniami o braku sprzeciwu 
 
Uwaga:  

1. Zamawiający rezygnuje z realizacji studni teletechnicznej, która ujęta została w dokumentacji 
projektowej na działce nr 68/8 obręb 089. Ponadto roboty budowlane związane z siecią teletechniczną 
należy prowadzić tylko do granicy działki nr 81/2 obręb 089.  

2. Zamawiający rezygnuje z realizacji wpięcia wodociągowego do studni W1 znajdującej się na działce nr 
68/8 obręb 089 . Prace należy prowadzić na działce 81/2 i 81/1.  

3. Wykonawca winien przyjąć przy sporządzaniu oferty odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach 
związanych z budową kanalizacji deszczowej oraz podłączeniem sieci wodociągowej do hydrantu na 
działce 81/1.   

 
 
W ramach Inwestycji prowadzonej staraniem Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska (Inwestor Wiodący), przy 
udziale GIWK jako Partnera, zostanie zrealizowany zakres finansowany przez Inwestora Wiodącego i Partnera, 
obejmujący w szczególności: 

a) II przedmiot odbioru- Zakres Inwestora Wiodącego:  
• Roboty rozbiórkowe  
• Remont nawierzchni odcinka ulicy Tobiasza  
• Wykonie nowej nawierzchni z kostki granitowej 
• Wykonanie chodnika z płytek betonowych 
• Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej 
• Demontaż i wymiana lampy oświetleniowej wraz z kablem zasilającym 
• Wykonanie kanału technologicznego 
• Wykonanie trawników 
 
b)  III przedmiot odbioru -Zakres Partnera: 
• Przebudowa wodociągu 

 
 
Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać stosowne zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym ulicy 
Tobiasza oraz opracować projekt czasowej organizacji ruchu na czas robót i uzgodnić go z organem 
zarządzającym ruchem drogowym w Gdańsku jeśli zajdzie taka potrzeba.  
 
 
3.2. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia nr określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych opracowana przez jednostkę projektową LandCOM 

Projects , ul. Brazylijska 10a/37, 03-946 Warszawa. 

 
Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 2 do OPZ: 
 
 Zał. nr 2.1 – Projekt budowlany (niezbędna aktualizacja) 
 Zał. nr 2.2 – Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
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 Zał. nr 2.3 – Przedmiary robót 
 Zał. nr 2.4 – Geologia  

 

Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę, w 

tym co do ilości i typów robót. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do 

prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

 Zamawiający załącza ponadto następujące załączniki, zobowiązania wynikające z których Wykonawca 
powinien uwzględnić przy realizacji zamówienia i w cenie oferty: 

a) Załącznik nr 3 do OPZ – Uzyskane uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 
b) Załącznik nr 4 do OPZ – Uzyskane uzgodnienie projektu z Gdańskimi Wodami 
c) Załącznik nr 5 do OPZ – Uzyskane uzgodnienie projektu z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-

kanalizacyjną 
d) Załącznik nr 6 do OPZ  - Zgoda PWKZ na realizacje robót 
e) Załącznik nr 7 do OPZ – Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” 
f) Załącznik nr 8 do OPZ – kosztorys ofertowy dla III przedmiotu odbioru – wodociąg  
g) Załącznik nr 9 do OPZ - Wykaz dokumentacji powykonawczej 

 
Wymagane minimalne okresy gwarancyjne: 
- na zaktualizowany przez Wykonawcę projekt budowlany: od dnia odbioru I przedmiotu odbioru  do upływu 
okresu rękojmi dla robót budowlanych realizowanych w oparciu o zaktualizowany projekt budowlany, 
- na wykonane roboty: 36 miesięcy od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, 
- na pielęgnację trawników wynosi 12 miesięcy od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy. 
 
Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia będzie 

konieczne wykonanie innych prac, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te prace i czynności 

oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 
 
W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru oraz użytkownika – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni  
harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. Harmonogram rzeczowo – finansowy winien określać 
kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i 
krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie 
Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich 
dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu 
zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku 
stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 
robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni  od polecenia 
Zamawiającego. 

 
UWAGA 
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SWZ wraz z załącznikami) znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza 

użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za 

równoważne rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii 

wykonania, oraz spełniające kryteria równoważności określone w dokumentacji projektowej.  

 

Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

 

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający wskazuje, iż należy 

je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy dopuszcza w każdym przypadku 
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zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy 

wskazana jest w SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, 

o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto 

sformułowania „lub równoważna”. 

 

 

Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i standardom, a także 

wymaganiom technicznym, obowiązującym: 

- w przypadku I przedmiotu odbioru - w dniu przekazania Zamawiającemu I przedmiotu odbioru; 

- w przypadku II i III przedmiotu odbioru– w dniu odbioru robót.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji projektowej 

norm, standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych robót. 

 
Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody tych osób wynikłe w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

4. Nadzór autorski: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejsze zamówienie do 

świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsięwzięcia, jednak nie dłużej niż w okresie 4 lat 

od dnia odbioru I przedmiotu odbioru. 

 

4.1. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest, na wezwanie Zamawiającego, m.in. do: 

- stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem w zakresie wskazanym 

przez Zamawiającego, 

- uzgadniania i wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie zgłaszanych 

przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

- wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania, 

- czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu 

budowlanego,  

- brania udziału w naradach technicznych, w odbiorze częściowym i końcowym/technicznym. Zgoda Projektanta 

na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwiązań projektowych, w czasie realizacji winna być 

udokumentowana poprzez: 

- zapisy na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowej opatrzone datą i podpisem projektanta;. 

- rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datą, podpisem projektanta oraz informacją, 

jaki element zastępują; 

- wpisy do dziennika budowy; 

- protokoły i notatki służbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiającego. 

 

Usuwanie błędów w dokumentacji projektowej nastąpi bezzwłocznie i nieodpłatnie, w trybie reklamacji do 
dokumentacji projektowej. 
 

5. Warunki prowadzenia robót przedmiotów zamówienia. 
 

5.1 Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących przedmiot 
zamówienia. 
 
5.2 Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych uzyskać projekt 

tymczasowej organizacji ruchu i go uzgodnić oraz uzyskać zajęcie pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i 
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Zieleni. Koszty z tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdańskim Zarządem 

Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, 

sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien 

być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy 

uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy. Zajęcie pasa drogowego może nastąpić jedynie po złożeniu wniosku 

w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 

czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.  

W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie tymczasowej organizacji 

ruchu i przekazać je do Biura ds. Komunikacji Społecznej e-mail drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl. 

Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. 

 

5.3 Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, o wprowadzeniu 

tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl 
c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl 
• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 
w terminie: 

− co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego podając 
informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z 
ruchu; 

− co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym rozpoczęciu 
prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności całkowitego zamknięcia jezdni 
dla ruchu. 

 
5.4 Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposób obsługi komunikacyjnej 

placu budowy i zawrzeć odrębną umowy o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa 

ta dotyczyć powinna: 

− bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu na teren 

placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

− usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych prowadzących do 

terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie 

wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu technicznego tych dróg.  

W załączeniu wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” – zał. nr 7 do OPZ na „Ochronę drogi”. 
 

5.5 Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej przejezdności ulicy i 

możliwości wjazdów na posesje znajdujących się w rejonie inwestycji.  

 

5.6 Należy przewidzieć prowadzenie robót w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym. 

 

5.7 Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

b) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

c) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do dokumentacji 

projektowej, 

d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej, 
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e) opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ. 

            

               5.8 Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz uwzględni w 

wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

 

               5.9 Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją projektową. 

 

5.10 Wykonawca we własnym zakresie: 

a. zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 

b. zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb 

placu budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych od użytkowników urządzeń 

podziemnych. 

c. W przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy 

nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy). 

 

               5.11 Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochronę mienia, 

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i oświetlenie 

placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

c) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, czy w 

godzinach nocnych, 

d) utrudnienia związane z realizacją zadania, 

e) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  

f) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.).  

 

Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 

wykonawcę robót. 

 

5.12  Przed rozpoczęciem robót Wykonawca, przy udziale Zamawiającego i przy zapewnieniu możliwości udziału 

właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym lub osób korzystających z tych 

nieruchomości w oparciu o inny tytuł prawny, zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej 

terenu i obiektów. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 

robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.. 

 

5.13 Wykonawca zobowiązany jest:  

a) uzyskać zgodę od zarządcy terenu na zajęcie pasa drogowego; koszty zajęcia pasa drogowego i 

wbudowania urządzeń w pas drogowy należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym,  

b) opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzgodnić go z organem zarządzającym ruchem 

drogowym w Gdańsku; koszt należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym,   

c) uwzględnić, że roboty budowlane w zakresie wymiany wodociągu będą wykonywane w koordynacji 

z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo -Kanalizacyjną Sp. z o.o.  

d) wykonać dokumentację fotograficzną przejętego placu budowy (zakresu robót) z obrazującą stan 

infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem robót objętych dokumentacją projektową, 

e) przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona: 

- sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności należy powiadomić 

nadzór inwestorski, 

- wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia robót 

uzbrojenia terenu, 
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f) w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia 

oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

bez dodatkowej zapłaty. 

g) roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi prowadzić 

pod nadzorem pracowników gestorów sieci, 

h) zabezpieczyć drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy poprzez 

odeskowanie, owinięcie matami słomianymi lub trzcinowymi, 

i) zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym i 

pojazdom uprzywilejowanym, 

j) zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym 

oznakowaniem oraz całodobowym ciągłym nadzorem nad oznakowaniem drogowym i 

wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu 

k) prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poż., 

l) do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania 

pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości, 

m) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów zlokalizowanych 

w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót, 

n) wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w jak najkrótszym możliwie okresie czasu 

prace związane z demontażem i rozbiórkami i wywożeniem materiałów pochodzących z demontażu 

i rozbiórek; 

o) użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w tym: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym; 

p) zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy materiałów z rozbiórek i urobku 

powstałego podczas wykonywania robót, 

q) prowadzić roboty zgodnie z wymogami: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno 

– budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

r) sporządzić „plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym przed terminem przekazania placu 

budowy, zgodnie z: 

- Ustawą Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Potwierdzenie sporządzenia „planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu obowiązków 

kierownika budowy. 

s) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

t) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

- bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu budowy, 

- bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne 

dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie, 

- ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach 

rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego i 

konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn i urządzeń 
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budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza, 

- najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i właściwie 

eksploatowanego sprzętu, 

u) spełnić wymagania: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia, 

- ustawy z dnia  07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, Dz.U. 2009.124.1030 (dot. 
sieci wodociągowej), 

  - niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających z decyzji i opinii załączonych do 

dokumentacji projektowej, 

 - po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do stanu pierwotnego.  

Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
 

    5.14 W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest: 

a) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 

minimalizować ich ilość gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w 

warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz 

zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie; 

b) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować i oddzielać 

od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmujących się ich 

unieszkodliwianiem; 

c) wywieźć na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko materiałów z demontażu, gruzu z 

rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie nadających się do przetworzenia lub wykorzystania;  

d) elementy nadające się do wbudowania przewieźć na składowisko na paletach; koszt zakupu palet 

drewnianych Wykonawca winien ująć w kosztach ogólnych budowy; W przypadku, gdy istnieje 

możliwość ponownego użytku materiałów pochodzących z rozbiórki należy przewieźć materiał w 

rejon wskazany przez GZDiZ na terenie Gminy Miasta Gdańska po telefonicznym uzgodnieniu z 

inspektorami nadzoru lub na składowisko wskazane przez Zamawiającego (prawdopodobnie na 

ulicę Benzynową).  

e) odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) ustalić we własnym zakresie i uwzględni 

koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym; 

f) złom wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacją należy uwzględnić 

w wynagrodzeniu ryczałtowym;  

g) dostarczyć zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne 

składowiska; koszty wywozu wraz z utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu. 

 

    5.15 Kompleksową obsługę geodezyjną i geotechniczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z operatem      

geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w cenie oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

• wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 

• wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

• wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 

• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

• inwentaryzację powykonawczą, 

• odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy 

b) Obsługa geotechniczna obejmuje m. in. sprawdzenie, pod kątem zgodności z wymogami 
dokumentacji projektowej i SST, zagęszczenia (Js) i nośności (E2): zasypek wykopów po robotach 
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sieciowych, podłoża gruntowego projektowanych konstrukcji nawierzchni oraz poszczególnych 
warstw z mieszanek niezwiązanych projektowanych konstrukcji nawierzchni 
Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco a ich wyniki przekazywał Zamawiającemu 
przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót.  
Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających przez inne służby laboratoryjne, przy 
czym jeżeli pomiary sprawdzające potwierdzą, że pomiary Wykonawcy były błędne, to Zamawiający 
ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztem pomiarów sprawdzających.  
 

 
5.16 Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt podczas realizacji robót będących przedmiotem zamówienia 

oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót oraz robót przygotowawczych w zakres których 

wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczeń socjalnych i magazynowych, urządzenie placu budowy z 

zasilaniem w energię i wodę, odprowadzenie ścieków, zabezpieczenia mienia przed kradzieżą. 

 

5.17 Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem (i jego 

utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji jak również w okresie przerw w 

prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 

 

5.18 Przed rozpoczęciem robót (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającego receptury, deklaracje właściwości użytkowych dla materiałów sypkich (kruszywa) oraz materiałów 

kamiennych i prefabrykatów betonowych, które będą wbudowane na zadaniu. 

 

5.19 Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia 

wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

 

5.20 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności w rejonie istniejącej 

infrastruktury podziemnej. 

 

5.21 Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić receptury atesty i niezbędne badania  laboratoryjne 

pozwalające na  ocenę przez Zamawiającego jakości wbudowanego materiału. 

 

5.22 Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych próbek w celu dokonania we własnym zakresie 

badań laboratoryjnych umożliwiających niezależną ocenę jakościową. 

 

5.23 W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić Zamawiającemu do 

odbioru, kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. 

W razie niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać 

odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je 

do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek ze zobowiązań, 

o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych 

odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy 

5.24 W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu do sprawdzenia kompletną 
dokumentację odbiorową w ilości 2 egz. (segregator ze spisem zawartości i ponumerowanymi przekładkami), 
która powinna zawierać:  

• zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe i finansowe wykonanych 
poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na danych 
użytkowników/operatorów/właścicieli,  

• protokół przekazania terenu budowy,  
• umowę wraz z ewentualnymi aneksami,  
• oświadczenie kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla każdej branży oraz 

potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i projektanta (zgodnie z obowiązującymi 
przepisami),  
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• oświadczenie kierownika budowy dotyczące wbudowanych materiałów, 
• branżowe techniczne protokoły odbioru z gestorami sieci uzbrojenia terenu, na którym zostały 

wykonane prace,  
• Dziennik Budowy,  
• projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz ich potwierdzeniem 

przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 
• dokumentację powykonawczą  
• badania, atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i orzeczenia jakości dla 

materiałów, podpisane przez kierownika budowy wraz z informacją o ich wbudowaniu w ramach 
przedmiotowej inwestycji, 

• sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 
17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne powykonawczą inwentaryzację geodezyjną oraz 
dokument potwierdzający jej złożenie w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (z uwagi 
na długi termin oczekiwania na rejestrację operatu geodezyjnego w Wydziale Geodezji UMG 
dopuszcza się przekazanie go Zamawiającemu w późniejszym terminie, przy czym należy wówczas 
załączyć do dokumentacji odbiorowej pomiar roboczy), 

• oświadczenie geodety – informacja o zrealizowanym obiekcie, 
• sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były 

roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu),  
• dokumentację fotograficzną dokumentującą przebieg realizacji inwestycji. 
  

5.25  Ponadto w terminie 30 dni od daty umownego terminu zakończenia przedmiotu zamówienia Wykonawca 
dostarczy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną zarejestrowaną w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej w 4 egz. dla każdej z branż oddzielnie oraz planszę zbiorczą w 4 egz.  
 
Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną dokumentację 
powykonawczą robót, zgodnie z zestawieniem stanowiącym zał. nr 9 do OPZ. Dokumentacja powinna być 
skompletowana w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytułowej zawierającym: Nazwa Zadania wraz 
z nr umowy, Inwestor, Wykonawca, dokumenty w teczce należy oddzielić przekładkami, strony ponumerowane 
zgodnie ze spisem treści, dokumentacja podzielona na branże. 
 
5.26  W dniu odbioru robót (technicznego) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową, 
uprzednio zweryfikowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże dokumentację odbiorową 
w wersji papierowej i elektronicznej w 4 egzemplarzach.   

 

5.27 Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 

zakończenia robót. 

 

5.28 Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów realizacji przedmiotu 

zamówienia, w tym w szczególności: 

a) zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

b) uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 

c) tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

d) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem budowy i 

układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy  

e) kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej, 

f) umów przyłączeniowych, usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w 

celu wykonania i odbioru robót, 

g) sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

h) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza budowy, które 

ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

i) odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

j) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 
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k) opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, 

l) zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym uzgodnień, odbiorów, wyłączeń 

sieci w celu wykonania robót, 

m) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób. 

 

5.29 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych norm w dokumentacji 

projektowej norm, standardów oraz przepisów, w tym rozporządzeń, dotyczących wykonywanych robót. 

 

5.30 Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń nie mogą być 

niższe od przyjętych w dokumentacji projektowej. 

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi: 

- Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

5.31 Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają 

wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione 

instytucje (np. ITB). Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone 

na język polski.  

 
6. Rękojmia i gwarancja: 

a) W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie rękojmi i 
gwarancji. 

b) Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania 
gwarancji jakości na roboty budowlane. 

 
 

 
 
 

 


