



Bydgoszcz, ...12...marca 2020r.

RZIBydg.SZP.2612.15.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Opracowanie ekspertyzy przeciwpożarowej oraz dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego 11840 pn.: „Dostosowanie budynku Nr 3 do wymagań ochrony przeciwpożarowej w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu”. Sprawa nr WB/PN/10/U/2**

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ, na które zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

- W opisanej wytłuszczonym drukiem "UWADZE" na stronie 3 SIWZ zamieszczono informację, iż opracowana ekspertyza techniczna ochrony przeciwpożarowej, przed jej uzgodnieniem z DWOP, powinna zostać zatwierdzona przez Szefa RZI. Jednocześnie na stronie następnej, w części III SIWZ zapisano, iż przedmiotową ekspertyzę, uzgodnioną przez DWOP, należy dostarczyć do zatwierdzenia (przez Szefa RZI?) w terminie 40 dni. Proszę o jednoznaczne określenie kolejności uzyskania uzgodnienia przez DWOP i zatwierdzenia przez Szefa RZI oraz wskazanie w jakim nieprzekraczalnym terminie Szef RZI zatwierdzi ekspertyzę, o ile zatwierdzenie to miałyby nastąpić w czasie 40 dni przewidzianych na opracowanie i uzgodnienie ekspertyzy przez DWOP. Proszę jednocześnie o doprecyzowanie czy w w/w terminie 40 dni należy również uzyskać postanowienie Szefa DWOP dotyczące odstępstw od przepisów ochrony przeciwpożarowej? Jeżeli tak, to w jakim nieprzekraczalnym terminie Szef DWOP jest zobowiązany takie postanowienie wydać?

Odp.: Zamawiający informuje, że nastąpiła oczywista omyłka w opisie przedmiotu zamówienia oraz w opisanej „wytłuszczonym drukiem UWADZE” na stronie 3 SIWZ. Zamawiający informuje, że opracowana ekspertyza musi zostać przekazana do RZI Bydgoszcz, celem wstępnej akceptacji. Następnie wraz z opinią RZI Bydgoszcz ekspertyza musi zostać przekazana do DWOP, celem uzgodnienia. Po uzyskaniu uzgodnienia, ekspertyza musi zostać przekazana do RZI Bydgoszcz.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji treści SIWZ w:

Części III – ELEMENT I :

Jest:

– Element I – termin dostarczenia ekspertyzy przeciwpożarowej uzgodnionej z Delegaturą Wojskowej Ochrony Przeciwożarowej, celem zatwierdzenia – **40 dni kalendarzowych** od daty podpisania umowy,

Powinno być:

– Element I – termin dostarczenia ekspertyzy przeciwpożarowej uzgodnionej z Delegaturą Wojskowej Ochrony Przeciwożarowej, celem zatwierdzenia – **60 dni kalendarzowych** od daty podpisania umowy,

Części XVI ust. 2 ppkt 2.2. lit. d):

Jest:

- d) Wykonawca ma prawo skrócić:
- termin dostarczenia ekspertyzy przeciwpożarowej uzgodnionej z Delegaturą Wojskowej Ochrony Przeciwożarowej (Element I),
 - termin dostarczenia dokumentacji projektowej wraz z dowodami nadania (przesłania) dokumentacji do Użytkownika i Administratora oraz uzgodnionej z pozostałymi organami (Element II), albo oba te terminy jednocześnie przy założeniu, że poszczególne terminy muszą mieścić się w maksymalnych terminach wskazanych przez Zamawiającego w **Części III SIWZ (tj. 40 i 120 dni)**. Wskazanie powyższych terminów w wartościach przekraczających maksymalne wskazane przez Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Powinno być:

- d) Wykonawca ma prawo skrócić:
- termin dostarczenia ekspertyzy przeciwpożarowej uzgodnionej z Delegaturą Wojskowej Ochrony Przeciwożarowej (Element I),
 - termin dostarczenia dokumentacji projektowej wraz z dowodami nadania (przesłania) dokumentacji do Użytkownika i Administratora oraz uzgodnionej z pozostałymi organami (Element II), albo oba te terminy jednocześnie przy założeniu, że poszczególne terminy muszą mieścić się w maksymalnych terminach wskazanych przez Zamawiającego w **Części III SIWZ (tj. 60 i 120 dni)**. Wskazanie powyższych terminów w wartościach przekraczających maksymalne wskazane przez Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Ponadto Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji:

- 1) Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ i nr 3 do wzoru umowy
- 2) Formularza oferty – załącznik nr 3 do SIWZ

Załączniki nr 2 i 3 po modyfikacji zostały umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający informuję, że na podstawie art. 38 ust. 4, zmianie ulega termin składania ofert. Oferty należy składać do dnia 23.03.2020 r. do godz. 10:00 a jawne otwarcie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11:00.

Powyższe skutkuje modyfikacją treści SIWZ w następujący sposób:

- W Części XII ust. 8 zapis „Nie otwierać przed 17.03.2020 r., godz. 11:00” zmienia się na **„Nie otwierać przed 23.03.2020 r., godz. 11:00”**
- W Części XIII ust. 1 zapis „Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii, pok. 2 do dnia 17.03.2020 r. do godz. 10.00” zmienia się na: **„Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii, pok. 2 do dnia 23.03.2020 r. do godz. 10.00”**
- W Części XIV ust. 1 zapis „Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, pok. 410. Termin: 17.03.2020 r. godz. 11:00” zmienia się na: **„Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, pok. 410. Termin: 23.03.2020 r. godz. 11:00”.**

SZEF
SZEF ZARZĄDU
REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY
w Bydgoszczy

cz.p.o. pplk Artur CICHORSKI

Wykonała:
Alicja Kopaczewska
☎ 261 41 42 96
2020-03-12
T-2612