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  U M O WA   N R   DT …………………... 

zawarta w dniu ……………………... 

pomiędzy Gminą Miechów z siedzibą w 32-200 Miechów, ul. H. Sienkiewicza 25, zwaną w dalszej części 
umowy ,,Zamawiającym” reprezentowaną przez: 

1. Dariusza Marczewskiego – Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, 

a      

 

z siedzibą: . 

zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

1.   
 
 
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty z dnia ……………. Wykonawcy w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 

„Remont dróg gminnych na terenie Gminy Miechów” 

Strony zgodnie oświadczają, co następuje: 

Integralną częścią umowy jest: 
  1. SWZ z załącznikami. 
  2. Oferta Wykonawcy dnia …………….. 
 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

I. . Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z remontem dróg gminnych w 

m. Nasiechowice, Gmina Miechów. 

II. Umowa obejmuje następujące zadanie częściowe: 

Remont drogi gminnej 140353K w km od 0+237,00 do 0+637,00 w miejscowości Nasiechowice                
gm. Miechów.  Długość odcinka: 400,00 m. 

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Zakres prac obejmuje w szczególności: 

- wykonanie robot  przygotowawczych (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie); 

- wykonanie robót ziemnych (korytowanie); 

- wykonanie podbudowy (z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 40 cm); 

- wykonanie profilującego frezowania nawierzchni asfaltowej; 

- wykonanie nawierzchni (z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 7 cm); 

- wykonanie opaski/pobocza obustronnego z kruszywa łamanego szer. 30 cm z powierzchniowym 
utrwaleniem asfaltem i grysami; 

- wykonanie robót porządkowych. 

III. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 

- zapewnienia w czasie realizacji robót na własny koszt obsługi geodezyjnej (należy uwzględnić w kosztach 
ogólnych zadania); 

- sporządzenia, zatwierdzenia i wdrożenia na własny koszt stosownego projektu organizacji ruchu, w celu 
prowadzenia robót budowlanych (należy uwzględnić w kosztach ogólnych zadania). 

W związku z powyższym, Wykonawca robót jest zobowiązany do takiego opracowania, zatwierdzenia                         
i zorganizowania projektu czasowej organizacji ruchu w czasie wykonywania robót, żeby zagwarantować  
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dojazd mieszkańcom do nieruchomości znajdujących się przy remontowanych drogach. 

- opracowanie i przekazanie w formie papierowej dokumentacji powykonawczej dla poszczególnych zadań 
oddzielnie. 

- zamontowania tablicy informacyjnej, przekazanej przez Zamawiającego, w ramach realizacji projektu                           

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (treść tablicy zgodna ze wzorem regulaminu projektu) – dotyczy 
zadania częściowego nr 1. 

IV. Szczegółowy zakres prac wynika z załącznika nr 7 (OPZ) do SWZ na który składa się przedmiar robót, 

dokumentacja techniczna oraz STWIORB oraz wzoru umowy na wykonanie prac – załącznik nr 6a do SWZ. 

§ 2 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

I. Strony ustalają  wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Ofertą Wykonawcy 
na kwotę w wysokości ………... zł netto (słownie: …………... zł 00/100) wraz z podatkiem ….% VAT, co łącznie 
stanowi kwotę brutto w wysokości ……………. zł (słownie: …………….. /100). 

II. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. I, ma charakter kosztorysowy. 

III.  Wynagrodzenie określone w ust. I zostanie zmienione w przypadku ustawowej  zmiany  stawki  podatku 
VAT. 

IV.  Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się fakturą końcową, wystawioną w 2025 
roku. Faktura wystawiona będzie po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
ukończonego zadania. 

V. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z zestawieniem 
wykonanych prac, przelewem na konto Wykonawcy wskazane przez Wykonawcę na podstawie rachunku lub 
faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

VI.       NIP Zamawiającego: 659-000-36-97 

           NIP Wykonawcy:   

VII Wykonawca nie może przelać na rzecz podmiotu trzeciego wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, 
w tym również wierzytelności przyszłych, bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego. 

VIII. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, 
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich 
należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, 
dotyczące tych należności które dotyczą zrealizowanej inwestycj. 

Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny 
potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu 
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej 
dokumentami stanowić będzie załącznik do Umowy. 

§ 3 TERMINY 

I. Termin wykonania przedmiotu umowy: 

- do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

                                                                            
II. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po protokolarnym przejęciu Terenu 
budowy przez Kierownika budowy. 
 

§ 4 PERSONEL UPRAWNIONY 

I. Zamawiający ustanawia: 

1.  Inspektor Nadzoru – Kierownik Zespołu w branży drogowej w osobie ………….posiadający 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej  nr 
……………………….. 
 

II. Wykonawca ustanawia: 

1. kierownika budowy w osobie …………….posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania budową lub 
innymi robotami budowlanymi w specjalności drogowej  nr ……………………………………….                            
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III.   Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy i kierownicy robót  działają w granicach umocowań określonych 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych  w szczególności 
poprzez: 

 a/ sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych prac budowlanych z dokumentacją 
 projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami, 

 b/ sprawdzanie jakości wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urządzeń                                       
 i wyposażenia, a także niedopuszczenie do zastosowania urządzeń i wyposażenia 
 niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

 c/ sprawdzanie i odbiór prac budowlanych. 

 d/ potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, nadzór nad usunięciem wad i usterek. 

IV.  Inspektor nadzoru  jest uprawniony do zwoływania w razie konieczności narad koordynacyjnych                          
z udziałem przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

V. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i 
zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu 
robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

 

VI. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 
koordynacyjnych. 

§ 5 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

I.  Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych                                        
w Umowie. 

II.  Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy egzemplarze Dokumentacji 
projektowej i STWiORB w wersji papierowej. 

III.  Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane 
wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

IV.  Zamawiający jest także zobowiązany do: 

a)  ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jeżeli jest wymagany), 

b)  protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy, 

c)  przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy, 

d)  przystąpienia do odbiorów robót w terminie nieprzekraczającym 7 dni od dnia powiadomienia 
Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów, 

e)  terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 

f)  terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy. 

V.      Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów: 

a)  robót ulegających zakryciu, 
b)  robót zanikających, 
c)  częściowych, 
d)  końcowego całości robót, 

VI.  Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu 
Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

VII.  Zamawiający dokona komisyjnego odbioru częściowego (jeżeli dotyczy) oraz końcowego robót 
budowlanych będących przedmiotem Umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 7 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót. Odbiór zostanie zakończony w ciągu 14 dni roboczych od 
przedmiotowego zgłoszenia. 

VIII.  Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów robót                     
w terminach wynikających z Umowy. 

IX.   W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu oświadczenie o którym mowa w art. 438 ust. 2                                
(tj. zatrudnionego pracownika lub wykonawcy/podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika lub poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika lub inny dokument, o którym mowa 
w art. 438 ust. 2 pkt. 4) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
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przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia 
polegające na – roboty drogowe. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dane  osobowe,  
niezbędne  do weryfikacji zatrudnienia na  podstawie  umowy  o  pracę,  w  szczególności imię  i  nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika. 

  § 6 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

I.  Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie                       
z Umową, Ofertą i Dokumentacją projektową, STWiORB, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

II.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją 
Umowy,              w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi 
odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy. 

III.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe                 
w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym 
za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

IV.   Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody. 

V.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 
zastosowanych do robót materiałów. 

VI.  Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo                                 
w postanowieniach Umowy: 

a)  przed rozpoczęciem robót przedstawienia do akceptacji Inspektorowi nadzoru kart technicznych, 
katalogowych i certyfikatów urządzeń i materiałów proponowanych do wbudowania odpowiadających 
wymaganiom dokumentacji projektowej. 

b)  prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, 

c)  przekazywania Inspektorowi nadzoru  informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia mu 
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 

d)  umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę, 

e)  zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót, 

f)  terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie 
odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi, 

g)  utrzymywania porządku na Terenie budowy, 

h)  stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, 
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 

i)  dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 

j)  zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Zamawiający dopuszcza 
Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy. 

k)  prowadzenia Dziennika budowy. 

VII. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru o gotowości do odbioru robót zanikających 
lub ulegających zakryciu po ich zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

VIII. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca  będzie pełnił 
funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. 
Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy. 

IX. Od daty Odbioru końcowego , Wykonawcę obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody 
rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na 
zasadach ogólnych a spowodowanej  w szczególności: 

a)Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót  i  tkwiła w obiekcie, którego dotyczy 
przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu  Umowy; 

b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego 

X. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas 
transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku                              
z realizacją Umowy. 
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XI. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

XII. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem 
robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych Odbiorom częściowym. 

XIII. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 
obowiązywania niniejszej Umowy. 

XIV. Dla czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) w szczególności w zakresie wykonania robót 
drogowych - Wykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o pracę . 

XV. Wykonawca oraz kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1.  zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, 
urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami 
środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

2.  koordynowania realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

3.  koordynowania działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych 
zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 

4.  podejmowania niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 
nieupoważnionym; 

5.  wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia. 

§ 7 POTENCJAŁ WYKONAWCY 

I.  Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz 
personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym 
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

II. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 
budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

III. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 
wykonanie przedmiotu Umowy. 

§ 8 PODWYKONAWCY 

I. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy własnymi siłami. 

II. W przypadku zamiaru powierzenia na etapie realizacji Umowy części prac  podwykonawcom wymagana 
jest zgoda Zamawiającego  wyrażona poprzez akceptację Umowy  o podwykonawstwo. 

III. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

IV. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 
30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, 
dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 
jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać 
stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ 
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o 
podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

e) jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest podmiotem na zasoby którego Wykonawca 
powołał się w celu uzyskania zamówienia, to musi on wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia 
odpowiadającym proporcjonalnie do zakresu powierzonego podwykonawstwa. 

f) dla czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
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czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 t.j.) w szczególności w zakresie wykonania robót 
drogowych  Podwykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o pracę . 

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na 
jego żądanie dokumentów, w tym oświadczeń wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 
na podstawie umowy o pracę w zakresie robót drogowych 

V. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a)  uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b)  uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

VI. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji 
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

VII. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z 
zestawieniem ilości robót i ich wyceną wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają 
być realizowane na podstawie Umowy   o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie 
później niż 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

VIII. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia 
mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się 
dzień przedłożenia projektu  na zasadach określonych w pkt VII. 

IX. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt VIII pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy                                     
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach: 

1. niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w pkt IV, 2. 
niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt VII, 

3. gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało 
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której 
Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana nie dotyczy (podmiot trzeci), na zasoby którego 
Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

4.  zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez 
Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu 
umowy przez Podwykonawcę; 

5. gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez 
Zamawiającego, 

6. gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową 
dla tych robót, 

7. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy. 

X. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo 
w terminie określonym w pkt VIII Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć 
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

XI. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie 
terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  z oryginałem kopię zawartej 
Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy. 

XII. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do 
przedłożonego wzoru Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie                       
do 14 dni roboczych od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt IX. 

XIII. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
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zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia 
kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

XIV. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 
stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów                                   
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa 
w par. 2 ust. I oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający 
temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo  w zakresie dostaw lub 
usług o wartości większej niż 50.000 zł. 

XV.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej 
akceptacji przez Zamawiającego. 

XVI.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo 
zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

XVII. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy                                            
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź 
inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

XVIII. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym 
została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana 
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego. 

XIX. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

XX. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, 
osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków 
lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub 
dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu 
budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają 
postanowienia niniejszej Umowy. 

XXI. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy  o podwykonawstwo, 
a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego 
tłumaczenie na język polski, a w przypadku zawartej Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe 
umowy na język polski. 

§ 9 SIŁA WYŻSZA 

I. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu działania Siły wyższej 
lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę. 

II. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację 
wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty a 
Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu 
zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

         § 10 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

I. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz 
zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy. 

II. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 
wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 
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   § 11 UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 

I.  Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 
zagospodarowania Terenu budowy. 

II.  Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a)  zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu 
budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu 
 bezpieczeństwa tych osób, 

b)  podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez osoby 
nieuprawnione, 

c)  zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot świadczący 
usługi w zakresie ochrony osób i mienia od dnia przejęcia Terenu budowy do dnia Odbioru końcowego, 

d)  doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy, 

e)  ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów 
związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 

III.  W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w stanie 
wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, 
materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu 
budowy. 

IV.  Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane 
przez okoliczności, aby zminimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych. 

V.  Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy                   
i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia Odbioru 
końcowego robót. 

VI.  W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt V Inspektor 
nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do 
należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym 
wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 5 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu 
budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze). 

 § 12  ORGANIZACJA RUCHU 

I.  Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i wprowadzenia organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej 
likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót. 

II.  Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej 
zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB. 

III.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca 
prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie 
przez cały czas wykonywania robót. 

             § 13  ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 

I.  Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów 
inżynierskich prowadzących na Teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, 
transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować 
się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na Teren 
budowy i z Terenu budowy. 

II.  Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem 
przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy 
uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich. 

          § 14  ZAWIADAMIANIE O SZCZEGÓLNYCH ZDARZENIACH 

I.  Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane 
Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

II.  Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego                                         
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o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w 
szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakończenia robót. 

          § 15 OCHRONA ŚRODOWISKA 

I.  Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest 
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy i wokół 
Terenu budowy. 

II.  Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz 
wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, 
w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

III.  Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy                      
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 – „ustawa o odpadach”). 

IV.  Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji                        
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. 

V.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących 
gospodarkę odpadami. 

§ 16 NAPRAWA USZKODZEŃ 

I. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie 
roboty                   i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego robót, z 
wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania. 

II.  Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest 
zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów z wymaganiami 
STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa. 

III.  Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do 
wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy; za uszkodzenia 
powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za Wady, wskutek 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 

§ 17  KONTROLA JAKOŚCI 

I.  Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących 
przedmiot  Umowy i Materiałów. 

II.  Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co 
do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w PrBud 
oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w Dokumentacji projektowej ,STWiORB. 

III.  Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do wykonania 
Umowy. 

IV.  Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny 
w szczególności: 

a)  odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz STWiORB, 

b)  posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania 
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów 
stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

c)  być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

d)  być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 
budowlanych, 

e)  być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.   

V. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do: 

a)  usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w STWIORB z Terenu 
budowy w wyznaczonym terminie lub 
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b)  ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań 
STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy. 

VI. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość Materiałów 
nie odpowiada wymaganiom określonym w STWIOR niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę. 

VII. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiałów, które 
nie są zgodne z STWIOR, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich 
demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami. 

 § 18  USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBÓT                

I.  W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót 
budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę Wad   w 
robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do 
żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad wyznaczonym terminie. Koszt 
usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca. 

II.  Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt 
Wykonawcy. 

III.  Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca 
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

IV.  Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru Zamawiający 
może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze)                    
i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 19 ODBIORY 

I.  Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

II.  Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 
zanikających  i ulegających zakryciu niezwłocznie i nie później niż w terminie 3 dni, od  zgłoszenia gotowości 
do odbioru i potwierdza odbiór robót  zanikających i ulegających zakryciu. 

III.  W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest 
zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt 
przywrócić stan poprzedni. 

IV.  Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych 
składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do 
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 

V.  Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca z udziałem Inspektora nadzoru 
przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia. 

VI.  O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 
których wykonał przedmiot Umowy. 

VII.  Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy. 

VIII.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych Wad, 
uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i 
sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do 
wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich 
techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru. 

IX.  Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru 
końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

X.  W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w 
treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób 
ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest 
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uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

XI.   Odbiór końcowy zostanie zakończony w ciągu 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia czynności 
odbiorowych. Za dzień zakończenia czynności odbiorowych uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru robót. 

XII.  Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady co skutkuje 
niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, 
Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres 
gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). 
Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany 
usunąć Wady. 

 § 20  UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI JAKOŚCI 

I.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu 
Umowy od daty Odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w KC. 

II.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy  tj. ….. miesięcy 
(zgodnie  z ofertą wykonawcy) licząc od daty Odbioru końcowego robót. 

III.  W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające                   
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość 
gwarancji producenta. 

IV.  W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób 
nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć 
usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu. 

V.  Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń                               
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

§ 21  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

I. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy, wniósł na jego rzecz 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę 
równą 5% Ceny ofertowej brutto tj. ……………………….. zł w formie ………………... 

II.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę,             
w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

III.  Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 

IV.  Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

V.  Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady fizyczne. 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 
okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających                                                   
z zabezpieczenia. 

VI.  Kwota w wysokości …………………..zł - stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót. 

VII.  Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji 
wynosząca 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj.  ……………………….. zł, zostanie 
zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

VIII.  W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana 
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 

IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje 
swoją ważność na czas określony w Umowie. 

X.  Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w pkt VI i pkt VII Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z 
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umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

XI.  Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 
pisemnego wezwania do zapłaty. 

XII.  Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres 
jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

XIII.  Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt XII nie przedłoży Zamawiającemu nowego 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania 
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem 
opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie. 

XIV.  Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie 
zwrotu danej części Zabezpieczenia. 

§ 22 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

I. Zamawiający zgodnie z art. 456 ustawy PZP może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na 
mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że 
zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 2. W przypadku, o którym mowa w 
ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy. 

II.  W przypadkach, o których mowa w ust. I, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy. 

 

III.  W przypadku odstąpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. 
i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy. 
 
IV. Ponadto, oprócz przypadków określonych w ust. I oraz w kodeksie cywilnym  stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy   w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a)  zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy, 

b)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c)  Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

d)  Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc, Fakt ten zostanie 
stwierdzony przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego a następnie zatwierdzony 
przez  Zamawiającego. 

e)  Wykonawca naruszy w sposób rażący obowiązujące przepisy w zakresie wykonywania robót 
budowlanych. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

a)  Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 
30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w § 2 

b)  Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu 
odbioru, 
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c)  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

V. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać 
uzasadnienie. 

VI. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 
która odstąpiła od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od 
umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza 
przez niego dostarczone lub wzniesione, 

6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany 
jest do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy 

§ 23  KARY UMOWNE 

I. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy są kary umowne. 

II. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  : 

1) za zwłokę w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy 

 – w wysokości 0, 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki (każdego etapu), 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi 

 – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na 
 usunięcie wad, 

3) za spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy przerwa 
trwa dłużej niż  20 dni kalendarzowych  

 – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień przerwy,   

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przez co rozumie się także nie  
przystąpienie przez Wykonawcę do jej wykonania 

– w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, 

5)  za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu 
zgodnie z zapisami § 8, w wysokości 1.000 zł za każde zdarzenie. 

6)  w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom w wysokości  10% wartości brutto  umowy o podwykonawstwo  za każde 
zdarzenie. 

7)  w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany, w wysokości  1000 zł za 
każde zdarzenie. 

8) w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5000 zł za każde zdarzenie. 

9)  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości        
500 zł za każde zdarzenie. 

10)  z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zadania czynności związane z wykonaniem  robót 
brukarskich zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 
umownej w wysokości – 500 zł za każde zdarzenie. 

III.  Łączna  maksymalna  wysokość  kar  umownych,  których  mogą  dochodzić  strony  wynosi 20% 



 
                                      14/15 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w par. 2 ust. I. 

IV. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych kodeksu 
cywilnego. 

V. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z terminowego oddania przedmiotu umowy w skutek 
którego Zamawiający utracił dofinansowanie dla zadania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości odpowiadającej utraconemu dofinansowaniu. 

§ 24  ZMIANY UMOWY 

I. Dopuszczone są zmiany umowy w zakresie określonym w art. 455 ustawy PZP. 

II. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w ust. III. 

III. Zamawiający określa następujące sytuacje, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 
zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian: 

1) zmiana regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. stawki podatku od towarów i 
usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,   zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę – 
dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 

2) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 
administracji publicznej lub inne organy/podmioty, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, 

3) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe 
organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany                     
w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

4) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

5) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą 
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą 
następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej             
w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia 
robót, 

6) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót,                         
w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, 
wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie 
jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

IV. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności 
na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie 
projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

 

V. Jeżeli w trakcie wykonywania prac obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych 
przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę 
zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej  kwalifikacje co najmniej równe  kwalifikacjom wymaganym 
przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia 
Umowy. Zmiana osób,  wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i  wprowadzenia aneksu do Umowy. 

VI. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez komisję powołaną 
przez Zamawiającego, w skład której wejdzie przedstawiciel Zamawiającego i przedstawiciel Wykonawcy. 

VII. W sytuacji gdyby umowa została zmieniona na podstawie  art. 455 ust. 2 Pzp, czyli gdyby Zamawiający 
zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej 
umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania: 

1.  Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot 
niniejszej umowy, może nastąpić po zawarciu przez Strony umowy aneksu. 

2. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności zawierający uzasadnienie przesłanek,                  
o których mowa w  art. 455 ust. 2 Pzp. 

3. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji  opisującej te 
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roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi. 

4. Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” odbywało się będzie fakturami wystawianymi po ich 
wykonaniu poprzedzonymi protokołami odbioru, a ich wartości będą wyliczone na podstawie kosztorysu 
wykonanego w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych (oferta Wykonawcy z dnia …………..) 
a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru; 

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, tzn. 
takie, których nie można rozliczyć zgodnie z lit.a niniejszego pkt., roboty te rozliczone 

będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora 
nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o założenia przyjęte z zeszytów 
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania; 

VIII. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 25 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

I. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy 
o zamówieniach publicznych nie stanowią inaczej, a także przepisy prawa budowlanego oraz innych ustaw 
mające zastosowanie do przedmiotu umowy, jak również przepisy wykonawcze do powyższych ustaw. 

II. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

III. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa 
dla Zamawiającego. 

Zamawiający:        Wykonawca 

 


