UMOWA NR DT .

Zawarta W dnil cevvveeeveeerensrennsennns

pomiedzy Gming Miechow z siedzibg w 32-200 Miechow, ul. H. Sienkiewicza 25, zwang w dalszej czesci
umowy ,,Zamawiajgcym” reprezentowang przez:

1. Dariusza Marczewskiego — Burmistrz Gminy i Miasta Miechéw,

a

z siedziba: .
zwanym w dalszej czeSci umowy ,,Wykonawcg” reprezentowanym przez:
1.

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty z dnia ................ Wykonawcy w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na:

»Remont drég gminnych na terenie Gminy Miechéw”
Strony zgodnie o$wiadczajg, co nastepuje:

Integralng czescig umowy jest:
1. SWZ z zatgcznikami.
2. Oferta Wykonawcy dnia .................

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

I. . Przedmiotem zamdwienia jest realizacja robot budowlanych zwigzanych z remontem drég gminnych w

m. Nasiechowice, Gmina Miechéw.

II. Umowa obejmuje nastepujgce zadanie czesciowe:

Remont drogi gminnej 140353K w km od 0+237,00 do 0+637,00 w miejscowosci Nasiechowice
gm. Miechéw. Diugosc odcinka: 400,00 m.

Zadanie dofinansowane jest z Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég.

Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:

- wykonanie robot przygotowawczych (odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie);

- wykonanie robot ziemnych (korytowanie);

- wykonanie podbudowy (z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 40 cm);
- wykonanie profilujgcego frezowania nawierzchni asfaltowej;

- wykonanie nawierzchni (z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 7 cm);

- wykonanie opaski/pobocza obustronnego z kruszywa tamanego szer. 30 cm z powierzchniowym
utrwaleniem asfaltem i grysami;

- wykonanie robot porzgdkowych.
[ll. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

- zapewnienia w czasie realizacji robot na wtasny koszt obstugi geodezyjnej (nalezy uwzgledni¢ w kosztach
ogolnych zadania);

- sporzadzenia, zatwierdzenia i wdrozenia na wtasny koszt stosownego projektu organizacji ruchu, w celu
prowadzenia robét budowlanych (nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogéinych zadania).

W zwigzku z powyzszym, Wykonawca robét jest zobowigzany do takiego opracowania, zatwierdzenia
i zorganizowania projektu czasowej organizacji ruchu w czasie wykonywania robét, zeby zagwarantowaé
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dojazd mieszkancom do nieruchomosci znajdujgcych sie przy remontowanych drogach.

- opracowanie i przekazanie w formie papierowej dokumentacji powykonawczej dla poszczegodlnych zadan
oddzielnie.

- zamontowania tablicy informacyjnej, przekazanej przez Zamawiajgcego, w ramach realizacji projektu
z Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drdg (tres¢ tablicy zgodna ze wzorem regulaminu projektu) — dotyczy
zadania czesciowego nr 1.

IV. Szczegoétowy zakres prac wynika z zatgcznika nr 7 (OPZ) do SWZ na ktoéry sktada sie przedmiar robot,

dokumentacja techniczna oraz STWIORB oraz wzoru umowy na wykonanie prac — zatgcznik nr 6a do SWZ.

§ 2 WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

I. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Ofertg Wykonawcy
na kwote w wysokosci ............ zt netto (stownie: ............... zt 00/100) wraz z podatkiem ....% VAT, co fgcznie
stanowi kwote brutto w wysokosci ................ zt (stownie: ................. /100).

Il. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. |, ma charakter kosztorysowy.

lll. Wynagrodzenie okreslone w ust. | zostanie zmienione w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT.

IV. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia odbedzie sie fakturg koncowa, wystawiong w 2025
roku. Faktura wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
ukonczonego zadania.

V. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z zestawieniem
wykonanych prac, przelewem na konto Wykonawcy wskazane przez Wykonawce na podstawie rachunku lub
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce.

VI. NIP Zamawiajgcego: 659-000-36-97
NIP Wykonawcy:

VIl Wykonawca nie moze przelaé na rzecz podmiotu trzeciego wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy,
w tym réwniez wierzytelnosci przysztych, bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiajgcego.

VIIl. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznoéci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktore dotyczg zrealizowanej inwestyc;.

Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéow
lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzenn Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej
dokumentami stanowi¢ bedzie zatgcznik do Umowy.

§ 3 TERMINY
I. Termin wykonania przedmiotu umowy:
- do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Il. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przejeciu Terenu
budowy przez Kierownika budowy.

§ 4 PERSONEL UPRAWNIONY
|. Zamawiajacy ustanawia:

1. Inspektor Nadzoru — Kierownik Zespotu w branzy drogowej w osobie ............. posiadajgcy
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej nr

II. Wykonawca ustanawia:

1. kierownika budowy w osobie ................ posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania budowg lub
innymi robotami budowlanymi w specjalnosci drogowe] Nr............ccovviiiiiiiiiiiiiiiinen.
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lll. Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy i kierownicy robot dziatajg w granicach umocowan okreslonych
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdélnosci
poprzez:

a/ sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z dokumentacjg
projektowa, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,

b/ sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzgdzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzadzenn i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

¢/ sprawdzanie i odbiér prac budowlanych.
d/ potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

IV. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zwotywania w razie koniecznosci narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

V. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i
zaawansowania robot, w szczegélnosci dotyczgcych postepu prac albo nieprawidiowosci w wykonywaniu
robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

VI. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy roboét sg zobowigzani uczestniczy¢é w naradach
koordynacyjnych.

§ 5 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

l. Zamawiajagcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre$lonych
w Umowie.

Il. Przed rozpoczeciem robot Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy egzemplarze Dokumentaciji
projektowej i STWIORB w wersji papierowe;j.

Il Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

\VA Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,

d) przystgpienia do odbioréw robot w terminie nieprzekraczajgcym 7 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

e) terminowego przystepowania do odbioréw robo6t budowlanych,
f)  terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

V.  Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:

a) robdt ulegajgcych zakryciu,
b) robdt zanikajgcych,

c) czesciowych,

d) koncowego catosci robot,

VI. Odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

VII. Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru czesciowego (jezeli dotyczy) oraz korncowego robot
budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot. Odbidr zostanie zakohczony w ciggu 14 dni roboczych od
przedmiotowego zgtoszenia.

VIII. Zamawiajgcy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robdt i dokonywaé odbiorow robét
w terminach wynikajgcych z Umowy.

IX. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu oswiadczenie o ktéorym mowa w art. 438 ust. 2
(tj. zatrudnionego pracownika lub wykonawcy/podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika lub poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika lub inny dokument, o ktérym mowa
w art. 438 ust. 2 pkt. 4) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
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przez wykonawce lub podwykonawce 0sOb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia
polegajgce na — roboty drogowe. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.

§ 6 OBOWIAZKI WYKONAWCY

l. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie
z Umowa, Ofertg i Dokumentacjg projektowg, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Il. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegolnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

M. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec o0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym
za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc¢.

V. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

V. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do robét materiatow.

VI. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegoétowo
w postanowieniach Umowy:

a) przed rozpoczeciem robot przedstawienia do akceptacji Inspektorowi nadzoru kart technicznych,
katalogowych i certyfikatdbw urzadzen i materiatdbw proponowanych do wbudowania odpowiadajgcych
wymaganiom dokumentacji projektowe;j.

b) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce,

e) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robaét,

f)  terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

g) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

h) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

i)  dostarczania materiatdéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

j) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Zamawiajgcy dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

k) _prowadzenia Dziennika budowy.

VII. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu po ich zakonhczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

VIIl. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

IX. Od daty Odbioru koricowego , Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody
rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$é na
zasadach ogélnych a spowodowanej w szczegolnosci:

a)Wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego

X. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé, w zwigzku
z realizacjg Umowy.
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XI. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robaét.

Xll. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem
robot oraz Odbiorami robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

XIIl. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.
XIV. Dla czynnosci polegajacych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) w szczegodlnosci w zakresie wykonania roboét
drogowych - Wykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o prace .

XV. Wykonawca oraz kierownik budowy zobowigzany jest do:

1. zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami
srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

2. koordynowania realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3. koordynowania dziatahh zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robot budowlanych
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

4, podejmowania niezbednych dziatah uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;
5. wstrzymania robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia.

§ 7 POTENCJAL WYKONAWCY

l. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Il. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

M. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

§ 8 PODWYKONAWCY

I. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wiasnymi sitami.

II. W przypadku zamiaru powierzenia na etapie realizacji Umowy czesci prac podwykonawcom wymagana
jest zgoda Zamawiajgcego wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

lll. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

IV. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdélnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktdre scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentac;ji projektowej, STWiIORB, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest podmiotem na zasoby kiérego Wykonawca
powotat sie w celu uzyskania zamdwienia, to musi on wykazac¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcym proporcjonalnie do zakresu powierzonego podwykonawstwa.

f) dla czynnosci polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26

5/15



czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 t.j.) w szczegdlnosci w zakresie wykonania robot
drogowych Podwykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o prace .

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zgdanie dokumentow, w tym oswiadczen wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace w zakresie robo6t drogowych

V. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od =zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

VI. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacii
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

VIl. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z
zestawieniem ilosci robét i ich wyceng wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktére maja
by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji, nie
pbzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

VIIl. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedfozenia
mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu na zasadach okreslonych w pkt VII.

IX. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w pkt VIII pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

1. niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w pkt IV, 2.
niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w pkt VII,

3. gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana nie dotyczy (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4. zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

5. gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

6. gdy termin realizacji rob6t budowlanych okre$lonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowag
dla tych robot,

7. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

X. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w pkt VIIIl Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyé
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

XI. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

XIl. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonego wzoru Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
do 14 dni roboczych od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt IX.

XIll. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
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zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni roboczych od dnia przediozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

XIV. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w par. 2 ust. | oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy
temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

XV. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

XVI. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

XVII. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bgdz
inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentac;ji.

XVIII. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

XIX. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

XX. Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

XXI. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo,
a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatagczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku zawartej Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

§ 9 SILAWYZSZA
I. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity wyzszej
lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na piSmie drugg Strone.

II. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje
wykonywania robdét budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty a
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 10 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

l. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

Il. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na witasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.
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§ 11 UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

l. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.

Il. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osdéb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osdb,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy
ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru korncowego,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztébw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

M. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet,
materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé¢ zbedne przedmioty z Terenu
budowy.

\VA Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby zminimalizowaé zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robot budowlanych.

V. Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowa¢ Teren budowy
i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpézniej do dnia Odbioru
kohcowego robot.

VI. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt V Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 12 ORGANIZACJA RUCHU

I Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia i wprowadzenia organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

Il. Organizacja ruchu po zakonczeniu rob6t musi odpowiadaC statej organizacji ruchu wykonanej
zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWIORB.

M. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robo6t w pasie drogowym i wykonanych objazddéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie
przez caty czas wykonywania robot.

§ 13 ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH

l. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektéw
inzynierskich prowadzgcych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowaé roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien dostosowaé
sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na Teren
budowy i z Terenu budowy.

I. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§ 14 ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH
l. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane

Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Il. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego

8/15



o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére moga mie¢ wptyw w
szczegoblnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia robaét.

§ 15 OCHRONA SRODOWISKA

I Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokét
Terenu budowy.

Il. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekow, substancji ropopochodnych oraz
waéd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych,
w sposob zapewniajgcy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Il Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
Z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 — ,ustawa o odpadach”).

V. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

V. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

§ 16 NAPRAWA USZKODZEN

I Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie
roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koncowego robét, z
wylgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

Il. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajgcy zgodnosé robdt i materiatow z wymaganiami
STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

M. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§ 17 KONTROLA JAKOSCI

l. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy i Materiatow.

I. Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny odpowiadac co
do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud
oraz winny odpowiadaé¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentac;ji projektowej ,STWiORB.

M. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materialy uzyte do wykonania
Umowy.

V. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) byé przeznaczone i przydatne dla celéow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

e) byé wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.
V. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w STWIORB z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub
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b) ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jako$é wykonanych robét nie spetniajg wymagan
STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

VI. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢ Materiatow
nie odpowiada wymaganiom okreslonym w STWIOR niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

VII. W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatéw, ktore
nie sg zgodne z STWIOR, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwioczny ich
demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

§ 18 USUWANIE NIEPRAWIDL.OWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

I W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w
robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad wyznaczonym terminie. Koszt
usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Il. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnoéci na koszt
Wykonawcy.

Il Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robo6t, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

\VA Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 19 ODBIORY

l. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Il. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie i nie pézniej niz w terminie 3 dni, od zgtoszenia gotowosci
do odbioru i potwierdza odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Il W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie na wiasny koszt
przywroci¢ stan poprzedni.

V. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych
skfadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

V. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru kohcowego Wykonawca z udziatem Inspektora nadzoru
przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia.

VL. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

VILI. Przystapienie do odbioru korncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
zgtoszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

VIII. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Zze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i
sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé odbiér kohcowy koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do
wykonania robdt, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozono$¢ ich
techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru.

IX. Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego robot. Podpisany protokét odbioru
koncowego robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

X. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb
ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
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uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

XI. Odbidr koncowy zostanie zakonczony w ciggu 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia czynnosci
odbiorowych. Za dzieh zakonczenia czynnosci odbiorowych uznaje sie dzieh podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru robét.

XIl. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajgcy przerywa Odbioér ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres
gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji).
Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ Wady.

§ 20 UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI

I Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu
Umowy od daty Odbioru koncowego roboét, na zasadach okreslonych w KC.

I Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy tj. ..... miesiecy
(zgodnie z ofertg wykonawcy) liczgc od daty Odbioru kohcowego robdét.

M. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wpltyw na trwato$¢
gwarancji producenta.

\VA W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢
usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

V. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczenh
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 21 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

I Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy, wniést na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote
réwng 5% Ceny ofertowej brutto tj. ................cooii. ztwformie .....................

Il. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
w tym usuniecia Wad, w szczegdélnosci roszczeh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

M. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
V. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

V. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzagcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych
Z zabezpieczenia.

VI. Kwota W WysOKOSCi .........ccceuvvnennnn, zt - stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koricowego robdét.

VII. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji
wynoszgca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, fj. ...l zt, zostanie
zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

VIII. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, Zze zmiana
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

IX. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

X. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w pkt VI i pkt VIl Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z
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umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

XI. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

XIl. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
nie poézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

XIIl. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt XIlI nie przediozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem
opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

XIV. Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcey Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie
zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§ 22 ODSTAPIENIE OD UMOWY

|. Zamawiajgcy zgodnie z art. 456 ustawy PZP moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa

lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na
mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 2. W przypadku, o ktérym mowa w
ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

II. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. |, wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci umowy.

lll. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p.
i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

IV. Ponadto, oprocz przypadkéw okreslonych w ust. | oraz w kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) zostanie ogtoszona upadtosé lub likwidacja firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

¢) Wykonawca nie rozpoczagt robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d) Wpykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 miesigc, Fakt ten zostanie
stwierdzony przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiajgcego a nastepnie zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.

e) Wykonawca naruszy w sposéb razgcy obowigzujgce przepisy w zakresie wykonywania robot
budowlanych.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:
a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie
30 dni od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w § 2

b) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu
odbioru,
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c) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, Zze wobec =zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
V. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢
uzasadnienie.

VI. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegobtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgadzenie zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy

§ 23 KARY UMOWNE

I. Strony postanawiaja, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy sg kary umowne.

Il. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne :

1) za zwioke w oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy
— w wysokosci 0, 1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki (kazdego etapu),

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rekojmi
— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwitoki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,
3) za spowodowanie przerwy w wykonaniu robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy przerwa
trwa dtuzej niz 20 dni kalendarzowych
— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien przerwy,
4) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przez co rozumie sie takze nie
przystgpienie przez Wykonawce do jej wykonania
— w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,

5) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu
zgodnie z zapisami § 8, w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie.

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 10% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo za kazde
zdarzenie.

7) w przypadku nie przediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000 zt za
kazde zdarzenie.

8) w przypadku nie przediozenia poswiadczonej za zgodno$C¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5000 zt za kazde zdarzenie.

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
500 zt za kazde zdarzenie.

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s0b wykonujgcych w trakcie realizacji zadania czynnosci zwigzane z wykonaniem robot
brukarskich zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci — 500 zt za kazde zdarzenie.

lll. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, kitérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20%
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wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w par. 2 ust. I.

IV. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosc
zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogéinych kodeksu

cywilnego.

V. W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z terminowego oddania przedmiotu umowy w skutek
ktérego Zamawiajacy utracit dofinansowanie dla zadania Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci odpowiadajgcej utraconemu dofinansowaniu.

§ 24 ZMIANY UMOWY
I. Dopuszczone sg zmiany umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy PZP.

Il. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach okreslonych w ust. lll.

lll. Zamawiajgcy okresla nastepujgce sytuacje, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien
zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian:

1) zmiana regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu podpisania umowy (m.in. stawki podatku od towardw i
ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne) - jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce —
dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy;,

2) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji publicznej lub inne organy/podmioty, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystgpiag opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢,

4) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

5) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot bedg
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot,

6) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot,
w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej: Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

IV. Zamawiajacy jest uprawniony do zagdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania pfatnosci
na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie
projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

V. Jezeli w trakcie wykonywania prac obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych
przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne
zmiany oraz osobe zastepujgcy i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym
przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia
Umowy. Zmiana osob, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i wprowadzenia aneksu do Umowy.

VI. Zmiany zawartej umowy wymagajg pisemnego uzasadnienia sporzgdzonego przez komisje powotang
przez Zamawiajgcego, w skiad ktorej wejdzie przedstawiciel Zamawiajgcego i przedstawiciel Wykonawcy.

VII. W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy
Zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej
umowy (,zamodwienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot
niniejszej umowy, moze nastgpi¢ po zawarciu przez Strony umowy aneksu.

2. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci zawierajgcy uzasadnienie przestanek,
o ktérych mowa w art. 455 ust. 2 Pzp.

3. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji opisujgcej te
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roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

4. Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych” odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi po ich
wykonaniu poprzedzonymi protokotami odbioru, a ich wartosci bedg wyliczone na podstawie kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z kosztoryséw ofertowych (oferta Wykonawcy z dnia .............. )
a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, tzn.
takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z lit.a niniejszego pkt., roboty te rozliczone

bedg na podstawie kosztoryséow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o zatozenia przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

VIIl. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 25 POSTANOWIENIA KONCOWE

I. W sprawach nie uregulowanych umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy
0 zamowieniach publicznych nie stanowig inaczej, a takze przepisy prawa budowlanego oraz innych ustaw
majgce zastosowanie do przedmiotu umowy, jak rowniez przepisy wykonawcze do powyzszych ustaw.

II. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sgd wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Ill. Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa
dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Wykonawca
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