

Bydgoszcz, 07.05.2019 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Procedura otwarcia ofert dotycząca zadania: **Zaprojektowanie, budowa i przyłączenie do sieci zewnętrznych dwóch gazowych zestawów kogeneracyjnych zasilanych gazem ziemnym na terenie Ciepłowni Solec Kujawski i Koronowo, znak sprawy 2019/S 049-113438** nastąpiła w dniu 07.05.2019 r. o godz. 13:05 w siedzibie Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bydgoszczy, przy ul. Schulza 5. Oferty zostały złożone w formie elektronicznej.

Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania:

11.959.500,00 zł netto

14.710.185,00 zł brutto

Termin realizacji:

	Etap projektowania początek: podpisanie umowy koniec: uzyskanie pozwolenia budowlanego	Etap prac budowlanych początek: przekazanie placu budowy koniec: protokół końcowy odbioru robót
Solec Kujawski	do 01.06.2020 r.	do 30.04.2021 r.
Koronowo	do 01.06.2020 r.	do 30.12.2021 r.

Okres gwarancji: 44 miesiące lub 24 000 godzin pracy zespołu kogeneracyjnego, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia

Termin płatności faktury: 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.

Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Oferowana kwota netto	Oferowana kwota brutto
1.	Konsorcjum firm: Introl-Energomontaż Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum ul. 16 Lipca 12 41-506 Chorzów Eneria Sp. z o.o. – Członek Konsorcjum ul. Modlińska 11 Izabelin – Dziekanówek 05-092 Łomianki	16.232.000 zł	19.965.360,00 zł

W tym:

- Dokumentacja projektowa i roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia z własnych materiałów:

Cena netto: 14.448.000,00 zł

Cena brutto: 17.771.040,00 zł

- Koszt obsługi, oferowanego układu kogeneracyjnego, przez autoryzowany serwis w okresie gwarancji:

Cena netto: 1.784.000,00 zł

Cena brutto: 2.194.320,00 zł

Termin realizacji:

	Etap projektowania początek: podpisanie umowy koniec: uzyskanie pozwolenia budowlanego	Etap prac budowlanych początek: przekazanie placu budowy koniec: protokół końcowy odbioru robót
Solec Kujawski	do 01.06.2020 r.	do 30.04.2021 r.
Koronowo	do 01.06.2020 r.	do 30.12.2021 r.

Okres gwarancji: 24 miesiące

Termin płatności faktury: 30 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Marek Estkowski