

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

DI/TD/PW20/02799

01.12.2020r.

dotyczy: postępowania przetargowego pn.: Usługa doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego poprzez pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w Rydułtowach”

W związku z pojawieniem się pytań w postępowaniu pn.: Usługa doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego poprzez pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w Rydułtowach” poniżej zamieszczamy ich treść oraz odpowiedzi.

Pytania:

1. W związku z zamiarem złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu, prosimy o zgodę na zmianę zapisu pkt VI. „Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu”, punkt 1. „Posiadanie wiedzy i doświadczenia” na zapis: 1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia. „Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej trzech usług polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu / Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji polegających na budowie instalacji kogeneracyjnych o mocy elektrycznej co najmniej 1 MWe. Przez instalację kogeneracyjną rozumie się budowę kotła opalanego paliwem stałym, ciekłym lub gazowym współpracującego z turbiną o mocy elektrycznej min. 1 MWe lub też budowę instalacji kogeneracji złożonej z silnika spalinowego gazowego o mocy elektrycznej min. 1 MWe”.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis pkt.VI SIWZ bez zmian.

2. Mając na uwadze uwarunkowania korporacyjne spółki oraz należyte oszacowanie ryzyka, związanego z naliczeniem kar przy szacowaniu ceny oferty, Oferent wnosi o:
 - precyzyjne określenie w § 11 ust. 1 i 2 Umowy jaka postać niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania będzie obwarowana karą,
Odp. W załączniku nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, jest określony zakres rzeczowy oraz terminy wykonania zadań przez Inżyniera Kontraktu.
 - obniżenie wysokości kary umownej określonej w § 11 ust. 2 oraz ust. 3 lit. a) Umowy do wysokości 0,05% kwoty brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki,
Odp. Zamawiający pozostawia wysokość kary umownej określonej w § 11 ust. 2 oraz ust. 3 lit. a) bez zmian.
 - zmianę w § 11 ust.3 lit. a) Umowy określenia opóźnienia na zwłokę,
**Odp. Zamawiający dokonuje zmiany § 11 ust. 3 lit. a) Umowy, który otrzymuje brzmienie:
0,1 % kwoty brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu Raportów o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.**

- obniżenie wysokości kary umownej określonej w § 11 ust. 3 lit. b) Umowy do wysokości 2% kwoty brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy
Odp. Zamawiający pozostawia wysokość kary umownej bez zmian.

- zamknięcie katalogu zdarzeń opisanych w pkt III.3 OPZ, uprawniających do żądania kar umownych - w obecnym brzmieniu sformułowanie „itp.” powoduje, że te rodzaje naruszeń sankcjonowane tą karą są niedookreślone,
Odp. Zamawiający dokonuje zmiany pkt. III.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia w brzmieniu: *Oczekuje się pełnej dyspozycyjności personelu wobec Zamawiającego, poprzez pozostawianie w stałym kontakcie z Zamawiającym oraz uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego i wykonawcę budowy Instalacji kogeneracyjnej spotkaniach.*

- zmianę postanowienia umownego w §11 ust. 8 i ust. 11 Umowy poprzez ograniczenie całkowitej odpowiedzialności IK do wartości wynagrodzenia brutto określonej w § 4 ust. 1 Umowy z wyraźnym zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy za utracone zyski i szkody pośrednie.
Odp. Zamawiający dokonuje zmiany §11 ust. 8 Umowy, który otrzymuje brzmienie: *Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy.*
Zamawiający dokonuje zmiany §11 ust. 11 Umowy, który otrzymuje brzmienie: *Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy w wysokości przewyższającej wysokość kary umownej na zasadach ogólnych z wyłączeniem odpowiedzialności Wykonawcy za utracone zyski i szkody pośrednie.*

- 3. Mając na uwadze brzmienie § 4 ust. 8 Umowy (dodatkowe wynagrodzenie) Oferent wnosi o uwzględnienie w treści § 13 (Zmiana Umowy) postanowienia regulującego zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany Umowy w zakresie terminu realizacji, o którym mowa w § 13 ust. 2.
Odp. Zamawiający dodaje w § 13 nowy ust.5 w brzmieniu: *Zmiana Umowy poprzez zmianę wynagrodzenia jest możliwa tylko w przypadku zaistnienia zdarzenia określonego § 4 ust.8*

- 4. Oferent wnioskuje o doprecyzowanie postanowienia § 14 ust. 4 Umowy w ten sposób, że sporządzony przez Strony protokół określający zrealizowany zakres Umowy do momentu jej wypowiedzenia będzie stanowił podstawę do ustalenia wysokości wynagrodzenia należnego z tego tytułu Wykonawcy.
Odp. Zamawiający dokonuje zmiany §14 ust. 4 Umowy , który otrzymuje brzmienie: *W razie wypowiedzenia umowy strony sporządzają protokół określający zrealizowany zakres umowy. Sporządzony przez Strony protokół określający zrealizowany zakres Umowy do momentu jej wypowiedzenia będzie stanowił podstawę do ustalenia wysokości wynagrodzenia należnego z tego tytułu Wykonawcy.*

- 5. Oferent wnosi o doprecyzowanie w § 18 ust. 6 kolejności ważności poszczególnych dokumentów składających się na Umowę w przypadku sporów lub rozbieżności interpretacyjnych.
Odp. W przypadku sporów lub rozbieżności interpretacyjnych podstawowym dokumentem do ich rozstrzygnięcia jest Opis Przedmiotu Zamówienia a następnie oferta Wykonawcy.



6. Wnosimy o rezygnację z posiadania uprawnień do projektowania bez ograniczeń przez Inspektorów Nadzoru wymienionych w Warunkach udziału w postępowaniu. Uprawnienia te nie są potrzebne do realizacji przedmiotowego zadania przez inspektorów. Ponadto większość inspektorów nadzoru i kierowników budowy nie posiada uprawnień do projektowania, gdyż z racji pełnionych funkcji uprawnienia te nie są im potrzebne i wymagają posiadania doświadczenia w projektowaniu, aby się o nie ubiegać.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian

Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o.
Dyrektor - Prokurent

mgr inż. Sławomir Kwiatkoń

Członek Zarządu

mgr inż. Ryszard Klimanek

