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/doręczenie wyłącznie elektroniczne/

Wyjaśnienie
dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania pn.: Budowa zbiorników w leśnictwie Ostra. Zadanie realizowane 
w  ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – 
małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji wodnej na terenach górskich”.

Nadleśnictwo Limanowa w odpowiedzi na pismo z dnia 12.04.2021 r. dotyczące 
wyjaśnienia treści SWZ, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. dalej „ustawa Pzp”), 
przekazuje poniższe informacje: 

Treść zapytania:
W przedmiarze robót są następujące nieścisłości: 
1. We wszystkich kosztorysach brak zasypki piaskowej gr.20cm nad gruntem 
nasypowym co jest widoczne na przekrojach. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót 
o te pozycje. 
2. W części opisowej Projektu Budowlanego (PB) ujęto zabezpieczenie skarp przez 
humusowanie i obsiew mieszanką traw. Na przekrojach PB ujęto humusowanie i 
hydroobsiew a z kolei w kosztorysach ujęto sam hydroobsiew. Nadmieniamy, że 
hydroobsiew to metoda wykonana sprzętem specjalistycznym poprzez natrysk 
mieszanką traw, nawozów, biostymulantów, drobnych włókien celulozy oraz inne 
dodatki wymieszanych z wodą. Ta metoda nie wymaga przygotowania podłoża pod 
obsiew nie wymaga przygotowania podłoża przez humusowanie. Ponieważ w 
dokumentach w/w będących załącznikami d SIWZ podali Państwo trzy różne metody 
prosimy o określenie jednej i o ujednolicenie opisu tego rodzaju roboty we wszystkich 
trzech załącznikach SIWZ. 
3. We wszystkich kosztorysach pozycje, które ujmują „wbijanie pali drewnianych 
konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań na gł. do 4m w gr. kat. IV ani opis robót ani 
obmiar nie są zgodne z PB. Ponieważ pozycje te dotyczą niecki wypadowej to obmiar 
dla jednej niecki powinien wynosić zgodnie z rys. S-6, L-6 i S3-6: - bale poprzeczne 
drewniane śr. 25cm L=510cm: 4szt, bale poprzeczne drewniane śr. 20cm L=275cm: 
2szt, bale poprzeczne drewniane śr. 20cm L=175cm: 4szt - wbicie pali śr. 20cm dł. 
250cm: 8szt Taki opis i ilości powinien zastąpić poz. 16d.3 w kosztorysie „Zbiornik 
Słopnice 1” oraz poz. 17 d.3 w kosztorysie „Zbiornik Stara Wieś”. Natomiast w 
kosztorysie „Zbiornik Słopnice 2” w poz. 14.d.3 ilości bali poprzecznych i pali o 



-2-

parametrach identycznych powinny być pomnożone przez trzy ponieważ zgodnie z rys. 
S3-3 są trzy stawy i trzy identyczne niecki (rys. S3-6).

Odpowiedź zamawiającego:
W związku z wyżej zacytowanymi pytaniami Wykonawcy, Nadleśnictwo Limanowa 
przekazuje następującą odpowiedź: Ad. 1. Zasypka piaskowa została ujęta w objętości 
gruntu pod budowę zapory w dziale 2 pkt 5 – Zakup gruntu kat. I-II pod budowę zapory.
Ad. 2. Korygujemy przedmiar w zakresie: było: hydroobsiew, jest: humusowanie 
(humusem z odzysku) i obsiew mieszanką traw.
Ad. 3. Korygujemy przedmiar w zakresie wykonania niecek wypadowych, zgodnie z 
projektem.

Z uwagi na potrzebę wprowadzenia istotnych zmian w SWZ i 
konieczną zmianę terminu składania ofert zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy Pzp, 
Zamawiający przygotowuje Informację o zmianach SWZ, którą niezwłocznie 
zamieści na stronie prowadzonego postępowania wraz z poprawionym 
przedmiarem robót.

Z poważaniem
Wojciech Łukacz
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości

1. Strona prowadzonego postępowania,

2. Wykonawca zadający pytanie o SWZ,

3. a/a
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