l\ Wielkopolski Zarzad
\, Drég Wojewadzkich

w Poznaniu

WZDW.WZP.271-61/23 Poznan, 12 czerwca 2023 r.

WSZYSCY WYKONAWCY
Dotyczy postepowania w trybie podstawowym na ,,Wzmocnienie drogi wojewddzkiej nr 181 odc. Drawski
Mtyn- Wieler”.

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu, w zwigzku z prosbg o wyjasnienie tresci
Specyfikacji Warunkéw Zamawienia, dalej SWZ, w przedmiotowym postepowaniu, dziatajac w trybie art. 284
ust. 2 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowieri publicznych (t,. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.),
dalej ustawa Pzp wyjasnia co nastepuje:

Pytanie1:

Prosimy o podanie $redniej grubo$ci warstw bitumicznych na istniejacej nawierzchni. Powyzsza informacja jest
niezbedna do prawidtowego obliczenia kosztéw produkcji MCE.

Odpowiedz:.

Zamawiajacy informuije, ze $rednia grubos¢ w-wy bitumicznej wynosi 8 cm .

Pytanie 2:

Prosimy o podanie projektowanej szerokosci poszerzen po obydwu stronach przekroju poprzecznego.
Na przekroju normalnym zwymiarowano wy+acznie poszerzenie po stronie lewe.

Odpowiedz:.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z przekrojem normalnym poszerzenia po obu stronach wynoszg 33 cm
Pytanie 3:

Prosimy o okreslenie sredniej szerokosci istniejgcej jezdni DW 181 na odcinku podlegajgcym wzmocnieniu?
Powyzsza informacja jest niezbedna do prawidtowego obliczenia kosztow produkcji MCE.

Odpowiedz:.

Zamawiajacy informuije, ze $rednia szerokos¢ istniejacej jezdni wynosi 6,2 m.

Pytanie 4:

Prosimy o okreslenie grubosci i rodzaju poszczegdlnych warstw istniejacej nawierzchni:

Odpowiedz:.

Zamawiajacy informuije, ze Srednia grubos¢ poszczegdlnych warstw wynosi;

- naw. bitumiczna - 8 cm

- podbudowa z kruszywa famanego - 20 cm

Pytanie 5:

Prosimy o okre$lenie doktadnej ilosci stupkdw granicznych ,, $wiadkdw pasa drogowego”.
Odpowiedz:.

Zamawiajacy informuije, ze ilos¢ Swiadkow Wykonawca okresli na podstawie zapisow w SSTiw TER
Pytanie 6:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zamkniecie drogi na czas wykonywania wzmocnienia?

Odpowiedz:.

Zamawiajacy informuije, ze dopuszcza zamkniecie drogi.
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Pytanie 7:
Dotyczy SWZ Tom | Rozdziat 1 punkt 18.1 opis kryteriow wyboru najkorzystniejszej oferty podpunkt 3)
doswiadczenie kierownika budowy/robdt

Wykonawca zwraca sie do Zamawiajacego z prosba o zmiane kryterium Do$wiadczenia Kierownika na:

liczba

Lp Doswiadczenie kierownika budowy/robét ounktéw

nadzorowat na stanowisku kierownika budowy/robdt 3 zadania zwigzane z
wykonaniem nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE drogi kategorii minimum

- A S . 20 pkt
gminnej, doprowadzone do odbioru i rozliczenia koricowego roboty budowlanej, o
wartosci nie mniejszej o wartosci min 1.850.000 PLN brutto kazda

nadzorowat na stanowisku kierownika budowy/robét 2 zadania zwigzane z
wykonaniem nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE drogi kategorii minimum

o LR . 10 pkt
gminnej, doprowadzone do odbioru i rozliczenia koricowego roboty budowlanej, o
wartosci nie mniejszej o wartosci min 1.850.000 PLN brutto kazda

nadzorowat na stanowisku kierownika budowy/robdt 1zadania zwigzane z
wykonaniem nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE drogi kategorii minimum
gminnej, doprowadzone do odbioru i rozliczenia koricowego roboty budowlanej, o
wartosci nie mniejszej 0 wartosci min 1.850.000 PLN brutto kazda

0 pkt

Jednoczesnie chcielibysmy podkresli¢, ze proponowana zmiana w zaden sposdb nie wptynie na jakos¢
wykonania robét. Natomiast pozwoli Zamawiajacemu, na uczciwg konkurencje i zwiekszy grono Wykonawcow
mogacych w nalezyty sposéb wykonac przedmiotowe zaméwienie.

Odpowiedz:.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 8:

Pytanie. Rozdz. 6 SWZ. Wykonawca wskazuije, iz z uwagi na niepewnos¢ co do terminu przekazania placu
budowy Wykonawca nie bedzie uprawniony do realizacji umowy w dniu jej zawarcia, w zwigzku z czym
faktyczny termin na prowadzenie prac bedzie krotszy niz zakreslony przez Zamawiajgcego, co bedzie miato
bezposrednie przetozenie na oferowang cene. Wnosimy by terminy liczone byty od dnia przekazania placu
budowy.

Odpowiedz:.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie ze SSTWIOR Zamawiajacy przekaze plac budowy w terminie do 21 dni od
daty podpisania umowy. Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane zapisow PPU.

Pytanie 9:

Pytanie: §1PPU. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zweryfikowat i sprawdzit dokumentacje projektowa
i potwierdza jej kompletnosc i prawidtowosc.

Odpowiedz:.

Zamawiajacy sprawdzit dokumentacje projektowa oraz potwierdza jej kompletnos¢ i prawidtowosc.

Pytanie 10:

Pytanie: §1ust. 1PPU. Prosimy o potwierdzenie, ze:

a)Zamawiajacy zataczyt do SWZ catg dokumentacje potrzebng do wykonania przedmiotu zamowienia oraz ze
dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamowienia, zas
brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkdw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.
b)w przypadku wystgpienia brakow lub btedow w zakresie opisu przedmiotu zaméwienia okreélonego
w dokumentacji zataczonej do SWZ i stanowiacej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
wykonania robot wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe,
a termin wykonania zamdwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.




¢)Wykonawca nie jest zobowigzany do wykonania zadnych robot, ktérych koniecznos¢ wykonania nie byta
mozliwa do uwzglednienia na podstawie dokumentacji zataczonej do SWZ.

d) OPZ nie zawiera luk ani niejasnosci.

W przypadku braku potwierdzenia jw. Wykonawca wskazuje, ze Zamawiajacy wbrew ustawowemu
obowigzkowi wskazanemu w art. 99 ustawy Pzp, opisuje przedmiot zaméwienia w sposdb niejednoznaczny
i niewyczerpujacy, skoro zaktada istnienie luk badZ niejasnosci w OPZ, co ma wptyw na ztozenia przez
wykonawcdw konkurencyjnych ofert.

Odpowiedz 10a:.

Zamawiajacy potwierdza zapis.

Odpowiedz 10b:.

Zamawiajacy potwierdza zapis.

Odpowiedz 10c:.

Zamawiajgcy nie potwierdza zapisu. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich robét
budowlanych, ktére okazg sie niezbedne do zrealizowania Przedmiotu Umowy, co odnosi sie do dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 (ST Wymagania Ogélne), Specyfikacji Technicznych (ST)
jak réwniez do robét, ktdre ze wzgledow technicznych/ technologicznych powinny zosta¢ wykonane zgodnie
ze sztukg budowlang celem prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia, zgodnie z art.647 K¢, a nie zostaty
ujete w ww wymienionych dokumentach. Pod pojeciem ,robét, ktdre ze wzgledow technicznych/
technologicznych w oczywisty sposéb powinny zosta¢ wykonane zgodnie ze sztuk3 budowlang celem
prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia, zgodnie z art.647 K¢, a nie zostaty ujete w ww wymienionych
dokumentach” Zamawiajacy rozumie jedynie takie roboty ktorych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
nie zostaty przewidziane na etapie przygotowywania dokumentacji a ktdrych realizacja jest niezbedna do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

Odpowiedz 10d.:.

Zamawiajacy potwierdza zapis.

Pytanie 11:

Pytanie: §8 ust. 5 PPU. Prosimy o wyja$nienie czy zamawiajacy uzna za wystarczajace (dla potwierdzenie,
ze podwykonawca badz dalszy podwykonawca otrzymat petne wynagrodzenie) przedstawienie kopii faktur
badz rachunkéw oraz potwierdzen ich zaptaty przez wykonawce badz podwykonawce?

Odpowiedz:.

Zamawiajacy uzna, ze podwykonawca otrzymat petne wynagrodzenie, na podstawie kopii faktur pod
warunkiem dotgczenia potwierdzen zapfaty.

Pytanie 12:

Pytanie: §8 ust. 7 PPU. Prosimy o usuniecie zapisu. Nie istnieje ustawowa podstawa ,wstrzymania ptatnosci”,
o ktorej mowa w tym przepisie. Wykonawca wskazuje, ze zaptata wynagrodzenia jest ustawowym
obowigzkiem zamawiajaceqgo, a samo istnienie srodka dyscyplinujgcego w postaci , wstrzymania ptatnosci” za
roboty juz wykonane, odebrane i zafakturowane rodzi ryzyko naduzy¢ (np. w sytuacji braku porozumienia co
do tresci harmonogramu albo aktualizacji harmonogramu, zamawiajacy moze wykorzystywac ww.
uprawnienie do wymuszenia dowolnej tresci harmonogramu, nawet catkowicie oderwanej od umownego
terminu wykonania rob6t oraz od mozliwoéci wykonawcy) oraz jest nieproporcjonalny do potencjalnego
,naruszenia” umowy przez wykonawce - polegajgcego przeciez nie na tym, ze wykonawca nie realizuje
przedmiotu umowy, a tylko na tym, ze (w ocenie zamawiajacego) nie wykonat obowigzku np. dot. przedtozenia
oswiadczenia podwykonawcy.

Odpowiedz:.

Zamawiajacy nie wyraza zgody

Pytanie 13:

Pytanie: §21 ust. 1 pkt 4) PPU. Wykonawca wskazuje, iz okreslony limit kar umownych narusza zasade
proporcjonalnosci i pozostaje w sprzecznosci z dobrymi obyczajami. Ponadto, zgodnie z Dobrymi praktykami
kontraktowymi opublikowanymi przez UZP, kara umowna za odstapienie nie powinna przekracza¢ 10%



wynagrodzenia umownego (https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0023/42737/Zalacznik-1-Dobre-i-
zle-praktyki-kontraktowe.pdf). Nosimy o jego obnizenie do 10%.

Odpowiedz:.

Zamawiajacy informuje, ze tre$¢ pytania dotyczy §20 ust. 2 PPU. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane
zapisu.

Pytanie 14:

Pytanie: 821 ust2 PPU. Wykonawca wskazuje, iz okreslony limit kar umownych narusza zasade
proporcjonalnosci i pozostaje w sprzecznosci z dobrymi obyczajami poprzez pozbawienie Wykonawcy
jakiegokolwiek zysku. Nadto, wskazany limit kar umownych pozbawia je funkcji odszkodowawczej i stanowic
moze o bezpodstawnym wzbogaceniu Zamawiajgcego. Wskazujemy, ze zgodnie z orzecznictwem
i stanowiskiem Sadu Najwyzszego kara umowna wprowadzona do umowy w ramach swobody kontraktowania
ma na celu zapewnienie skutecznosci wiezi powstatej miedzy stronami w ramach zawartej umowy, a takze
stuzy realnemu wykonaniu zobowiazan (por. Wyrok SN z 08.08.2008 r., V (SK 85/08, LEX nr 457785). Sad
Najwyzszy zaznacza, ze ,w sytuacji, gdy kara umowna réwna sie badz zblizona jest do wysokosci wykonanego
z op6znieniem zobowigzania, w zwigzku z ktérym jg zastrzezono, mozna j3 uwazac¢ za razaco Wygorowana
(Wyrok SN z20.05.1980 ., | CR 229/80, LEX nr 2534), takze wtedy kara umowna moze zosta¢ uznana za raz3co
wygorowang, gdy ,w zastrzezonej wysokosci jawic sie bedzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach
217122008 .,V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakze
okredlenie jej przez Zamawiajacego na razaco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady wspdtzycia
spotecznego i powoduje nadmierng nieréwnos¢ stron. Kara umowna nie moze by¢ instrumentem stuzacym
wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznajgcym mu korzys¢ majatkowa w istotny sposob przekraczajaca
wysoko$¢ poniesionej przez wierzyciela szkody (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. | CSK
124/13).Zastrzezenie kar umownych w nadmiernej wysokosci moze oznacza¢, iz zamawiajacy naruszyt
dyrektywy ksztattowania tresci SWZ zawarte w PZP (por. wyroki KIO z dn. 20 listopada 2015 r., sygn. KIO
2399/15 oraz z dn. 31lipca 2015 r,, sygn. KIO 1519/15). Wnosimy o jego obnizenie do 10%.

Odpowiedz:.

Zamawiajacy informuje, ze tres¢ pytania dotyczy §20 ust.2

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 15:

Prosimy o okreslenie poszczegdlnych warstw konstrukcji jaka zamawiajgcy przewiduje na zjazdach do lasu
oznaczonych kolorem pomarariczowym na planach sytuacyjnych.

Odpowiedz:.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z przedmiarem :

- podbudowa z MCE grub. 20 cm

- W-wa wigzgca AC16W grub. 4 cm

- w-wa Scieralna AC11S grub. 4 cm

Pytanie 16:

Prosimy o okreslenie z podziatem na poszczegdlne w-wy konstrukcyjne nawierzchni jaka zamawiajacy
przewiduje na skrzyzowaniu w km 23+089 str. L i str. P, oznaczonych kolorem pomarariczowym na planach
sytuacyjnych?

Odpowiedz:.

Zamawiajacy informuije, ze w km 23+089 zlokalizowane s3 zjazdy na droge gminng o konstrukgji wskazanej w
odpowiedzi na pytanie nr15.

Pytanie 17:

Czy Zamawiajacy przewiduje wykonanie perondw przystankowych?

Odpowiedz:..

Zamawiajacy nie przewiduje wykonania peronéw przystankowych.

Pytanie 18:



Jesli odpowiedz na powyzsze pytanie jest twierdzaca, prosimy o okreélenie z podziatem na poszczegdlne w-wy
konstrukcyjne nawierzchni na peronach

Odpowiedz:.
Odpowiedzi negatywnej udzielono w pytaniu nr 17.
Pytanie 19:
Zgodnie z Kosztorysem Ofertowym (KO) poz 3i4 mam:
Podbudowy
3 |D.04.03.01 |Skropienie emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM wilosci  jm2 19984,00
0,8 kg /m2
4 |D.04.03.01  |Skropienie emulsja asfaltowa C60BP3 ZM w ilosci  jm2 38 245,40
0,3kg/m2

Prosimy o wyjasnienie z jakiego powodu Zamawiajgcy przewidziat trzy w-wy skropienia: jedno skropienie
w ilosci 0,8kg/m? i dwa skropienia w ilosci 0,3kg/m2 ?

Odpowiedz:.

Zamawiajacy informuje, ze 0,8 kg/m? przy iloéci 19984,00m? odnosi sie do skropienia wykonanej warstwy MCE, a
warto$¢ 0,3 kg /m? przy ilosci 38245,40 m? dotyczy skropienia miedzy warstwowego.

Pytanie 20:

Wykonawca prosi o uzupetnienie dokumentaciji projektowej o opinie geotechniczng oraz o informacje do jakiej
grupy nosnosci zostato zakwalifikowane podtoze gruntowe na przedmiotowym zadaniu. Jest to informacja
niezbedna dla okreslenia, czy proponowane rozwigzanie konstrukcyjne zapewni odpowiednig trwatosc
zmeczeniowa nawierzchni.

Odpowiedz:.

Zamawiajacy nie posiada opinii geotechnicznej, nalezy przyja¢ nosnos¢ podtoza G1.

Pytanie 21:

W zafaczonej dokumentacji nie zostata okreslona kategoria ruchu. Kategoria ruchu jest niezbedna przy doborze
mieszanek mineralno-asfaltowych oraz grubosci ewentualnego wzmocnienia. Wykonawca zwraca sie z prosba
0 podanie kategorii ruchu KR na przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedz:.

Zamawiajacy informuje, ze kategoria ruch zostata okreslona w SST - KR 3

Pytanie 22:

W celu przygotowania rzetelnej oferty oraz majac na uwadze fakt, iz termin na jej przygotowanie zostat
znacznie skrocony przez wypadajace w tym czasie swieto Bozego Ciata Wykonawca zwraca sie z wnioskiem
0 przesuniecie terminu sktadania ofert na 14 czerwca 2023 r.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuije, ze w dniu 9.06.2023 r. zmieniono termin skfadania ofert na 15.06.2023 r.
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