
     Opatów, 01.07.2024 r. 

Gmina Opatów

ul. Tadeusza Kościuszki 27

42-152 Opatów
Wyjaśnienie treści SWZ  nr 10
Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Waleńczowie wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Opatów”, Nr postępowania: ZPU 271.8.2024.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę pytaniem dotyczącym treści SWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w związku z art. art. 286 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udziela odpowiedzi na niżej wymienione  pytanie i zmienia treść SWZ:

Pytanie nr 1 

Jakiej średnicy rury PE-RC (średnice zewnętrzne) w przypadku zastosowania technologii bez wykopowej mają być zastosowane na kanalizacji grawitacyjnej? Czy wykonawcy mają przyjąć rury 200 mm PE-RC?
Pytanie nr 2
Jakie trójniki zastosować na rurociągach grawitacyjnych z PE? Czy wykonawcy mają przyjąć PE 225/160mm, czy PVC250/160 czy 250/160mmPE ?

Wyjaśnienie nr 1, 2
Zgodnie z dokumentacją projektową Projektant zaprojektował kanalizację grawitacyjną metodą wykopu otwartego z użyciem rur i kształtek PCV o złączkach kielichowych. Wszyscy oferenci zobligowani są do wyceny przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ i dokumentacją projektową. Ewentualne zmiany projektowe będą wymagały zgody Projektanta i Eksploatora sieci oraz będą następowały na podstawie postanowień umowy.   

Pytanie nr 3
Czy w przypadku zastosowania rur PE-RC przy zgrzewaniu doczołowym należy wyfrezować po zgrzewach wypływki wewnątrz rurociągów?

Wyjaśnienie nr 3
W przypadku ewentualnej zmiany materiału na Pe po uprzedniej zgodzie Projektanta (patrz odpowiedź 1 i 2) wypływki wewnętrzne zgrzewów będą wymagały frezowania.
Pytanie nr 4
Mając na uwadze istotność ewentualnej zmiany technologii prowadzenia robót, czy w zakresie zmiany technologii z wykopu otwartego, na bez wykopową metodę przewiertu sterowanego Zamawiający będzie wymagał uprzedniej zgody Projektanta?

Czy Zamawiający posiada podpisaną umowę z Projektantem na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu?

Nadmieniamy, iż w ocenie Wykonawcy ewentualna zmiana technologii prowadzenia robót jest istotną zmianą projektową chociażby z uwagi na kwestię hydrauliki rurociągów oraz ich późniejszej eksploatacji. Dodatkowo, zwracamy uwagę, iż ewentualne zastosowanie w ramach swojej oferty przez niektórych oferentów kalkulacji przedmiotowej metody wykonania może spowodować do naruszenia zasady konkurencyjności oraz równego traktowania oferentów w ramach prowadzonych postępowań przetargowych. W przypadku, w którym jeden z oferentów wyceni inny zakres robót aniżeli wskazany w SWZ oraz projekcie budowlanym, niniejsze będzie należało ocenić jako błąd w obliczeniu ceny, z uwagi na wycenę innego zakresu robót.

Wyjaśnienie nr 4
Ewentualna zmiana technologii z uwagi na jej istotność każdorazowo wymaga zgody Projektanta. Oferent zgodnie z rozdziałem XV SWZ zobowiązany jest do wyceny przedmiotu zamówienia w zakresie dokumentacji projektowej.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 02.07.2024r do godz. 12:00 na dzień 04.07.2024 r. do godz.12:00. Termin otwarcia ofert z dnia 02.07.2024r. o godz.12:30 na dzień 04.07.2024 r. o godz.12:30
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