
 
 

Modyfikacja z dnia 01.09.2023 r. 

Program Funkcjonalno-Użytkowy 

Nazwa zamówienia: Budowa wewnętrznego szybu windowego wraz z dostawą 

i montażem windy osobowej w budynku Instytutu Neofilologii i Matematyki przy ul. 

Słowiańskiej 8 w Słupsku, w systemie zaprojektuj i wybuduj. 

Zamówienie obejmuje w szczególności: 

• opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (wielobranżowej),  

• uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania szybu 

i windy osobowej, 

•  wykonanie fundamentu i szybu windowego  

• doprowadzeniem instalacji zasilającej do instalowanej windy osobowej z wewnętrznej 

rozdzielni elektrycznej, 

• dostawa i montaż windy osobowej przystosowanej do przewozu osób 

niepełnosprawnych z napędem śrubowym,   

• wykonanie niezbędnych prac budowlanych, remontowych i adaptacyjnych w budynku, 

• wywóz i utylizacja zdemontowanych materiałów budowlanych i gruzu, 

• uzyskanie wymaganych aktualnymi przepisami prawa dopuszczeń i zezwoleń na 

eksploatację windy osobowej wraz z opłaceniem kosztów Urzędu Dozoru Technicznego 

– wszystkie prace i czynności związane z rejestracją windy i dopuszczeniem do 

eksploatacji,   

• konserwacja dostarczonej windy osobowej przez okres trwania gwarancji zgodnie 

z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz Rozporządzenie Ministra 

Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków 

technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji 

urządzeń transportu bliskiego. 

Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program: Instytutu Neofilologii i 

Matematyki, ul. Słowiańska 8, 76-200 Słupsk 

Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień  

Lp. Kod Nazwa 

1 74220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

2 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

3 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

4 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 
ziemne 

5 45000000-7 Roboty budowlane 

6 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

7 28812000-7 Różne konstrukcje budowlane  

8 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  

9 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

10 42416100-6 Windy  

11 45313100-5 Instalowanie wind 

12 50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind  

Nazwa i adres Zamawiającego: Uniwersytet Pomorski w Słupsku, ul. Arciszewskiego 

22A, 76-200 Słupsk 



Spis zawartości Programu funkcjonalno-użytkowego: 

• Strona tytułowa 

• Część opisowa 

• Część informacyjna 

• Załączniki  

Opracował(a): mgr inż. Piotr Mnich 

 

 

 

 

 

  



II. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: 

- wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowy wewnętrznego 

szybu windowego, 

- budowa wewnętrznego szybu windowego, 

- dostawa i montaż windy osobowej/platformy z napędem śrubowym 

(przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych), 

- wykonanie przebudowy budynku Instytutu Neofilologii i Matematyki przy 

ul. Słowiańska 8 w Słupsku pod funkcjonowanie windy wewnętrznej, 

- konserwacja i serwisowanie - minimum 36 miesięcy oraz wykonanie wszelkich 

prac towarzyszących związanych z realizacją ww. zamówienia w tym: 

- przygotowanie dokumentacji odbiorowej - rejestracyjnej UDT, 

-dostawa obciążenia do prób odbiorowych UDT, 

- komisyjny odbiór robót z udziałem organów UDT. 

 

2. Cel zamówienia: 

Projektowane roboty mają na celu przystosowanie budynku Instytutu Neofilologii 

i Matematyki przy ul. Słowiańska 8 w Słupsku dla osób 

z niepełnosprawnościami.  

 

3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

Planowanezamówieniebędzierealizowanewsystemie„zaprojektuji wybuduj”iob

ejmujem.in.:wykonaniedokumentacjiprojektoweji wykonawczej,uzyskaniewszystk

ichprawemprzewidzianychopinii,uzgodnień,pozwoleńidecyzji,wtymprawomocnejd

ecyzjipozwolenianabudowę;budowęwewnętrznegoszybuwindowego;dostawęimo

ntażwindyosobowejzprzystosowaniemdlaosóbniepełnosprawnych;sporządzenied

okumentacjirejestracjiwindywUrzędzieDozoruTechnicznegoijejzatwierdzenie,rozr

uchwindy,rejestracjawindyiuzyskaniedecyzjizezwalającejnaeksploatacjęwindyos

obowejwUrzędzieDozoruTechnicznego,wykonaniewszystkichniezbędnychrobótb

udowlanychw budynkuInstytutu Neofilologii i Matematyki 

związanychzrealizacjąinwestycji. 

Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne, brak podpiwniczenia. Obiekt 

murowany o podłużnym układzie konstrukcyjnym, dach płaski z lekkim spadkiem 

kryty papą.  

Powierzchnia zabudowy wynosi 764,23 m2 

Kubatura brutto budynku 7800 m3 

Szyb windowy należy wykonać w centralnej części budynku, wewnątrz klatki 

schodowej zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1. 

Zainstalowana winda osobowa będzie obsługiwała 3 przystanki (parter, I piętro, 

II piętro). Szacowane natężenie ruchu  małe/średnie  –  tylko  w  godzinach  

pracy  (około  9h  na  dobę). 

Winda osobowa musi spełniać parametry/wymogi dla osób niepełnosprawnych. 



Dojazd do terenu inwestycji będzie się odbywał od ul. Słowiańskiej.  

Planowana inwestycja w ocenie Zamawiającego charakteryzuje się neutralnym 

lub znikomym wpływem na środowisko. Odpady, które pojawią się w trakcie 

realizacji inwestycji muszą być segregowane w pojemnikach i zostaną 

wywiezione przez Wykonawcę na legalne miejsce/wysypisko składowania 

odpadów. 

 

Zainstalowana winda osobowa musi zostać dopuszczona do eksploatacji przez 

Urząd Dozoru Technicznego oraz powinna spełniać wymagania Zamawiającego 

określone w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, a także ewentualne 

wymagania dodatkowe przekazane przez Zamawiającego w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, opublikowanymi normami zharmonizowanymi z dyrektywą dźwigową 

2014/33/UE (zastąpiła dyrektywę dźwigową 95/16/WE) i maszynową 

2006/42/WE, w szczególności w odpowiednim zakresie z normami PN-EN 

81.1/PN-EN 81-20, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 

oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy. 

 

Urządzenia zabezpieczające zastosowane w instalowanej windzie osobowej 

powinny posiadać certyfikaty badania typu UE zgodnie z dyrektywą dźwigową 

2014/33/UE (elementy bezpieczeństwa wymienione w zał. III dyrektywy). 

 

4. Planowany zakres robót: 

 

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, niezbędnej do uzyskania 

decyzji administracyjnej (pozwolenia na budowę) oraz umożliwiającej wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

 

Wykonanie projektów technicznych. 

 

Wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie sporządzonej dokumentacji. 

 

Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

 

 

5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

• Zakres opracowań i prac. 

5..1 Zakres opracowań obejmuje w szczególności: 

⎯ praceprojektoweirobotybudowlanewzakresiekonstrukcjinależywykonaćuwzględniając

obciążeniazainstalowanejieksploatowanejwindyosobowej; 
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⎯ opracowaniedokumentacjiprojektowejdla 

następującychbranż:architektoniczna,konstrukcyjna,elektryczna. Dokumentacja 

winna być sporządzona 

zgodniezobowiązującymiprzepisamiinormamidlawindosobowychelektrycznych. 

⎯ uzyskaniewymaganychopinii, 

sprawdzeńizatwierdzeńdokumentacjiprojektowejwymaganych 

przepisamiprawa,wtymuzgodnieniazzamawiającym,rzeczoznawcamip.poż.,sanit-

hig.,bhp,iinnewymagane; 

⎯ zatwierdzenieprzezZamawiającegoprojektubudowlano-

wykonawczegoorazuzyskaniepozwolenianabudowę. 

5..2 Zakres prac budowlano - montażowych i instalacyjnych obejmuje m.in.: 

⎯ przygotowanie placu budowy i zaplecza budowy. Z uwagi na prace prowadzone w 

czynnym obiekcie należy na czas wykonywanych robót, bezwzględnie zabezpieczyć 

teren budowy. Wymaga się prowadzenia prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla 

użytkowników obiektu. 

⎯  prace/roboty rozbiórkowe obejmują m.in. rozbiórkę istniejącej posadzki pod windę 

oraz wykucia kolidujących stropów. 

⎯ prace/roboty budowlano-montażowe obejmują m.in.: 

 wykonanie wykopów pod fundament szybu i roboty fundamentowe, 

 wykonanie konstrukcji nośnej, obudowy szybu i dojść komunikacyjnych do 

szybu, 

 roboty instalacyjne, 

 transport elementów windy osobowej na miejsce instalacji, 

 instalacja nowej windy osobowej o napędzie elektrycznym zgodnie z 

dokumentacją projektową i wytycznymi producenta, 

 uzupełnienie (naprawa powstałych uszkodzeń) powłok tynkarskich i 

malarskich w obrębie klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach budynku, 

 wykonanie/uzupełnienie (naprawa powstałych uszkodzeń) posadzek z gresu 

w obrębie klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach budynku, 

⎯ wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej windę osobową, instalacji 

oświetleniowej szybu, doprowadzenie instalacji powiadomienia do wskazanego 

miejsca oraz innych instalacji koniecznych do prawidłowego funkcjonowania windy 

osobowej, w tym m.in.: 

 zasilanie  windy  należy  doprowadzić  z  wewnętrznej  rozdzielni  elektrycznej  

znajdującej  się  za  przeciwległą  ścianą wewnątrz budynku (ok. 15 m) 

 montaż nowych opraw i włączników, 

 wykonanie pozostałych elementów wynikających z dokumentacji projektowej; 
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 Zakres prac związanych z dopuszczeniem zainstalowanej windy osobowej do 

eksploatacji i użytkowania obejmuje w szczególności: 

5..3 Zakres prac związanych z dopuszczeniem zainstalowanej windy osobowej do 

eksploatacji i użytkowania obejmuje w szczególności: 

⎯ sporządzenie dokumentacji rejestracji windy osobowej w Urzędzie Dozoru 

Technicznego i jej zatwierdzenie, 

⎯ rozruch windy osobowej i wykonanie wszystkich niezbędnych regulacji, 

⎯ rejestracja windy osobowej i uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację windy w 

Urzędzie Dozoru Technicznego, 

⎯ pozostałe prace towarzyszące potrzebne do realizacji zamówienia 

• Zamówienie będzie realizowane w następujących etapach: 

5..1 Etap I –opracowaniepełnejdokumentacjiprojektowej(wielobranżowej)iwykonawczej, 

przygotowaniewnioskuopozwolenienabudowę(wpostacigotowejdopodpisuprzezZama

wiającego)oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia 

na budowę. 

–terminwykonania70dnikalendarzowychoddatyzawarciaumowy 

Prace projektowe należy wykonać w pełnym zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. 

Opracowanie projektowe wielobranżowe powinno obejmować cały zakres realizowanego 

zadania inwestycyjnego. Dokumentacja windy osobowej powinna zostać opracowana w 

zakresie określonym w Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 

października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 

eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176). 

 

Wykonawca opracuje pełną dokumentacje projektową (wielobranżową) i wykonawczą 

budowy szybu windowego i instalacji windy osobowej wraz z robotami budowlanymi 

i remontowymi wewnątrz budynku w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania windy 

osobowej dla osób niepełnosprawnych. 

 

Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

oraz spełniać wymagania i ustalenia określone: 

a) przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 

553, 967.) oraz rozporządzeń wydanych na podstawie w/w ustawy, 

b) przepisami ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU1) z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 poz. 

1679) 

c) w Polskich Normach i przepisach branżowych, 
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d) przepisami i wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego, 

e) przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225). 

 

Na dokumentację projektową składają się w szczególności: 

a) projekt zagospodarowania terenu (PZT)- 3 egz 

b) projekt architektoniczno-budowlany (PAB)- 3 egz. 

c) projekt techniczny poszczególnych branż - 3 egz., 

Projekty muszą zawierać niezbędne uzgodnienia, w tym m.in. rzeczoznawców 

ds. sanitarnych, bhp i ppoż. o ile są wymagane. 

Wykonawca zapewni nadzór autorski w okresie realizacji robót budowlano – montażowych. 

Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i z zachowaniem zasady należytej 

staranności Wykonawcy. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymagania 

Zamawiającego określone w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz 

przekazane przez Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. Poszczególne opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie, poszczególne strony/kartki powinny być ponumerowane i wraz ze stroną 

tytułową trwale połączone w  całość,  np.  zbindowane/zszyte.   

Zamawiający nie wymaga opracowywania dokumentacji kosztorysowej ponieważ 

wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie ryczałtowe. 

 

Dokumentacja powinna spełniać wymagania dotyczące formy dokumentacji projektowej 

zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1) z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2021 poz.2454) 

Dokumentację i poszczególne jej elementy Wykonawca przekaże także w wersji 

elektronicznej (płyta CD/DVD). 

5..2 Etap II –Realizacja robót budowlanych wraz z dostawą i montażem windy osobowej: 

 wykonanie robót przygotowawczych oraz przygotowanie placu budowy i zaplecza 

budowy 

 wykonanie prac/robót rozbiórkowych oraz wywóz i utylizacja materiałów 

pochodzących z demontażu, 

 wykonanie prac/robót budowlano-montażowych i instalacja windy osobowej, 
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 wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej windę osobową - wykonanie 

niezbędnych instalacji wewnętrznej elektrycznej dla potrzeb działania i obsługi windy 

osobowej, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych prób, testów i pomiarów. 

5..3 Etap III –Realizacja prac wykończeniowych i dopuszczenie do użytkowania windy 

osobowej przez Urząd Dozoru Technicznego - termin wykonania 20 dni (dotyczy 

etapów: II i III) kalendarzowych od daty przekazania Wykonawcy przez 

Zamawiającego prawomocnej decyzji administracyjnej – pozwolenia na budowę: 

 wykonanie prac wykończeniowych przywracających pierwotny stan i estetykę 

budynku biurowo-socjalnego (wewnątrz) i jego otoczenia zewnętrznego, 

 wykonanie prac i czynności związanych z dopuszczeniem zainstalowanej 

windy osobowej do eksploatacji i użytkowania, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

 końcowy odbiór prac. 

 

• Wymagania Zamawiającego w stosunku do budowy szybu windowego: 

Wewnętrzny szyb windowy, powinien być dostosowany do parametrów technicznych 

zaprojektowanej windy osobowej, zaprojektowany w formie bryły o kształcie 

prostopadłościanu, wykonany i wykończony zgodnie z wymogami producenta windy 

osobowej. Wysokość szybu windowego powinna zostać dostosowana do wysokości 

budynku; 

Konstrukcja i wykończenie szybu windowego muszą spełniać wszystkie warunki 

przewidziane prawem (m.in. szczegółowe wymagania jakim powinien odpowiadać szyb 

windy osobowej, w tym nadszybie i podszybie, określają przepisy o dozorze technicznym) i 

wynikające z norm, ponadto z wytycznych producenta windy osobowej, w tym dotyczące 

wyposażenia itp.; 

Osadzenie szybu windowego zostanie określone przez jednostkę projektową. Szyb kotwiony 

do klatki schodowej na każdym piętrze.  

Z uwagi na charakter inwestycji należy zaprojektować windę wewnętrzną, częściowo 

przeszkloną (szkło barwione w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym na etapie 

projektowania) wykończoną obudową fasadową. Szyb o konstrukcji stalowej, stal 

ocynkowana, malowana w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym na etapie projektowania. 

Wewnętrzny szyb windowy powinien być zaprojektowany i wykonany w konstrukcji stalowej 

samonośnej. Szyb windowy powinien być wykonany wg projektu i wytycznych producenta 
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windy osobowej. Dostawa i montaż konstrukcji obudowy systemowej windy wg rozwiązania 

producenta, komplet o rozstawie dostosowanym do windy oraz kotwieniem do podłoża i do 

ściany budynku za pomocą kotewstalowych o wytrzymałości wg wytycznych producenta; 

Montaż windy osobowej należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Zespół 

napędowy windy osobowej o napędzie elektrycznym bezprzekładniowym powinien być 

zamontowany w szybie, w sposób uniemożliwiający przenoszenie się drgań na konstrukcje 

budynku; 

• Właściwości techniczno-funkcjonalne przedmiotu zamówienia: 

Parametrytechniczne-wymagane 

1 Rodzaj windy/platformy elektryczna osobowa, samoobsługowa, fabrycznie nowa, przystosowana do 
przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na 
wózkachinwalidzkich 

2 Udźwig minimum 400kg/lub 4 osób - maksimum 630kg/lub 8 osób 

3 Prędkość minimum0.15m/s-maksimum1m/s 

4 Wysokość podnoszenia około 6,6m.Wykonawca dokona obmiaru w trakcie sporządzania inwentaryzacji 

5 Ilość przystanków 3 

6 Ilość dojść 3 

7 Maszynownia Winda osobowa/platformabezmaszynowni 

8 Wymiary wewnętrzne 
platformy 
kabiny 

szerokość1100mmgłębokość1400mm(minimalne) - dostosowane dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych 
 Szyb windowy 

 Konstrukcja Szybokonstrukcji stalowej/aluminiowej, stalocynkowana, malowana w kolorze 
uzgodnionym z Zamawiającym na etapie projektowania. Zewnętrzny szyb 
windowy powinien być zaprojektowany i wykonany w konstrukcji 
stalowej/aluminiowej samonośnej. Szyb windowy powinien być wykonany wg 
projektu i wytycznych producenta windy osobowej/platformy. Dostawa i montaż 
konstrukcji obudowy systemowej windy/platformy  wg rozwiązania producenta, 
kompletorozstawie dostosowanym do windy/platformy wewnętrznej oraz 
kotwieniem do podłoża i do ściany budynku za pomocą kotew stalowych o 
wytrzymałości wg wytycznych producenta. 

 Wymiary wewnętrzne 
szybu 

dostosowane do wymogów/parametrów technicznych oferowanej windy 
osobowej/platformy śrubowej  
 

 Wymiar zewnętrzny szybu  około 1500mm x 1600mm  

Zespół napędowy 

 Rodzaj napędu elektryczny, śrubowy, bezprzekładniowy/bezreduktorowy z 
falownikiem,wyposażony w moduł płynnej regulacji prędkości jazdy. Napęd 
regulowany falownikiem. 

 Rodzaj ogranicznika 
prędkości 

dwukierunkowego działania 

 Zasilanie elektryczne o parametrach dostosowanych do oferowanej prędkości i wymogów 
technicznych oferowanej windy osobowej/platformy 

System sterowania 

 Rodzaj sterowania elektroniczne,  mikroprocesowe,  minimum  zbiorcze  „w  dół”  (Zamawiający 
dopuszcza sterowanie zbiorcze („góra-dół”). Aparatura sterowa w pełni dostępna 
dla niezależnych firm konserwujących/serwisujących windy osobowe/platformy 
śrubowe.Systemsterowania musi zapewniać płynną regulację prędkości oraz 
uwzględniać 
sygnalizacjęprzeciążeniakabiny 
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 Dokładność 
zatrzymywaniakabiny 

2mm-5mm 

 System dojazdu 
awaryjnego 

do najbliższego przystanku po zaniku napięcia/zasilania i automatyczne 
otwarcie/odryglowanie drzwi,  

 System dojazdu 
pożarowego 

na przystanek podstawowy (poziom„0” wyjście z budynku) w przypadku sygnału 
pożarowego i automatyczne otwieranie/odryglowanie drzwi 

 Panel dyspozycji w 
kabinie 

umiejscowiony   na   bocznej   ścianie   zgodnie   z   wymogami   dla   osób 
niepełnosprawnych, wykonany ze stali nierdzewnej np.szczotkowanej/typu 
len/typu inox (niedopuszcza się technologii powlekania), wyposażony w: przyciski 
dyspozycji w wykonaniu „antywandal” dostosowane dla osób niepełnosprawnych, 
w czasie jazdy należy trzymać przycisk cały czas wciśnięty, podświetlane, 
opisane w języku Braille`a; przyciski otwierania i zamykania drzwi; przycisk 
„ALARM” oraz przycisk „STOP”, stacyjka kluczykowa do blokowania drzwi, piętro 
wskazywacz elektroniczny pokazujący położenie oraz kierunek jazdy kabiny 
windy;oświetlenie awaryjne; sygnalizacja przeciążenia,  

Drzwi przystankowe/szybowe i ościeżnice 

 Ilość 3 sztuk 

 Wymiary szerokość otwarcia 900 mm i wysokości minimum 2000 mm 

 Wykonanie/wyposażenie drzwi aluminiowe szklone 

 Prowadnice nowe prowadnice stalowe z uwzględnieniem parametrów oferowanej windy 
osobowej/platformy śrubowej 

 Uwagi końcowe pozostałe niewymienione elementy i parametry należy dobrać wg aktualnie 
obowiązujących przepisów oraz koncepcji wykonawcy. 
 

Kasety wezwań na przystankach i piętrowskazywacze 

 Kasety wezwań na 
przystankach 

pokrywy kaset wykonane ze stali nierdzewnej 
np.szczotkowanej/typulen/typuinox(nie  dopuszcza  się  technologii  powlekania),  
przyciski  typu  „antywandal”, 
podświetlane,opisane w języku Braille`a, umieszczone w ościeżnicy drzwi lub 
obok, na wysokości gwarantującej dostęp dla osób niepełnosprawnych; 

Ww.parametry techniczne i wymogi funkcjonalne należy traktować jak o wymagane,wykonawca może zaproponować w 
ofercie rozwiązania o wyższych parametrach 

 

6. W ofercie należy uwzględnić w szczególności: 

• Koszt dokumentacji projektowej; 

• Koszt budowy szybu windowego oraz innych robót budowlanych niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia; 

• Koszt wykonania szybu windowego wraz z dostawą urządzenia; 

• Koszt robót elektrycznych; 

• Koszt montażu windy osobowej; 

• Koszty wszystkich prac towarzyszących niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia; 

• Koszty związane z konserwacją, serwisowanie, udzieloną gwarancją i rękojmią. 

 

Zamawiający rekomenduje Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem 

oferty. 

7. Wymagania dodatkowe: 
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Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w pełnym zakresie zostanie zrealizowany 

w terminie do 90 dni  od daty zawarcia umowy. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane kontaktowe do osób/projektantów (imię 

nazwisko, telefon kontaktowy) odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych części 

dokumentacji projektowej. 

W pierwszym etapie realizacji umowy Wykonawca opracuje kompleksową dokumentację 

projektową i uzyska akceptację Zamawiającego w kontekście jej zgodności z ustaleniami 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego i zawartej umowy. 

W drugim etapie realizacji umowy Wykonawca wykona pełną realizację zadania na 

podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i uzyskanych 

decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę, o które wystąpi Zamawiający. 

Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt opracuje pełną, niezbędną dokumentację i 

przekaże ją, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do Urzędu Dozoru Technicznego w 

celu uzyskania dopuszczenie zainstalowanego windy osobowej do eksploatacji. 

Wykonawca w okresie gwarancji będzie wykonywać konserwację windy, usuwać ewentualne 

awarie, prowadzić dziennik konserwacji i uczestniczyć w okresowych badaniach Urzędu 

Dozoru Technicznego. Dokumentacja związana z konserwacją i serwisowaniem będzie 

przechowywana w siedzibie Zamawiającego. 

Wykonawca rozpocznie  wykonywanie robót  budowlanych po zatwierdzeniu dokumentacji 

projektowej i uzyskaniu prawomocnej decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę, tj. po 

przekazaniu tej decyzji przez Zamawiającego. 

Zamawiający powoła osobę pełniącą funkcje Inspektora Nadzoru w zakresie wynikającym z 

ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację 

powykonawczą z wszystkimi niezbędnymi protokołami z wykonanych prób, testów i 

pomiarów oraz atesty i aprobaty, kody, nastawy, programy dyspozycyjne, instrukcje ruchowe 

itp. - w 2 egz. 

Wykonawca przeszkoli kilkuosobowy zespół pracowników Zamawiającego w zakresie 

obsługi zainstalowanej windy osobowej. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane i instalacyjne były wykonane na wysokim 

poziomie jakościowym. 

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlano-instalacyjnych, 

muszą spełniać wymagania polskich przepisów. Wykonawca musi dysponować 

dokumentami potwierdzającymi, że wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane parametry techniczno-użytkowe. 

Zgodnie z  wzorem umowy, Zamawiający określił wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie 

całości przedmiotu zamówienia jako wynagrodzenie ryczałtowe.  

Określone w umowie, wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia, jako wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje także przeniesienie autorskich praw 
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majątkowych do opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej i zawartych w niej 

rozwiązań na Zamawiającego. 

W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych na 

etapie sporządzania Programu funkcjonalno-użytkowego lub dokumentacji projektowej, 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty, jakby stanowiły jeden z elementów 

zawartej umowy. Uznaje się, że wynagrodzenie za tego typu nieprzewidziane prace mieści 

się w całkowitej cenie ryczałtowej określonej w umowie, nie powodując jej podwyższenia. 

Wykonawca przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem w zakresie: 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- zabezpieczenia mienia własnego i Zamawiającego w czasie wykonywania zamówienia, 

- ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy. 

Wykonawca będzie zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt: zapewnić 

przeprowadzenie badania odbiorczego windy osobowej przez Urząd Dozoru Technicznego 

oraz zrealizować uwagi i zalecenia UDT wymienione w protokołach z tego badania, a także 

uzyskać stosowną decyzję UDT zezwalającą na eksploatację zainstalowanej windy 

osobowej przez  Użytkownika.  Zamawiający  upoważni  Wykonawcę  do  reprezentowania  

Zamawiającego  przed  UDT w sprawach związanych z przeprowadzeniem badania i 

uzyskaniem decyzji. Koszty czynności dokonywanych przez UDT ponosić będzie 

Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania instrukcji obsługi, opracowania instrukcji 

eksploatacji i konserwacji zainstalowanej windy osobowej oraz do przeprowadzenia 

szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi windy i sposobach uwalniania 

osób uwięzionych w windzie (w sytuacjach awaryjnych). 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane i instalacyjne były wykonane na wysokim 

poziomie jakościowym. Elementy konstrukcyjne winny mieć zapewnioną trwałość nie 

mniejszą niż 20 lat, a wszystkie urządzenia i instalacje windy osobowej - zapewnić sprawne 

funkcjonowanie w okresie przynajmniej 15 lat. 

Zamawiający zastrzega, że części zamienne oraz serwis dostarczonych urządzeń 

(podzespołów) muszą być dostępne na terenie Polski. 

Zamawiający wymaga, aby zastosowane przez Wykonawcę urządzenia nie ograniczały 

konkurencji w zakresie pełnienia usług konserwacyjnych w okresie pogwarancyjnym, w 

szczególności Zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie zastosowanie przez Wykonawcę 

urządzeń sterujących z wolnym dostępem (bez: kodów–haseł, konieczności stosowania 

specjalistycznych urządzeń dostępu do danych sterownika i falownika oraz diagnozowania 

stanu windy osobowej). 
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO. 

1. Prawo do dysponowania nieruchomością w celu wykonania zamówienia: 

Zamawiającyoświadcza,żeposiadaprawododysponowanianieruchomościąprzyul.Słowiańska 

8 w Słupsku,naktórejzlokalizowanyjest budynek Instytutu Neofilologii i Matematyki  w celu 

wykonania zamówienia. 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia: 

 

Zaplanowane przez Zamawiającego zamierzenie inwestycyjne (projektowe i 

budowlane) wykonać należy zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi, 

normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z 

zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy; 

 

Wykonawca będzie ponosić wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść 

dokumentacji projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby 

ustalenia; 

 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zamawiającego 

o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 

wymaganych świadectw; 

 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 

przez władze państwowe jak i samorządowe oraz pozostałe regulacje prawne i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji 

robót. 

 

Najważniejsze z nich to: 

 

-) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami Prawo 

Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967.), 

 

-) Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. z 2017, poz. 

1579 z późn. zmianami); 

 

-) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. 2021 poz.1213), 

 

-) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. 

zmianami), 

-) Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2016, poz. 627 

z późn. zmianami), 

 

-) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 z 

późn. zmianami); 
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-) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia  2002 r. w  sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

(Dz. U. nr 209, poz. 1779 z późn. zmianami), 

 

-) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami), 

 

-) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr. 47, 

poz. 401 z późn. zmianami), 

 

-) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. 2004, nr 130 poz. 1389), 

 

-) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1) z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2021 poz.2454), 

 

-) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity-Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1225). 

 

-) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

 

-) Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 

r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, 

napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176); 

 

-) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 

r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003, poz. 1137), 

 

-) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.11.2014 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1675). 

 

-) Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy , instalowania i eksploatacji dźwigów, w 

szczególności w odpowiednim zakresie wynikające z norm PN-EN 81.1/PN-EN 81-20, 

zharmonizowanymi z dyrektywą dźwigową 2014/33/UE (zastąpiła dyrektywę dźwigową 

95/16/WE) i maszynową 2006/42/WE. 
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3. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłaczeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych , 

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i telefonicznych oraz drug 

samochodowych, kolejowych lub wodnych: 

 

Nie dotyczy przedmiotu zamówienia 

 

4. Materiały i dokumentacja jakim dysponuje zamawiający i które może udostępnić 

wykonany przedmiotu zamówienia: 

Zamawiający dysponuje aktualną inwentaryzacją obiektu, którą udowstępni i przekaże 

Wykonawcy. 

5. Szczególne uwarunkowania związane z wykonaniem zamówienia i odbiorem robót 

budowlanych: 

W czasie planowania, organizacji, realizacji i wykonywania przedmiotu Zamówienia 

Wykonawca powinien uwzględnić niżej wymienione szczególne warunki wykonania 

zamówienia, wynikające z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu 

użytkowania: 

Budynek będzie normalnie użytkowany w czasie realizacji zamówienia; 

Realizacja prac będzie przeprowadzona zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę 

(i zaakceptowanym przez Zamawiającego) harmonogramem realizacji zamówienia; 

W zakres przygotowania terenu prowadzenia robót wchodzą m.in. takie prace jak: 

ogrodzenie i oznakowanie terenu robót, organizacja ruchu na czas robót, doprowadzenie 

mediów do miejsca prowadzenia robót zgodnie z określonym przez Wykonawcę 

zapotrzebowaniem, wyznaczenie  miejsca  do  postoju  sprzętu  budowlanego  oraz  

składowania  materiałów do wbudowania oraz materiałów z demontażu; 

Prace wewnątrz budynku mogą być prowadzone od godz.6.00 do godz. 22.00; 

Wykonawca powinien w sposób szczególny mieć na uwadze wszelkie instalacje istniejące w 

budynku w sąsiedztwie usytuowania szybu windowego; 

Zamawiający wymaga prowadzenia prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla otoczenia; 

Zamawiający wymaga, z uwagi na prace prowadzone przy czynnym obiekcie, na czas 

budowy osłonięcia drzwi na klatce schodowej (na wszystkich przystankach) sztywną i 

szczelną obudową; 

Wykonawca zobowiązany jest, każdego dnia po zakończeniu prac budowlanych i 

montażowych do uporządkowania terenu budowy; 

Wykonawca jest zobowiązany, przy realizacji robót, do przestrzegania obowiązujących 

przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w budynku i na placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Jeżeli będzie to konieczne, Wykonawca wyposaży teren budowy w 

sprzęt przeciwpożarowy oraz będzie zobowiązany do utrzymania tego sprzętu w gotowości, 
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zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi przepisami z zakresu bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego; 

Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy możliwość poboru energii elektrycznej 

i wody w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych; 

Gruz, materiały, urządzenia i elementy pochodzące z demontażu Wykonawca będzie 

zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt wywieźć poza teren nieruchomości i 

zutylizować; 

Zamawiający udostępni Wykonawcy obiekt czysty i uporządkowany, dlatego oczekuje, że po 

wykonaniu wszystkich czynności Wykonawca uporządkuje miejsca prowadzenia robót oraz 

pozostawi je w stanie czystym i nadającym się do użytkowania; 

Miejsca prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany skutecznie zabezpieczyć przed 

dostępem osób nieupoważnionych oraz przed roznoszeniem się pyłu i kurzu na 

powierzchnie sąsiadujące; 

Wykonawca zobowiązany  jest  do  odpowiedniego  zabezpieczenia  klatek  schodowych  

przed  uszkodzeniem  - w przypadku uszkodzenia posadzek na klatce schodowej, schodów, 

ścian wewnętrznych itp. – Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona 

niezbędnych napraw, uzupełnień tynków i posadzek, pomalowania powierzchni uszkodzonej 

itp.; 

Zamawiający zapewnia teren do zorganizowania zaplecza budowy; 

Wszystkie dokumentacje dostarczone Zamawiającemu, m.in. dokumentacje dla 

konserwatora i dokumentację techniczno-ruchową, niezbędne instrukcje itp., mają być 

sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i napisane w języku polskim; 

Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcznej gwarancji na wszystkie użyte materiały 

budowlane, roboty budowlane oraz zainstalowaną windę osobową; 

Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi na windę i poszczególne podzespoły, 

jest zobowiązany do prowadzenia serwisu i konserwacji zgodnie z wymogami Urzędu 

Dozoru Technicznego, bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów; 

Zamawiający przed złożeniem oferty, powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia, 

lokalizacją, charakterystyką i zakresem robót na podstawie wizji lokalnej. Fakt ten powinien 

zostać zgłoszony Zamawiającemu z dwudniowym wyprzedzeniem i potwierdzony na piśmie 

(scan pisma przesłanego drogą elektroniczną). Wykonawca przystępujący do przetargu 

powinien dokonać niezbędnych analiz i sprawdzeń, w celu zapewnienia jednoznaczności 

składanej oferty zarówno w zakresie technicznej wykonalności, cenowym, jak również w 

zakresie terminu wykonania zamówienia; 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu 

składania ofert zmodyfikować treść niniejszego PFU jako części składowej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Każdą dokonaną w ten sposób modyfikację 

Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a 

jeżeli specyfikacja została udostępniana na stronie internetowej, zamieści ją także na tej 

stronie. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. Wykonawca może zwrócić 
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się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści niniejszej PFU.   Prośbę    taką    

należy    sformułować    na    piśmie    i    przekazać    Zamawiającemu    w    terminie    

określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

6. Dokumenty budowy 

Dokumentacje budowy stanowi: 

6.1 decyzja administracyjna – pozwolenie na budowę 

6.2 dokumentacja projektowa wraz z wymaganiami uzgodnieniami i pozwoleniami, 

6.3 dziennik budowy, 

6.4 wszelka korespondencja dotycząca realizacji zadania a w szczególności protokoły z 

cyklicznych narad roboczych, 

6.5 protokoły z prób, badań i pomiarów 

6.6 dokumenty dotyczące  jakości i pochodzenia materiałów, 

6.7 dokumenty rozliczeń finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania, 

6.8 dokumenty dotyczące wszystkich rodzajów odbiorów robót. 

 

7. Kierownik budowy: 

Wykonawcawyznaczykierownikabudowy.Kierownikiembudowymusibyćosobawskazanawofer

cieWykonawcy,napotwierdzeniespełnianiawarunkówudziałuwpostępowaniuoudzieleniezamó

wieniapublicznego,któraposiadauprawnieniabudowlane  do   pełnienia   samodzielnych   funkcji   

technicznych   w   budownictwie   do   kierowania   robotamiwspecjalnościkonstrukcyjno-

budowlanejbezograniczeń. 

Zakres zadań, obowiązków i uprawnieńkierownikabudowy określaustawaz dnia7lipca 1994r–

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967). 

8. Odbiory: 

W trakcie prowadzenia przez Wykonawcę robót budowlano – montażowych i instalacyjnych 

Zamawiający będzie odbierał roboty zanikające i podlegające zakryciu oraz dokona odbioru 

końcowego. 

Do odbioru końcowego, Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty, 

spełniające wymagania ustawy Prawo Budowlane oraz wynikające z przepisów i wytycznych 

UDT, w tym pozwolenie UDT na użytkowanie windy osobowej. 

Roboty budowlane będą odbierane przez Inspektora Nadzoru i komisję powołaną przez 

Zamawiającego na podstawie protokołów odbioru. W trakcie realizacji zamówienia 

występować będą następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy, 

- odbiór końcowy,  

- odbiór pogwarancyjny. 

Roboty zanikające i ulegające zakryciu: 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegał będzie na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót budowlanych, które w dalszym etapie realizacji inwestycji będą 

niemożliwe do stwierdzenia. Każdorazowo odbiór będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez konieczności 

wstrzymywania postępu robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

wewnętrznego dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i 

Zamawiającego. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru i komisja powołana przez Zamawiającego 

niezwłocznie po powzięciu informacji, nie później jednak niż w terminie 3 dni, licząc od daty 

zgłoszenia gotowości odbioru i załączeniu zestawienia - robót ulegających zanikowi lub 

zakryciu – wcześniej potwierdzającego ich jakość i ilość. Ocena na podstawie przedłożonych 

dokumentów, oględzin i przeprowadzonych pomiarów na placu budowy. 

Odbiór częściowy robót: 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego 

dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym. Częściowy odbiór robót Inspektor 

Nadzoru potwierdza wpisem do dziennika budowy. 

Końcowy odbiór robót: 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich jakości i ilości oraz 

całego zakresu zadania. Po zakończeniu prac Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia do 

Zamawiającego zakończenie prac i dokonanie odbioru końcowego robót oraz powiadomi 

Inspektora Nadzoru. Jednocześnie Wykonawca przedłoży wszelkie niezbędne dokumenty do 

dokonania odbioru całości zadania; 

Termin odbioru końcowego oraz czas jego trwania i uwarunkowania szczegółowe zostaną 

określone w umowie na realizację zadania; 

Odbioru końcowego dokonuje Komisja w skład, której wchodzą m.in. Inspektor Nadzoru 

przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy ( w tym kierownik budowy); 

Warunkiem powołania Komisji odbioru będzie przedstawienie sprawozdania z dokonanego 

rozruchu technologicznego wszystkich instalacji potwierdzającego osiągnięcie zakładanych 

projektowo parametrów i wydajności; 

Warunkiem powołania Komisji odbioru będzie faktyczne zakończenie prac i ich pisemne 

zgłoszenie potwierdzone protokółem odbioru dźwigu przez UDT oraz potwierdzenie tego 

faktu stosownymi zapisami w wewnętrznym dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru; 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową; 

Komisja w toku odbioru końcowego robót zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych; 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

końcowego odbioru robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego; 

Do zgłoszenia o zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

⎯ dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi poprawkami, 

⎯ wyniki pomiarów kontrolnych, protokoły badań i sprawdzeń, 

⎯ protokoły odbiorów dokonane przez inne jednostki zewnętrzne, 

⎯ DTR (dokumentacje techniczno-ruchowe), gwarancje, instrukcje na 

zamontowane urządzenia, 

⎯ certyfikaty, atesty i deklaracje na wbudowane materiały, 

⎯ decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu (o ile jest wymagana) 

⎯ protokoły z przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników 

w zakresie użytkowania wbudowanych i zainstalowanych urządzeń. 

 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego; 

Wady ujawnione w trakcie czynności odbiór robót: 

Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiający ma prawo: 

- nakazać usunięcie stwierdzonych wad, wyznaczając termin na ich usunięcie - jeżeli 

stwierdzone wady mogą być usunięte; z czynności tych zostanie sporządzony przez 

Zamawiającego odpowiedni protokół; 

- termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja i stwierdza ich 

wykonanie; 

- odstąpić od  umowy  lub  nakazać  ponowne  wykonanie  przedmiotu  umowy  (lub  jego  

części)  w określonym  terminie, w przypadku kiedy stwierdzone wady nie mogą zostać 

usunięte; z czynności tych zostanie sporządzony przez Zamawiającego odpowiedni protokół. 

Po usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym 

wykonaniu przedmiotu umowy (lub jego części), Wykonawca dokona zawiadomienia 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego celem dokonania ponownego odbioru robót; 

Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostaną usunięte kosztem i staraniem Wykonawcy; 

Odbiór pogwarancyjny: 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. O terminie, miejscu pracy 

Komisji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę; 

W protokole odbioru pogwarancyjnego strony określą zakres wad, jeśli takie zostaną 

stwierdzone i termin dla ich usunięcia. 
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9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem: 

Wykonawcapowinienzałożyć,żeposiadaneiudostępnianeprzezZamawiającegodokumentywy

magająaktualizacjistaranieminakosztWykonawcy,ainformacjeprzekazywaneprzezZamawiają

cegowformiepisemnejiustnejwymagajązweryfikowaniaprzezWykonawcęzestanemfaktycznymwto

kuoględziniustaleńwłasnychWykonawcy. 

WprzypadkunieposiadanialubnieudostępnieniaprzezZamawiającegodokumentówniezbędnyc

hdowykonaniadokumentacjiprojektowejWykonawcazobowiązanybędzieuzyskaćjewłasnymsta

ranieminawłasnykoszt. 

Wykonawcajestodpowiedzialnyzapełnąkontrolęrobótijakośćmateriałów.Zamawiającymożekon

trolowaćdostarczanena budowęmateriały  iurządzenia, żeby  sprawdzić,czysą  one 

zgodnepod względemjakościowym 

iużytkowymzwymaganiaminorm,przepisówprawaiwytycznymiZamawiającego.Ewentualnekoszty

takichkontrolibędzieponosićWykonawca. 

Wykonawcajestzobowiązanydoużywaniajedynietakiegosprzętuimaszyn,któreniespowodująni

ekorzystnegowpływunajakośćwykonywanychrobótoraznaśrodowisko. 

PozaterenembudowyWykonawcamożekorzystaćzdowolnychśrodkówtransportu,natomiastnao

bszarzerealizacjiinwestycji(naterenieZamawiającego)Wykonawcajestzobowiązanyzabezpieczyćdrogit

ransportoweprzedzniszczeniemizanieczyszczeniem. 

Materiałyzastosowanedorealizacjiprzedmiotuzamówieniapowinnyumożliwiaćspełnieniewymo

gówokreślonychwustawiePrawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 

553, 

967)orazpowinnybyćdopuszczonedoobrotuzgodniezustawązdnia16kwietnia2004r.owyrobach

budowlanych(tekstjednolity-Dz.U.z2021r.poz.1213). 

Wykonawcazapewni,abytymczasowoskładowanemateriałyiurządzenia,doczasu,gdybędąpotr

zebnedorobót,byłyzabezpieczoneprzedzanieczyszczeniem,zachowałyswojąjakość,właściwościip

rzydatnośćdoprzeprowadzeniarobótorazbyłydostępnedokontroliprzezZamawiającego. 

Odbiórrobótodbędziesięnazasadachokreślonychwumowie.Wykonawcarobótjestzobowiązany

dopełnegoprzestrzeganiawarunkówtechnicznychwykonaniaiodbiorurobótzgodniezobowiązują

cymiprzepisami.ZamawiającywszczególnościżądaodWykonawcyzgłaszaniakażdorazowodoo

dbiorusytuacjinieprzewidzianychorazpraczanikającychiulegającychzakryciu. 
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IV. Załączniki do Programu funkcjonalno – użytkowego 

Aktualna inwentaryzacja budynku Instytutu Neofilologii i Matematyki, 

Załącznik graficzny nr 1 z lokalizacją projektowanego szybu windowego. 


