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nr postępowania: ZP/24/POIS-0023/2022 

 

WYJAŚNIENIA NR 3 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

Hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów na terenie oczyszczalni ścieków 

„Dębogórze” w gminie Kosakowo 

 

Zamawiający Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, działając na 

podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), przedstawia treść pytań oraz wyjaśnienia do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia: 

Pytanie 1. 

Zgodnie z zapisem w części II Opis przedmiotu zamówienia Program Funkcjonalno-Użytkowy na 

strona 6 punkt 1.2 podane są podstawowe przybliżone wymiary kanału  

Szczegółowe wymiary wg załączonego szkicu (rys. nr 2) 

Podstawowe przybliżone wymiary kanału:  

— szerokość wewnętrzna — zmienna m.in. 1,45 m  

— szerokość zewnętrzna — zmienna m.in. 1,83 m  

— wysokość wewnętrzna — zmienna m.in. 2,15 m  

— wysokość ponad teren — zmienna m.in. 1,25 m  

— przybliżona łączna, osiowa długość kanałów do hermetyzacji - 238 m  

zaś w załączonym przedmiarze robót w pozycji 115 i 116 należy wycenić:  

 

 115  wycena 

indywidualna  

Hermetyzacja kanału zbiorczego (koszt rur 

wsadowych i studzienek systemowych). Kanał szer. 

min. 1,5m dł. 50m z 3 studzienkami + kanał szer. 

min. 1,0m dł. 116 m z 2 studzienkami.  

kpl  1  

 

 116  wycena 

indywidualna  

Hermetyzacja kanału zbiorczego - odcinek pod 

drogą. Kanał szer. min. 1m, dł. 9m.  

kpl  1  

 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót obejmuje wykonanie zakresu prac zgodnie                                           

z przedmiarem robót.  

Prosimy o potwierdzenie czy hermetyzacja kanału głównego ma być z rur GRP o przekroju 

jajowym? 

Wyjaśnienie 

Rys. nr 2 będący załącznikiem do SWZ częśći II Opisu przedmiotu zamówienia stanowi Szkic 

stanu istniejącego Osadników wstępnych Ob. 6/1..4.  

     Nasz znak:  

   ZU/0077/023974/2022 

Data: 

18 lipca 2022 r. 
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W PFU podano przybliżone, orientacyjne wymiary kanału - łączna, osiowa długość kanałów do 

hermetyzacji to 238 m. 

Szczegółowe wymiary przekroju kanału ustali Wykonawca w ramach wykonanej przez siebie 

inwentaryzacji. 

Długości kanału głównego należy przyjąć wg przedmiaru. 

Rury do hermetyzacji kanału głównego opisane zostały w PFU w punkcie 1.6.3. 

Przekrój jajowy uznaje się również za owalny. 

Pytanie 2. 

Prosimy o podanie spadku na kanale głównym. 

Wyjaśnienie 

Kanał główny – zgodnie z dokumentacja projektową opracowaną w roku 1988 ma spadek 1,5‰. 

Sugeruje się zweryfikowanie tej wartości przez Wykonawcę na etapie realizacji. 

Pytanie 3. 

Prosimy o podanie minimalnej wymaganej średnicy komina studni na kanale głównym. 

Wyjaśnienie 

Średnica komina studni zależy od szerokości kanału i umieszczonego w nim wsadu. Średnicę 

należy wykonać tak dużą jak to będzie możliwe technicznie i uzasadnione użytkowo - zależy od 

projektu opracowanego przez Wykonawcę. Należy przyjąć, że optymalna średnica komina studni 

to 80 cm. 

 

Pytanie 4. 
Brak pozycji w przedmiarze robót uwzględniający zapisy Programu Funkcjonalno-Użytkowego                          

z strony 9 punkt 5 Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA:  

-instalacje siłowe, sterownicze, uziemiające i połączeń wyrównawczych  

-instalacje oświetlenia zewnętrznego na pomostach zgarniaczy (wraz z rozdzielnicą) i przy 

biofiltrach dostosowane do istniejącego oświetlenia wysokoprężnych lamp LED (48 LED, 1 10 W, 

12200 lm, 230/50 Hz)  

-gniazd ogólnych, instalacje piorunochronne, ochrona przeciwprzepięciowa (zabezpieczenie przy 

wyładowaniach atmosferycznych) 

- instalacja zasilania urządzeń technologicznych będących przedmiotem Kontraktu obiektów 

oczyszczalni, instalacje wewnętrzne dla potrzeb własnych oczyszczalni.  

Jaki zakres prac należy uwzględnić w ofercie? 

Wyjaśnienie 

Koszt wymienionych prac należy wycenić w pozycji nr 105 przedmiaru. 

 

Pytanie 5. 
Brak pozycji w przedmiarze robót uwzględniającej wycinkę drzew zgodnie z planem sytuacyjnym 

(rys nr 1) przy utwardzeniu terenu – dojazd do biofiltra. 

Czy zakres prac wykonawca ma uwzględnić w ofercie, jeśli tak proszę o dopisanie pozycji                                    

w przedmiarze? 

Wyjaśnienie 

Wykonawca nie ma uwzględniać w ofercie kosztu wycinki drzew.  
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Pytanie 6. 
Brak pozycji w przedmiarze robót uwzględniającej demontaż barierek ochronnych przy 

zbiornikach 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, kanału głównego zbiorczego oraz kanału pomiędzy 4 osadnikami                

a głównym kanałem zbiorczym.  

Czy zakres prac wykonawca ma uwzględnić w ofercie, jeśli tak proszę o dopisanie pozycji                                            

w przedmiarze.  

Czy zakres prac obejmuje wykonanie nowych barierek ochronnych na odcinku kanału głównego 

zbiorczego? 

Wyjaśnienie 

Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszt demontażu istniejących barierek ochronnych,  

który należy ująć w przedmiarze w pozycjach j.n.:  

- w poz. 12 - dla zbiorników 6/1, 6/2, 6/3, 6/4 (516 m) 

- w poz. 108 - dla kanału głównego  (332 m) 

- w poz.123 - dla kanałów pomiędzy osadnikami a kanałem głównym (106 m) 

Zakres prac nie obejmuje wykonania nowych barierek ochronnych, ponieważ zbiorniki i kanały 

będą przekryte. 

Barierki ochronne po demontażu należy przekazać Zamawiającemu. 

Pytanie 7.  
Prosimy o uszczegółowienie metody hermetyzacji lub modernizacji odcinka pomiędzy obiektem nr 

6 a kratą separacyjną włącznie. Obiekt nr 6 przeszedł ostatnimi czasy remont i został wyłożony od 

środka płytami PE spawanymi ekstruzyjnie, czy ten odcinek będzie remontowany tą technologią? 

Prosimy również o dodanie lub wskazanie pozycji przedmiaru w której należy wycenić ten odcinek.  

Wyjaśnienie 

Zakres i sposób remontu został określony w PFU w pkt. 1.6.3.  

Obiekt nr 6 nie stanowi zakresu do wykonania w niniejszym postępowaniu przetargowym. 

Pytanie 8.  
Prosimy o informację czy podczas remontu zgarniaczy należy wymienić silniki napędowe lub 

napęd zgarniaczy. Jeżeli trzeba wymienić, prosimy o opis i wskazanie pozycji przedmiaru w której 

należy wycenić ww. pozycję.  

Wyjaśnienie 

Wymiana silników i napędów zgarniaczy nie jest wymagana w ramach zadania związanego                          

z remontem zgarniaczy chyba, że będzie konieczna, jeżeli z projektu opracowanego przez 

Wykonawcę będzie wynikać, że istniejące silniki i napędy nie będą w stanie zapewnić 

prawidłowego funkcjonowania układu po wykonaniu przekrycia. 

Pytanie 9. 
Prosimy o uszczegółowienie metody wykonania wsadów z tworzywa sztucznego w rurociągi pod 

dnem 4 osadników DN800 i DN350.  

Wyjaśnienie 

Metoda wykonania wsadów zależna jest od projektu, jaki opracuje wykonawca. 

Pytanie 10.  
Prosimy o udostepnienie wskazanych w PFU ekspertyz.  

4.4 Zamawiający dysponuje opracowaniem "Ekspertyza techniczna dotycząca oceny stanu 

technicznego osadników wstępnych OB.6/l, OB.6/2, OB.6/3 oraz OB.6/4 usytuowanych na terenie 



                                                               

 

________________________________________________________________________________________________________
ZP/24/POIS-0023/2022                                                                                                                                                                  Strona 4 z 14 
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni 
ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia, tel. 586687 311, www.pewik.gdynia.pl 

sekretariat: tel. 586219 162, e-mail: biuro@pewik.gdynia.pl 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000126973 

kapitał zakładowy Spółki 297 840 000,00 zł, NIP 586-010-44-34, REGON 190563879 

nr konta bankowego 89 1030 1120 0000 0000 3406 7001 

 

Oczyszczalni Scieków Dębogórze zlokalizowanej w Dębogórzu przy ulicy Długiej 28" wykonanym 

w listopadzie 2021 r.  

Opracowanie zostało uwzględnione przy opracowaniu PFU.  

4.5 Zamawiający dysponuje opracowaniem "Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji 

betonowych 4 szt. osadników wstępnych Dorra na terenie grupowej Oczyszczalni Ścieków 

Dębogórze w Gdyni” wykonanym w lipcu 2009 r.  

Opracowanie zostało uwzględnione przy opracowaniu PFU.  

4.6 Zamawiający dysponuje sprawozdaniem z badań olfaktometrycznych (stężenia zapachowego) 

wykonanych w marcu 2015 r.  

Opracowanie zostało uwzględnione przy opracowaniu PFU.  

Wyjaśnienie 

Zgodnie z Wyjaśnieniami nr 2 pytania 1. 

Pytanie 11.  

Według PFU (pkt 1.5) wymagane jest, aby hermetyzacja osadników i związanych z nimi kanałów 

ściekowych ograniczyła oddziaływanie odorowe. Czy Zamawiający przewiduje w działaniach 

odbiorowych przeprowadzenie pomiarów kontrolnych oddziaływań odorowych i jaki poziom tych 

oddziaływań będzie uznany za spełniający wymagania PFU?  

Wyjaśnienie 

Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie hermetyzacji osadników i kanałów. 

Wykonawca winien tak dobrać wielkość biofiltrów by odory nie wydostawały się poza obiekty – 

standardowo, chodzi o to by wytworzyć niewielkie podciśnienie w przykrytych obiektach i nic nie 

wydostawało się na zewnątrz. Wtedy wszystko trafia do biofiltrów. 

Wg zapisów PFU kryteria oceny skuteczności działania obu stopni oczyszczania stanowić mają 

redukcję związków chemicznych: SO2, CO, H2O, suma CxHy, suma merkaptanów, 

dwuetyloamina, trójmetyloamina, amoniak, kwas izomasłowy na poziomie 98%. 

I takie badanie po uruchomieniu biofiltrów winien ująć w kosztach potencjalny Wykonawca.  

Pytanie 12.  
Zamawiający w PFU (pkt 1.6.1.2) wymaga, aby opracowana dokumentacja projektowa w zakresie 

remontu i zabezpieczenia żelbetu uwzględniała istotną zmianę warunków jego eksploatacji. Dalej 

wskazuje, iż będzie to wymagało zastosowania nowych, w większości innych niż obecnie środków 

zabezpieczenia żelbetu przed korozją. Natomiast na stronie 21 PFU podkreśla, iż nie dopuszcza 

się zastosowania rozwiązań prototypowych, niesprawdzonych w poprawnej eksploatacji na 

obiektach o porównywalnej wielkości. Mając to na uwadze, czy Zamawiający będzie wymagał np. 

zabezpieczenia powierzchni betonowych osadnika znajdujących się bezpośrednio ponad 

zwierciadłem ścieków w technologii płyt PE spawanych ekstruzyjnie? W tych warunkach taka 

technologia sprawdzi się o wiele lepiej niż powierzchniowe naprawy oparte na mieszankach PCC, 

na które producenci nie udzielą wymaganej przez Zamawiającego tak długiej gwarancji.  

Wyjaśnienie 

Zamawiający nie narzuca sposobu zabezpieczenia powierzchni zbiornika narażonej na zwiększone 

oddziaływanie korozyjne. Zabezpieczenie ma zapewniać wystarczającą ochronę oraz być trwałe. 

Pytanie 13.  
Prosimy o potwierdzenie, że system oczyszczania powietrza w biofiltrach ma mieć 

zagwarantowaną możliwość przekierowania odorów z 4 osadników jednocześnie do jednego 

biofiltra.  
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Wyjaśnienie 

Zgodnie z zapisami PFU należy przewidzieć możliwość przekierowania całości odorów do każdej 

jednostki biofiltrowej, na wypadek konieczności odłączenia/odstawienia z pracy jednego                            

z urządzeń. 

Należy dostarczyć minimum 2 jednostki do biofiltracji o wydajności pozwalającej na minimum 

trzykrotną wymianę powietrza dla jednocześnie dwóch pracujących osadników. W przypadku, gdy 

wszystkie odory będą kierowane tylko do jednego, w danym momencie, pracującego biofiltra, 

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie ilości wymian. 

Pytanie 14. 
Prosimy o podanie parametrów łożyska zgarniacza (typ, rozmiar), które według pkt 1.6.1.3 

przewidziane jest do wymiany.  

Wyjaśnienie 

Łożysko wielkogabarytowe VLU200544 kat. INA. 

Pytanie 15. 
Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego rurociągów 

doprowadzających ścieki do osadnika (Dn 700 i Dn 800) należy je wymienić na nowe o tych 

samych średnicach.  

Wyjaśnienie 

Bezwzględnie należy wymienić fragmenty rurociągów, które ulegną uszkodzeniu w związku                      

z wykonywaniem wsadów do części rurociągów przebiegających pod dnem. W tym przypadku 

należy wykonać je w takich samych średnicach jak zdemontowane odcinki. 

Należy to uwzględnić jako komplet czynności związanych z tym zakresem robót. 

Zgodnie z PFU w przypadku wykorzystywania istniejących rurociągów należy przedstawić 

Zamawiającemu ocenę techniczną dotyczącą możliwości wykorzystania istniejących rur do 

dalszej eksploatacji. W tym przypadku należy również przedstawić rozwiązanie dotyczące 

wymiany rurociągów na nowe z propozycją ewentualnej zmiany średnic, poparte odpowiednimi 

obliczeniami hydraulicznymi. 

Pytanie 16.  
Czy Zamawiający posiada i może udostępnić dokumentację techniczną konstrukcyjną                                    

i elektryczną zgarniaczy.  

Wyjaśnienie 

Zamawiający może udostenić archiwalną dokumentację techniczną zgarniaczy na etapie 

opracowywania projektu, jeżeli okaże się, że jest ona niezbędna dla zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania układu. 

Pytanie 17. 
Prosimy o uzupełnienie szacowanej ilości spoin do naprawy (str. 18 wers 1, PFU). 

Wyjaśnienie 

Zgodnie z PFU jest to ilość nie mniejsza niż 20 spoin do naprawy na każdym zgarniaczu. 

Pytanie 18.  
Czy po naprawie dna mieszankami PCC w zbiorniku 6/1, 6/3, 6/4 nie zajdzie konieczność korekty 

prętów ustalających poszczególnych łopat zgarniacza? Grubość warstwy opartej na tych 

mieszankach może dochodzić do 5 cm.  
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Wyjaśnienie 

Grubość zastosowanych warstw naprawczych na dnie zależy od oceny Wykonawcy i przyjętych 

przez niego rozwiązań. 

Jeżeli w wyniku prac zostanie podniesiony poziom dna w sposób uniemożliwiający prawidłową 

pracę zgarniacza, to Wykonawca będzie musiał dokonać niezbędnej korekty prętów zgarniacza. 

Pytanie 19. 
Prosimy o doprecyzowanie zapisu PFU (str. 12 pkt 1.5) dotyczącego „doposażenia zespołu 

osadników wstępnych w dodatkowe urządzenia pomiarowe umożliwiające optymalizację ich 

pracy”. Zapis w naszym rozumieniu jest zbyt szeroki i może powodować na etapie projektowania 

nieporozumienia z Zamawiającym. Prosimy o potwierdzenie, że w tym wypadku chodzi                                  

o spełnienie zapisów ujętych w pkt 1.6.1.4.  

Wyjaśnienie 

Należy wypełnić zapisy ujęte w pkt 1.6.1.4.ZASILANIE I STEROWANIE. 

Pytanie 20.  
Prosimy o potwierdzenie, że podana w PFU (pkt 1.4.1, str. 10) maksymalna przepustowość 

hydrauliczna GOŚ uwzględnia możliwe deszcze nawalne.  

Wyjaśnienie 

Potwierdzamy, że podana w PFU (pkt 1.4.1, str. 10) maksymalna przepustowość hydrauliczna 

GOŚ uwzględnia możliwe deszcze nawalne. 

Pytanie 21. 
Z powodu braku dostępności blachy ryflowanej kwasoodpornej grubości 6mm, (pozycja nr 38 

przedmiaru) czy możemy przyjąć blachę gładką kwasoodporną grubości 8mm z podgrzewaniem, 

którą proponuje wykonawca przykrycia osadników ?  

Wyjaśnienie 

Wykonawca winien zaprojektować i wykonać tor jezdny w sposób, który zapewni prawidłowe 

funkcjonowanie zgarniacza i przekrycia obrotowego i zapewni wystarczającą przyczepność kół,     

a równocześnie będzie trwała i będzie miała nośność odpowiednią do obciążeń, które wystąpią 

(wartość obciążeń zależna jest od przykrycia wybranego przez Wykonawcę). 

Pytanie 22.  
W jaki sposób zostały wyliczone kilogramy konstrukcji podpór pod rurociągi powietrza dla pozycji 

nr 95 przedmiaru robót?  

Wyjaśnienie 

Na podstawie szacunkowo przyjętej konstrukcji podpory i przemnożenia przez szacunkowo 

przyjętą ilość podpór.  

Budowa i ilość podpór, jakie będą wykonane, zależy od projektu Wykonawcy. 

Pytanie 23.  
W pozycji nr 102 przedmiaru robót występuje centralne zadaszenie nad łożyskami zgarniaczy, czy 

zadaszenie ma znajdować się tylko nad łożyskiem zgarniaczy i zamontowane ma być do zgarniacza ? 

Wyjaśnienie 

Zadaszenie centralne ma zapobiegać zbieraniu się w centrum zbiornika wody deszczowej i śniegu 

po tym, jak zostanie zadaszony.  

Sposób montażu zadaszenia zależy od przyjętego wariantu przez Wykonawcę w projekcie. 
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Pytanie 24.  
Przedmiar poz.38 – prosimy o określenie gatunku stali kwasoodpornej, np. stal 304. 

Wyjaśnienie 

Należy przyjąć stal nierdzewną 316 L (1.4404). 

Pytanie 25. 
Przedmiar poz.95 – prosimy o określenie rodzaju stali i jej zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Wyjaśnienie 

Należy przyjąć stal nierdzewną 316 L (1.4404). 

Pytanie 26. 
Zgodnie z punktem 1.3.1 PFU, Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonania wielobranżowej 

Dokumentacji Technicznej oraz uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń. Dodatkowo 

Zamawiający określił czas realizacji zadania na 11 miesięcy.  

Zdaniem Wykonawcy, w przypadku gdy dla realizacji inwestycji, niezbędne będzie uzyskanie 

Pozwolenia na budowę, podany przez Zamawiającego czas realizacji będzie niewystarczający. 

Prosimy o określenie czasu realizacji przy wystąpieniu konieczności uzyskania przez Wykonawcę 

Pozwolenia na Budowę. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający na podstawie PFU oczekuje od Wykonawcy zgłoszenia do organu administracji 

architektoniczno-budowlanej wykonywania robót budowlanych polegających na remoncie 

istniejących budowli na bazie opracowanej przez niego Dokumentacji Technicznej.  

Pytanie 27. 
Zgodnie z punktem 1.6.1.3 PFU, Wykonawca dokona przeglądu wewnętrznych przewodów 

ściekowych DN700/800 i osadowych DN350 i na tej podstawie w porozumieniu z Zamawiającym 

zdecyduje o ich wymianie lub renowacji. Natomiast w poz. 119 i 120 Przedmiaru Zamawiający 

określa zakres prac jako wsady z tworzyw sztucznych DN800 i DN350 i nie uwzględnia 

istniejących rurociągów DN700 (czy określenie „wsad” Zamawiający rozumie jako naprawę 

metodą rękawa?) Powyższe sformułowania PFU nie precyzują w jaki sposób Wykonawca ma 

dokonać wyceny wyżej wymienionych prac. 

     Prosimy o jednoznaczne określenie przez Zamawiającego zakresu wyceny dla tego elementu 

robót. 

Wyjaśnienie 

Do wykonania przedmiaru przyjęto jedną średnicę DN 800 odpowiadającą rurociągom DN 

700/800. 

Należy wycenić renowację istniejących przewodów DN 700/800 i DN 350 poprzez oczyszczenie 

ich i wykonanie uszczelnienia od wewnątrz za pomocą tworzywa sztucznego lub żywicy. Może to 

być wykonane metodą rękawa. 

Pytanie 28.  
Punkt 1.6.1.4 PFU, prosimy o potwierdzenie, czy wobec zapisu na stronie 20, że przykrycie swym 

zasięgiem musi obejmować zabezpieczenie bieżni przez wpływami atmosferycznymi należy 

zastosować szczotkę bieżni? 
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Wyjaśnienie 

Wykonawca ma zaprojektować i wykonać tor jezdny w sposób, który zapewni prawidłowe 

funkcjonowanie zgarniacza i przekrycia obrotowego i zapewni wystarczającą przyczepność kół. 

Jeżeli Wykonawca uznaje, że szczotka do czyszczenia bieżni jest niezbędna dla uzyskania tego 

celu winien przewidzieć ją w swojej ofercie. 

Pytanie 29. 
Punkt 1.6.2 PFU, prosimy o jednoznaczne określenie rozwiązania technicznego dla kanałów 

pomiędzy osadnikami, a głównym kanałem zbiorczym.  

Zgodnie z powyższym punktem kanały należy naprawić i przykryć, natomiast na planie 

zagospodarowania pokazano, że w kanałach należy zabetonować rurociągi. 

Wyjaśnienie 

Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie hermetyzacji osadników i kanałów na podstawie 

opracowanej przez siebie dokumentacji z uwzględnienim zapisów PFU punktu 1.6.2. 

Pytanie 30. 
Na planie zagospodarowania pokazano projektowaną drogę dojazdową do biofiltrów. 

Prosimy o uzupełnienie Przedmiarów o kanalizację deszczową którą należy zaprojektować w tej 

drodze. 

Wyjaśnienie 

Utwardzenie terenu po którym będzie realizowany dojazd do biofiltrów nie wymaga kanalizacji 

deszczowej. Woda deszczowa będzie spływać na teren zielony. Odwodnienie należy zrealizować 

poprzez spadki nawierzchni. 

Pytanie 31. 
Prosimy o udostępnienie archiwalnej dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej istniejących 

osadników wstępnych wobec wykazanych w PFU różnicach pomiędzy poszczególnymi 

zbiornikami. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający może udostenić archiwalną dokumentację techniczną istniejących osadników, jeżeli 

na etapie opracowywania projektu okaże się, że jest ona niezbędna dla zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania układu. 

Pytanie 32. 
W celu zapewnienia wymaganej w PFU ciągłości pracy oczyszczalni, co najmniej, w trakcie 

modernizacji głównego kanału zbiorczego, niezbędnym będzie zapewnienie pompowania 

tymczasowego ścieków. Prosimy o umieszczenie pozycji „pompowanie tymczasowe”                                  

w Przedmiarze. 

Wyjaśnienie 

Zapewnienie tymczasowego pompowania ścieków na czas remontu gównego kanału zbiorczego 

należy ująć w przedmiarze w pozycji 115. 

 

Pytanie 33. 

W SWZ w punkcie 11.1.4.2.1 określono warunek udziału w postępowaniu -cytat: 

   11.1.4.2.1. osobę, która będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie 

wyższe, co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika 
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budowy oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.  

                     Kierownik Budowy powinien wykazać się doświadczeniem przy realizacji co najmniej 

1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu hermetyzacji obrotowym 

przekryciem zbiornika o średnicy nie mniejszej niż 30 m i wartości brutto nie 

mniejszej niż 2.000.000 zł, 

 W związku z zapisem jw. prosimy o wyjaśnienie tj. o interpretacje tego zapisu:  

- Interpretacja nr 1 - czy warunek ten określa, że wartość robót budowlanych w których zakres 

wchodziła hermetyzacja obrotowym przekryciem zbiornika o średnicy nie mniejszej niż 30 [m] 

wynosiła nie mniej jak 2.000.000 PLN brutto?  

- Interpretacja nr 2 – czy warunek ten określa, że w skład robót budowlanych wchodziła 

hermetyzacja obrotowymi przekryciem zbiornika o średnicy nie mniejszej niż 30 [m] i wartość tej 

hermetyzacji wynosiła nie mniej jak 2.000.000 PLN brutto? 

Wyjaśnienie 

Zgodnie z Wyjaśnieniami nr 2 pytania 12. 

Pytanie 34. 

W PFU w punkcie 4 określono:  

4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i przeprowadzenia robót 

budowlanych a w podpunkcie 4.7 wskazano opracowanie:  

4.7 Inwentaryzacja powykonawcza remontu osadników  

Czy Zamawiający może udostępnić wskazane wyżej opracowanie i załączyć je do dokumentów 

przetargowych? 

Wyjaśnienie 

Zgodnie z wyjaśnieniem powyżej na pytanie 10. 

Pytanie 35. 

W załączniku do SWZ nr 1a Zamawiający określił:  

Czas na Wykonanie 1.1.3.3     11 miesięcy  

Zgodnie z PFU dla zadania określił w punkcie 1.3.1:  

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z 

prawem polskim, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania 

będących przedmiotem zamówienia obiektów oczyszczalni do rozruchu i następnie eksploatacji.  

Z postanowień PFU jw. wynika że obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie zgód administracji 

budowlanej dających podstawę wykonania robót budowlanych. Warunki realizacji robót 

budowlanych definiuje Prawo budowlane (klauzula 1.1.6.10 Warunków szczególnych).                                 

Z postanowień Prawo budowlanego wynika że wszelka realizacja robót budowlanych jest możliwa 

wyłącznie w oparciu o zgłoszenie co do którego organ administracji budowlanej nie wniósł 

zastrzeżeń, lub też w oparciu o decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie 

na budowę.  

Decyzja o podstawach prawnych realizacji inwestycji nie należy do Wykonawcy, ani też do 

Inwestora – jest decyzją organu administracji budowlanej.  

Uwzględniając powyższe określony czas na wykonanie jest niemożliwy do realizacji przy założeniu 

że rozpoczęcie robót musi być poprzedzone decyzją urzędu administracji budowlanej.  
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Postanowienie Warunków szczególnych kontraktu klauzula 13.1 punkt 1 nie określa że możliwe są 

zmiany w zakresie Czasu na Wykonanie w sytuacji kiedy roboty nie mogą być prowadzone                      

z uwagi na brak decyzji urzędów administracji budowlanych.  

Uwzględniając powyższe Wykonawca uważa, że przy uwzględnianiu obowiązków określonych 

punktem 1.3.1 i postanowień Prawa budowlanego, określony przez Zamawiającego czas na 

wykonanie jest niemożliwy do dotrzymania z uwagi na brak rozstrzygnięcia podstaw wykonania 

robót budowlanych przez postanowienia SWZ. Uwzględniając wszelkie ryzyka (w tym nałożenie 

obowiązku uzyskania decyzji zatwierdzającej Projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na 

budowę i związane z tym decyzje o pozwoleniu na użytkowanie), Wykonawca wnosi o zmianę 

Czasu na Wykonanie z 11 do 24 miesięcy. 

Wyjaśnienie 

Zamawiający na podstawie PFU oczekuje od Wykonawcy zgłoszenia do organu administracji 

architektoniczno-budowlanej wykonywania robót budowlanych polegających na remoncie 

istniejących budowli na bazie opracowanej przez niego Dokumentacji Technicznej.  

Zamawiający nie zmienia Czasu na Wykonanie.  

Pytanie 36. 

W PFU strona 21 Zamawiający określił:  

Należy wykonać stale, demontowalne, szczelne przekrycie zewnętrznych kanałów obwodowych 

zbiornika.  

Prosimy o wyjaśnienie określenia „demontowalne”. Czy demontowalne oznacza, że za pomocą 

prostych narzędzi można zdemontować dowolny segment przekrycia, czy też „demontowalne” 

oznacza że np. co drugi element przekrycia będzie na zawiasach w celu otwarcia i umożliwienia 

dostępu do kanału? 

Wyjaśnienie 

Demontowalne oznacza, że za pomocą prostych narzędzi można zdemontować dowolny segment 

przekrycia. 

Pytanie 37. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy określony na stronie 20 PFU materiał bieżni rolek w postaci                                

„reakcyjnie odlewanego elastomeru poliuretanowego” jest jedynym materiałem jaki 

Zamawiający przewidział do realizacji zamówienia, czy też dopuszcza rozwiązania równoważne 

w postaci innych materiałów. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie innych materiałów z których może 

być wykonana bieżnia rolek. 

Wyjaśnienie 

Rolki mają mieć bieżnię wykonaną z wymienionego materiału na stronie 20 PFU tj. „reakcyjnie 

odlewanego elastomeru poliuretanowego”. 

Pytanie 38. 

W SWZ w punkcie 11.1.4.1 określono warunek udziału w postępowaniu -cytat:  

11.1.4.1. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, należycie wykonał 2 roboty budowlane - polegające na wykonaniu hermetyzacji 

obrotowymi przekryciami zbiorników o średnicy nie mniejszej niż 30 m, o wartości brutto nie 

mniejszej niż 2.000.000 zł każda robota budowlana i 2 roboty budowlane - polegające na 

wykonaniu hermetyzacji kanałów o szerokości nie mniejszej niż 1 m,  

W związku z zapisem jw. prosimy o wyjaśnienie tj. o interpretacje tego zapisu:  
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- Interpretacja nr 1 - czy warunek ten określa, że wartość robót budowlanych w których zakres 

wchodziła hermetyzacja obrotowymi przekryciami zbiorników o średnicy nie mniejszej niż 30 [m] 

wynosiła nie mniej jak 2.000.000 PLN brutto?  

- Interpretacja nr 2 – czy warunek ten określa, że w skład robót budowlanych wchodziła 

hermetyzacja obrotowymi przekryciami zbiorników o średnicy nie mniejszej niż 30 [m] i wartość 

tej hermetyzacji wynosiła nie mniej jak 2.000.000 PLN brutto?.  

Niezależnie od podanych wyżej interpretacji prosimy o wyjaśnienie czy liczba mnoga 

„zbiorników” podana w treści punktu 11.1.4.1 określa że takich zbiorników w zadaniu o podanej 

wartości musi być co najmniej dwa?  

Wyjaśnienie 

Zgodnie z Wyjaśnieniami nr 2 pytania 11. 

Pytanie 39. 

W SWZ w punkcie 11.1.4.1 określono warunek udziału w postępowaniu -cytat:  

11.1.4.1. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, należycie wykonał 2 roboty budowlane - polegające na wykonaniu hermetyzacji 

obrotowymi przekryciami zbiorników o średnicy nie mniejszej niż 30 m, o wartości brutto nie 

mniejszej niż 2.000.000 zł każda robota budowlana i 2 roboty budowlane - polegające na 

wykonaniu hermetyzacji kanałów o szerokości nie mniejszej niż 1 m,  

W związku z zapisem jw. prosimy o wyjaśnienie tj. o interpretacje zapisu „należycie wykonał „. 

Zgodnie z definicjami FIDIC należyte wykonanie potwierdzone jest wystawieniem Świadectwa 

Wykonania dla zadania. W związku z powyższym prosimy o informacje czy należyte wykonanie 

dotyczy robót dla których w ciągu ostatnich pięciu lat Wystawiono świadectwa wykonania robót 

w rozumieniu definicji FIDIC, czy też należyte wykonanie dotyczy robót dla których w okresie 

ostatnich 5 lat wystawiono świadectwo Przejęcia dla robót w rozumieniu definicji FIDIC. Z uwagi 

na użyte określenie „należyte wykonanie”, Wykonawca stoi na stanowisku, że należyte wykonanie 

może być potwierdzone wyłącznie wystawieniem Świadectwa wykonania, ponieważ poprzedzający 

wystawienie tego Świadectwa okres zgłaszania wad jest okresem w którym możliwe są zderzenia 

uniemożliwiające wystawienie Świadectwa wykonania. Świadectwa Przejęcia jest tylko 

dokumentem potwierdzającym zakończenie robót – nie jest dokumentem potwierdzającym 

„należyte wykonanie” 

Wyjaśnienie 

Zgodnie z Wyjaśnieniami nr 2 pytania 11. 

Pytanie 40. 

W punkcie 1.6.5 PFU Zamawiający określił wymagania dla sieci technologicznych, prosimy                      

o doprecyzowanie jaką grubość ścianki powinny mieć przewody powietrza złowonnego oraz czy 

Zamawiający dopuszcza wykonanie przewodów powietrza złowonnego jako kanałów 

wentylacyjnych metalowych (316L) SPIRO? 

Wyjaśnienie 

Zamawiający nie dopuszcza przewodów SPIRO.  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formule zaprojektuj i wybuduj,                           

w związku z czym Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu konkretne rozwiązania                     

w projekcie. 
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Pytanie 41. 

Bazując na naszym doświadczeniu i wiedzy o realizowanych przedsięwzięciach w ostatnich latach 

na polskim rynku oraz ze względu na specyfikę robót jakimi jest hermetyzacja osadników 

wstępnych oraz wymóg zastosowania przykryć obrotowych o tak dużej średnicy, prosimy                              

o zmianę warunku uczestnictwa w przetargu: pkt. „11.1.4.1. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał 2 roboty 

budowlane - polegające na wykonaniu hermetyzacji obrotowymi przykryciami zbiorników                            

o średnicy nie mniejszej niż 30 m, o wartości brutto nie mniejszej niż 2.000.000 zł każda robota 

budowlana i 2 roboty budowlane - polegające na wykonaniu hermetyzacji kanałów o szerokości 

nie mniejszej niż 1 m,” na „11.1.4.1. wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał 2 roboty budowlane - 

polegające na wykonaniu hermetyzacji obrotowymi przykryciami zbiorników o średnicy nie 

mniejszej niż 30 m, o wartości brutto nie mniejszej niż 2.000.000 zł każda robota budowlana i 2 

roboty budowlane - polegające na wykonaniu hermetyzacji kanałów o szerokości nie mniejszej niż 

1 m,”  

Wyjaśnienie 

Zgodnie z Wyjaśnieniami nr 2 pytania 11. 

Pytanie 42. 

11 miesięcy nie jest w naszej ocenie realnym terminem niezbędnym na wykonania wszystkich 

robót. W zakresie przedsięwzięcia jest wykonanie badań, analiz, opracowań, inwentaryzacji 

terenu i obiektów będących przedmiotem zamówienia dla prawidłowego wykonania dokumentacji 

projektowej, sporządzenie Projektu Wstępnego rozwiązań techniczno-technologicznych, następnie 

pełnej dokumentacji technicznej, uzyskanie akceptacji Zamawiającego na każdym etapie, 

następnie wykonanie robót. Biorąc pod uwagę wymóg zapewnienia w trakcie realizacji robót 

eksploatacji dwóch osadników wstępnych i utrzymania jednego w gotowości, prace 

modernizacyjne i montażowe będą mogły być prowadzone tylko na jednym osadniku wstępnym                  

w danym okresie czasu, co znacząco wpływa na czas realizacji całego przedmiotu zamówienia.                         

W związku z powyższymi wymogami prosimy o wydłużenie czasu niezbędnego na realizację 

kontraktu o 7 miesięcy (5 miesięcy na prace przygotowawcze, projektowanie, uzgodnienia                              

i akceptację Zamawiającego, 3 miesiące na roboty renowacyjne powierzchni zbiorników, naprawę 

zgarniaczy, produkcję i montaż przykryć na każdym z osadników wstępnych, 1 miesiąc prace 

rozruchowe).  

Wyjaśnienie 

Zgodnie z wyjaśnieniami powyżej na pytanie 35.  

Pytanie 43. 

Prosimy o dopuszczenie jako kierownika budowy równorzędnie osobę posiadającą wykształcenie 

wyższe, co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót sanitarnych 

oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                                               

i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Zgodnie z naszym doświadczeniem, w dotychczas realizowanych 

kontraktach budowlanych roboty polegające na hermetyzacji obiektów (osadniki, kanały, 
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zagęszczacze grawitacyjne) ze względu na swą specyfikę nadzorowane były przez osobę 

posiadającą uprawnienia z zakresu robót sanitarnych.  

Wyjaśnienie 

Zgodnie z Wyjaśnieniami nr 2 pytania 12. 

Pytanie 44. 

Biorąc pod uwagę zakres i specyfikę przedmiotu zamówienia prosimy o wydłużenie terminu 

składania ofert o dwa tygodnie. 

Wyjaśnienie 

Zgodnie z Wyjaśnieniami nr 2 pytania 13. 

Pytanie 45. 

W związku z chęcią przygotowania jak najrzetelniejszej oferty prosimy o przesunięcie terminu 

składania ofert o 11 dni (t.j. na dzień 08-08-2022r.). W chwili obecnej wiele firm weszło w okres 

urlopowy i w związku z tym czas oczekiwania na otrzymanie wiążących ofert od podwykonawców 

i dostawców znacząco się wydłużył. Ponad to, panująca na rynku sytuacja związana z trwającą                

w Ukrainie wojną i przerwaniem wielu łańcuchów dostaw spowodowała, iż uzyskanie rzetelnych 

wycen, o odpowiednim okresie ważności jest bardzo trudne i wymaga dłuższego czasu                                    

i intensywnych poszukiwań. 

Wyjaśnienie  

Zgodnie z Wyjaśnieniami nr 2 pytania 13. 

Pytanie 46. 

W nawiązaniu do wymagań określonych w punkcie 11.1.4.2.1. SWZ - dotyczących wymagań dla 

Kierownika Budowy, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie by wskazana osoba mogła wykazać 

się uprawnieniami w branży konstrukcyjno-budowlanej lub sanitarnej. Dopuszczenie dodatkowo 

uprawnień w branży sanitarnej pozwoli na udział osób posiadających odpowiednie kwalifikacje                

i doświadczenie. Wskazujemy iż przy dodatkowych wymaganiach dotyczących pełnionej funkcji, 

lat doświadczenia i realizacji określonej inwestycji - kwestia uprawień jest drugorzędna. Ponadto 

często na inwestycjach, gdzie znaczną część zakresu prac stanowi branża technologiczna 

obowiązki kierownika budowy sprawuje osoba z uprawnieniami w branży sanitarnej. 

Wyjaśnienie  

Zgodnie z Wyjaśnieniami nr 2 pytania 12. 

Pytanie 47. 

Dotyczy punktu 11.1.4.1. cytowanego wyżej.  

Czy Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawcę który spełnił łącznie podane 

wyżej warunki i uzna je za równoważne w stosunku do aktualnych zapisów w SWZ punkt 11.1.4.1:  

1. Wykonał w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie 1 

robotę budowlaną w których zakres wchodziła hermetyzacja obrotowym przekryciem co 

najmniej jednego zbiornika o średnicy nie mniejszej niż 30 [m] i wartość tych robót wynosiła 

nie mniej jak 2.000.000 PLN brutto.  

2. Wykonał w ciągu swojej działalności robotę co najmniej jedna robotę budowlaną w której                       

w zakres wchodziła hermetyzacja obrotowym przekryciem co najmniej jednego zbiornika o 

średnicy nie mniejszej niż 30 [m] i wykonane przekrycie dachowe jest eksploatowane co 

najmniej od 3 lat przez Użytkownika w sposób zgodny ze specyfikacja dla tego zadania.  

Uzasadnienie.  
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Według wiedzy Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, Hermetyzacja obrotowymi 

przekryciami dachowymi obiektów o średnicy co najmniej 30 [m] jest na rynku Polskim 

zdarzeniem bardzo sporadycznym zdarzający się bardzo rzadko tj. raz na 5 do 7 lat.  

W ostatnich 5 latach nie są nam znane dwie inwestycje polegające na hermetyzacji obiektów                                              

o średnicy powyżej 30 [m] za pomocą obrotowych przekryć dachowych. W związku z powyższym 

uważamy że uznanie za równoważne proponowanych zapisów jest przez nas uzasadnione. 

Wyjaśnienie  

Zgodnie z Wyjaśnieniami nr 2 pytania 11. 

Pytanie 48. 

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie dokonania wizji lokalnej terenu przedmiotowej inwestycji 

we wtorek 19.07.2022r. ok godz. 11.00. 

Wyjaśnienie 
Zamawiający przewiduje możliwość zorganizowania wizji lokalnej na terenie oczyszczalni 

ścieków „Dębogórze” przy ul. Długiej 28 w Gminie Kosakowo w dniu 22.07.2022 o godz. 12:00. 

 

 
                 WICEPREZES ZARZĄDU                                               PREZES ZARZĄDU  

                                  ( --- )                                                                              ( --- )  

                       Wiesław Kujawski                                                          Walery Tankiewicz 


