


Załącznik nr 4 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy
zawarta w dniu ………………..w Sulejowie pomiędzy:

Gminą Sulejów 
z siedzibą 97-330 Sulejów, ul. Konecka 42, 
NIP: 771-17-68-348, 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
którą reprezentuje:
Dorota Jankowska - Burmistrz Sulejowa 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Sulejów – Michała Kieszkowskiego

a:

którą reprezentuje:
zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zwane w dalszej części umowy indywidualnie „Stroną” lub łącznie „Stronami”.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej „ustawą Pzp”), została zawarta umowa o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Witów-Kolonia, gmina Sulejów, dz. Ewid. Nr 128/6 obręb Witów Kolonia w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Witów-Kolonia” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”.
2. Zadanie objęte zamówieniem będzie realizowane w/g zasady „zaprojektuj i wybuduj”.
3. Podstawowe parametry zbiornika:
Wymiary zewnętrzne zbiornika - długość ok 74,0m i szerokość ok 25,5 m
Wymiary dna zbiornika – długość 60,0 m i szerokość 11,5 m
Powierzchnia zbiornika –1 880 m2 
Głębokość zbiornika – 2,8 m 
Pojemność  całkowita zbiornika od rzędnej 205,60 ÷ 202,80m n.p.m. -  Vcz=3 880 m3 
4. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno- Użytkowym (zwanym dalej: PFU) stanowiącym integralną część umowy i przedmiot ten obejmuje w szczególności:
1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wymaganej przepisami prawa i określonej w specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej: SWZ), a w szczególności w PFU wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień, warunków technicznych, pozwoleń (w tym pozwoleń/zgłoszeń wodno-prawnych, jeżeli będzie taka konieczność) i sprawdzeń oraz decyzji niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia (za wyjątkiem: uzyskania prawa przejścia i przejazdu dla działki nr ewid. 125 obręb Witów Kolonia, które to prawo uzyska Zamawiający oraz uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, dla której postępowanie administracyjne jest aktualnie prowadzone w Urzędzie Miejskim w Sulejowie. Przewidywany termin wydania decyzji grudzień 2024 r.), w tym zwłaszcza: decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę - faza projektowa.
2) Wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 1) i zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowiązującego w momencie ich realizacji, robót budowlanych związanych z budową zbiornika retencyjnego oraz robót towarzyszących, w tym dokonania wycinki drzewostanu i zakrzewienia w przypadku wystąpienia kolizji z projektowanymi urządzeniami wodnymi, dokonania wymaganych prób i sprawdzeń i prac porządkowych - faza budowlana.
5. Lista dokumentów Wykonawcy wyszczególniona w ust. 4 pkt 1 nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie opis ogólnych zobowiązań Wykonawcy w zakresie projektowania. Jeżeli w trakcie realizacji umowy okaże się konieczne wykonanie innych opracowań lub uzupełnienie dokumentów Wykonawcy, Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt sporządzi brakujące dokumenty i opracowania. Ilość oraz zakres egzemplarzy dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodna z PFU.
6. Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych (faza budowlana określona w ust. 4 pkt 2) obejmuje również inne, niż roboty budowlane, czynności, w szczególności:
1) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą włącznie. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem końcowym do odbioru oświadczenie geodety o złożeniu robót geodezyjnych do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Tryb.
2) zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji, 
3) przeprowadzenie wymaganych inwentaryzacji, audytów, badań i sprawdzeń (potwierdzonych protokolarnie) oraz uzyskanie niezbędnych ocen i certyfikatów,
4) uzyskanie wymaganych pozwoleń i opinii,
5) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub skutecznego zgłoszenia zakończenia robót niewymagających pozwolenia na budowę w PINB oraz przekazanie Zamawiającemu obiektu gotowego do użytkowania, 
6) sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na ustalonym przez strony nośniku elektronicznym. 
7. Dla celów interpretacji, dokumenty dotyczące realizacji niniejszego zamówienia będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością:
a) niniejsza umowa,
b) pozostałe elementy SWZ, w tym Program Funkcjonalno - Użytkowy,
c) Oferta Wykonawcy.
8. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uważa się dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2
Termin realizacji
1. Termin realizacji umowy ustala się do 16.06.2025 r.
2. Wykonawca zorganizuje proces wykonywania dokumentacji projektowej w sposób gwarantujący dotrzymanie terminu realizacji umowy, o którym mowa w ust. 1.
3. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 20 niniejszej umowy. Realizacja i finansowanie zadania będzie następowała zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, tj.: zestawieniem zawierającym, w porządku chronologicznym - w podziale na miesiące, szczegółowy wykaz prac projektowych i robót budowlanych z podaniem terminu ich wykonania (termin rozpoczęcia oraz zakończenia) wraz z szacunkiem wartości ich finansowego przerobu.
4. Projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy. Winien on zawierać także wykaz prac projektowych dla fazy projektowej.
5. Zamawiający ma prawo złożyć pisemne zastrzeżenia co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego w ciągu 5 dni roboczych od jego otrzymania oraz wnioskować o wprowadzenie zmian. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić te zastrzeżenia i wnioski, w ciągu 5 dni roboczych od ich otrzymania oraz przedstawić ponownie harmonogram do akceptacji, albo w tym terminie przedstawić pisemne uzasadnienie odmowy wprowadzenia zmian. O podtrzymaniu zastrzeżeń lub uwag albo uwzględnieniu uzasadnienia odmowy rozstrzyga ostatecznie Zamawiający.
6. Zmiana postanowień harmonogramu rzeczowo-finansowego będzie mogła nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach. Każdorazowo nowa wersja harmonogramu rzeczowo- finansowego wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.
7. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp z wyłączeniem terminu wskazanego w ust. 1.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stanu postępu prac projektowych w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca będzie przekazywał, na pisemne wezwanie Zamawiającego, niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia wezwania) pisemny raport z postępu prac projektowych.
9. Wykonawca będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy. W szczególności Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, na piśmie, o przewidywanym opóźnieniu w wykonaniu dokumentacji projektowej (w stosunku do danych zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym wskazanym w ust. 3) i jego przyczynach oraz o działaniach, które zostały podjęte w celu zapobieżenia lub zminimalizowania ewentualnych skutków opóźnienia.
10. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi, jeżeli zostaną dokonane następujące czynności: wykonanie pełnego zakresu zamówienia (w tym m.in.: prace projektowe, roboty budowlane, roboty towarzyszące, prace porządkowe), potwierdzone wpisem do dziennika budowy, zgłoszeniem budowy do odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie lub skutecznego zgłoszenia zakończenia robót niewymagających pozwolenia na budowę w PINB oraz dokonanie odbioru końcowego (a odbiór ten zostanie dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi wadami, nienadającymi się do poprawienia, jeżeli nie uniemożliwiają one korzystanie z przedmiotu umowy).
11. Nie później niż na 7 dni przed zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego (zakończenia robót) Wykonawca dostarczy 1 egzemplarz dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i 1 egzemplarz dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej na ustalonym przez strony nośniku elektronicznym. Dokumentacja powykonawcza musi być zgodna z wymaganiami przepisów ustawy Prawo budowlane, (w tym inwentaryzacja powykonawcza i końcowe rozliczenie całości wykonanych robót – z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz załączniki dla poszczególnych branż w zakresie ilości wykonanych robót).
12. Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych, w tym: 
· zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub decyzję o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, nie później niż w dniu pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego (co nastąpi jednocześnie ze zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru dokonanym odpowiednim wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru budowlanego), 
· kosztorys powykonawczy pomocniczy wraz z zestawieniem ilości wbudowanych materiałów;
· certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne materiałów;
· dziennik budowy z potwierdzeniem inspektora nadzoru i kierownika budowy o zakończeniu robót;
· komplet kart gwarancyjnych na dostarczone i zamontowane urządzenia;
· oświadczenie kierownika budowy, inspektora nadzoru o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi normami;
· inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem końcowym do odbioru oświadczenie geodety o złożeniu robót geodezyjnych do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Tryb.
§ 3
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) przekazania terenu budowy do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przystąpienia do robót tj.: pozyskania zgód, zgłoszeń lub decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
3) przystąpienia do odbiorów wskazanych w umowie,
4) udzielenia pełnomocnictw niezbędnych do realizacji umowy,
5) zapłaty należnego wynagrodzenia.

§ 4
Zobowiązania Wykonawcy
1. Zamówienie będzie wykonane z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami i obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego.
2. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji przedmiotu zamówienia zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do jego wykonania, zgodnie ze złożoną ofertą. 
3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot zamówienia w zakresie ………………….. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy ww. podmiotu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

§ 5
Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy: roboty ziemne, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wymienione osoby powinny być zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w to miejsce innej osoby.
2. Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych przed przystąpieniem przez osoby, o których mowa w ust. 2, do czynności określonych w specyfikacji warunków zamówienia jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu w formie oświadczenia (wykazu) informacji o tych osobach, w tym zawierającego dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
3. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 2, Wykonawca jest zobowiązany do zmiany oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany. Zmiana oświadczenia następuje poprzez złożenie przez Wykonawcę nowego oświadczenia zawierającego aktualne dane dotyczące tych osób. Zmiana oświadczenia nie wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy.
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w SWZ. W celu weryfikacji spełniania tych wymagań zamawiający uprawniony jest do żądania w szczególności:  
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentów
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
6. W przypadku powtórnego zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w §19 ust. 2 pkt 15-18, Zamawiającemu, niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zapisy odnośnie kary umownej za rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy stosuje się odpowiednio.

§ 6
Reprezentacja
1. Przedstawicielem Zamawiającego, na etapie przygotowywanie dokumentacji projektowej, w tym upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą oraz odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją będzie	Osoba ta będzie upoważniona do dokonania odbioru i podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej.
2. Przedstawicielem Wykonawcy, na etapie przygotowywanie dokumentacji projektowej, odpowiedzialnym  za  nadzór  nad  prawidłową  realizacją  przedmiotu  zamówienia  będzie:.........................
3. W trakcie realizacji robót budowlanych obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej „inspektorem nadzoru” pełnić będzie: ……………
4. Wymienione powyżej osoby działają w granicach umocowania określonego w niniejszej umowie, ustawie Prawo Budowlane oraz są upoważnione do dokonania odbiorów i podpisania protokołów odbiorów wraz z rozliczeniem robót budowlanych.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot umowy będzie realizowany przez personel wskazany w ofercie Wykonawcy (w Wykazie osób złożonym przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), która stanowi załącznik do oferty, z zastrzeżeniem możliwości zmiany ww. osób, zgodnie z postanowieniami przewidzianymi poniżej. Wykonawca potwierdza, że dysponuje ww. osobami.
6. Zastępstwo czasowe lub zmiana osób ujętych w Wykazie osób wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego jest złożenie wniosku wraz z wyjaśnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, że nowa proponowana osoba posiada kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane i doświadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go odrzuci (uzasadniając swoje stanowisko).
7. Zmiana osoby wskazanej w Wykazie osób jest również możliwa na uzasadnione żądanie Zamawiającego:
1) w przypadku nienależytego wykonywania przez daną osobę powierzonych zadań, w szczególności jeśli nie stosuje się ona do postanowień umowy lub poleceń inspektora nadzoru lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia (zwłaszcza jeśli ona narusza zasady bhp oraz przepisy p.poż) lub ochrony środowiska.
2) w przypadkach, w których Zamawiający, zgodnie z przepisami Pzp, jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zastąpienia podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby innym podmiotem lub do żądania od Wykonawcy osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia.
8. Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę ww. osób w przypadku: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, bądź gdy zmiana osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z zastosowaniem procedury akceptacji, o której mowa w ust. 6.
9. Wykonawca jest uprawniony do zmiany osób ujętych w wykazie osób w przypadku zmiany podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z zachowaniem zasad określonych wyżej.
10. Zmiana osób wskazanych w niniejszym paragrafie, z zastosowaniem zasad opisanych powyżej, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy (nie stanowi zmiany umowy w świetle art. 455 ustawy Pzp).
11. Zmiana lub zwiększenie liczby personelu Wykonawcy nie będzie mieć wpływu na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 7
Narady koordynacyjne
1. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W tym celu Strony uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na niżej wskazane adresy:
Zamawiający: …………………….
Wykonawca: ………………………………………… 
oraz sposób kontaktu bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogą e-mailową na adresy podane przez przedstawicieli Stron. 
Adres e-mail Zamawiającego: ………………………………………
Adres e-mail Wykonawcy: ………………………………………
2. Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp.
3. Na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego będzie możliwe zorganizowanie narady koordynacyjnej.
4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca lub jego przedstawiciele będzie uczestniczył we wszystkich naradach koordynacyjnych. 
5. Protokoły z narad/ustaleń winny być sporządzane przez Wykonawcę przy udziale Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru lub Przedstawiciela Zamawiającego. Do protokołu należy załączyć imienną listę osób obecnych na naradzie wraz z określeniem pełnionych przez te osoby stanowisk oraz ich własnoręcznym podpisem. Kopie protokołu z narady winny zostać przekazane wszystkim stronom narady bezpośrednio po jej zakończeniu. Ustalenia zawarte w protokole nie stanowią zmiany zawartej przez Strony umowy, mogą być jednak podstawą do dokonania takich zmian.
6. Koszty udziału w naradach koordynacyjnych są ujęte w wynagrodzeniu umownym, Zamawiający nie zwraca kosztów dojazdu.
7. Naradom koordynacyjnym przewodniczyć będzie przedstawiciel Zamawiającego, który będzie odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjęcie konstruktywnych ustaleń.

§ 8
Dokumentacja projektowa
1. Strony zobowiązują się przestrzegać warunków wykonywania prac projektowych, które wskazane zostały w PFU, chyba że są one sprzeczne z obowiązującym prawem lub zapisami niniejszej umowy.
2. Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiającego.
3. Odbiór dokumentacji projektowej nastąpi na zasadach wskazanych w PFU, chyba że co innego wynika z treści niniejszej umowy lub przepisów prawa obowiązującego w momencie jej odbioru.
4. Odbiór dokumentacji projektowej może następować w częściach.
5. Wykonawca przekaże do sprawdzenia przez Zamawiającego i odbioru 2 egzemplarze opracowań wykonanej dokumentacji projektowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na ustalonym przez strony nośniku elektronicznym. Wraz z dokumentacją Wykonawca złoży pisemne oświadczenia, że:
1) została ona wykonana zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami prawa oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz,
2) przedłożona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z załączoną wersją elektroniczną.
6. Przekazanie dokumentacji projektowej (lub jej części) nastąpi na podstawie protokołu przekazania zawierającego wykaz przekazywanych opracowań. Miejscem odbioru dokumentacji projektowej będzie siedziba Zamawiającego.
7. Zamawiający dokona sprawdzenia otrzymanych opracowań i poinformuje pisemnie Wykonawcę o jego wyniku w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania. Jeżeli termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym okaże się niewystarczający, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę wraz z uzasadnieniem i ze wskazaniem nowego terminu. Dodatkowo uwagi do dokumentacji projektowej będą przekazywane na bieżąco w trakcie przeprowadzanych narad koordynacyjnych.
8. Jeżeli przekazana dokumentacja projektowa (opracowania) będzie zawierać wady, Zamawiający wskaże je na piśmie Wykonawcy i wezwie Wykonawcę, aby je usunął we wskazanym terminie (nie krótszym niż 7 dni roboczych).
9. Ponowne sprawdzenie przez Zamawiającego poprawionych opracowań nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
10. Zamawiający każdorazowo poinformuje Wykonawcę na piśmie o akceptacji dokumentacji projektowej (lub jej części).
11. Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego dokumentacji projektowej (lub jej części) Wykonawca niezwłocznie przekaże ją do odpowiednich organów administracji państwowej celem uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń lub dokonania wymaganych zgłoszeń.
12. Niezwłocznie po uprawomocnieniu się wymaganych decyzji administracyjnych lub postanowień, a zwłaszcza decyzji o pozwoleniu na budowę (o ile dotyczy), Wykonawca przekaże Zamawiającemu ich oryginały.
13. Wykonawca obowiązany jest również przekazać Zamawiającemu całość wykonanej dokumentacji projektowej w formie i ilości wskazanej w PFU.
14. Po akceptacji wykonanej dokumentacji projektowej i przekazaniu Zamawiającemu wymaganych prawem decyzji i pozwoleń oraz dokonaniu wymaganych zgłoszeń Zamawiający sporządzi protokół odbioru dokumentacji projektowej, umożliwiającej realizację wyodrębnionego etapu robót.
15. Podpisany przez obie strony protokół odbioru dokumentacji projektowej będzie stanowić podstawę do złożenia przez Wykonawcę faktury za dokumentację projektową (ewentualnie wyodrębnionego etapu prac projektowych).
16. Podpisanie protokołu odbioru dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady z tytułu rękojmi, które ujawnią się po jej odbiorze.

§ 9
Prawa autorskie
1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, bez ograniczeń terytorialnych, które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do wszelkich materiałów i dokumentacji, dostarczonej Zamawiającemu oraz że nie udzielił żadnych licencji na korzystanie z dzieł stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego czy też (w przypadku braku takiej możliwości) przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.
3. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca wraz z opracowaniami stanowiącymi przedmiot zamówienia przenosi niniejszą umową na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tych opracowań bez dodatkowych oświadczeń stron w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w szczególności:
1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób trwały i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych elementach, jakimikolwiek środkami i jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu, standardów, zarówno poprzez:
· zapis na nośnikach trwałych w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, jak i zapis w postaci cyfrowej, w szczególności poprzez umieszczanie opracowania jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności na CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera),
· jak również poprzez udostępnianie opracowania jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie opracowania na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci poszczególnych urządzeń),
2) prawa do rozpowszechniania opracowania zarówno w formie materialnych nośników jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a także do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogólnodostępnych sieciach elektronicznych niezależnie od formatu, systemu lub standardów, a także wykorzystywania jego fragmentów do reklamy lub promocji działań prowadzonych przez Zamawiającego,
3) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, a także użytkowanie na własny użytek i użytek jednostek związanych z Zamawiającym zarówno w formie materialnych nośników opracowania jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczególności dokonywane czynności wyżej wskazanych w stosunku do całości lub części przedmiotu umowy, a także ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:
4) innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych projektów i opracowań,
5) innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania i nadzorowania robót budowlanych, innym podmiotom biorącym udział w tej oraz w kolejnych inwestycjach,
6) użycia w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw.
4. Zamawiający wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentów, projektów i opracowań wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy będzie uprawniony do dokonywania wszelkich opracowań, modyfikacji, zmian oraz tłumaczeń bez zgody Wykonawcy (przeniesienie autorskich praw zależnych).
5. Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowań, projektów i dokumentów.
6. Przeniesienie praw autorskich majątkowych na wskazanych wyżej polach eksploatacji oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego następuje w ramach wynagrodzenia należnego wykonawcy, określonego w § 13 umowy.
7. Przeniesienie praw autorskich majątkowych (oraz zależnych) następuje z chwilą faktycznego wydania Zamawiającemu przez Wykonawcę stworzonej przez niego dokumentacji.
8. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań w liczbie wskazanej w niniejszej umowie.

§ 10
Roboty budowlane
1. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać warunków wykonania robót budowlanych wskazanych w PFU, dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.
2. Wykonawca zapewni organizację pracy i wykonania robót, która umożliwi korzystanie z jak najmniejszymi utrudnieniami.
3. W ramach realizacji zamówienia (w ramach wynagrodzenia wskazanego w niniejszej umowie) Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zaakceptowaną i przekazaną Zamawiającemu dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
2) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robót towarzyszących, niezbędnych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,
3) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania i zabezpieczenia (w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych), zapewnienia we własnym zakresie dostawy mediów (w szczególności wody i prądu), wykonania tymczasowych przyłączy i zamontowania liczników oraz ochrony mienia znajdującego się na terenie robót,
4) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy i bezpośrednim sąsiedztwie (w tym bieżącego utrzymywania czystości przyległych do budowy ulic od zanieczyszczeń powstałych w związku z realizacją robót), a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym, a zwłaszcza odtworzenia do stanu pierwotnego nawierzchni dróg, po których odbywał się transport materiałów budowlanych (w przypadku uszkodzeń powstałych w związku z realizacją robót),
5) wywozu wszelkich odpadów pochodzących z budowy w sposób wynikający z obowiązujących przepisów wraz z ponoszeniem kosztów z tym związanych, z tym że usunięte drzewa i krzewy stanowić będą własność Wykonawcy, który będzie ponosił koszty ich wywozu i utylizacji, natomiast pozostałe materiały pochodzące z rozbiórki (w szczególności takie jak: krawężniki, płyty chodnikowe, destrukt, znaki drogowe i inne), w przypadku gdy w ocenie inspektora nadzoru inwestorskiego będą się nadawały do dalszego wykorzystania, zostaną przewiezione przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
6) zawiadamiania Zamawiającego o dacie przeprowadzenia koniecznych prób i sprawdzeń nie później niż na 3 dni roboczych przed ich planowanym terminem,
7) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na bieżąco dziennika budowy i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokółami odbioru, i dokumentami badań i sprawdzeń,
8) zorganizowania i kierowania budową w sposób zgodny z umową, obowiązującymi przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p.poż.,
9) realizacji zaleceń Zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do dziennika budowy,
10) inwentaryzacji stanu nieruchomości (w tym wykonania dokumentacji fotograficznej),
11) zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewów nie przeznaczonych do wycinki, w szczególności:
a) podczas prac z użyciem sprzętu pnie drzew oraz korony winny być zabezpieczone przed urazami mechanicznymi (w przypadku pni – palisadą z desek),
b) w pasie o szerokości rzutu korony drzew wykopy należy wykonać z należytą ostrożnością, aby nie uszkodzić korzeni nośnych, strefa korzeni włośnikowych może być zredukowana podczas prac o powierzchnię nie większą niż 30%,
c) odsłonięte korzenie o średnicy ponad 25 mm należy bezwzględnie zabezpieczyć przed wysychaniem, np. jutą zwilżoną wodą,
d) grunt, którym zasypywany będzie wykop, należy zagęścić pod korzeniami w taki sposób, aby nie spowodować wygięcia, zmiażdżenia lub przerwania korzenia podczas dalszego zagęszczenia gruntu ponad nim,
e) konieczne usunięcie fragmentu korzenia należy wykonać cięciem prostopadłym do długości w celu utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnię rany zabezpieczyć,
f) 	nie należy wykonywać prac przy odsłoniętych korzeniach podczas mrozu, pełnego nasłonecznienia i suszy.

§ 11
Wymogi dotyczące materiałów
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z nowych materiałów własnych.
2. Zastosowane materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa, zapisami dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Atesty należy dostarczyć Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów.
3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych, innych niż I gatunku i nie spełniających wymogów wskazanych w dokumentacji projektowej, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2.
5. Zamawiający zatwierdzi, bądź odmówi zatwierdzenia przedłożonych dokumentów dotyczących jakości wbudowywanych wyrobów budowlanych, niezwłocznie po ich przekazaniu przez Wykonawcę, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich przekazania.

§12
Ubezpieczenie budowy
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) przez cały okres realizacji przedmiot zamówienia, obejmujące swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także Zamawiającego oraz przedstawicieli i pracowników zamawiającego i wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych oraz innych prac objętych przedmiotem umowy, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych, na kwotę nie mniejszą niż cena ofertowa brutto.
2. Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających ciągłość posiadania powyższego ubezpieczenia, w tym dowodów uiszczenia składek na następne okresy płatności w terminie do 7 dni przed upływem terminu obowiązywania polisy OC lub zapłaty kolejnej składki.

§13
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wynagrodzenie przyjęte na podstawie oferty Wykonawcy, wyraża się kwotą netto … (słownie:…) plus podatek od towarów i usług (VAT), którego stawka w chwili podpisywania umowy wynosi 23%, tj. kwotą brutto … (słownie: …), w tym:
a) Za wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie wymaganych prawem zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę (faza projektowa) wynagrodzenie stanowić będzie kwotę brutto:	,(słownie:), w tym podatek VAT w wysokości …%,
b) Za wykonanie robót budowlanych i pozostałych prac (faza budowlana realizacji zamówienia) wynagrodzenie wyraża się kwotą brutto: ...................
(słownie:..................................................), w tym obowiązujący podatek VAT w wysokości ….%.
3. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia faktury końcowej wraz z oświadczeniem Podwykonawcy o wzajemnym uregulowaniu należności pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą zgodnie z §16 Umowy (o ile dotyczy) w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 
4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od odbioru inwestycji przez Zamawiającego. Przez dzień zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie jednej faktury i na zasadach wskazanych w § 15.
6. Fakturę za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy należy odpowiednio oznaczyć:
 Nabywca: Gmina Sulejów, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów, NIP: 771-17-68-348
 Odbiorca: Urząd Miejski w Sulejowie, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów
7. Wynagrodzenie będzie wpłacane przez Zamawiającego, w złotych polskich, na konto bankowe Wykonawcy, prowadzone przez bank ………………. o numerze	(lub na konto bankowe Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w przypadku zapłaty bezpośredniej, o której mowa w § 16). Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy będzie wymagało aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
8. Płatności za faktury dokonywane będą z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub odszkodowania). Wykonawca oświadcza, że wskazane w ust. 7 konto bankowe jest kontem VAT w rozumieniu art. 62a Prawa bankowego.
9. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również roszczenia o zapłatę wynagrodzenia.

§ 14
Klauzula waloryzacyjna (zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy) zgodnie z art. 439 ustawy Pzp
1. Strony zgodnie oświadczają, że przy kalkulacji waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, posiłkować się będą oficjalnym kalkulatorem GUS dostępnym pod linkiem:
Kontrakty budowlane (formuła jednowskaźnikowa)
Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano – montażowej - kategoria Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny.
Podział ryzyk 50 / 50 %. W kalkulatorze współczynnik a = 0,5.
2. Mechanizm waloryzacji jest rozwiązaniem szczególnym mającym na celu ograniczenie (a nie wyłączenie) ryzyka Stron związanego ze zmianą cen materiałów lub kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia. Z przepisów ustawy Pzp nie wynika, że Strona wnioskująca o waloryzację w szczególności Wykonawca, uzyska pełne czy też proporcjonalne pokrycie zmian cen materiałów lub kosztów. Pokrycie to nastąpi w sposób limitowany, wynikający z postanowień niniejszej umowy (aby nie doszło do zdecydowanego zachwiania równowagi ekonomicznej Stron na niekorzyść Wykonawcy, jak też, aby nadmierne podwyższenie wynagrodzenia nie doprowadziło do negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego).
3. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wymienione w § 13 ust. 2 umowy może ulec zmianie (podwyższeniu lub obniżeniu) w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia przy zachowaniu poniższych zasad: 
a) Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest miesiąc otwarcia ofert (otwarcie ofert nastąpiło w dniu  ________.2024 r.) albo przy kolejnych zmianach - od miesiąca ostatniej waloryzacji.
Końcowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest miesiąc podpisania końcowego protokołu odbioru robót. Publikacja wskaźników GUS odbywa się z opóźnieniem. Aby ustalić wartość zwaloryzowanego wynagrodzenia, należy posłużyć się wskaźnikami dostępnymi na moment podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 
Jeżeli dojdzie do sytuacji, że roboty będą się opóźniać z powodu udokumentowanej zwłoki Wykonawcy, momentem początkowym ustalenia zmiany wynagrodzenia jest moment rozpoczęcia robót budowlanych, potwierdzony przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy.
b) zmiana wynagrodzenia następować będzie pod warunkiem osiągnięcia przez wskaźnik poziomu mniejszego lub równego niż 0,95 jak i równego lub większego niż 1,05.
Jeżeli wskaźnik osiągnie wartość mniejszą lub równą niż 0,95 wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone, zgodnie z wyliczeniami kalkulatora, jednak nie więcej niż o 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §13 ust. 2 umowy. 
Jeżeli wskaźnik osiągnie wartość pomiędzy 0,95 - 1,05 wynagrodzenie Wykonawcy pozostanie bez zmian.
Jeżeli wskaźnik osiągnie wartość równą lub większą niż 1,05 wynagrodzenie Wykonawcy zostanie powiększone, zgodnie z wyliczeniami kalkulatora, jednak nie więcej niż o 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §13 ust. 2 umowy. 
c) w przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w ust. 1) lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, zasady zmiany wynagrodzenia określone w umowie stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot.
d) Strony mogą złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia nie wcześniej niż po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy, wniosek winien być złożony w okresie obowiązywania umowy, jednak nie później niż do podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wniosek musi zawierać uzasadnienie oraz kalkulację, z której będzie wynikała zasadność dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
e) zmiany wynagrodzenia, o których mowa w pkt d), będą dokonywane w poniższy sposób:
waloryzowana będzie kwota brutto za wykonane prace i roboty budowlane objęte wnioskiem o waloryzację.
f) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszczają Strony w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia, nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §13 ust. 2 umowy. 10 % o których mowa w zdaniu pierwszym dotyczy zarówno podwyższenia jak i obniżenia zwaloryzowanego wynagrodzenia (+ / - 10 %).
4. Wynagrodzenie w wyniku zmiany zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w dniu, na który dokonuje się zmiany. 
5. Nie będą waloryzowane kwoty wynagrodzenia za dodatkowe i zamienne roboty w przypadku, gdy ceny za ich wykonanie zostaną określone na podstawie cen rynkowych z okresu ich wykonania.
6. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy (oraz dalszemu Podwykonawcy), z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli okres jej obowiązywania (wraz z aneksami) przekracza 6 miesięcy.

§ 15
Płatności za prace projektowe i roboty budowlane
1. Rozliczenie za wykonanie odebranych prac projektowych oraz robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy będzie dokonane na podstawie końcowej faktury VAT wystawioną na podstawie potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego końcowego rozliczenia całości wykonanych robót, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia faktury końcowej wraz z oświadczeniem Podwykonawcy o wzajemnym uregulowaniu należności pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą zgodnie z §16 umowy (o ile dotyczy) w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 16
Płatności bezpośrednie
1. Wraz z fakturą końcową Wykonawca oraz Podwykonawcy, którzy część robót zlecili dalszym Podwykonawcom przedstawią dowody zapłaty swoim Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) za roboty objęte fakturą. Oprócz dowodów zapłaty zostaną złożone pisemne oświadczenia Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, o całkowitym rozliczeniu za wykonane roboty - według wzoru załączonego do niniejszej umowy.
2. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentów, określonych w ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę, wymaganych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań umownych nie stanowi niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.
3. W przypadku uchylenia się Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, usługi lub dostawy swojemu zaakceptowanemu przez Zamawiającego, Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia niezaspokojonemu Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) na podstawie zapisów niniejszej umowy.
4. W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca będzie mógł zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. Wraz z żądaniem bezpośredniej zapłaty zostanie doręczona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru robót budowlanych.
5. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.
6. W przypadku niezgłoszenia przez Wykonawcę pisemnych uwag w wyznaczonym terminie lub uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu żądania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiający potwierdzi na piśmie uznanie płatności bezpośredniej za zasadne.
7. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.
8. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
9. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

§ 17
Podwykonawcy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
2. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następujący zakres robót: zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie – ………………………… .
3. 	Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
4. W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących Podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi, których dane podał przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, w szczególności jeśli dotyczą one: nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli Podwykonawców, a także przekazywać, wymagane umową i przepisami prawa, informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego personel Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jeżeli działania personelu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy, przepisy BHP i p.poż.
7. Umowy z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami) muszą być zawierane w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
9. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi określać w szczególności:
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
2) zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę, sposób realizacji, wymogi dotyczące zastosowanych materiałów, personelu, zasady odbioru, które nie mogą być sprzeczne z umową zawartą z Zamawiającym,
3) termin realizacji robót objętych umową, przy czym termin ten nie może przekraczać terminu realizacji zamówienia określonego w umowie z Zamawiającym,
4) obowiązek zatrudnienia osób wskazanych w SWZ przez Zamawiającego na umowę o pracę wraz z zapisami dotyczącymi możliwości kontroli przez Zamawiającego oraz określenie kar umownych za jego nieprzestrzeganie,
5) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) za wykonanie zakresu robót, stanowiącego przedmiot umowy,
6) wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), na które zostanie dokonany przelew wynagrodzenia; zmiana konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) będzie wymagała aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć pisemną zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
11. Wraz z projektem umowy (zmiany) Wykonawca przedłoży kosztorys „pomocniczy” Podwykonawcy nawiązujący do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie „pomocniczym” Wykonawcy.
12. Odpowiedzialność Zamawiającego zostaje ograniczona zgodnie z art. 647¹ § 3 Kodeksu Cywilnego do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za te roboty.
13. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu ww. umowy w przypadku, gdy:
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9 pkt 1);
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 8 niniejszego paragrafu.
14. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 13, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
16. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii umowy z Podwykonawcą, zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 13.
17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży każdorazowo Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 13 ust. 2. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.
18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż określony w ust. 9 pkt 1), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
19. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub zmiana umowy o podwykonawstwo, wymaga akceptacji Zamawiającego. Przepisy ust. 7 - 18 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
20. Opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczące zawierania i zmiany umów z Podwykonawcami mają odpowiednie zastosowanie do umów zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.
21. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.
22. W przypadkach wskazanych w umowie Wykonawca może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.
23. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
24. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana - sporządzone są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

§18
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości….. % ceny całkowitej podanej w ofercie, stanowiącej wynagrodzenie wskazane w § 13 ust. 2 umowy tj.: ……………….. zł w formie …………………… Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Część zabezpieczenia, stanowiąca 30% kwoty wskazanej w ust. 1, zostanie zatrzymana na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.
3. Zamawiający zwróci części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 70% jego wartości w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Podstawą do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego kwoty, stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót.
4. Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu rękojmi zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji (ewentualnie wygaśnie po upływie terminu wskazanego w gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej).
5. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy może nastąpić jedynie na zasadach wskazanych w ustawie Pzp.
6. Wykonawca ma obowiązek zachować ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a w szczególności przedłużyć zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania umowy w przypadku, gdy stan zaawansowania robót wskazywać będzie na to, iż wykonanie robót nastąpi po terminie zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przewidzianym w § 2 ust. 1 umowy. Przedłużenie winno obejmować okres niezbędny dla zakończenia realizacji robót i analogicznie przedłużenie okresu obowiązywania zabezpieczenia w czasie obowiązywania rękojmi za wady. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ww. przedłużenie najpóźniej na 7 dni przed upływem okresu obowiązywania zabezpieczenia, pod rygorem zapłaty kary umownej, wskazanej w § 19. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może potrącić kwotę zabezpieczenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
7. Strony uzgadniają, iż w sprawach dotyczących zabezpieczenia a nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Pzp. 

§ 19
Kary umowne
1. Strony przewidują zastosowania kar umownych w opisanych poniżej wypadkach i wysokościach.
2. Wykonawca zapłaci kary umowne w poniższych przypadkach:
1) w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca, niezależnie od innych kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 13 ust. 2,
2) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 13 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zakończeniu przedmiotu umowy, lecz nie więcej niż 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto,
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 13 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto,
4) za zawarcie umowy z podwykonawcą bez wiedzy Zamawiającego w wysokości 1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §13 ust. 2;
5) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto podwykonawcy, za każdy taki przypadek;
6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
9) w przypadku nieprzedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia w trybie § 18 ust. 6 w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
10) za nieprzestrzeganie przepisów BHP i p.poż na placu budowy – 1 000,00 zł za każdy przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
11) za brak utrzymania ładu i porządku zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 4) i 5) pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru – 1 000,00 zł za każdy przypadek,
12) za nieuzasadnione niezachowanie obowiązku zapewnienia stałej obecności kierownika budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego – 1 000,00 zł za każdy przypadek,
13) za nieusunięcie przez Wykonawcę podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z terenu budowy, w przypadkach, o których mowa w § 17 ust. 5 i 6 w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
14) za niezłożenie w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w §5 ust. 3 – w wysokości 500 zł (kara może być nakładana po raz kolejny, jeżeli Wykonawca pomimo wezwania ze strony Zamawiającego nadal nie przedkłada wykazu);
15) za niezłożenie w przewidzianym terminie nowego oświadczenia, o którym mowa w §5 ust. 4 – w wysokości 500 zł (kara może być nakładana po raz kolejny, jeżeli Wykonawca pomimo wezwania ze strony Zamawiającego nadal nie przedkłada oświadczenia);
16) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §5 ust. 2, osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas następnej kontroli stwierdzi, że nadal nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę);
17) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §5 ust. 2, osób niewymienionych w oświadczeniu, o którym mowa w §5 ust. 3 lub ust. 4 – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas następnej kontroli stwierdzi, że nadal nie jest ona wymieniona w oświadczeniu o którym mowa w §5 ust. 3 lub ust. 4).  
3. Należne kary umowne mogą zostać potrącane z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie pisemnego oświadczenia w tej sprawie złożonego mu przez Zamawiającego (noty księgowej).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. Okolicznością uzasadniającą dochodzenia takiego odszkodowania może być utrata dofinansowania dla Zamawiającego na realizację przedmiotu umowy spowodowana nieterminowym wykonaniem niniejszej umowy lub nieterminowym przekazaniem prawidłowo wystawionej faktury.
5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty księgowej.
6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary umownej z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z umowy.
7. Łączne maksymalne wysokości kar umownych naliczonych przez Stronę na podstawie niniejszej umowy ze wszystkich tytułów nie może przekraczać 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 2 Umowy. 

§ 20
Odbiory
1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:
1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) odbiór końcowy,
3) odbiór ostateczny po upływie okresu rękojmi.
2. Odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu dokona inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgłoszenia do odbioru tych robót wykonawca na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego będzie zobowiązany na własny koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.
3. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu zrealizowanego przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa badań, prób technicznych i innych.
4. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej. Gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy winno być zgłoszone również wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentacji powykonawczej, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.
5. Odbioru końcowego dokonają przedstawiciele Zamawiającego i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.
6. Najpóźniej w dniu odbioru zakończenia czynności odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego, w szczególności: 
a) kosztorys powykonawczy pomocniczy wraz z zestawieniem ilości wbudowanych materiałów;
b) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne materiałów;
c) dziennik budowy z potwierdzeniem inspektora nadzoru i kierownika budowy o zakończeniu robót;
d) komplet kart gwarancyjnych na dostarczone i zamontowane urządzenia;
e) oświadczenie kierownika budowy, inspektora nadzoru o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi normami;
f) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem końcowym do odbioru oświadczenie geodety o złożeniu robót geodezyjnych do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Tryb.;
g) decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu lub skuteczne zgłoszenie zakończenia robót niewymagających pozwolenia na budowę w PINB.
7.  Z czynności odbioru, sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak też ewentualne wyznaczenie terminów na ich usunięcie.
8. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia możne odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie istniejących wad.
9. Wykonawca obowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. Zamawiający wyznaczy ostateczny termin odbioru robót i przystąpi do odbioru w terminie 7 dni licząc od otrzymania zawiadomienia o usunięciu wad.
10. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie odbioru wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.
11. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi. Zwalnia on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z tytułu rękojmi.
12. Zamawiający wyznaczy datę odbioru, o którym mowa w ust. 11 odpowiednio przed upływem terminu rękojmi.
13. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego.
14. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub odbiorze ostatecznym rozpoczyna swój bieg termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 21
Gwarancja i rękojmia za wady
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na materiały i roboty budowlane objęte niniejszą umową na okres …… miesięcy (zgodnie z ofertą), licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Gwarancja obejmuje roboty budowlane oraz wszystkie materiały i urządzenia dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę  w trakcie realizacji inwestycji. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż  gwarancja  wskazana w niniejszej Umowie  –  obowiązuje  okres  gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający będzie uprawniony wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych przedmiotem umowy. 
2. Strony ustalają okres rękojmi na 5 lat. 
3. Okres rękojmi za wady oraz gwarancji biegną równolegle.
4. Na trzy tygodnie przed upływem terminu udzielonej rękojmi Wykonawca na własny koszt dokona przeglądu końcowego, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym Zamawiającego. Po jego zakończeniu Wykonawca niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu protokół z przeglądu.
5. W przypadku, gdy podczas przeglądu końcowego dojdzie do ujawnienia wad, zostaną one opisane w protokole z przeglądu. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego przestąpienia do ich usunięcia, a czas naprawy nie powinien przekroczyć 14 dni, chyba że co innego zostało ustalone w protokole z przeglądu.
6. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad rozpocznie swój bieg termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeśli zabezpieczenie należytego wykonania umowy i usunięcia wad zostało wniesione w formie pieniądza, w protokole z przeglądu Wykonawca wskazuje numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone zabezpieczenie. 
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w wyznaczonym terminie, nie usunie wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, będzie mógł powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 21 dni.

§ 22
Odstąpienie od umowy
1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach prawa, a w szczególności w Kodeksie cywilnym i Prawie zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy:
1) w przypadku nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji umowy w terminie 7 dni od podpisania umowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) lub też w przypadku nie przedłożenia w terminie projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego - pomimo wystosowania wezwania złożonego przez Zamawiającego na piśmie,
2) w przypadku, gdy Wykonawca przerwał realizację umowy i przerwa trwa dłużej niż 7 dni licząc od terminu określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym, pomimo wezwania do kontynuacji, złożonego przez Zamawiającego na piśmie,
3) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umową lub stosuje materiały niezgodne z wymaganiami technicznymi, a Zamawiający bezskutecznie wezwał go do wykonywania umowy zgodnie z umową i wymaganiami technicznymi i upłynął termin wskazany w wezwaniu,
4) w przypadku wykonywania czynności kierownika budowy przez inne osoby niż wskazane w umowie lub zaakceptowane przez Zamawiającego,
5) w przypadku zlecenia wykonania części zamówienia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy bez zgody Zamawiającego lub z pominięciem procedury określonej w § 17 umowy,
6) w przypadku konieczności wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 16 umowy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto,
7) W przypadku podzlecenia całość robót lub dokonania cesji umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego,
8) w przypadku o którym mowa w § 20 ust. 8 pkt 2 ppkt b),
9) w przypadku gdy wysokość kar umownych należnych od Wykonawcy przekroczy limit 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 13 ust. 2 umowy,
10) w przypadku zwłoki w wykonywaniu prac lub robót w stosunku do terminów zawartych w zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo finansowym, jeżeli zwłoka ta może zagrozić dotrzymaniu terminu realizacji zamówienia określonego w § 2 ust. 1.
2. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie.
3. W razie odstąpienia od umowy strony dokonają odbioru wykonanych robót na poniższych zasadach:
1) Wykonawca zobowiązany będzie:
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy, jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn od niego zależnych,
c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót lub nie sporządzi protokołu wskazanego w punkcie a), Zamawiający może powierzyć wykonanie zabezpieczenia innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu.
d) zgłosić Zamawiającemu odbiór wykonanych robót, odbiór będzie przeprowadzony odpowiednio, według zasad wskazanych w § 20,
e) uporządkować teren budowy i usunąć urządzenia i materiały przez niego dostarczone lub wzniesione na potrzeby realizacji zamówienia,
f) wykonać inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót wraz z mapą inwentaryzacyjną i przekazać Zamawiającemu na koszt Wykonawcy, jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn zależnych od niego.
2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany będzie do:
a) dokonania odbioru wykonanych robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za te roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i odebrane,
b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy,
c) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 3 pkt 1) lit. e), wykonanych bądź nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, chyba że wykonawca wyrazi zgodę na ich zatrzymanie.

§ 23
Zmiana Umowy
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia o czas, w jakim niżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę w przypadku wystąpienia zdarzeń do zaistnienia, których Wykonawca się nie przyczynił, których skutki uniemożliwiły wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z pierwotnym terminem, w szczególności:
a) wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,
b) organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała decyzji lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności, jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy a przedłużenie ma wpływ na termin realizacji umowy,
c) przedłużenie się czasu uzyskania uzgodnień, opinii lub zgód gestorów sieci lub innych podmiotów lub osób, takich jak np.: zajęcie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestorów do prac na sieciach, uzgodnienie tymczasowego projektu organizacji ruchu, zawarcie z gestorami umów o usunięcie kolizji z sieciami, udostępnienie nieruchomości dla realizacji przedmiotu zamówienia, jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy a przedłużenie ma wpływ na termin realizacji umowy,
d) jeżeli wystąpią przyczyny będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający, w szczególności: nieterminowego przekazania terenu budowy, w zakresie, w jakim miały one lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy,
e) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót z powodu technologii realizacji robót określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania robót w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
g) wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
h) wystąpi brak możliwości wykonywania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, lub też konieczności wstrzymania robót wynikającej bezpośrednio z przepisów prawa,
i) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, tj.: niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności,
j) innych istotnych okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę i niewymienionych powyżej a wpływających na termin realizacji zamówienia, w szczególności: trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych, urządzeń i innych czynników niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przed jej podpisaniem, 
k) gdy Zamawiający dokona zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, która to zmiana wpłynie na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy; zmiana terminu może obejmować maksymalnie czas trwania robót wynikających ze zmiany umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. W celu dokonania zmiany umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego czasu realizacji robót wskazanych w zdaniu poprzednim, z uwzględnieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w umowie;
2. Umowa może ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowień umowy w następujących sytuacjach:
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu, o które je przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
2) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na konieczność usunięcia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
3) sytuacja, w której wykonanie pełnego zakresu robót nie będzie konieczne (możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.
4) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których niewykonanie uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 
5) wystąpi konieczność uzyskania wymaganych prawem opinii, uzgodnień, decyzji, pozwoleń koniecznych do wykonania robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych lub nieprzewidzianych,
6) usunięcie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji. 
3. W przypadkach wskazanych w ust. 3 pkt 1-2 Wykonawca będzie miał prawo do wystąpienia o zwiększenie wysokości wynagrodzenia. 
4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawą do wnioskowania o zmianę umowy będzie protokół konieczności, określający zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporządzony przez stronę zgłaszającą potrzebę zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy. W zależności od okoliczności protokół konieczności powinien określać przede wszystkim:
a) uzasadnienie konieczności dokonania zmian, w szczególności ze wskazaniem stosownych zapisów umowy lub ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) wykaz robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,
c) propozycję wysokości zwiększenia (w przypadku robót dodatkowych lub zamiennych) lub zmniejszenia (w przypadku robót zaniechanych lub zamiennych) wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o kosztorys przedstawiony przez Wykonawcę,
d) propozycję zmiany terminu realizacji umowy
e) projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 24
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
2. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy, w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
3. W przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 lub w razie braku możliwości polubownego rozwiązania, spory między stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Wszelka korespondencja dotycząca realizacji niniejszej Umowy, zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej, będzie kierowana na adresy Stron wskazane w komparycji Umowy. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zmianie któregokolwiek z tych adresów. W razie zaniedbania tego obowiązku przesyłkę w postaci papierowej, przesłaną na adres ujawniony w komparycji Umowy, w przypadku próby doręczenia i jej dwukrotnego awizowania, będzie się uważać za doręczoną, a korespondencja elektroniczna, kierowana na adres wskazany w komparycji, będzie uznana za wysłaną prawidłowo. 
5. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
· Oferta Wykonawcy,
· SWZ z załącznikami, 
· Polisa OC Wykonawcy.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.


Zamawiający	Wykonawca


Załącznik nr 1 do UMOWY Nr ……………………….. 
W Z Ó R
………………………..……, dn. ……………

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY* / dalszego PODWYKONAWCY*

Ja/My niżej podpisany/a/i ..................................................... [imię/imiona i nazwisko/a osoby/osób uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu PODWYKONAWCY* / dalszego PODWYKONAWCY*], reprezentująca/y .............................. ………....................... 
[nazwa firmy PODWYKONAWCY*/dalszego PODWYKONAWCY*] oświadczam/y, iż zgodnie z protokołem robót budowlanych z dnia ………………, stanowiącym załącznik do faktury nr ………..………… z dnia ........... , firma wykonała jako PODWYKONAWCA* / dalszy PODWYKONAWCA* roboty w zakresie określonym w w/w protokole i otrzymała w całości wynagrodzenie za te roboty, które wykonano w ramach realizacji Umowy o roboty budowlane. 

Na dowód niniejszego oświadczenia przedkładam potwierdzenie przelewu wygenerowane elektronicznie zgodnie z art. 7 ustawy Prawo bankowe/ kopię przelewu na rachunek wskazany w umowie o podwykonawstwo. 

* niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………….…… 
[bookmark: _GoBack](podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu PODWYKONAWCY*/dalszego PODWYKONAWCY*)
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