
1 

 

 
P R O G R A M  F U N K C J O N A L N O  U Ż Y T K O W Y  

 
 

"Przebudowa drogi gminnej, ul. Daszyńskiego w miejscowości Myślibórz” 
 
 
 

 
NAZWA INWESTYCJI: 

 

"Przebudowa drogi gminnej, ul. Daszyńskiego w miejscowości Myślibórz ” 
 

USYTUOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
 

 

NUMERY DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH POD INWESTYCJĘ  

obręb 1 Myślibórz działka nr: 222, 267/1, 295, 221, 224, 228, 227/2, 434 
 
 
 

INWESTOR: GMINA MYŚLIBÓRZ 
 

ADRES INWESTORA: ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz 

 

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:  
SEMPRO SYSTEM PROJEKTOWANIE I NADZORY INWESTORSKIE   

Sławomir Semenyszyn 
 

Dębno, ul. Jaśminowa 11, 74-400 Dębno, tel. +48 500 78 320;   

sempro.system@gmail.com; 
 

NIP: 5971454611;   REGON:528129370 
 
 

Imię i Nazwisko Stanowisko Branża Nr uprawnień Podpis 

mgr inż. Michał 
Kruczkowski 

Opracował Drogowa -  

mgr inż. Marcin Jurewicz Projektant Drogowa 
Spec. drogowa 

ZAP/0074/POOD/15 
 

mgr inż. Sławomir  
Semenyszyn 

Projektant sanitarna 

Spec. Instalacyjna w zakresie sieci , 
instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych  

ZAP/0193/PWBS/22 

 

 

CZERWIEC 2024r. Egz. 1 



"Przebudowa ul. Daszyńskiego w Myśliborzu” 

 

2 

 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA ......................................................................................... 6 

2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA ....................................................................................... 6 

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ................................................................. 7 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ....................................................... 7 

4.1 BRANŻA DROGOWA....................................................................................................... 7 

4.1.1. PARAMETRY PROEJKTOWANEJ DROGI ......................................................................... 7 

4.1.2. PROJEKTOWANA TRASA W PLANIE ............................................................................... 7 

4.1.3. PROJEKTOWANE ELEMENTY W PRZEKROJU POPRZECZNYM ....................................... 8 

4.1.4. PROJEKTOWANY UKŁAD WYSOKOŚCIOWY .................................................................. 9 

4.2. BRANŻA SANITARNA ...................................................................................................... 9 

4.3. ZIELEŃ PRZYDROŻNA ................................................................................................... 28 

4.4. PROJEKTOWANA ZIELEŃ .............................................................................................. 29 

4.5. KANAŁ TECHNOLOGICZNY ........................................................................................... 29 

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DRÓG, PARKINGÓW, PLACÓW I CHODNIKÓW ........... 29 

6. ODWODNIENIE ............................................................................................................. 30 

7. INFORMACJE I DANE O RODZAJU OGRANICZEŃ LUB ZAKAZÓW W ZABUDOWIE I 
ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJĄCYCH Z AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB 
DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEŻELI SĄ     
WYMAGANE  …………………………………………………………………………………30 

8. WYMAGANIA OGÓLNE DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PRZYSTĄPIENIA DO 
WYKONYWANIA PRAC............................................................................................................. 30 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. ............. 31 

10. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYVH .................................. 33 

10.2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBOT ............................................................... 33 

10.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ............................................................... 33 

10.4. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT ...................................................................... 34 

10.5. MATERIAŁY ................................................................................................................... 35 

10.6. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT ........................................................................... 35 

10.7. BADANIA I POMIARY ................................................................................................... 36 

10.8. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU ......................................... 36 

10.9. ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ.............................................................. 37 

10.10. DOKUMENTY BUDOWY ............................................................................................... 37 

10.11. ODBIORY....................................................................................................................... 38 

10.11.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU................... 38 

10.11.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY ................................................................................. 38 

10.11.3. ODBIÓR KOŃCOWY ................................................................................... 39 

10.11.4. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT ................................. 39 

10.11.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT ................................. 40 

10.11.6. WADY UJAWNIONE W TRAKCIE ODBIORU .............................................. 40 

10.12. INSTRUKCJE OBSŁUGI I EKSPLOATACJI ........................................................................ 41 

10.13. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT ............................................................................... 41 

10.14. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY ............................................................................ 41 

10.15. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ................................... 41 

10.16. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ................................................................................. 42 



"Przebudowa ul. Daszyńskiego w Myśliborzu” 

 

3 

 

 

10.17. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ .................................................... 42 

10.18. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW ................................................. 42 

10.19. SPRZĘT .......................................................................................................................... 43 

10.20. TRANSPORT. ................................................................................................................. 43 

1.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 
WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW. ............................................. 44 

1.2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 
NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE. ........................................................................... 44 

1.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. ............................................................................................. 45 

1. UPRAWNIENIA PROJEKTANT ....................................................................................... 48 

2. PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY ........................................................................................... 50 

 
IV. RYSUNKI. 
 
Rys. 1 Plan orientacyjny  
Rys. 2 Plan sytuacyjny      skala1:500 
Rys. 3 Przekroje normalne      skala 1:50 

 



"Przebudowa ul. Daszyńskiego w Myśliborzu” 

 

4 

 

 

Nazwy i kody Robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia wg CPV: 
 

KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne 
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych - projekt i budowa 
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Umowa z Inwestorem. 

• Mapa– skala 1:500. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 ze zmianami.) 

• Wizja w terenie. 

2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Zakresem opracowania jest przebudowa drogi gminnej ul. Ignacego Daszyńskiego od ul. Szarych 

Szeregów do ul. Przy Stawie w zakresie wykonania nowej konstrukcji jezdni, dróg rowerowych, chodnika i 

zjazdów na przyległe posesje, długość przebudowy ok. 600m. Dodatkowo w ramach inwestycji zakłada się 

wykonanie chodnika dla pieszych po prawej stronie ul. Daszyńskiego od ul. Przy Stawie do ul. Osiedle 

Piastów.  

Celem inwestycji jest wykonanie przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, wymiana sieci 

wodociągowej z rur azbesto-cementowych, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji 

deszczowej wraz z wykonaniem nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w 

rejonie przedmiotowej inwestycji. 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie Zachodniopomorskim, powiecie myśliborskim, 

gminie Myślibórz. 

Zakres całego opracowania zlokalizowany jest w pasie drogowym drogi gminnej. 

W ramach inwestycji zakłada się: 

▪ Rozebranie istniejących konstrukcji jezdni, chodników zjazdów na odcinku od ul. Szarych 

Szeregów do ul. Przy Stawie, 

▪ Wykonanie nowych konstrukcji jezdni, zjazdów, chodników, miejsc postojowych oraz dróg 

rowerowych na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Przy Stawie, 

▪ Wykonanie elementów uspokojenia ruchu w postaci progów spowalniających ruchu oraz 

wysp zawężających szerokość jezdni na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Przy Stawie.  

▪ Wykonanie konstrukcji chodnika przy istniejącej krawędzi jezdni na odcinku od ul. Przy 

Stawie do ul. Osiedle Piastów 

▪ Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 

▪ Wymiana sieci wodociągowej wykonanej z rur A-C na sieć wykonaną z tworzywa sztucznego 

PEHD  wraz z wymianą i zabudową hydrantów przeciwpożarowych; 

▪ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej; 

▪ Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej; 

▪  Rozdzielenie sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej; 
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Inwestycja drogowa zlokalizowana jest na działce o numerze ewidencyjnym  

222 obręb 0001 Myślibórz 

Jednostka ewidencyjna Myślibórz miasto 

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Zakresem opracowania objęta jest ul. Ignacego Daszyńskiego od ul. Szarych Szeregów do ul. Przy 

Stawie, długość 600m. Droga posiada przekrój uliczny z jezdnią bitumiczną o szerokości 6,00m 

ograniczoną krawężnikami betonowymi. Na odcinku objętym opracowaniem występują urządzone i 

nieurządzone zjazdy na przyległe posesje i drogi boczne. Na analizowanym odcinku nie występują 

wydzielone ciągi piesze i rowerowe. W pasie drogowym występuje istniejące oświetlenie drogowe, sieci 

teletechniczne, elektroenergetyczne, wodociągowe oraz kanalizacja deszczowa . Jezdnia odwadniana jest 

powierzchniowo do istniejących wpustów deszczowych.  

Na odcinku od ul. Przy Stawie do ul. Osiedle Piastów ul. Daszyńskiego posiada nawierzchnię 

bitumiczną w przekroju ulicznym. Na ww. odcinku zakłada się wykonanie drogi dla pieszych bezpośrednio 

przy jezdni. Projektowany chodnik należy dowiązać do istniejącego krawężnika znajdującego się na 

krawędzi jezdni ul. Daszyńskiego.  

 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

4.1 BRANŻA DROGOWA 

4.1.1.  PARAMETRY PROEJKTOWANEJ DROGI 

▪ Kategoria drogi – droga gminna publiczna 

▪ Kategoria ruchu – KR1 

▪ Klasa techniczna drogi – D 

▪ Prędkość projektowa – 30km/h 

▪ Szerokość jezdni 6,5m 

▪ Przekrój uliczny 1x2-1 

▪ Szerokość drogi pieszej – 1,8m+skrajnia jezdni 0,5m 

▪ Szerokość drogi rowerowej – 1,5m 

 

4.1.2. PROJEKTOWANA TRASA W PLANIE 

 

Na potrzeby opracowania przyjęto lokalną kilometrację. Początek opracowania km 0+000.00 

znajduje się w rejonie ul. Szarych Szeregów. Koniec opracowania km 0+600.00 w rejonie ul. Przy Stawie. 

W km 0+600.00 zakłada się koniec robót związanych z przebudową jezdni, projektowany odcinek jezdni 

został włączony do istniejącej nawierzchni ul. Daszyńskiego przebudowanej w ramach odrębnego zadania. 
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Od początku opracowania do km 0+600.00 zakłada się wykonanie nowej konstrukcji jezdni ul. 

Daszyńskiego wraz z drogami rowerowymi, chodnikiem i zjazdami na przylegające posesje.  

Od km 0+000.00 do km 0+600.00 zaprojektowano jezdnię o szerokości 6,50m w układzie 1x2-1 tj. w 

środkowej części jezdni przez oznakowanie poziome należy wyznaczyć pas ruchu da pojazdów o 

szerokości 3,5m a przy prawej i lewej krawędzi pas ruchu dla rowerów o szerokości 1,5m każdy.  

Od zjazdu w km 0+021.00 do skrzyżowania z ul. Przy Stawie po prawej stronie ul. Daszyńskiego 

zaprojektowano drogę dla pieszych o szerokości 1,8m + 0,5m skrajnia drogowa. Całą nawierzchnię o 

szerokości 2,3m należy wykonać z betonowej kostki brukowej koloru szarego. Między nawierzchnią 

chodnika i jezdni zaprojektowano krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej z oporem C12/15. Od 

ul. Przy Stawie do ul. Osiedle Piastów zaprojektowano wykonanie chodnika dla pieszych o szerokości 1,8m 

+ skrajnia 0,5m. Całą szerokość nawierzchni należy wykonać z betonowej kostki brukowej koloru szarego. 

Nawierzchnię chodnika po stronie jezdni należy dowiązać do istniejącego krawężnika. Nawierzchnię 

chodnika od strony zieleni/granicy pasa drogowego należy ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30 na 

ławie betonowej z oporem 

W ramach inwestycji od km 0+000.00 do km 0+600.00 należy wykonać nowe nawierzchnie zjazdów 

na przyległe posesje. Szerokości zjazdów należy dostosować do szerokości bram na granicy pasa 

drogowego. Nawierzchnię zjazdów należy wykonać z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego. 

Między nawierzchnią jezdni i zjazdu oraz na granicy pasa drogowego należy wykonać krawężnik betonowy 

15x22 na ławie betonowej z oporem. Krawężnik należy wykonać +2 cm względem nawierzchni jezdni. 

Prostopadłe do jezdni krawędzie zjazdów należy ograniczyć opornikiem betonowych 12x25 na ławie 

betonowej z oporem.  

W ciągu ul. Daszyńskiego zaprojektowano progi spowalniające ruch. Progi należy wykonać z 

betonowej kostki brukowej koloru czerwonego.  

W km ok. 0+565.00 należy wykonać wyspy separujące ruch których zadaniem jest zawężenie 

szerokości jezdni do 3,5m z odseparowaniem ruchu pojazdów od ruchu rowerowego i umożliwienie 

bezpiecznej kontynuacji ruchu rowerowego na zasadach ogólnych ul. Daszyńskiego w kierunku ul. Osiedle 

Piastów.  

 

4.1.3. PROJEKTOWANE ELEMENTY W PRZEKROJU POPRZECZNYM 

Konstrukcja jezdni ul. Daszyńskiego 

▪ warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm, 

▪ warstwa wiążąca AC16W gr. 5cm, 

▪ warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 

gr. 20cm, 

▪ warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr. 30cm.  
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Konstrukcja jezdni ul. Daszyńskiego – progi spowalniające ruch,  

▪ betonowa kostka brukowa czerwona gr. 8cm,  

▪ podsypka cementowo piaskowa gr. 5cm,  

▪ warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 

gr. 20-30cm, 

▪ warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr. 30cm.  

Konstrukcja zjazdów na posesje 

▪ betonowa kostka brukowa grafitowa gr. 8cm,  

▪ podsypka cementowo piaskowa gr. 5cm,  

▪ warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 

gr. 20cm, 

▪ warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr. 30cm.  

Konstrukcja chodników dla pieszych 

▪ betonowa kostka brukowa szara gr. 8cm  

▪ podsypka cementowo piaskowa gr. 5cm,  

▪ warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 

gr. 15cm. 

 

4.1.4. PROJEKTOWANY UKŁAD WYSOKOŚCIOWY 

Układ wysokościowy ul . Daszyńskiego należy dostosować do istniejącego zagospodarowania 

terenu. Z uwagi na przylegającą zabudowę nie zakłada się wykonywania znaczących korekt 

wysokościowych.  

 
4.2. BRANŻA SANITARNA 

Uwarunkowania techniczne 

Ze względu na ukształtowanie terenu przewidziano kanalizację sanitarną w układzie grawitacyjno - 

tłocznym  wraz z odejściami bocznymi do działek i wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej do 

poszczególnych nieruchomości. Kanalizację deszczową zaprojektowano jako kanalizację grawitacyjną.  

 

Uwarunkowania prawne 

Wykonawca na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, uzyska konieczne zgody na wejście  

w teren w celu przeprowadzenia robót a Zamawiający na ich podstawie ustali prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane do poszczególnych nieruchomości. 

 

Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
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Przedsięwzięcie zalicza się do tzw. inwestycji liniowej, której realizacja może spowodować oddziaływanie 

na środowisko w rożnych jego komponentach. Zwykle oddziaływanie to ogranicza się do najbliższego 

otoczenia trasy inwestycji liniowej. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019.1839}, 

przedsięwzięcie należy do kategorii określonej w § 3. ust 1. pkt. 81 „sieci kanalizacyjne o całkowitej 

długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem przebudowy tych sieci metodą 

bezwykopową oraz przyłączy do budynków".  Zgodnie ze wskazanym przepisem wymagane jest 

posiadanie i przeprowadzenie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Ocenę oddziaływania na 

środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można scharakteryzować jako chwilowe, 

nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji 

planuje się prowadzenie robot budowlanych wyłącznie w porze dziennej dla zminimalizowania wpływu 

hałasu na otoczenie pochodzącego z pracy maszyn budowlanych (koparki, środki transportowe i inne). 

Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze względu na charakter 

liniowy inwestycji i ciągłe przemieszczanie się frontu robot, a tym samym rozproszenie zanieczyszczeń z 

emisji spalin materiałów pędnych maszyn budowlanych. 

Ekologiczne cele Inwestycji 

Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli ograniczyć niekontrolowane zrzuty ścieków, dzięki czemu nastąpi 

poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Likwidacja gospodarki ściekami komunalnymi w 

oparciu o indywidualne zbiorniki bezodpływowe (szamba) stanowi ochronę gruntu i wód podziemnych. 

Wymiana sieci wodociągowej poprawi komfort mieszkańców w korzystaniu z wody, ograniczy i zmniejszy 

ilość awarii oraz pozwoli na rozbudowę i zagospoadrowanie terenów przyległych. 

Społeczne cele Inwestycji 

Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (odizolowanie 

społeczeństwa od przypadkowych kontaktów ze ściekami komunalnymi, co daje podwyższenie 

bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego). Pobudzenie wzrostu gospodarczego regionu 

poprzez poprawę warunków do inwestowania. 

Dostępność mediów 

W przypadku konieczności wykonania zabudowy przepompowni ścieków konieczne będzie wykonanie 

zasilania w energię elektryczną na podstawie warunków technicznych, które trzeba będzie uzyskać od 

operatora tj firmy ENEA oraz wykonanie projektów branżowych. 

 

 

Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
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Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji 

sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i wymianą sieci wodociągowej powinna być realizowana w oparciu 

o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

• Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robot należy przyjąć założenia i wymagania 

przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą 

uzyskać spodziewany efekt inwestycji. 

• Należy objąć zasięgiem sieci kanalizacyjnej jak największą liczbę mieszkańców w celu uzyskania 

założonego efektu ekologicznego i społecznego. 

• Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać 

wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również uwzględniać możliwość 

bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie 

projektowania i robot budowlanych. 

• Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę 

rzeczywistych warunków pracy 

• Zastosowane materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję w środowisku wodnym. 

W wysokiej  klasie wykonania. 

• Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz wysokim 

standardem wykonania, ze szczególnym uwzględnieniem ich "agresywnego" środowiska pracy. 

• Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego. 

• Wszystkie zaproponowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z 

obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach 

budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

• Proponowane rozwiązania muszą zapewniać skuteczną ochronę zasobów wód powierzchniowych i 

podziemnych. 

• Proponowane rozwiązania muszą być realne do zrealizowania pod kątem technicznym i przystosowane 

do istniejącej infrastruktury wodno-ściekowej, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na zastosowanie 

rozwiązań optymalnych pod względem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. 

• Proponowane rozwiązania powinny zapewnić w przyszłości minimalizację kosztów eksploatacji. 

• Proponowane rozwiązania powinny gwarantować sprawne i niezawodne działanie przy minimalnych 

wymaganiach, co do liczby, czasu pracy i kwalifikacji obsługującego personelu. 

• Proponowane rozwiązania powinny zapewnić możliwość doprojektowania w przyszłości kolejnych 

etapów inwestycji. 

 

4.2.1. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
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W zestawieniu tabelarycznym podano podstawowe parametry dotyczące średnic i długości planowanych 

do wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej  i sieci wodociągowej z podziałem 

na poszczególne opracowania i etapy wykonania prac. Zbiorcze zestawienie planowanych długości i 

elementów projektowanej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej 

 

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT Ilość Przyłączane posesje 

I. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ   

1 sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur 

PP/PVC SN8 DN200mm 

989,70mb  

4 Sieć kanalizacji ciśnieniowej, tłocznej z rur 

PEHD PN10, SDR17 o średnicy DN90mm 

399,05mb  

5 Studnie rewizyjne Dn 1200mm systemowe 

z betonu B45 z gotową prefabrykowana 

kinetą zakończone płytą drogową  

22 szt.  

6 Studnie inspekcyjne z tworzywa sztucznego 

PP o średnicy min. 600mm 

5 szt.  

7 Studnie rozprężne z tworzywa sztucznego 

PP o średnicy min. 600mm 

2 szt.  

8 Sieciowa przepompownia ścieków o 

średnicy Dn minimum 1200mm wykonana 

jako monolityczna studnia z 

polimerobetonu z pełnym wyposażeniem 

wykonanym ze stali nierdzewnej klasy 316, 

dwupompowa 

2 szt.  

II. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ   

1 sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur 

PP/PVC SN8 DN315mm 

689,55mb  

2 sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur 

PP/PVC SN8 DN400mm 

6,35mb  

2 Studnie rewizyjne Dn 1200mm systemowe 

z betonu B45 z gotową prefabrykowana 

kinetą zakończone płytą drogową  

15 szt.  

3 Wpusty burzowe z żeliwa sferoidalnego o 

wymiarach 600x400mm najazdowe 

10 szt  
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przykrawężnikowe z przykanalikami o 

średnicy Dn 200mm z rur z tworzywa 

sztucznego PVC-U SN8  

4 Separator piachu i ropopochodnych 1 szt. Alternatywa do 

zbiornika 

5  Zbiornik odparowująco - rozsączający 1 szt. Alternatywa dowylotu 

brzegowego 

III SIEĆ WODOCIĄGOWA    

1 sieć wodociągowa z rur z tworzywa 

sztucznego  PEHD pn10 SDR 17 DN160mm 

870,0 mb  

2 Zasuwy sieciowe Dn 160mm 6 szt.  

3 Zasuwy sieciowe Dn 90mm 10 szt.  

4 Hydrant nadziemny Dn 80mm 7 szt.  

5 Przyłącze wody Dz 50mm z PEHD PN10 

SDR17, kompletne z zasuwą odcinającą 

Dn50mm 

22 szt.  

 

 

UWAGA! Wszystkie wartości zawarte w powyższej tabeli są orientacyjne i należy je traktować jako 

szacunkowe. 

Zakres do projektowania i budowy: 

Należy zaprojektować i wybudować: 

• sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej; 

• sieć kanalizacji deszczowej; 

• sieć wodociągową; 

Projekty (odcinki sieci) muszą być powiązane z istniejącym układem sieci oraz umożliwiać dalszą jej 

rozbudowę (lokalizacja, przekroje itp.). Bezwzględnie musi być zachowana jednolitość technologiczna w 

zakresie materiałów i rozwiązań technicznych z istniejącymi sieciami i obiektami. Przy lokalizacji 

rurociągów w poboczach dróg lub na ich krawędzi jako zasadę przyjąć rozwiązania maksymalnie nie 

naruszające stanu istniejącego. Wykonawca dokumentacji na wszystkich etapach projektowania 

zobowiązany jest do konsultowania się z operatorem sieci. Przed wystąpieniem o decyzję pozwolenia na 

budowę wymagana jest końcowa akceptacja Zamawiającego oraz eksploatatora sieci. 

 

4.2.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
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4.2.2.1. Wymagania dotyczące projektowania 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową, która posłuży do 

wykonania robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Prace polegać będą na: 

• Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę projektowanych sieci. 

• zaprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej w zakresie 

planowanej inwestycji zgodnie z załączonym rysunkiem poglądowym. W ramach opracowania 

Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszystkie 

wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne i 

pozwolenia/zgłoszenia niezbędne do zakończenia całego zakresu robot. Wykonawca będzie również 

zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków właścicieli, administratorów i 

zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami. Wykonawca pozyska ponadto na rzecz 

Zamawiającego pisemne oświadczenia poszczególnych właścicieli nieruchomości, przez które przebiegać 

będą projektowane sieci o wyrażeniu zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. 

 

4.2.3. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bądź pozyska mapy ewidencyjne wraz z 

wypisami z rejestru gruntów oraz aktualne mapy sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych 

obejmujące tereny i działki objęte zakresem prac projektowych przewidzianych w Zamówieniu. 

 

4.2.4. Dokumentacja geologiczno – inżynierska 

Wykonawca w ramach Zamówienia zobowiązany będzie do wykonania szczegółowej dokumentacji 

geologiczno - inżynierskiej, uwzględniającej warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci na 

projektowanym zakresie prac. Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 

4.2.5. Prace i analizy przedprojektowe 

W przypadku przeprowadzania analizy dokumentacji projektowej należy szczególnie zwrócić uwagę czy na 

podstawie przedmiotowej dokumentacji można wykonać roboty budowlane bez naruszenia przepisów 

obowiązującego prawa. Należy również zwrócić uwagę, czy projektowane sieci  zlokalizowane są w 

wydzielonych pasach drogowych i czy nie kolidują z wybudowaną i projektowaną infrastruktura na 

przedmiotowym terenie. W przypadku zaistnienia konieczności, Wykonawca przygotuje warianty 

rozwiązań projektowych (w tym również wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i 

wad poszczególnych rozwiązań. Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji 

projektowych Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych 
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efektów w konsekwencji realizacji robot (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy 

związanej z eksploatacją zaprojektowanych robót). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty 

rozwiązań projektowych, analizując następujące aspekty: 

o efektywności ekonomicznej, 

o techniczny, 

o technologiczny, 

o trwałości przyjętych rozwiązań. 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi 

przepisami prawa. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub cen, Wykonawca kierując się 

zasadą należytej staranności przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych 

wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach z 

podaniem ich wiodących parametrów. Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania 

analiz projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te 

opracowania służą. 

 

4.2.6. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany 

Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje dokumentację projektową składającą się z następujących 

elementów: 

• Projektów Budowlanych dla wyszczególnionego w PFU zakresu robot wraz z uzyskaniem 

prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeń robot nie wymagających 

pozwolenia na budowę, 

• Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy 

• Projektu odtworzenia nawierzchni 

• Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, Decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego (jeśli będzie wymagana) 

• Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagany odrębnymi 

przepisami), 

• Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli będzie 

wymagana odrębnymi przepisami). 

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020.1609) 

oraz zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020.1333 t.j.). Dokumentacja 

powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, 

jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego wskazanych w niniejszym PFU. Wykonawca 
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uzgodni z operatorem sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej i Zamawiającym wszystkie parametry 

projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości 

poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie do dokumentacji projektowej wszystkie 

potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane. Dokumentacja powinna 

obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego 

przedsięwzięcia i powinien składać się m.in. z niżej wymienionych projektów i opracowań branżowych: 

o część technologiczna, 

o zagospodarowanie terenu, 

o opinia geotechniczna i hydrogeologiczna (jeżeli będzie konieczne wykonanie dodatkowych badań 

geotechnicznych), 

o projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych, 

o opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji, 

o informacje dotyczące BIOZ. 

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić po 

wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. Ponadto dokumentacja projektowa musi spełnić następujące 

wymagania: 

o musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest możliwe na 

etapie sporządzania dokumentacji projektowej, 

o Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy 

pełnej wnikliwości i staranności, 

o musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału oraz niezbędne 

obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, 

o musi być dostarczona na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla projektów 

budowlanych, 

o musi być dostarczona Zamawiającemu w ilości i formie opisanych poniżej. 

 

4.2.7. Działania Wykonawcy i Zamawiającego w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i 

decyzji administracyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia 

niezbędne do rozpoczęcia, robót budowlanych (np. operaty, pozwolenia, itp.). Wszystkie decyzje i 

pozwolenia w dniu zakończenia przez Wykonawcę prac projektowych powinny posiadać klauzulę 

prawomocności. Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z 

warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów. Wykonawca uzyska również 

pisemne zgody właścicieli nieruchomości na prowadzenie robot budowlanych na obszarze ich 
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nieruchomości. W przypadku, gdy wymagane jest wniesienie rocznej opłaty za zajęcie terenu 

(umieszczenie urządzenia obcego, niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub służebność przesyłu), 

koszty te leżą po stronie Zamawiającego. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego 

nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

o uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) warunków prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu 

drzew (jeśli jest wymagane) oraz jeśli zaistnieje konieczność – decyzji zezwalającej na wycinkę lub 

przesadzenie drzew, 

o Wykonawca wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę lub zgłoszeń robot nie 

wymagających pozwolenia na budowę dla poszczególnych robót, w imieniu Zamawiającego. Opłaty 

administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w 

Cenie oferty, 

o uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników w drogach gminnych, powiatowych i 

krajowych, 

o uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót w drogach 

gminnych, powiatowych i krajowych, 

o uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie wszystkich 

kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień, uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na 

prowadzenie robót budowlanych, uzyskanie uzgodnienia w Urzędzie Gminy  i u eksploatatora sieci. 

Uzgodnienie dokumentacji będzie dotyczyć: 

• zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi, 

• zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi 

Normami, zasadami wiedzy technicznej, zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z 

wymaganiami Zamawiającego i eksploatatora sieci. 

 

4.2.8. Kosztorys inwestorski, przedmiar robot oraz STWiOB 

W ramach kontraktu Wykonawca sporządzi kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót oraz 

STWIORB dla każdego etapu robót osobno (wg pozwoleń na budowę/zgłoszeń). Kosztorysy zostaną 

sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno 

- użytkowym (Dz.U. 2004.130.1389). 
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4.2.9. Harmonogram prowadzenia prac 

W ramach prac projektowych należy sporządzić szczegółowy harmonogram prowadzenia robót 

budowlanych przewidzianych we wszystkich przygotowanych projektach budowlanych. 

 

4.2.10. Sprawowanie nadzoru autorskiego 

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru 

autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Czynności nadzoru autorskiego 

muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach. 

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem należy: 

• wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań stwierdzonych w toku 

wykonywania robot budowlanych, zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez 

kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

• pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robot budowlano montażowych jest zobowiązany do 

pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. 

• dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań zawartych w 

niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu 

budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w dokumentacji projektowej lub 

wykonania dokumentacji zamiennej, aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub 

opóźnienia z tym związane. 

 

4.2.11. Forma projektu budowlanego 

Dokumentacja projektowa dla poszczególnych zadań powinna uzyskać pozwolenia na budowę/zgłoszenie 

robot. Kompletna dokumentacja projektowa ma być wykonana w wersji drukowanej (papierowej) w 5 

egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej. Zestawienie zakresu prac projektowych dla wszystkich 

projektów ujętych w zadaniu w zależności od zakresu rzeczowego projektu powinno obejmować: 

1. ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów sieciowych dla odpowiedniej kategorii 

geotechnicznej zawierających (jeżeli będzie konieczne) 

• opinię geotechniczną, 

2. wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego  i projektu 

technicznego: 

• sieci kanalizacji sanitarnych, deszczowych i wodociągowych  

• obiektów sieciowych, 

• zasilanie i sterowanie przepompowni ścieków (jeżeli będzie wymagane zaprojektowanie i wybudowanie 

przepompowni), 
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3. przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień. 

4. opracowanie operatów wodno - prawnych (jeżeli będzie wymagane). 

5. opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu ślepego i inwestorskiego. 

6. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

 

4.2.12. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych 

Wymagania materiałowe dla projektowanych sieci 

Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane w projektach przygotowywanych w ramach kontraktu 

muszą być: 

• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem 

budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty 

zgodności i oznakowanie, 

• zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności PFU, 

• zgodne z wymaganiami operatora sieci wodociągowych i kanalizacji, 

• nowe i nieużywane, klasy I. 

 

➢ KANALIZACJA SANITARNA: 

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

Przewidywany system kanalizacji sanitarnej składa się z: 

• w zakresie średnic od DN160 mm do DN250 mm z rur PP lub PVC-U litych  kanalizacyjnych kielichowych 

klasy S (SN=8 kN/m2); 

• studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych PP DNminimum 315mm; 

• studni rewizyjnych z kręgów betonowych z wkładką z poliuretanu DN1200mm, 

• studni rozprężnych z kręgów betonowych (jeśli będzie wymagane zaprojektowanie przepompowni 

ścieków) 

• w zakresie kanału tłocznego rur PE100 PN10 SDR17 o średnicy Dz90mm  (dopuszcza się rury do 

poziomych przecisków sterowanych) ; 

Dla odprowadzenia ścieków z zabudowy mieszkaniowej w niniejszym opracowaniu przyjęto następującą 

zasadę: 

• projektowane odejścia boczne – przyłącza wykonać z rur z tworzywa sztucznego PVC-U SN8 o średnicy 

160mm i doprowadzić ze spadkiem min. 1,5 %, max 20 % do studni włączeniowej na kolektorze 

sanitarnym zgodnie z planem sytuacyjno-wysokościowym, 

• rzędne projektowanych przyłączy kanalizacji sanitarnych i odejść bocznych dostosować do rzędnych 

projektowanych kanałów sanitarnych. 
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Kanalizacja sanitarna tłoczna 

Projekt zakłada wykonanie kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym. Odcinki kanalizacji 

ciśnieniowej, tłocznej wykonać według poniżej określonych zasad. Budowę rurociągów kanalizacji 

sanitarnej tłocznej przewidziano z rur i łuków segmentowych polietylenowych PE SDR 17 o średnicy DN90 

mm. Jako metodę łączenia, przyjęto zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. Na załamaniach trasy, 

przewidziano bloki oporowe. Bloki oporowe wykonywane będą bezpośrednio w wykopie w sposób 

zapewniający zaparcie bloczku o nienaruszoną ścianę wykopu. Przed ułożeniem betonu powierzchnię rur i 

kształtek zabezpieczona zostanie warstwą folii budowlanej. W najwyższych punktach sieci przewiduje się 

studnie z zaworami odpowietrzająco - napowietrzającymi, a w najniższych punktach kanalizacji tłocznej - 

studnie umożliwiające odwodnienie i czyszczenie odcinków kanalizacji tłocznej. 

 

Przepompownie ścieków 

Przepompownia musi spełniać warunki określone w PN/EN-12050-1: „Przepompownie ścieków w 

budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierające fekalia" oraz PN/EN- 

12050-4 Zawory zwrotne do przepompowni ścieków(...). 

Projekt zakłada budowę i wykonania sieciowych przepompowni ścieków w ilości 2 sztuk.  

W przypadku zmiany koncepcji i konieczności wykonania przesyłu ciśnieniowego ścieków o innym od 

zaplanowanego przebiegu planuje się zlokalizowanie przepompowni na wydzielonej działce po uzyskaniu 

zgody właściciela. Przepompownia powinna być wyposażona w szafkę elektryczną, wyposażoną w licznik 

energii z dostępem dla Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do której należy doprowadzić zasilanie w 

energię elektryczną, oraz szafkę ze sterownikiem, modemem komórkowym przemysłowym GPRS dla 

przekazu danych dotyczących pracy lub awarii obiektu do Centralnej Dyspozytorni zlokalizowanej u 

administratora sieci czyli w PWiK Sp. zo.o. w Myśliborzu.. 

Zaprojektowany i wykonany system monitoringu Przepompowni Ścieków musi być, jako warunek 

konieczny, wykonany w sposób umożliwiający włączenie go w system posiadany przez Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka zo.o. w Myśliborzu. Przepompownie należy wyposażyć w gniazdo do 

podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego. Przepompownia powinna być tak zaprojektowana, 

aby można było włączyć do niej wykonane w przyszłości kolejne etapy kanalizacji. W wypadku braku 

możliwości zlokalizowania przepompowni na działce j.w. należy przewidzieć lokalizacji przepompowni w 

drodze. Należy ją w takim przypadku zaprojektować jako przejezdną wraz z odrębną i zlokalizowaną poza 

pasem drogi szafkę elektryczną, wyposażoną w licznik energii z dostępem dla Rejonu Energetycznego w 

celu odczytu, do której należy doprowadzić zasilanie w energię elektryczną, oraz szafkę ze sterownikiem, 

modemem komórkowym przemysłowym GPRS dla przekazu danych dotyczących pracy lub awarii obiektu 

do Centralnej Dyspozytorni. Przepompownie należy wyposażyć w gniazdo do podłączenia przewoźnego 

agregatu. 
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Urządzenia i armatura 

Wszystkie urządzenia, w szczególności związane bezpośrednio z siecią kanalizacyjną sanitarną powinny 

posiadać niezbędną dokumentację, w tym, dla urządzeń dla których to jest wymagane, atest PZH, 

aprobaty i atesty techniczne. Wszystkie urządzenia powinny cechować się niską energochłonnością i 

wysoką niezawodnością. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych. Wszystkie urządzenia 

powinny mieć zagwarantowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, w tym ten ostatni 

nie krótszy niż okres gwarancji. Stosowane urządzenia powinny pochodzić od producentów 

renomowanych, mających ugruntowaną pozycję na polskim rynku, w szczególności posiadających w 

Polsce autoryzowany serwis, działających w kraju nie krócej niż pięć lat. Należy stosować urządzenia, do 

których są łatwo dostępne części zamienne. Każde urządzenie powinno być wyposażone w przymocowaną 

na stałe do korpusu urządzenia tabliczkę znamionową wykonaną ze stali nierdzewnej. Maszyny i 

urządzenia należy dostarczać ze skrzynkami zasilająco - sterowniczymi (jeżeli wchodzą w skład urządzenia) 

i instalacjami siłowo sterowniczymi. Wymaga się, aby skrzynka zasilająco-sterownicza posiadała obudowę 

odporną na działanie czynników atmosferycznych z zabezpieczeniem antykorozyjnym, szczelność 

minimum IP55 oraz ochronę p.przepięciową obwodów siłowych i AKPiA. Wymaga się, aby AKPiA danego 

urządzenia było kompatybilne z AKPiA przyjętym na obiekcie, do którego to urządzenie należy. Należy 

przewidzieć okablowanie dostarczanych urządzeń. Armatura powinna posiadać niezbędne certyfikaty i być 

dopuszczona do stosowania na rynku polskim. 

 

Studnie rewizyjne 

• Studnie rewizyjne z kręgów betonowych. Przewiduje się studnie rewizyjne jako studnie zbiorcze przed 

przepompownią oraz na załamaniach. Przejście rurociągiem PVC przez ściany studni należałoby wykonać 

za pomocą systemowych przejść szczelnych tzw. adapterów montowanych podczas produkcji studni (np. 

nasuwka osadzona w konstrukcji studni uszczelniona rzadką zaprawa cementową lub silikonem). Studnie 

należy montować na ławie betonowej gr. 25cm, przykryć płytą żelbetowa, opartą na pierścieniu 

betonowym odciążającym. Studnie przykryć włazem żeliwnym DN600 typu ciężkiego. W studni 

zamontować stopnie włazowe żeliwne w otulinie poliamidowej koloru żółtego a dennice wykonać jako 

prefabrykowane i betonowane przez producenta studni. 

• Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych Dopuszcza się studzienki z polipropylenu PP z żeliwnym 

włazem o nośności 40t (w drogach) lub pierścieniem i pokrywą betonową w gruntach ornych i terenach 

zielonych. W miejscach narażonych na dodatkowe obciążenia, należy przewidzieć montaż studzienek z 

włazem typu ciężkiego i płytą odciążającą. Rzędne włazów dostosować do rzędnych chodników, dróg i 

terenu zabudowanego, a dla pozostałych terenów przyjąć wyniesienie ponad teren na wysokość około 
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0,05- 0,1m. Ponadto studnie zlokalizowane w gruntach ornych powinny zostać zabezpieczone 

dodatkowym kręgiem betonowym chroniącym studnie przed uszkodzeniem w trakcie prac polowych. 

Przyjęte rozwiązanie konstrukcji studni rewizyjnych musi zapewnić całkowitą szczelność połączeń studni, 

odporność na infiltracje wód gruntowych do kanalizacji oraz przenikanie ścieków do wód gruntowych i 

powierzchniowych. 

 

Studnie rozprężne 

W miejscu włączenia się przewodu tłocznego do kolektora grawitacyjnego przewidzieć należy studnię 

rozprężną, z której dopiero następuje włączenie do kanalizacji grawitacyjnej. Studnię rozprężną wykonać z 

kręgów żelbetowych o średnicy minimum 1200mm. Studnię wykonać jako szczelne i przykryć płytami 

nastudziennymi z włazem żeliwnymi DN600 typu ciężkiego (40t). Studnię wyposażyć w stopnie złazowe 

żeliwne szerokie pokryte tworzywem sztucznym. Usytuowanie studni musi zapewnić dojazd samochodu 

ciężarowego typu „Wuko" o dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton. 

 

➢ KANALIZACJA DESZCZOWA: 

Kanalizacja deszczowa grawitacyjna: 

Przewidywany system kanalizacji sanitarnej składa się z: 

• w zakresie średnic od DN200 mm do DN400 mm z rur PP lub PVC-U litych  kanalizacyjnych kielichowych 

klasy S (SN=8 kN/m2); 

• studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych PP DN minimum 315mm; 

• studni rewizyjnych z kręgów betonowych z wkładką z poliuretanu DN1200mm, 

 

Urządzenia i armatura 

Wszystkie urządzenia, w szczególności związane bezpośrednio z siecią kanalizacji deszczowej powinny 

posiadać niezbędną dokumentację, w tym, dla urządzeń dla których to jest wymagane, atest PZH, 

aprobaty i atesty techniczne. Wszystkie urządzenia powinny cechować się niską energochłonnością i 

wysoką niezawodnością. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych. Wszystkie urządzenia 

powinny mieć zagwarantowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, w tym ten ostatni 

nie krótszy niż okres gwarancji. Stosowane urządzenia powinny pochodzić od producentów 

renomowanych, mających ugruntowaną pozycję na polskim rynku, w szczególności posiadających w 

Polsce autoryzowany serwis, działających w kraju nie krócej niż pięć lat. Należy stosować urządzenia, do 

których są łatwo dostępne części zamienne. Każde urządzenie powinno być wyposażone w przymocowaną 

na stałe do korpusu urządzenia tabliczkę znamionową wykonaną ze stali nierdzewnej. Maszyny i 

urządzenia należy dostarczać ze skrzynkami zasilająco - sterowniczymi (jeżeli wchodzą w skład urządzenia) 

i instalacjami siłowo sterowniczymi. Wymaga się, aby skrzynka zasilająco-sterownicza posiadała obudowę 
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odporną na działanie czynników atmosferycznych z zabezpieczeniem antykorozyjnym, szczelność 

minimum IP55 oraz ochronę p.przepięciową obwodów siłowych i AKPiA. Wymaga się, aby AKPiA danego 

urządzenia było kompatybilne z AKPiA przyjętym na obiekcie, do którego to urządzenie należy. Należy 

przewidzieć okablowanie dostarczanych urządzeń. Armatura powinna posiadać niezbędne certyfikaty i być 

dopuszczona do stosowania na rynku polskim. 

 

Studnie rewizyjne 

• Studnie rewizyjne z kręgów betonowych. Przewiduje się studnie rewizyjne jako studnie zbiorcze przed 

przepompownią oraz na załamaniach. Przejście rurociągiem PVC przez ściany studni należałoby wykonać 

za pomocą systemowych przejść szczelnych tzw. adapterów montowanych podczas produkcji studni (np. 

nasuwka osadzona w konstrukcji studni uszczelniona rzadką zaprawa cementową lub silikonem). Studnie 

należy montować na ławie betonowej gr. 25cm, przykryć płytą żelbetowa, opartą na pierścieniu 

betonowym odciążającym. Studnie przykryć włazem żeliwnym DN600 typu ciężkiego. W studni 

zamontować stopnie włazowe żeliwne w otulinie poliamidowej koloru żółtego a dennice wykonać jako 

prefabrykowane i betonowane przez producenta studni. 

• Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych Dopuszcza się studzienki z polipropylenu PP z żeliwnym 

włazem o nośności 40t (w drogach) lub pierścieniem i pokrywą betonową w gruntach ornych i terenach 

zielonych. W miejscach narażonych na dodatkowe obciążenia, należy przewidzieć montaż studzienek z 

włazem typu ciężkiego i płytą odciążającą. Rzędne włazów dostosować do rzędnych chodników, dróg i 

terenu zabudowanego, a dla pozostałych terenów przyjąć wyniesienie ponad teren na wysokość około 

0,05- 0,1m. Ponadto studnie zlokalizowane w gruntach ornych powinny zostać zabezpieczone 

dodatkowym kręgiem betonowym chroniącym studnie przed uszkodzeniem w trakcie prac polowych. 

Przyjęte rozwiązanie konstrukcji studni rewizyjnych musi zapewnić całkowitą szczelność połączeń studni, 

odporność na infiltracje wód gruntowych do kanalizacji oraz przenikanie ścieków do wód gruntowych i 

powierzchniowych. 

 

➢ SIEĆ WODOCIĄGOWA: 

Rurociągi dla sieci wodociągowych  

Dla budowy sieci wodociągowych należy stosować rury PE trójwarstwowe, współwytłaczane ze 

wzmocnioną warstwą wewnętrzną i zewnętrzną o parametrach nie gorszych od zadanych poniżej:  

- Tytan PE, Tytan PE/PE, Tytan PE/PP,  

- Materiał: XSC 50/PE 100 RC,  

- Zakres średnic handlowych: 32-630mm (średnica zewnętrzna)  

- SDR 17,  

- Transportowane medium: woda pitna, gaz, ścieki, instalacje technologiczne,  
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- Zwiększona odporność na powolną propagację pęknięć (SCR),  

- Dopuszczalna głębokość zarysowań: do 20% grubości ścianki  

- Niewymagana podsypka i obsypka piaskowa.  

 

Kształtki rurowe i segmentowe  

Kształtki rurowe i segmentowe muszą odpowiadać systemowi zastosowanych rur zgodnie z zasadą, że 

wszystkie elementy rurociągu w zakresie rur i kształtek rurowych i segmentowych powinny pochodzić od 

jednego producenta. 

 

Kształtki elektrooporowe do łaczenia rur: 

Kształtki do łączenia rur powinny odpowiadać zastosowanym rurociągom w zakresie średnic zewnętrznych 

i parametrom zgrzewania.  

Zamawiający bazując na swoim doświadczeniu eksploatacyjnym preferuje kształtki elektrozgrzewalne 

firmy Georg Fischer. Jednakże dopuści do zabudowy kształtki innych producentów mających parametry 

techniczne nie gorsze od preferencji.  

Zastosowane kształtki elektrooporowe muszą charakteryzować się możliwością automatycznego doboru 

parametrów zgrzewania poprzez sczytywanie niezbędnych danych na podstawie kodu kreskowego 

poszczególnych kształtek.  

Kształtki muszą być wyposażone w:  

➢ system automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów zgrzewania,  

➢ Wskaźnik ciśnienia wytwarzanego podczas zgrzewania w obszarze łączenia wewnątrz kształtki, które 

powoduje uniesienie wskaźnika. Jest to sygnał wskazujący prawidłowe ciśnienie niezbędne do połączenia 

elementów,  

➢ Wytłoczone parametry zgrzewania. Na kształtkach wytłoczone są parametry zgrzewania wymagane 

do ręcznego ustawienia zgrzewarki. Dane obejmują wymiary kształtki, materiał (PE80 lub PE100), 

stosunek średnicy zewnętrznej do grubości ścianki rury (SDR), parametry zgrzewania i ciśnienie 

znamionowe do zastosowań wodnych i gazowych,  

➢ Trwałe oznaczenie numeru partii. Jest on odtworzony również w postaci kodu kreskowego.  

➢ Kod kreskowy. Kod kreskowy zapewnia możliwość śledzenia pochodzenia partii (surowca, z którego 

wykonano daną kształtkę). Kod kreskowy zawiera także informację o parametrach zgrzewania dla 

zgrzewarek wyposażonych w czytnik kodów kreskowych. Kod kreskowy umożliwia również pełną 

automatyzację procesu zgrzewania poprzez dobór przez zgrzewarkę wszystkich niezbędnych parametrów 

do wykonania zgrzewu.  
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➢ Ograniczniki wewnętrzne. Mufy elektrozgrzewalne wyposażone są w wewnętrzne ograniczniki 

zapewniające wprowadzenie rury na odpowiednią głębokość. Po usunięciu ogranicznika mufa może służyć 

na przykład jako kształtka naprawcza (mufa przesuwna).  

 

Wszystkie zgrzewane elementy muszą mieć możliwość pełnego raportowania zgrzewu celem 

umożliwienia późniejszej jego identyfikacji.  

 

Elementy infrastruktury podziemnej.  

Zasuwy odcinające  

Zasuwy kołnierzowe odcinające typu „E”, żeliwne zawulkanizowane z miękkim uszczelnieniem o krótkiej i 

długiej zabudowie.  

Podstawowe cechy konstrukcyjne i dane techniczne zasuw   

➢ Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa, równoprzelotowa zgodna z EN 1074-1 i EN 1074-2,  

➢ Zasuwa kołnierzowa,  

➢ Prowadzenie klina o wysokich właściwościach ślizgowych; optymalna konstrukcja zapewniająca 

minimalne zużycie i momenty obrotowe zamykania,  

➢ Nakrętka klina, przewymiarowanie długości gwintu pozwala na duże obciążenie momentem 

obrotowym,  

➢ Łożyskowanie wrzeciona mocowane w korpusie poprzez zamek bagnetowy,  

➢ O-ringi, pierścienie rowkowe osadzone w materiale odpornym na korozję,  

➢ Podkładki ślizgowe zapewniające niskotarciowe łożyskowanie wrzeciona,  

➢ W 100% przydatne do zabudowy w ziemi,  

➢ Stała, integralna nakrętka klina zapobiega drganiom i zapewnia trwałość,  

➢ W pełni wulkanizowany klin z prowadnicami klina oraz zintegrowanymi ślizgami i stożkowym 

otworem trzpienia,  

➢ Trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno i ogranicznikiem klina,  

➢ Pierścień oporowy powoduje trzymanie trzpienia i niski moment obrotowy zasuwy,  

➢ Potrójne uszczelnienie trzpienia: pierścień zgarniający gumy NBR, tuleja oporowa z poliamidu z 4 o-

ringami z gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM,  

➢ Okrągła uszczelka pokrywy z gumy EPDM zagłębiona w rowku w pokrywie,  

➢ Śruby pokrywy ze stali kwasoodpornej zatopione masą na gorąco, zabezpieczone uszczelką pokrywy,  

➢ Pełen przelot przez zasuwę,  

➢ Niski moment obrotowy,  

➢ Powłoka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677-2, zatwierdzone przez GSK. C  

➢ Korpus, pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,  
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➢ Zabezpieczone zewnątrz i wewnątrz antykorozyjnie (epoksydowane) wg wytycznych GSK,  

➢ Klin z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 z zawulkanizowaną zewnątrz i wewnątrz powłoką 

elastomerową,  

➢ Prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zużycie,  

➢ Nakrętka klina z mosiądzu CuZn40Pb2,  

➢ Wrzeciono z walcowanym gwintem,  

➢ Tuleja do uszczelek typu O-ring z mosiądzu/POM, mocowana w korpusie poprzez ryglowanie 

bagnetowe, zabezpieczona przed wykręceniem,  

➢ Wielokrotne uszczelnienie uszczelkami typu O-ring,  

➢ Uszczelki typu O-ring z elastomeru,  

➢ Uszczelka płaska pokrywy z elastomeru.  

 

Zasuwy do przyłączy domowych  

Zasuwy do przyłączy domowych w wykonaniu z żeliwa sferoidalnego oraz z żywicy POM.  

Podstawowe cechy konstrukcyjne i dane techniczne zasuw do przyłączy domowych  

➢ Klin z nawulkanizowaną powłoką elastomerową z gładkim i wolnym przelotem  

➢ Zasuwa kołnierzowa, zasuwa ze złączem ISO, zasuwa z przyłączem gwintowanym, zasuwa do 

zgrzewania, zawór kątowy, zawór do przyłączy domowych z odwodnieniem,  

➢ 2 uszczelki typu O-ring osadzone w tulei z mosiądzu,  

➢ Łożysko wrzeciona z mosiądzu,  

➢ Przyłącze śrubowe do obudów,  

➢ 100% przydatność do zabudowy w ziemi,  

➢ Korpus, pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18, zgodnie z EN 1563, zabezpieczone zewnątrz i 

wewnątrz antykorozyjnie (epoksydowane) wg wytycznych GSK,  

➢ Klin z mosiądzu CuZn40Pb2, powłoka na klinie – elastomer,  

➢ Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4162 z walcowaną i polerowaną dogniataniem powierzchnią 

uszczelniającą,  

➢ Łożysko wrzeciona (tuleja do uszczelek typu O-ring) z mosiądzu,  

➢ Uszczelka typu O-ring z elastomeru,  

➢ Uszczelka zwrotna z elastomeru,  

➢ Pierścień zabezpieczający ze stali nierdzewnej,  

 

Obudowy teleskopowe do zasuw odcinających i do przyłączy domowych  

Do odkręcania i zakręcania zasuw należy stosować wyłącznie obudowy teleskopowe o następujących 

cechach konstrukcyjnych:  
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➢ Łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego,  

➢ Trzpień o pełnym przekroju o kwadracie 20mm i rura do klucza wykonane z rury ocynkowanej,  

➢ Zabezpieczenie przed przedostawaniem się zanieczyszczeń,  

➢ Rura przesuwna i ochronna wykonana z PE,  

➢ Nakrętka wrzeciona wykonana z żeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym  

➢ Zabezpieczenie połączenie nakrętki wrzeciona z zasuwa przed wysunięciem się  

 

Obudowa zasuwy odcinającej lub do przyłącza domowego musi być tego samego producenta co zasuwa.  

Opaski do nawiercania dla rur PE.  

Podstawowe cechy konstrukcyjne i dane techniczne:  

➢ Do rur PE wszystkich klas ciśnieniowych do PN 16 wg EN 12201, EN ISO 1452-2,  

➢ Uszczelka gumowa obejmuje całą powierzchnię przylegania rury PE/PVC; dla ułatwienia montażu 

uszczelki mają być wklejone w opaskę,  

➢ Kilka pierścieni uszczelniających o zwiększającym się przekroju, umieszczonych koncentrycznie w 

stosunku do nawiercanego otworu, rozkłada ciśnienie na dużą powierzchnię i tym samym chroni krawędź 

otworu przed deformacją,  

➢ Przy rurach PE z powłoką ochronną należy ją usunąć przed montażem opaski,  

➢ Korpus opaski z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18, epoksydowany,  

➢ Uszczelki z elastomeru,  

➢ Śruby i podkładki ze stali nierdzewnej A2,  

➢ Pierścień gumowy zabezpieczający gwint wewnętrzny przed korozją i inkrustacją z elastomeru  

 

Otwory w rurach należy nawiercać wyłącznie urządzeniem dedykowanym dla danego typu opaski.  

Hydranty nadziemne  

Podstawowe dane techniczne hydrantu:  

➢ Głowica hydrantu: z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, zabezpieczona antykorozyjnie (epoksydowana) 

i zabezpieczone przed promieniami UV, kolor RAL 9006, na życzenie RAL 3000,  

➢ Kolumna: grubościenna rura stalowa St37, ocynkowana i zabezpieczona przed promieniami UV, kolor 

RAL 3000,  

➢ Zespół uruchamiający: stal nierdzewna,  

➢ Cokół hydrantu: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, zabezpieczony antykorozyjnie (epoksydowany) i 

zabezpieczony przed promieniami UV, kolor RAL 3000.  

 

Każdy hydrant musi być wyposażony w :  

➢ Zasuwę odcinającą z obudową i skrzynką zasuw,  
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➢ Osłonę dolną hydrantu  

➢ Kolano stopowe  

 

Hydranty podziemne  

Podstawowe dane techniczne hydrantu:  

➢ Głowica, uchwyt kłowy,  

➢ Kolumna, stopa: z żeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryte fluidyzacyjnie żywicą 

epoksydową,  

➢ Trzpień: ze stali nierdzewnej 1.4301  

➢ Tłok uszczelniający: z żeliwa sferoidalnego, całkowicie pokryty powłoką elastomerową  

➢ Wrzeciono: ze stali nierdzewnej 1.4021  

➢ Wszystkie pozostałe części wykonane z materiałów odpornych na korozję  

 

Każdy hydrant musi być wyposażony w :  

➢ Zasuwę odcinającą z obudową i skrzynką zasuw,  

➢ Osłonę dolną hydrantu  

➢ Kolano stopowe  

 

Elementy złączne  

Wszystkie zastosowane śruby, podkładki , nakrętki oraz inne elementy łączne muszą być w wykonaniu ze 

stali nierdzewnej A2.  

 

Skrzynki uliczne  

Skrzynki uliczne do zasuw odcinających, do zasuw do przyłączy domowych, do zasuw hydrantowych 

należy stosować w całości żeliwne, dopuszcza się zastosowanie skrzynek z korpusem z tworzywa tylko po 

uzgodnieniu ich lokalizacji z Zamawiającym. Skrzynki muszą być posadowione na płycie betonowej 

prefabrykowanej lub płycie tworzywowej. 

 

4.3. ZIELEŃ PRZYDROŻNA 

W obszarze inwestycji występują drzewa, krzewy, podrost oraz liczne zakrzaczenia. W ramach 

inwestycji należy przeprowadzić inwentaryzację znajdującej się w pasie drogowym roślinności. Drzewa 

kolidujące z inwestycją należy przewidzieć do wycinki. W zakresie drzew niekolidujących należy 

przewidzieć ciecia sanitarne na potrzeby zachowania skrajni. Podrost i zakrzaczenia w pasie 

drogowym przewidzieć do usunięcia.  
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4.4. PROJEKTOWANA ZIELEŃ 

W ramach inwestycji nie przewiduje się wykonywania nasadzeń drzew i krzewów za wyjątkiem 

narzuconych w wyniku uzgodnień i decyzji z etapu prac projektowanych. Teren nieprzewidziany do 

umocnienia w dokumentacji projektowej należy pokryć warstwą humusu gr. min  5cm i obsiać trawą.  

 

4.5. KANAŁ TECHNOLOGICZNY 

W związku z projektowaną rozbudową układu drogowego projektuje się kanał technologiczny 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne [Dz. U. z 2015 r., poz. 

680]. 

Zaprojektowano kanał technologiczny o przekroju dostosowanego do klasy drogi D. Projektuje się 

przekrój kanału technologicznego wg profilu KTu oraz KTp na odcinkach przejść pod projektowaną 

konstrukcją jezdni oraz zjazdów. 

Przyjęte średnice rur dla przekroju KTu: 

- 1x RO (rura osłonowa)   - φ 125 *; * - średnice zewnętrzne w mm 

- 3 x RS (rury światłowodowe)  - φ 40 *; 

- 1 x WMR (wiązki mikrorur)  - φ 40 *; 

Przyjęte średnice rur dla przekroju KTp: 

- 1x RO (rura osłonowa)  - φ 125 *; * - średnice zewnętrzne w mm 

- 3 x RS (rury światłowodowe)  - φ 40 *; 

- 1 x WMR (wiązki mikrorur)  - φ 40 *; 

3xRS oraz 1xWMR prowadzić w RO φ 125 

 
RO — rura osłonowa,  

RS — rura światłowodowa,  

WMR — wiązki mikrorur.  

Przepusty i przewierty wykonujemy z rur RHDPEp 125 o grubości ścianki 7, 1 mm. Kanał 

technologiczny zabudowujemy studniami kablowymi typowymi SKR-2   

 

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DRÓG, PARKINGÓW, PLACÓW I CHODNIKÓW 

RODZAJ NAWIERZCHNI POWIERZCHNIA [m2] 

JEZDNIA DROGI GMINNEJ  ORAZ ZJAZDÓW  7518 

 



"Przebudowa ul. Daszyńskiego w Myśliborzu” 

 

30 

 

 

6. ODWODNIENIE 

Wody opadowe należy odprowadzić przez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i 

poprzecznych do projektowanych wpustów deszczowych na projektowanej kanalizacji deszczowej z 

odprowadzeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Daszyńskiego i w ul. Osiedle 

Piastów. Część projektowanych odcinków kanalizacji deszczowej należy odprowadzić poprzez 

projektowane urządzenie podczyszczające (separatora piachu i ropopochodnych) do istniejącego 

zbiornika wodnego zlokalizowanego na działce nr 227/2.  

Alternatywnym rozwiązaniem jest odprowadzenie wód opadowych poprzez projektowane 

urządzenie podczyszczające (separator piachu i ropopochodnych) do projektowanego zbiornika 

odparowująco rozsączającego zlokalizowanego nr 434.  

 

7. INFORMACJE I DANE O RODZAJU OGRANICZEŃ LUB ZAKAZÓW W ZABUDOWIE I 

ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJĄCYCH Z AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB 

DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEŻELI SĄ WYMAGANE 

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarach gdzie nie uchwalono miejscowego plany 

zagospodarowania przestrzennego.  

Inwestycja projektowana jest w istniejącym psie drogowym drogi gminnej dz. nr 222 oraz na 

działkach nr 267/1, 295, 221, 224, 228, 227/2, 434. 

 

8. WYMAGANIA OGÓLNE DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PRZYSTĄPIENIA DO 

WYKONYWANIA PRAC.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu budowlanego, projektów wykonawczych, 

oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i weryfikacji zawartych w nim 

danych pod względem zgodności z umową i programem funkcjonalno-użytkowym – przed 

skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.  

Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiającym, po opracowaniu projektu budowlanego a 

przed opracowaniem projektów wykonawczych, może dokonać wyboru określonych rozwiązań 

materiałowych i urządzeń. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy muszą spełniać 

wymagania polskich przepisów a Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające 

dopuszczenie ich do obrotu. Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty 

dopuszczające ich stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza się stosowanie różnych urządzeń i 

materiałów pod warunkiem, że spełniają warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
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Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy, w 

tym weryfikacji prac projektowych oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru 

w zakresie wynikającym z Prawa budowlanego i postanowień umowy.  

Inspektorzy będą uprawnieni do dokonywania odbiorów (prac częściowych, zanikowych oraz 

końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich parametrów oraz 

zgodności z dokumentacją, jakości i dokładności wykonania robót, kontroli przeprowadzania prób i 

pomiarów, kontroli prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.  

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie: 

- organizacji robot; 

- zabezpieczenia osób trzecich; 

- ochrony środowiska; 

- warunków BHP; 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem zadania; 

- zabezpieczeniem terenu robót. 

W związku z przygotowaniem terenu pod inwestycję należy uwzględnić istniejące obiekty oraz 

warunki gruntowo-wodne podłoża, istniejące sieci przebiegające w terenie itp.  

Odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy gromadzić w miejscu w tym celu 

wyznaczonym. Przewidzieć odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je opróżniać. Odpady 

nadające się do przetworzenia należy sortować. Wszelkie koszty utylizacji, wywozu, składowania, 

opłat, ponosi Wykonawca prac budowlanych.  

Zaplecze placu budowy oraz miejsce składowania materiałów i odpadów należy wygrodzić 

uniemożliwiając dostęp osób postronnych. Ogrodzenie placu prowadzonych robót nie może 

utrudniać dostępu do posesji znajdujących się w pobliżu placu budowy. 

Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko materiały, które spełniają wymagania 

Ustawy Prawo Budowlane, są zgodnie z polskimi normami oraz posiadają wymagane przepisami 

aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Materiały do robót na obiektach inżynieryjnych muszą 

posiadać ważne aprobaty techniczne. 

 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.  

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu 

zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji 

rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

instalacyjnych i budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z 
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ustaleniami Programu Funkcjonalna - Użytkowego, umowy oraz projekty budowlane. Ponadto 

wykonawca powinien zapewnić wykonanie harmonogramu realizacji inwestycji – w uzgodnieniu z 

Zamawiającym.  

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w 

skład planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulację kosztów dla poszczególnych branż w 

sytuacji wykonania inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (przedmiary i kosztorysy 

inwestorskie we wszystkich branżach), oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1679), Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) oraz 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).  

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie 

wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów. 

Wykonawca winien sporządzić mapę do celów projektowych.  

Jeżeli zajdzie taka konieczność, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji o 

uwarunkowaniach środowiskowych, w tym wymaganego raportu na koszt własny. Wykonawca zleci 

na swój koszt przeprowadzenie badań geotechnicznych oraz opracowań wynikających z 

obowiązujących przepisów. 

Dokumentację projektową należy opracować w podziale na projekt budowlany (w tym projekt 

techniczny), projekt wykonawczy. Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy muszą zawierać 

wszystkie branże, jakie będą wynikać z zakresu projektu.  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w 

sposób czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją 

geodezyjną wykonanych przyłączy, sieci i obiektów.  

Wykonawca przygotuje komplet dokumentów w celu złożenia właściwemu organowi nadzoru 

budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące ilości egzemplarzy projektów: 

- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) – 1 egz. 

- projekt techniczny – 3 egz.  
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- projekt wykonawczy (wersja papierowa) – 3 egz. 

- pozostałe elementy dokumentacji projektowej (badania geotechniczne, opinie, uzgodnienia itp.) 

 2 egz. w wersji papierowej. 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.  

- przedmiary i kosztorysy – 2 egz.  

Należy dostarczyć wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na 

płycie CD, DVD lub pamięci przenośnej w formacie plików PDF, ATH i DWG (AutoCad) lub 

kompatybilnym. 

Poza tym Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka jest 

potrzebna do uzyskania wymaganych pozwoleń, decyzji i opinii. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, że został on wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne upoważnienia do występowania w jego 

imieniu w stosunku do innych podmiotów. 

Projekt budowlany przed złożeniem na pozwolenie na budowę musi zostać zatwierdzony przez 

służby Zamawiającego.  

 

10. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYVH 

10.2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBOT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką 

budowlaną. 

UWAGA:  

Materiały z rozbiórek stanowiące wartość dla zamawiającego należy przekazać w miejsce przez 

niego wskazane. 

 

10.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, w tym projekt 

techniczny  oraz projekt wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla 

poszczególnych rodzajów prac oraz przedmiary robót. 

W przypadku rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i 

Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi a także z przepisami obowiązującymi.  

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

związane i obowiązujące. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, 

świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma 

również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

 

10.4. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: 

− jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-

Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczno-rozruchową producentów, 

− zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru, 

− jakość zastosowanych materiałów,  

− zabezpieczenie terenu budowy, 

− ochronę środowiska w czasie wykonania robót, 

− ochronę przeciwpożarową, 

− ochronę własności publicznej i prawnej, 

− bezpieczeństwo i higienę pracy, 

− ochronę i utrzymanie robót, 

− stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
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10.5. MATERIAŁY 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora przed 

zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót. 

Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 

materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca 

poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nie przyjęciem i niezapłaceniem 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 

w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniony bez zgody Inwestora. 

 

10.6. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
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ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach 

wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru 

będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

 

10.7. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

10.8. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor 

Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
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przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę.  

 

10.9. ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna zgodność z 

warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne 

legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 

właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

10.10. DOKUMENTY BUDOWY 

Dokumentację robót stanowią następujące dokumenty: 

1. Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji uzyskana przez Wykonawcę w oparciu o 

pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora, warunki techniczne wydane przez właścicieli sieci i 

urządzeń. 

2. Projekt budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy.  

3. Plan BIOZ. 

4. Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego. 

5. Rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

6. Pomiary geodezyjne. 

7. Badania geotechniczne. 

8. Książka obmiarów. 

9. Wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy. 

10. Protokoły prób i badań. 

11. Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń. 

12. Mapy powykonawcze. 

13. Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji (wg 

zapisu pozwolenia na budowę) – protokoły, decyzje, opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia 

itp. 

14. Instrukcje obsługi i eksploatacji. 

15. Dokumenty rozliczenia finansowego robót. 
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16. Operat odbioru końcowego – 3 egz. 

 

10.11. ODBIORY 

10.11.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

ST i uprzednimi ustaleniami.  

 

10.11.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i 

potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi 

Inwestora o gotowości odbioru. 

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robot, 

− protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

− dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

− dziennik budowy, 

− protokóły badań i sprawdzeń, 

− rozliczenie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) budowy z 

podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 

rozpoczęcia odbioru. 
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10.11.3. ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku 

odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach kontraktowych. 

 

10.11.4. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT 

Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu 

gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. 

Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty w 3 egzemplarzach: 

− inwentaryzację geodezyjna powykonawczą, 

− protokoły odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiały, 

− dokumentacje powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

− dziennik budowy i księgi obmiaru, 

− oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, 

warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

− protokół badań i sprawdzeń, 

− rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora, 
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− rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem 

oraz netto (bez podatku VAT), 

− operat odbioru końcowego. 

Zamawiający wyznaczy datę i rozpoczęcie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot 

umowy w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia 

odbioru. 

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i 

doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

 

10.11.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT 

Operat odbioru końcowego należy opracować w 3 egz.: 

1 egz. dokumenty oryginały, 

2 egz. kopie. 

Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator. 

Z zawartości operatu należy sporządzić wykaz dokumentów z podaniem numerów oznaczenia. Do operatu 

odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik stanowiący:  

− wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie z kompletem wymaganych 

załączników (kserokopie) lub  

− wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem 

wymaganych załączników (kserokopie), w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. 

Druki wniosku (zawiadomienia) należy pobrać od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

 

10.11.6. WADY UJAWNIONE W TRAKCIE ODBIORU 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

− jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 

− jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to, jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; jeżeli 

wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od 

umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 
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10.12. INSTRUKCJE OBSŁUGI I EKSPLOATACJI 

Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje obsługi i eksploatacje zainstalowanych urządzeń. 

 

10.13. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca 

będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego.  

 

10.14. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym 

ogrodzenia, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony Robót. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 

nadzoru tablic informacyjnych.  

Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji Robót. 

 

10.15. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 

innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 

− Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników pyłami lub substancjami toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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o możliwością powstania pożarów.  

 

10.16. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

10.17. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

 

10.18. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 
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10.19. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 

Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być później zmieniony bez 

jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 

 

10.20. TRANSPORT. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu 

na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 

będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 

wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Środki transportu 

nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod 

warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

 

 

          OPRACOWAŁ: 

         mgr inż. Sławomir Semenyszyn 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO. 
1.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 

WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW. 

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisów Prawa ochrony środowiska oraz Prawa 

wodnego. Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca we 

własnym zakresie.  

Należy przez to rozumieć uzyskanie niezbędnych uzgodnień z zarządcą dróg, sieci energetycznych, 

wodnokanalizacyjnych, gazowych, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami itp. 

1.2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE. 
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Inwestycja realizowana będzie w całości na działkach należących do Inwestora który posiada 

prawo do dysponowania nieruchomościami.  

 
1.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO. 

Akty prawne: 

− Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 967ze zm.);  

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679); 

− Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454); 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990);  

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie 

wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 1170);  

− Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 

ze zm.).  

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458);  

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze 

zm.);  

− Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 877ze zm.);  

− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2023 r. poz. 633 ze 

zm.);  

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1311);  

− Ustawa z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.);  
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− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. 

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1722 ze zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 ze 

zm.);  

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719); 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650); 

− Normy i pozostałe przepisy prawne związane z planowanym zamierzeniem 

inwestycyjnym.   

Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek 

obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 
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III. UPRAWNIENIA  
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1. UPRAWNIENIA PROJEKTANT 
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2. PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY 

 



"Przebudowa ul. Daszyńskiego w Myśliborzu” 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 


