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Zamawiajacy

Gmina Mieszkowice
Ul. Fryderyka Chopina 1
74-505 Mieszkowice

Wyijasnienie tresci SWZ

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na: Ulepszenie nawierzchni drég gminnych w
gminie Mieszkowice

I. WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowieri
publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).; zwana dalej: PZP), Zamawiajacy przekazuje ponizej
tre$é zapytan, ktére wptynety do Zamawiajgcego wraz z wyjasnieniami:

Pytanie nr 1:

Dotyczy miejscowosci Ktosow oraz Sitno

Czy Zamawiajacy posiada uzgodnienia branzowe odnosne prac w poblizu sieci, energetycznej,
sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej, wodociagowej, teletechnicznej i gazowej?

Na planach zagospodarowania dla poszczegélnych opracowar znajduja sig sieci uzbrojenia
podziemnego, w opisie technicznym jest wyszczegolnione iz prace nalezy wykonywac zgodnie
z warunkami wydanymi przez gestoréw sieci oraz sztuka budowlang, jednak brak jest
jakichkolwiek wytycznych i uzgodnien.

Wyjasnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiajacy nie posiada uzgodnieri branzowych ani wydanych warunkéw przez gestoréw
sieci.

Pytanie nr 2:

Dotyczy miejscowosci Ktoséw oraz Sitho

Prosimy o zatgczenie pozwolenia na budowe lub braku sprzeciwu organu do wykonania robot
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

Wyjashienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zamawiajacy zatacza skuteczne zgtoszenia zamiaru przystapienia do robét budowlanych.

Pytanie nr 3:

Dotyczy miejscowosci Klosow oraz Sitno

Prosimy o wyjasnienie w jaki sposob nalezy wykona¢ warstwe odcinajgcg z mieszanki
zwigzanej cementem C1,5/2 o grubosci 5cm?



Zatgczona SST D04.05.01 w punkcie 1.3 méwi ,Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotyczq zasad prowadzenia robdt przy wykonaniu warstwy mrozochronnej z mieszanki
zwiqzanej cementem klasy C 1,5/2,0 gr. 25 cm — jezdnia i zjazdy”

Warstwa 5 cm z gruntu stabilizowanego cementem jest niewykonalna z punktu widzenia
technicznego i praktycznego. Zgodnie ze sztukg budowlang i SST (D.04.05.01 pkt5.2.8) po
wykonaniu warstwy z gruntu stylizowanego cementem nalezy ja pielegnowac przez 7 dni
i dopiero po tym okresie mozna wykonac kolejne warstwy. Przy rozktadaniu kolejnej warstwy
podbudowy z kruszywa gr.15cm oraz jej zageszczaniu walcami lub ciezkimi zageszczarkami
ptytowymi istnieje niemal 100% pewnosc, iz warstwa 5cm stabilizacji zostanie potamana w
skutek wibracji, co negatywnie wplynie na ciggtos¢ konstrukcji.

Dodatkowo dla zadania w m. Sitno przyjete grubosci warstw nie zapewnig odpowiedniej
nosnosci catej konstrukcji oraz warunku odpornosci na przemarzanie. Wykonawca prosi o
przedstawienie alternatywnego rozwigzania konstrukcyjnego, zgodnego z KTKNPiP z 2013.
Wyjasnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Nalezy wykona¢ warstwe mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/20 o grubosci
15c¢m. Przedmiar oraz projekty zostaty skorygowane.

Pytanie nr 4:

Dotyczy miejscowosci Ktosow oraz Sitho

Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze nalezy uftozy¢ warstwe Scieralng z betonu asfaltowego
AC 8 S50/70 KR 1-2, zgodnie z WT-1i 2 2014.

Wyijasnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Nalezy wykonac¢ warstwe Scieralng z mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC11S 50/70 KR1-2
Przedmiar oraz projekty zostaty skorygowane.

Pytanie nr 5:

Dotyczy miejscowosci Ktosow

Prosimy o uzupetnienie przedmiaru o pozycje humusowania poboczy oraz regulacje
istniejagcych wtazéw studni kanalizacji

Wyjasnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5:

Przedmiar zostat zaktualizowany

Pytanie nr 6:

Dotyczy miejscowosci Sitno

Projekt nie uwzglednia nowopowstatego chodnika po stronie lewej projektowanej drogi. Jak
bedzie wyglgda¢ odprowadzenie wody przy krawezniku. Projektowana jezdnia ma by¢
dowigzana do istniejgcych kraweznikow?

Wyjasnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6:

Projekt zostat zaktualizowany

Pytanie nr 7:

Dotyczy miejscowosci Sitno

Czy mimo nowego chodnika pozostawic istniejgcy chodnik z kostki kamiennej oraz oddzieli¢
go obrzezem od projektowanej jezdni? Jak wypadnie dowigzanie wysokosciowe nowego
chodnika z istniejgcym?

Wyijasnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7:



Nalezy wykonaé¢ dowigzanie do chodnika z betonowej kostki brukowej z zachowaniem $wiatta
12cm na kraweznikach wyniesionych wzgledem jezdni oraz $wiatta 2cm na kraweznikach
najazdowych.

Pytanie nr 8:

Dotyczy miejscowosci Sitno

W przedmiarze sg pozycje w dziale ,,0dbudowa elementéw odwodnienia” - ani w OT ani na
planie nie ma informacji o projektowanych sieciach — prosimy o uzupetnienie dokumentacji,
Wyjasnienie w odpowiedzi na pytanie nr 8:

Przedmiar zostat skorygowany o likwidacje w/w pozycji

Pytanie nr 9:

Dotyczy miejscowosci Sitno

Brak pozycji humusowanie poboczy i regulacja wtazéw studni istniejacych.
Wyjasnienie w odpowiedzi na pytanie nr 9:

Przedmiar zostat skorygowany

Pytanie nr 10:

Dotyczy Projektu Umowy — § 6 ust. 4 pkt. 2

Prosimy Zamawiajacego o korekteg tresci powyzszej jednostki zgodnie z obowigzujacymi na
innych zadaniach publicznych regulacjami, tj. poprzez dopuszczenie i wskazanie ze
wynagrodzenie wykonawcy za dany element rob6t moze przekracza¢ wynagrodzenie ( ceny
jednostkowe ujete w kosztorysie umownym - positkowym ) Wykonawcy po warunkiem ujecia
w treéci umowy podwykonawczej postanowienia zgodnie, z ktérym odpowiedzialnosc
solidarna Zamawiajacego ograniczona jest do wartosci wynagrodzenia cen jednostkowych
wynikajacych z tegoz kosztorysu umownego.

Wyjasnienie w odpowiedzi na pytanie nr 10:

Zamawiajacy nie przewiduje zmian projektu umowy w/w zakresie

Pytanie nr 11:

Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 4 pkt. 6

Prosimy Zamawiajacego o modyfikacje powyzszej jednostki redakcyjnej poprzez wydtuzenie
terminu ptatnoéci faktur podwykonawczych z 7 dni na dni 14 na 21. Istotne skrécenie terminu
do 7 dni nie ma bowiem zadnego uzasadnienia. Powyzsze niesprawiedliwe réznicowanie
obowiazkéw stron nie ma zadnego uzasadnienia w treéci postanowien PZP, majacych na celu
ochrone interesu publicznego za$ zastrzeganie w kontrakcie wszystkich terminéw wytacznie
na korzy$¢ Zamawiajacego nie moze by¢ uznane pomimo takiej dopuszczalnosci za
sprawiedliwe podejscie do drugiej strony kontraktu.

Powyzsze zastrzeienie jest oderwana od czasu wymaganego na weryfikacje dokumentow
sprzedazowych i czas zlecenie i wykonania ptatnosci. Powyzsze rygorystyczne zastrzezenie nie
ma nadto zadnego uzasadnienia ochronie interesdw zamawiajgcego. Ptatnoéci bowiem
naleznosci Wykonawcy jest bowiem niezalenie od terminéw pfatnosci naleznosci
podwykonawcy uzalezniona od wczesniejszego uregulowania ptatnosci podwykonawcow.
Wyjasnienie w odpowiedzi na pytanie nr 11:

Zamawiajacy wprowadzi zmiany projektu umowy. Termin pfatnosci faktur podwykonawczych:
21 dni



Pytanie nr 12:

Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 5 pkt. 4

Prosimy Zamawiajgcego o usunigcie lub odpowiednig modyfikacje ww. jednostki redakcyjnej.
Przedmiotowe wymagania sg nie do pogodzenia z celem i istota projektowanego stosunku
prawnego a ponadto ograniczajq zasade konkurencji i naruszajg przez to postanowienia prawa
zamowienn publicznych oraz prawo do utoienia stosunku pomiedzy Wykonawcg a
podwykonawcg wg wtasnego uznania Stron. Wykonawcy Wykonawca bowiem odpowiada za
prace swoich podwykonawcéw wzgledem Zamawiajacego jak za dziatania wtasne. Winien on
zatem mie¢ swobode w doborze ewentualnych podwykonawcéw oraz w utozenia z nim
stosunkéw wg wilasnego uznania. Potracanie czy tez zatrzymanie czesci wynagrodzeni, ktore
nie jest uznawane na brak zapfaty jest powszechnym sposobem zabezpieczenia roszczen
finansowych zwigzanych z nalezytym wykonaniem umowy oraz roszczenn zwigzanych z
usunieciem wad i usterek w sytuacji gdy Podwykonawca nie chce lub nie moze z uwagi na
zwigzane z tym koszty czy tez inne wymagania przedstawi¢ innej formy zabezpieczenia
roszczen Wykonawcy. Analogiczna zreszta forma zabezpieczern gotowkowa czy tez bez
gotowkowa obowigzuje pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca za$ zaden z zapiséw Prawa
zamoOwien publicznych czy tez innych przepisbw prawnych nie zakazuje stosowania
postanowien dot. zabezpieczenia zabronionych przez Zamawiajacego.

Dodatkowo stosownie do informacji zamawiajacego wskazujemy, iz Zabezpieczenie o ktérym
mowa zgodnie z przyjetym podgladem nie stanowi sktadnika wynagrodzenia za ktére na
podstawie art. 647(1) K.C. Zamawiajgcy nie odpowiada solidarnie.

Dla jasnosci sytuacji w powyiszym przedmiocie i zrozumienia ww. sytuacji generalnego
Wykonawcy i Podwykonawcow Zamawiajacy czesto w powyiszych sytuacjach nakazujg
zamieszczenie w umowach podwykonawczych nastepujacego zapisu:

Podwykonawca oswiadcza, iz kwoty zatrzymanie kwot na poczet zabezpieczenia
ewentualnych roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienaleiytego wykonania
przedmiotu umowy oraz roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane
roboty stanowi wytgcznie wewnetrzne zobowigzanie pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca
w zwigzku z czym nie bedzie dochodzit w stosunku do Zamawiajgcego - ......... z tytutu
dokonanego zatrzymania jakichkolwiek roszczen.

Prosimy ewentualnie o dokonanie analogicznego uzupetnienia w Umowie.

Wyijasnienie w odpowiedzi na pytanie nr 12:

Zamawiajacy nie przewiduje zmian projektu umowy w/w zakresie

Pytanie nr 13:

Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 12

Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze za zgode ujetg w niniejszej jednostce redakcyjnej
Strony rozumiejg akceptacje lub brak sprzeciwu na ztozong Zamawiajacemu potwierdzong za
zgodnosc¢ z oryginatem kopie zaakceptowanej uprzednio umowy podwykonawczej.
Nakazanie faktycznego kolejnego (trzeciego ) powiadomienia Zamawiajgcego o zamiarze
powierzenia robot podwykonawcy z czym wiaze sie wejscie na teren budowy nie ma zadnego
uzasadnienia i nie wynika réwniez z tresci zasad i postanowien PZP.

Powyziszy dodatkowy niczym nie uzasadniony obowigzek obcigza zreszta analogicznie
wykonawce i samego Zamawiajgcego.

W przypadku odmiennego zdania prosimy o korekte powyzszej jednostki redakcyjnej poprzez
okreslenie terminu w jakim Zamawiajgcy zobowigzany jest wyrazi¢ zgode.



Wyjasnienie w odpowiedzi na pytanie nr 13:
Zamawiajacy sprecyzowat zapisy projektu umowy w/w zakresie.

Pytanie nr 14:

Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 3 pkt3litdif

Prosimy Zamawiajacego o usuniecie powyiszej jednostki redakcyjnej jako catkowicie nie do
pogodzenia z zasada rozktadu obowigzkéw pomiedzy stronami jak réwniez z podstawowymi
zasadami prawa zaméwien publicznych - Zamawiajacy winien posiadac i przekazac wykonawcy
wszelkag dokumentacje projektowa jak rowniez ewentualne pozwolenia na wykonanie
okreslonych rob6t w pasie drogowym (lub innych terendéw), uzyskania wszelkich opinii,
zezwolen wymaganych do eksploatacji przedmiotu umowy jak réwniez ponosi¢ ewentuainych
zwigzane z tym koszty i obowigzku tego nie moze przerzuca¢ na wykonawce. Zgodnie z istotg
umowy o roboty budowalne — po stronie wykonawcy lezy obowigzek wykonania prac
budowlanych, za$ po stronie inwestora — Zamawiajacego przedstawienie odpowiedniej
dokumentacji projektowej umozliwiajacej prowadzenie prac budowlanych wraz z
niezbednymi na potrzeby prowadzenia przedmiotowych prac budowlanych pozwoleniami,
zezwoleniami uzgodnieniami, itp.. — brak jest zatem podstaw do obcigzania Wykonawcy
obowigzkami objetymi przedmiotowa jednostka redakcyjna

W przypadku braku modyfikacji powyzszej jednostki prosimy o potwierdzenie ze uzgodnienia
i zgody o ktérych mowa powotanych jednostkach odnosza sie do terenow lezacych poza
przekazywanym przez Zamawiajacego terenem budowy.

Wyjasnienie w odpowiedzi na pytanie nr 14:

Zamawiajacy nie przewiduje zmian projektu umowy w/w zakresie

Pytanie nr 15:

Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 3 pkt 3 lit. m

Prosimy Zmawiajacego o korekte tresci powyzszej jednostki redakcyjnej poprzez okreslenie
terminu odpowiedzialnoéci Wykonawcy, zgodnie z Kodeksem Cywilnym tj. do dnia obioru
koricowego zadania. Po tym bowiem dniu petnym i wytagcznym dysponentem przedmiotowego
obiektu staje Zamawiajacy.

Wyjasnienie w odpowiedzi na pytanie nr 15:

Zamawiajacy wprowadzi zmiany projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 16:

Dotyczy projektu umowy § 8 ust. 1

Prosimy Zamawiajacego o okreslenie terminu przekazania wykonawcy terenu budowy.
Wyjasnienie w odpowiedzi na pytanie nr 16:

Zamawiajacy sprecyzowat zapisy projektu umowy w/w zakresie. Przekazanie wykonawcy
terenu budowy do 14 dni od dnia podpisania umowy.

Pytanie nr 17:

Dotyczy projektu umowy § 10 ust. 1

Prosimy Zamawiajacego o okreslenie maksymalnej wysokosci zaliczki o jaka ubiegac moze sig
Wykonawca — w podanej jednostce jest wskazana tylko wartos¢ minimalna.

Wyjasnienie w odpowiedzi na pytanie nr 17:

Zamawiajacy sprecyzowat zapisy projektu umowy w/w zakresie. Maksymalna kwota zaliczki o
jaka ubiegad sie moze Wykonawca wynosi 2% wynagrodzenia brutto.



Pytanie nr 18:

Dotyczy projektu umowy § 16 ust. 1 pkt. 2i 3

Prosimy Zamawiajacego o korekte tresci powyiszej jednostki poprzez okreslenie mozliwosci
odstgpienia od umowy w sytuacji ,,zawinionych” zaniechah Wykonawcy tj. zwioki
Wykonawcy. W przypadku odmowy dokonania korekty tresci powyzszej jednostki
redakcyjnej prosimy o okreslenie na jakiej podstawie i z jakich powoddw Zamawiajgcy
przyznaje sobie umowne prawo do odstgpienia od umowy w sytuacji gdy brak terminowego
rozpoczecia lub realizowania zadania jest nastepstwem okolicznosci catkowicie niezaleznych
od Wykonawcy.

Wyijasnienie w odpowiedzi na pytanie nr 18:

Zamawiajacy wprowadzi zmiany projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 19:

Dotyczy projektu umowy § 17 ust. 3

Prosimy Zamawiajgcego o wprowadzenie do tresci niniejszych innych niezaleznych od stron i
niedajacych sie przewidzie¢ okolicznosci wptywajgcych na terminowe wykonanie przedmiotu
umowy w tym m.in. koniecznos¢ usuniecia niewybuchéw lub niewypatéw lub prowadzenia
badan archeologicznych.

W przypadku odmowy dokonania korekty prosimy o potwierdzenie iz ww. podstawy bedga
stanowity przestanke do zmiany terminu umownego.

Wyjasnienie w odpowiedzi na pytanie nr 19:

Zamawiajacy wprowadzi zmiany projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 20:

Dotyczy projektu umowy § 17 ust. 8

Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie powyiszej jednostki redakcyjnej i potwierdzenie, ze
wyjasnienie lub aktualizacji harmonogramu bedzie nastepowata na zagdanie Zamawiajgcego i
w terminie przez niego okreslonym.

Prosimy o okreslenie minimalnego terminu ztozenia tych opracowan tj. 7 dni od daty
otrzymania zadania.

Wyjasnienie w odpowiedzi na pytanie nr 20:

Zamawiajacy wprowadzi zmiany projektu umowy w w/w zakresie.




