Unia Europejska

Fundusz Spéjnosci

Fundusze
Europejskie |

Infrastruktura i Srodowisko

KREC

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR TI/...coeverereeennnnne
zwana dalej umowag zawarta w dniu 2021 r. w Bydgoszczy pomiedzy:
Komunalnym Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Spoétka z o.0. z siedzibg przy ul. Ks. J. Schulza 5
w Bydgoszczy (85-315), wpisanym do rejestru przedsiebiorstw Krajowego Rejestru Sgadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy Xl Wydziat Gospodarczy pod numerem
0000033107, posiadajagcym NIP 554-030-90-86, REGON 090523340, Kapitat Zaktadowy Spétki —
46 900 000,00 zt,
zwanym w tresci umowy Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

NIP: o , REGONG: .

W wyniku postepowania przetargu nieograniczonego o wartosci zamodwienia przekraczajacej
wysokos¢ kwot okreslonych zgodnie z art. 3 ust 1 w zwigzku z art. 2 ust. 1 pkt. 2, Ustawy z dnia
11.09.2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 24.10.2019 poz. 219), zawiera sie umowe
0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
,»2Wymiana izolacji termicznej na sieci napowietrznej wraz z robotami towarzyszgcymi cz. ........ "

realizowanym w ramach projektu pn. "Zwiekszenie efektywnosci energetycznej poprzez
przebudowe oraz termomodernizacje sieci cieptfowniczej na terenie miasta Bydgoszczy — etap "
dofinansowany ze srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko na lata 2014-2020, O$ priorytetowa | Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki, Dziatanie

1.5 Efektywna dystrybucja ciepta i chtodu.

2. Zakres umowy obejmuje:
Zakres zamodwienia obejmuje wymiane izolacji napowietrznej:

nr zada-
- nia z . L
nr czesci Projektu nazwa zadania/warto$¢ oferty
UE

Zadanie nr 2, sie¢ magistralna Fordon, na odcinku od P-2050 ul. Przemystowa do K-

1 2.2 2066 przy ul. towickiej, DN700, wymiana izolacji na rurociggu zasilajgcym i po-
wrothym

2 25 Zadanie nr 5, sie¢ magistralna, estakada nad torami kolejowymi, od wyjscia z EC Il
do komory K-501, DN900, wymiana izolacji na rurociggu zasilajgcym i powrotnym.
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2.6

Zadanie nr 6, sie¢ magistralna Czersko Polskie, odcinek od komory K-501 do punk-
tu 504, DN900 oraz DN600. Wymiana izolacji na rurociggach zasilajgcym i powrot-
nym.

2.7

Zadanie nr 7, sie¢ magistralna od punktu 504 w kierunku POLGAZ-u ul. Chemiczna,
DN600. Wymiana izolacji na rurociggu zasilajgcym i powrotnym.

2.8

Zadanie nr 8, sie¢ magistralna od punktu 504 w kierunku POLGAZ-u ul. Chemiczna,
DN900, wymiana izolacji na rurocigguzasilajgcym i powrotnym.

2.9

Zadanie nr 9, sie¢ magistralna na odcinku od POLGAZ-u, przez ul. Chemiczng do
komory K-512, DN600. Wymiana izolacji na rurocigguzasilajgcym i powrotnym.

2.10

Zadanie nr 10, sie¢ magistralna na odcinku od POLGAZ-u w kierunku komory K-
512, do zatamania sieci przy ul. Chemicznej, DN900. Wymiana izolacji na rurociggu
zasilajgcym i powrotnym.

2.11

Zadanie nr 11, sie¢ magistralna w rejonie ulicy Chemicznej, odcinek od komory K-
512 do komory K-4002, DN900. Wymiana izolacji na rurociggupowrotnym

2.12

Zadanie nr 12, sie¢ magistralna ul. Chemiczna w kierunku ul. Baczyriskiego - Woj-
ska Polskiego, odcinek od K-512 w kierunku K-4002, DN600. Wymiana izolacji na
dwaéch rurociggach zasilajgcych.

2.13

Zadanie nr 13, sie¢ magistralna ul. Chemiczna od K-512 w kierunku ul. Nowotorun-
skiej i komory K-516, DN600. Wymiana izolacji na rurociggu zasilajgcym i powrot-
nym.

2.14

Zadanie nr 14, sie¢ magistralna w rejonie ulicyTorunskiej, odcinek od K-517B do K-
519, DN600. Wymiana izolacji na rurocigguzasilajgcym i powrotnym

2.15

Zadanie nr 15, sie¢ magistralna w rejonie ulicy Torunskiej i rzeki Brdy, odcinek od
komory K-519 do komory K-521, srednica DN600. Wymiana izolacji na rurociggu-
powrotnym.

2.16

Zadanie nr 16, sie¢ magistralna od skrzyzowania ul. Objazdowa - Torunska i komory
K-517A do skrzyzowania ul. Rolna - Toruniska, DN400. Wymiana izolacji na rurocia-
gu zasilajgcym ipowrotnym

2.23

Zadanie nr 23, sie¢ rozdzielcza prowadzona wzdtuz ulicy Nowotorunskiej w Byd-
goszczy, na odcinku od komory K-2020 w kierunku komory K-2021 i ulicy Objazdo-
wej,DN250. Wymiana izolacji na rurociggu zasilajgcym i powrotnym.

2.17

Zadanie nr 17, sie¢ magistralna na odcinku od cieptowni Biate Btota w kierunku os.
Btonie, do komory K-B/9 oraz od granicy dz. nr 10/8 z dz.nr 10/6 w strone komory
K-2/40 przy ul. Szubinskiej 32, DN400. Wymiana izolacji na rurociggu zasilajgcym i
powrotnym

2.17

Zadanie nr 17, sie¢ magistralna na odcinku od komory K-B/K/1 do komory K-B/K/2,
DN400. Wymiana izolacji na rurociggu zasilajgcym i powrotnym
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2.18 Zadanie nr 18, sie¢ magistralna od komory K-4212B przy ul. Glinki w Bydgoszczy do

komory K-4214, DN400. Wymiana izolacji na rurociggu zasilajgcym i powrotnym.
10

Zadanie nr 19, sie¢ magistralna od komory K-4214 przy ul. Glinki 146, w kierunku
2.19 ul. Glinki 144, do komory K-4216, DN300. Wymiana izolacji na rurociggu zasilaja-
cym i powrotnym.

Zadanie nr 20, sie¢ magistralna na odcinku od komory K-1 zlokalizowanej w rejonie
ulicy Zeglarskiej w kierunku komory K-1/3, DN300 oraz DN350. Wymiana izolacji na
rurociggu zasilajagcym i powrotnym.

2.20

Zadanie nr 21, sie¢ magistralna od komory K-1/3 w rejonie obiektow przy ul. Zyg-
2.21 munta Augusta 11 w Bydgoszczy do komory K-1/8, DN250. Wymiana izolacji na
rurociggu zasilajgcym i powrotnym

11

Zadanie nr 22, sie¢ magistralna prowadzona na odcinku od komory K-587 na wyso-
2.22 kosci budynku hamowni przy ul. Ludwikowo 2 w Bydgoszczy do K-594, DN300.
Wymiana izolacji na rurociggu zasilajagcym i powrotnym.

UWAGA

Z zakresu przedmiotu zamdwienia wytacza sie wymiane izolacji termicznej na sieci napowietrznej
znajdujacej sie na dziatkach:

zad.22-18/3i18/5 obr. 236

zad. 2.5 - dz. nr 10 obr. 132

zad. 2.16 - dz. 7 obr. 286

zad. 2.17 - dz. nr 6, 8, 10/6, 34/1 0 117/5 obr 123, dz. nr 10, 13, 23 obr. 275, 6/16,

zad. 2.20 — dz. nr 10/11i9/3 obr. 114

zad. 2.22 - 3/30 obr. 356

Teren nalezy przywrdcic do stanu istniejgcego.

Zakres prac
Przedmiotem zaméwienia jest wymiana izolacji cieplnych wraz z powtokami ochronnymi na

rurociggach napowietrznych, odbywajaca sie w technologiach uwzgledniajacych charakter
izolowanych elementow tj.:
> dla odcinkdw prostych rurociggu nalezy wykonad izolacje przy uzyciu prefabrykowanych tupin
izolacyjnych wykonanych z pianki PUR, zespolonych z ptaszczem z blachy stalowej ocynko-
wanej stanowiacych prefabrykowany system izolacji;
> dla ksztattek rurociggdw takich jak kolana i tuki rurowe oraz tréjniki i armatura, nalezy zasto-
sowac izolacje z elementéw segmentowych pianki PUR o stykach spojonych pianka, z ostong
z blachy stalowej ocynkowanej;
> dla izolacji podpdr Slizgowych i punktow statych nalezy zastosowad izolacje spetniajgcg wyma-
gania materialowe STWIORB — zat. nr 5 do niniejszej umowy.
Zakres robot:
a) demontaz i utylizacji istniejgcej izolacji cieplnej wraz z powtokami ochronnymi;
b) zabezpieczenie antykorozyjne rurociggdéw na minimum 25% powierzchni;
c) montaz izolacji wraz ze wszystkimi niezbednymi robotami towarzyszgcymi;
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d) regeneracja elementéw i konstrukcji betonowych (zelbetowych) bedacych konstrukcjami
wsporczymi w postaci punktow statych oraz podpér slizgowych;

e) wykonanie badan potagczen spawanych rurociggéw w miejscach wskazanych przez zamawiajg-
cego, metodami nieniszczacymi tj. metoda ultradzwiekowg lub radiograficzng — (2 spoiny na
kazde 100 metréw rurociggu). Stuzby eksploatacyjne Zamawiajgcego, inspektor nadzoru, in-
ne uprawnione osoby majg prawo wezwa¢ Wykonawce do wyrywkowej kontroli wskazanych
spawow metodg uzgodniong przez Zamawiajgcego. Nie dopuszcza sie wykonania badan po-
taczen spawanych wyfacznie metodg wizualng;

f)Prace tymczasowe i towarzyszgce — w tym prace porzadkowe i odtworzeniowe po zakorcze-
niu gtéwnych prac modernizacyjnych.
W ramach prac towarzyszgcych nalezy wykonac:

o zabezpieczenie budowy pod wzgledem BHP,

o tymczasowe przejscia i daszki dla pieszych na ciggach pieszych,

o zabezpieczenie terenu na czas budowy,

o usuniecie zieleni kolidujgcej z planowanymi pracami,

o tymczasowe gromadzenie odpadéw wytworzonych w trakcie prowadzenia prac w tym
elementéw powstatych na skutek demontazu izolacji rurociggu a nastepnie ich utylizacja
przez firmy do tego uprawnione,

o prace geodezyjne,

o opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu jezeli zajdzie taka potrzeba

o zmiany organizacji ruchu oraz jej utrzymanie przez caty okres trwania budowy

o wszelkie koszty zwigzane z zajeciem terenu.

Ptaszcz ochronny nalezy wyposazyé w przettoczenia z logo ,KPEC”. Wzdr i konstrukcja znakéw (napis i
piktogram) musi by¢ zgodna z wymaganiami dla logo firmowego KPEC Sp. z o.0. Wyttoczony znak
firmowy wielko$ci formatu A6 nalezy rozmieszczaé w ilo$ci minimum 2 napisdw na 2 m? pfaszcza,
symetrycznie po obu stronach sieci cieptowniczej.

Szczegotowy zakres i sposdb wykonania robdét okreslony zostata w STWiORB stanowigcej zatgcznik
nr 5 do niniejszej umowy

§2
Terminy umowne
1. Rozpoczecie realizacji zamdéwienia nastgpi z chwilg podpisania umowy przez strony
Rozpoczecie prac budowlanych nastgpi po przekazaniu placu budowy, na pisemny wniosek
Wykonawcy (w tym réwniez drogg mailowg). Przekazanie placu budowy nastapi nie pdzniej niz 7 dni
roboczych od dostarczenia wniosku Zamawiajgcemu.

2. Termin realizacji:
Wykonanie catosci przedmiotu zamoéwienia: 360 dni od daty podpisania umowy.

3. Za date zakonczenia robdt przyjmuje sie date powiadomienia zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru konicowego po skutecznym ztozeniu przez wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
koncowego robdt, o ile zostang odebrane.

4. Razem z wnioskiem o dokonanie koncowego odbioru wykonawca przekaze uprawnionemu przed-
stawicielowi zamawiajgcego komplet dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wyko-
nania przedmiotu umowy.

Strona41z32



Zamawiajgcy wyznaczy termin i dokona czynnosci odbiorowych w ciggu 14 dni od skutecznego
potwierdzenia ztozonego przez wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego robot.

Jezeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynnosci sprawdzajgcych stwierdzi, ze roboty
zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji,
zgtoszenie bedzie skuteczne.

Jezeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynnosci sprawdzajgcych stwierdzi, ze roboty nie
zostaty zakoiczone lub okaze sie, ze zatgczona przez wykonawce dokumentacja jest niekompletna

lub nieprawidtowa wykonawca zostanie niezwtocznie powiadomiony
o nieskutecznosci tak ztozonego wniosku. W takich okolicznosciach wykonawca bedzie zobowia-
zany do usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci i ponownego ztozenia wniosku
o dokonanie odbioru koricowego.
8. Miejsce wykonania umowy: rejon ul.........
§3
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczattowe strony ustalaja:

nr zada-
nr czesci ngaezlitu nazwa zadania/wartosc¢ oferty

UE
Zadanie nr 2, sie¢ magistralna Fordon, na odcinku od P-2050 ul. Przemystowa do
K-2066 przy ul. towickiej, DN700, wymiana izolacji na rurociggu zasilajgcym i po-

52 wrotnym

) Cena netto/bez VAT/...uvuveeeeerveeaee ZH/ M STOWNI@ ZE oottt
Podatek VAT............
Cena brutto/z VAT/
1
Catkowita wartos¢ czesci 1 za cene:

Cena netto/bez VAT/...eveiveecenenne ZH/M StoWNie Zti...eeeeiccc e
Podatek VAT...........% = evveveee e STOWNIE ZE: oo e
Cena brutto/z VAT/ ... ZE SFOWNIE ZE e
Zadanie nr 5, sie¢ magistralna, estakada nad torami kolejowymi, od wyjscia z EC Il
do komory K-501, DN900, wymiana izolacji na rurociggu zasilajagcym i powrotnym.

2.5
A: Cena netto/bez VAT/ ... ZH/m stownie zti......eeeecece

5 Podatek VAT............ % - e STOWNIE ZE: e e

Cena brutto/z VAT/.....cveeveenne. ZE STOWNIE ZE e
Zadanie nr 6, sie¢ magistralna Czersko Polskie, odcinek od komory K-501 do punk-
tu 504, DN900 oraz DN600. Wymiana izolacji na rurociggach zasilajgcym i po-

2.6 wrotnym.
B: Cena netto/bez VAT/....coeveuviveveciinne ZH/M STOWNIE Zt ..o
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Podatek VAT............ % = e STOWNIE ZE: et

Cena brutto/z VAT/....cccevvvvenne. 2 STOWNI@ Zh i e

Catkowita wartos¢ czesci 2 za cene:

Cena netto/bez VAT/....cveeeeeeerreecrene ZH/M STOWNIE Zhieceecee e
Podatek VAT............ % = e STOWNIE ZE: et v
Cena brutto/z VAT/ et ZE STOWNIE Zh ittt s e

Zadanie nr 7, sie¢ magistralna od punktu 504 w kierunku POLGAZ-u ul. Chemiczna,
DN600. Wymiana izolacji na rurociggu zasilajgcym i powrotnym.

2.7 A: Cena netto/bez VAT/
Podatek VAT............ % = v
Cena brutto/z VAT/..evceeeeenn.
Zadanie nr 8, sie¢ magistralna od punktu 504 w kierunku POLGAZ-u ul. Chemiczna,
DN900, wymiana izolacji na rurociggu zasilajgcym i powrotnym.
C: Cena netto/bez VAT/ ..o, ZH/M STOWNI@ Zhie e
2.8
Podatek VAT............ % - e STOWNIE ZE: e
Cena brutto/z VAT/..evvevveee. ZE STOWNIE ZE ettt
Catkowita wartos¢ czesci 3 za cene:
Cena netto/bez VAT/....ceeeeeeereeernne ZH/M STOWNIE Zhieeece e
Podatek VAT............ % - e STOWNIE Zt: e e
Cena brutto/z VAT/..couveeveene. ZE STOWNIE ZE ettt s
Zadanie nr 9, sie¢ magistralna na odcinku od POLGAZ-u, przez ul. Chemiczng do
komory K-512, DN600. Wymiana izolacji na rurociggu zasilajgcym i powrotnym.
29 D: Cena netto/bez VAT/ ....cveevvvececinnnne ZH/M STOWNIE Zt ..o
Podatek VAT............ % = e STOWNIE Zt: e
Cena brutto/z VAT/....cveveenne. ZE STOWNI@ Zh i e
Zadanie nr 10, sie¢ magistralna na odcinku od POLGAZ-u w kierunku komory K-
512, do zatamania sieci przy ul. Chemicznej, DN900. Wymiana izolacji na rurociggu
zasilajgcym i powrotnym.
2.10 E: Cena netto/bez VAT/ ..., ZH/m stownie Zti.......evece e
Podatek VAT............ % - e STOWNIE Zt: e e
Cena brutto/z VAT/ ... ZE STOWNIE ZE ettt
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Catkowita wartos¢ czesci 4 za cene:

Cena netto/bez VAT/....cveeeeeeeerreeenene ZH/m StoWNi@ Zhi..ee e,
Podatek VAT............ % = e STOWNIE Zt: e e
Cena brutto/z VAT/....cccevvvenne. 2 STOWNI@ Zh i

Zadanie nr 11, sie¢ magistralna w rejonie ulicy Chemicznej, odcinek od komory K-
512 do komory K-4002, DN900. Wymiana izolacji na rurociggu powrotnym

2.11 F: Cena netto/bez VAT/ ... eeeeeeerieeerenns ZH/M STOWNIE Zhieeeee e
Podatek VAT............ % - e STOWNIE Zt: e e
Cena brutto/z VAT/..eveevveee.. ZE STOWNIE ZE ettt ettt e
Zadanie nr 12, sie¢ magistralna ul. Chemiczna w kierunku ul. Baczynskiego - Woj-
ska Polskiego, odcinek od K-512 w kierunku K-4002, DN600. Wymiana izolacji na
dwéch rurociaggach zasilajacych.

2.12 G: Cena netto/bez VAT/....uveveeevrvereennne ZH/ M STOWNIE Zh et
Podatek VAT............ % - e STOWNIE ZE: oo
Cena brutto/z VAT/....ccceeevvenne. ZE STOWNI@ Zh i e
Zadanie nr 13, sie¢ magistralna ul. Chemiczna od K-512 w kierunku ul. Nowotorun-
skiej i komory K-516, DN600. Wymiana izolacji na rurociggu zasilajagcym i powrot-
nym.

213 H: Cena netto/bez VAT/ ....oevevveeeeeeenanee ZH/M STOWNIE ZE et
Podatek VAT............ % = e STOWNIE Zt: e
Cena brutto/z VAT/....cvveveene. ZE STOWNI@ Zhiueeeee s

Catkowita wartos¢ czesci 5 za cene:

Cena netto/bez VAT/ ...uveviveeeciinnne ZH/M StOWNIE Zt ..
Podatek VAT............ % = e STOWNIE ZE: e e
Cena brutto/z VAT/..ccuvveveene. ZE STOWNIE ZE ettt et
Zadanie nr 14, sie¢ magistralna w rejonie ulicy Torunskiej, odcinek od K-517B do K-
519, DN600. Wymiana izolacji na rurociggu zasilajgcym i powrotnym

2.14 A: Cena netto/bez VAT/ .....oevecevereenernen. ZH/M STOWNIE Zt ..o
Podatek VAT........... % - coevvvvviennee STOWNIE ZE: oo
Cena brutto/z VAT/.....coeeveene. ZE STOWNI@ Zh i e
Zadanie nr 15, sie¢ magistralna w rejonie ulicy Torunskiej i rzeki Brdy, odcinek od

2.15

komory K-519 do komory K-521, sSrednica DN600. Wymiana izolacji na rurociggu-
powrotnym.
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I: Cena netto/bez VAT/ .. ZH/M STOWNIE ZE e

Podatek VAT............ % = e STOWNIE ZE: oot

Cena brutto/z VAT/ ... ZE STOWNIE ZE ettt ettt

Catkowita wartosc czesci 6 za cene:

Cena netto/bez VAT/....cveeeeeerreeerne. ZH/M STOWNIE Zhieeeece e
Podatek VAT............ % = e STOWNIE Zt: e e
Cena brutto/z VAT/....cccevvvenne. 2 STOWNI@ Zh i e

Zadanie nr 16, sie¢ magistralna od skrzyzowania ul. Objazdowa - Torunska i komo-
ry K-517A do skrzyzowania ul. Rolna - Torunska, DN400. Wymiana izolacji na ruro-

2.16 | ciggu zasilajgcym i powrotnym

J:Cena netto/bez VAT/

Podatek VAT............ % -

Cena brutto/z VAT/...uveeveene.

Zadanie nr 23, sie¢ rozdzielcza prowadzona wzdtuz ulicy Nowotorurskiej w Byd-

goszczy, na odcinku od komory K-2020 w kierunku komory K-2021 i ulicy Objaz-
2.23 | dowej,DN250. Wymiana izolacji na rurociagu zasilajagcym i powrotnym.

K: Cena netto/bez VAT/

Podatek VAT............ % -

Cena brutto/z VAT/..ccuveeveene.

Catkowita wartos¢ czesci 7 za cene:

Cena netto/bez VAT/ ..ovceeeieeeeeveennee ZH/M STOWNIE ZE et

Podatek VAT............ % = e STOWNIE ZE: e e

Cena brutto/z VAT/....ccvveveenee. ZE STOWNIE Zhieeee

Zadanie nr 17, sie¢ magistralna na odcinku od cieptowni Biate Btota w kierunku os.

Btonie, do komory K-B/9 oraz od granicy dz. nr 10/8 z dz.nr 10/6 w strone komory

K-2/40 przy ul. Szubinskiej 32, DN400. Wymiana izolacji na rurociggu zasilajgcym i
2.17 powrotnym

Cena netto/bez VAT/ ..o ZH/M STOWNIE ZE ettt

Podatek VAT............

Cena brutto/z VAT/

Catkowita wartos¢ czesci 8 za cene:

Cena netto/bez VAT/...ovvevvverereninnee ZH/ M STOWNIE@ Zhieeee

Podatek VAT............ % = e STOWNIE ZE: oot
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Cena brutto/z VAT/....ccveeveene. ZE STOWNI@ Zh i e

Zadanie nr 17, sie¢ magistralna na odcinku od komory K-B/K/1 do komory K-B/K/2,
DN400. Wymiana izolacji na rurociggu zasilajgcym i powrotnym

2.17 Cena netto/bez VAT/ ....cveveveecinnnne ZH/ M STOWNIE Zh i
Podatek VAT............ % - e STOWNIE Zt: e
Cena brutto/z VAT/..veeeeee. ZE SFOWNIE ZE ettt
9 Catkowita wartos$é czesci 9 za cene:
Cena netto/bez VAT/...ueveeeeeeirvennnee ZH/ M STOWNIE Zh i
Podatek VAT............ % = e STOWNIE Zt: e e
Cena brutto/z VAT/....c.ccvevvernnn. zhstownie zhie..e e
Zadanie nr 18, sie¢ magistralna od komory K-4212B przy ul. Glinki w Bydgoszczy do
518 komory K-4214, DN400. Wymiana izolacji na rurociggu zasilajgcym i powrotnym.
) A: Cena netto/bez VAT/ .....veveeeveeevenn. ZH/M STOWNIE Zhieeeece e
Podatek VAT............ % = v STOWNIE Zt: e e
Cena brutto/z VAT/..cveeveenn. ZE STOWNIE ZE ettt
Zadanie nr 19, sie¢ magistralna od komory K-4214 przy ul. Glinki 146, w kierunku
ul. Glinki 144, do komory K-4216, DN300. Wymiana izolacji na rurociggu zasilaja-
cym i powrotnym.
2.19 B: Cena netto/bez VAT/...covveeeeeerreene, ZH/ M STOWNIE Zh i
10 ’
Podatek VAT............ % = e STOWNIE Zt: e e
Cena brutto/z VAT/..ccuveeveene. ZESTOWNIE Zh it
Catkowita wartos¢ czesci 10 za cene:
Cena netto/bez VAT/...cvvevvivcecienne ZH/ M StOWNIE Zt i
Podatek VAT............ % = e STOWNIE Zt: e e
Cena brutto/z VAT/....cveveenne. ZE STOWNI@ Zh it s
Zadanie nr 20, sie¢ magistralna na odcinku od komory K-1 zlokalizowanej w rejo-
nie ulicy Zeglarskiej w kierunku komory K-1/3, DN300 oraz DN350. Wymiana izola-
2.20 | cji na rurociagu zasilajgcym i powrotnym.
A: Cena netto/bez VAT/ v /M2 STOWNI@ Zhiueeieeeeeee e
11 Podatek VAT............ % - e STOWNIE Zt: e e
Cena brutto/z VAT/.....cveeveenne. ZE STOWNI@ Zh i e
Zadanie nr 21, sie¢ magistralna od komory K-1/3 w rejonie obiektéw przy ul. Zyg-
munta Augusta 11 w Bydgoszczy do komory K-1/8, DN250. Wymiana izolacji na
2.21

rurociagu zasilajgcym i powrotnym

B: Cena netto/bez VAT/....coovevveivceciinne /M2 STOWNIE Zhiu.eeeeeice e
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Podatek VAT............ % = e STOWNIE ZE: oot

Cena brutto/z VAT/....c.coevvennns. zZhstownie zhie..e e

Zadanie nr 22, sie¢ magistralna prowadzona na odcinku od komory K-587 na wy-
sokosci budynku hamowni przy ul. Ludwikowo 2 w Bydgoszczy do K-594, DN300.
Wymiana izolacji na rurociggu zasilajgcym i powrotnym.

2.22

C: Cena netto/bez VAT/....uveeveeeververeennne ZH/ M STOWNIE Zh it
Podatek VAT............ % = e STOWNIE ZE: et
Cena brutto/z VAT/ v ZE STOWNIE ZE ettt

Catkowita wartosc czesci 11 za cene:

Cena netto/bez VAT/....cveeeeeeeerreecrene ZH/M STOWNIE Zhi.eee e
Podatek VAT............ % = v STOWNIE Zt: e e
Cena brutto/z VAT/.....coeeenennn. ZESTOWNI@ Zhi.eee

2. Wynagrodzenie ryczattowe ustalone w ust. 1 jest niezmienne do konca realizacji przedmiotu
umowy i zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, tak aby mdgt by¢
przekazany do eksploatacji i spetniat wszystkie wymogi okreslone w dokumentacji technicznej.
Ustalona w umowie zgodnie z trescig oferty cena, jest ceng/wynagrodzeniem ryczattowym i
uwzglednia wszystkie wymagania okresSlone w SWZ oraz obejmuje wszystkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji
przedmiotu umowy prawidtowo ukonczonego. Ustalone w umowie wynagrodzenie ryczattowe
jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy (tzn. nie moze zostaé¢ podwyzszone), chociazby
W momencie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.
Wynagrodzenie zostato wyliczone w polskich ztotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje kompletne
wykonanie przedmiotu umowy okreslonym w SWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkéw
realizacji, w tym okresu gwarancji i rekojmi, kosztéw wszystkich uzgodnien, kosztéw zwigzanych
z ubezpieczeniem a takze innymi kosztami niezbednymi do realizacji przedmiotu umowy.
Wszelkie prace lub czynnosci nieopisane w SWZ i w umowie, a niezbedne do prawidtowego i
kompletnego wykonania przedmiotu umowy bedg traktowane jako oczywiste i zawarte w cenie/
wynagrodzeniu z ust. 1.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje w szczegdlnosci wszelkie prace i materialy nie
uwzglednione w PB, PW i pozostatej dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajgcego (w tym w
Przedmiarze robét), a ktére sg konieczne (niezbedne) do nalezytego wykonania niniejszego
przedmiotu umowy oraz poprawnego funkcjonowania sieci cieptowniczej zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcym Prawem budowlanym wraz z aktami
wykonawczymi.
Niezmiennos$¢ wynagrodzenia ryczattowego oznacza réwniez to, ze w jego wysokos$¢ zostaty
wkalkulowane ewentualne zmiany rzednych posadowienia rurociggu cieptowniczego i wynikajaca
z tego konieczno$¢ wykonania odwodniert i/lub odpowietrzefn sieci cieptowniczych oraz
wykonywanie wszelkich prac zwigzanych z przebudowa infrastruktury podziemne;j.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia takze wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

§4

Warunki realizacji umowy

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z:
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1.1 dokumentacjg techniczng, stanowigcymi Zatacznik do umowy,

1.2 zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcym Prawem budowlanym wraz z aktami

wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp,

1.3 wskazdwkami Zamawiajgcego nie stojgcymi w sprzecznosci z zapisami p. 1.2.

2. Realizacja przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

2.1 wykonanie wskazanej w § 1 wymiany izolacji termicznej zgodnie z dokumentami wskazanymi
W niniejszym paragrafie wraz z robotami towarzyszgcymi oraz robotami wyniktymi w trakcie
realizacji zamodwienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej
wykonania, z uwzglednieniem kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia, o
ktérych mowa w niniejszym §,

2.2. zapewnienie catosci materiatéw koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu
zamowienia.

Materiaty konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia zakupuje i dostarcza na plac
budowy w catosci Wykonawca.
Materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, posiadajgce gwarancje producenta, spetniaé
wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1570 z pdin.
zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszg posiadac deklaracje zgodnosci z
normg lub aprobatg techniczng (dot. wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1
lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu po
1 lipca 2013 r.) oraz muszg spetnia¢ normy ekologiczne UE okreslone w obwieszczeniach Prezesa
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.
Kazda partia materiatdw musi by¢ przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Czynnos¢ te nalezy dokonaé poprzez sporzadzenie stosownego
dokumentu. Przy kazdorazowym odbiorze materiatléw nalezy przekazac Inspektorowi nadzoru
stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1570 z pdin. zm.) wraz z przepisami
wykonawczymi do tej ustawy tj. m.in. deklaracje zgodnosci lub kopie deklaracji wtasciwosci
uzytkowych, aprobaty techniczne.

3. Informacje i wymagania dodatkowe.

3.1. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementéw (kolana, tréjniki,
zawory, itp.) okreslonych w dokumentacji, o ile podyktowane jest to wzgledami
technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Nalezy dochowaé staran
aby nie dokonywaé zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego.

Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji muszag byé zatwierdzone przez projektanta
przedmiotowej sieci bedacej przedmiotem zamoéwienia (poprzez stosowne zapisy na kopii).
Wykonawca ztozy wniosek do projektanta o zakwalifikowanie zmian jako istotne lub
nieistotne.

W przypadku zakwalifikowania przez projektanta zmian jako istotne Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia (na swdj koszt i wlasnym staraniem) projektu zamiennego.
Zmiany te muszg by¢ réwniez zaakceptowane przez Zamawiajacego.

3.2. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy minimalne przerwy w dostawach
ciepta. Ewentualne konieczne przerwy nalezy kazdorazowo uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

3.4. W przypadku koniecznosci prowadzenia nadzoru archeologicznego, koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca, natomiast w przypadku koniecznosci prowadzenia badan ratowniczych
koszty z tym zwigzane ponosi Zamawiajacy; w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w
organizacji ruchu niezbedne koszty, jak rowniez koszty zajecia pasa drogowego ponosi
Wykonawca.

3.5. W przypadku gdy Wykonawca wykonuje Roboty Budowlane niezgodnie z Umowa, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do wykonania czynnosci majacych na celu przywrdcenie nalezytego
wykonywania umowy w terminie 14 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ powyzisze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy
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4.

(wykonanie zastepcze) i potraci¢ wierzytelnosci wynikajgce z poniesionych w zwigzku z tym
wydatkdéw z wynagrodzeniem Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest:

4.1 Wykona¢ przedmiot zaméwienia w terminie podanym w § 2 ust. 1 Umowy.

4.2 Zabezpieczyc¢ teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego
z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosic petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od dnia jego przejecia do dnia przekazania witascicielowi
nieruchomosci. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym nalezy oznakowa¢ zgodnie
z projektem czasowej organizacji ruchu.

4.3 Zapewnié¢ geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowa w
sposéb zgodny z dokumentacjg techniczng, przepisami w tym techniczno — budowlanymi oraz
przepisami BHP.

4.4 Wykonad inne niezbedne roboty geodezyjne (wytyczenie sieci i wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej).

4.5 Wykonac¢ odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren robét oraz
teren nie bedacy terenem budowy, a zwigzany z tymi robotami (dotyczy dréog dojazdowych,
chodnikéw i trawnikéw oraz innych elementéw ktére wymagajg przywrdcenia do stanu
pierwotnego) oraz uzyskac stosowne protokoty odbiorowe spisane z wtascicielami lub
zarzgdcami terendw, ktdére nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu koniecznos¢ ewentualnego wykonania tymczasowego
odtworzenia nawierzchni w przypadku np. wystepowania niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych, jesli taki warunek postawi zarzadca terenu w dniu odbioru koricowego.

4.6 Prace w obrebie kabli elektroenergetycznych, oswietleniowych, kabli i kanalizacji
teletechnicznych, kolektoréw deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociggowych lub
gazowych oraz innych urzadzen uzbrojenia terenu wykona¢ pod nadzorem wtascicieli
uzbrojenia, jesli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach zatgczonych do projektu oraz
uzyskad stosowne protokoty odbiorowe, ktore nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej
wraz z dokumentacjg odbiorowa.

4.7 Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, jak réwniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowg
infrastruktury podziemnej, ktdra koliduje z wykonywang inwestycjg (w tym réwniez uzbrojenia
nie zaewidencjonowanego w Planie Zagospodarowania Terenu, dokumentacji projektowej).

4.8 Opracowac Plan Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia — BIOZ.

4.9 Opracowac inne opracowania wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w BIOZ np.
Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robdt — IBWR oraz Instrukcje Bezpieczenstw i Higieny
Pracy — BHP, ocena ryzyka zawodowego, jesli odrebne przepisy naktadajg taki obowigzek.

4.10 Wykona¢ badania spoin (nie mniej niz 10% wszystkich spoin),metodg minimum
ultradzwiekowa, chyba, ze projekt przewiduje metode o wiekszej doktadnosci (radiograficzng).

4.11 Wszystkie pofaczenia spawane wykona¢ zgodnie z technologia okreslong w projekcie.

4.12 Wykonawca winien dostarczyé protokét z przeprowadzonych badan wraz ze schematem
lokalizacji spoin z wykonanego odcinka sieci cieptowniczej. Badania winien wykonaé
uprawniony Wykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wykonawca ten powinien
posiadac¢ akredytacje Instytutu Spawalnictwa lub rwnowazne. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do kontroli potgczen spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo wybranych
potgczen.

4.13 Jezeli wyniki badan wykazg, ze:

a. potaczenia spawane zostaty wykonane nieprawidtowo, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca,

b. pofaczenia spawane zostaty wykonane prawidtowo, to koszty tych badan obcigza
Zamawiajgcego,

4.14 Wszelkie materiaty powstate z demontazu istniejacej sieci, zdemontowane nawierzchnie drég
i chodnikéw, nadwyzki mas ziemi nalezy zagospodarowaé, zutylizowaé we wtasnym zakresie
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zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony srodowiska wraz z przepisami
wykonawczymi. W przypadku odpaddéw zawierajacych azbest lub bedacych w kontakcie z
azbestem nalezy dokonac¢ ich utylizacji spetniajagc wymagania okreslone w odrebnych
przepisach.

4.15 Uwaga: W zakresie materiatow, stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajacego, a pochodzacych z
demontazu ustala sie nastepujaco: Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wraz z
Zamawiajgcym protokotu odzysku materiatéw z demontazu. Elementy sieci cieplnej nadajace
sie do dalszego uzytku Wykonawca przekaze do magazynu Zamawiajacego wraz z protokotem
przekazanym Zamawiajagcemu w dniu odbioru koricowego. Ztom stalowy z demontaiu
Wykonawca w imieniu Zamawiajacego dostarczy do punktu skupu, z zastrzezeniem, ze dla
realizacji tych czynnosci Wykonawca lub firma upowainiona (Podwykonawca) do takich
czynnosci, ma posiadac¢ stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z
przepisami o ochronie srodowiska - Ustawa o odpadach Dz.U. 2014 poz. 695, a kwit wagowy
wraz z karta przekazania odpadu dostarczy do Inspektora Nadzoru Zamawiajjcego.
Naleznos¢ uzyskang za sprzedaz ztomu Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przelewem, na
konto Zamawiajgcego. Za utracony i nierozliczony ztom Zamawiajacy obcigzy Wykonawce.
Rozliczenie ilosciowe materiatéw nadajacych sie do dalszego uzytku i ztomu jest warunkiem
odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia. Pozostate materialy z rozbiorki (np. gruz,
materiaty izolacyjne) i usuniecia (np. drewno) Wykonawca podda utylizacji we wtasnym
zakresie, co udokumentuje przedstawiajgc Zamawiajagcemu stosowne protokolty wedtug
obowiazujacych przepiséw prawa najpdézniej w dniu przekazania dokumentacji odbiorowej.

4.16 Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i ich uktfady korzeniowe nie podlegajgce wycince, a
bedace w pasie prowadzenia robot

4.17 Spisac protokoty wejscia w teren lub uzyskaé Decyzje i/lub Umowy z wtadajgcymi dziatkami
dotyczace czasowego zajecia terenu. Po zakorczeniu robdt spisa¢ protokoty oddania terenu
budowy z wtadajgcymi dziatkami sporzadzonymi przy wspétudziale Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcego. Decyzje, Umowy i Protokoty nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru koricowego
oraz dokumentacji powykonawczej.

4.18 Respektowac prawa wtadajgcych dziatkami do kontroli nieruchomosci, zabezpieczonego w
spisanych z nimi umowach.

4.19 Uzyskaé stosowne zezwolenia zarzgdcy drdég dotyczgce transportu materiatéw potrzebnych do
realizacji przedmiotu zamdwienia do i z terenu budowy jesli jest wymagane oraz zezwolenie na
zajecie pasa drogowego podczas wykonywania prac. Dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w
dniu odbioru korncowego kopie protokotu z odbioru terenu po robotach z zarzadcg drdg.

4.20 Prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26.06.2012 (Dz. U. 2002 nr 108
poz. 953), nawet jezeli przepisy tego nie wymagaja.

4.21 Dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentacje
fotograficzng kazdego etapu robdt (przed przystgpieniem do robdt, kazdego etapu robédt i po
ich zakonczeniu).

4.22 Wykonawca winien uzyskac¢ od Zamawiajgcego potwierdzenie gotowosci odbioru roboét.

5. Wszelkie niezbedne do wykonania zakresu zamodwienia, a wymagane prawem zezwolenia,
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w
SWZ jako uzyskane lub pozostajgce do uzyskania przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany

Strona 13z 32



jest uzyska¢ we wtasnym zakresie i na swodj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z
odpowiednim wyprzedzeniem. Stosowne dokumenty i protokoty odbioréw Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu do dokumentacji powykonawcze;j.

§5
Zobowigzania Zamawiajgcego
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

a) przekazania dokumentacji technicznej na wniosek Wykonawcy,

b) przekazania placu budowy na pisemny wniosek Wykonawcy,

c) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

d) dokonania odbioru koncowego robdt, faktycz

e) zaptaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

f)  poniesienie kosztéw ratowniczych prac archeologicznych w przypadku ich wystgpienia.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji zamdwienia, na terenie budowy,

b) wydawania zalecen usuniecia uchybienn i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy kontroli ich wykonania, zgdania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu
budowy pracownikdbw Wykonawcy razgco naruszajgcych obowigzki w  zakresie
bezpieczenistwa i higieny pracy,

c¢) wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajgcych przestrzeganie przepiséw zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacjg robét budowlanych,

d) wstrzymania robét w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia. W takim
przypadku Zamawiajacy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione
z tego tytutu przez Wykonawce. Wymienione straty lub koszty nie bedg réwniez stanowic
podstawy do uzupetnienia ewentualnych opdznien,

e) w sytuacji braku fadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktérych stan wedtug
oceny Zamawiajgcego moze wptyngé na wystgpienie bezposrednich zagrozen zdrowia lub
zycia, Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo wykonania robét porzadkowych na koszt
Wykonawcy.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo okreSlenia dodatkowych wymogdéw dotyczacych
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych
zagrozen wymagajacych zastosowania odrebnych dziatar zapobiegawczych.

§6
Zobowiagzania Wykonawcy

1. Na swdj koszt i we wtlasnym zakresie przygotowanie terenu budowy i zapewnienie
doprowadzenia niezbednych mediéw na teren budowy oraz ponoszenie kosztéow ich poboru
w okresie realizacji robét.

2. Zapoznanie sie oraz zapoznanie swoich pracownikéw z Koordynatorem BHP budowy, planem
BIOZ. Wykonawca bedzie posiadat pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikow z
powyzszym oraz stosowanie sie do zawartych w nim wymagan i wytycznych.

3. Zapewnienie statego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby
posiadajgce kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi oraz
posiadajgce wiedze i umiejetnosci niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.

4. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy,
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa (w szczegolnosci przepisami BHP), a takie bedg one wyposazone we wtasciwg odziez
ochronng i odpowiednia narzedzia spetniajgce wymogi przepiséw BHP.

5. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za przygotowanie do pracy pracownikéw, zgodne
z wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami tj.:
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12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazan do wykonywania powierzonych prac lub
zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajgcymi waznos¢ szkolen pracownikéw w zakresie BHP i ppoz., w tym
szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczeciem robét,
szkolen na stanowiskach pracy, a dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz na 3 lata.

c) Swiadectwami i dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje niezbedne do
wykonywania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z osSwiadczeniami potwierdzajagcymi zapoznanie
pracownikéw z zagrozeniami wynikajacymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcymi na
okreslonych stanowiskach pracy.

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzadzen technicznych lub
instrukcjg obstugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa,

g) posiadanymi wykazami osdb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy
przedmedycznej, wykazami maszyn, urzgdzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.

Strzezenie mienia na terenie budowy.

Zapewnienie podczas prowadzenia prac statej obecnosci oséb wyznaczonych do udzielenia

pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozardéw i ewakuacji pracownikéw a takze

zapewnienie $rodkéw niezbednych do dziatania w przedmiotowym zakresie chyba, ze z BIOZ
wynika inaczej.

Przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi

sie na nim obiektami budowlanymi oraz urzgdzeniami technicznymi.

Koordynowanie realizacji zadan i dziatan, w tym zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét

lub ich poszczegdlnych etapdw, ktére majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno, jak rowniez
przy planowaniu czasu wymaganego do zakoriczenia robdét budowlanych lub poszczegdlnych
etapow.

Koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robot

budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR oraz

w planie BIOZ.

Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiajacego

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz koordynacji robét.

Terminowe realizowanie zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz.

Terminowe przekazywanie informacji objetych obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymogami

okreslonymi w planie BIOZ.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Nadzoru Budowlanego.

Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajagcych wstep na budowe osobom

nieupowaznionym.

Utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczegdlnosci usuwanie i witasciwie

sktadowanie wszelkich urzadzen, zbednych materiatéw, odpaddéw i smieci.

Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie

budowg w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno-

budowlanymi oraz przepisami BHP, jak rdwniez ponosi¢ koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i

nadzorem archeologicznym.

Ponoszenie kosztéw zwigzanych z zajeciem terendw oraz pasa drogowego, niezbednymi

odtworzeniami, w tym takze odtworzeniami tymczasowymi, jezeli bedzie tego wymagat

wtasciciel lub zarzadca terenu.

Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na

odbidr koricowy robdét.
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28.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim podczas i w
zwigzku z wykonywaniem robdt oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu stuzgcym realizacji
inwestycji.

Umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie wstep na teren robdt, przeprowadzenie jego
kontroli, kontroli realizowanych robét budowlanych, stosowanych w ich toku materiatéw oraz
innych okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji zamodwionych robdt budowlanych.
Wstrzymanie robdét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym witasciwego organu oraz Zamawiajgcego.

Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe oraz
zagrozenia dla zdrowia i zycia zaistniate na budowie lub w zwigzku z jej realizacjg. A gdy
zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzié¢ to pisemnie nie pdézniej niz w ciggu 24
godzin po zdarzeniu.

Zapewnienie przeprowadzenia postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkéw
pracownikdw oraz umozliwi¢ obecnos¢ przedstawiciela Zamawiajgcego podczas postepowania
powypadkowego, a takze udostepni¢ mu dokumentacje powypadkows.

Zapewnienie pomieszczen oraz urzadzen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a takze $rodkéw
czystosci dla pracownikdw oraz oséb wykonujacych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami
przepisdw oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urzadzen.

Zapewnienie odziezy roboczej i ochronnej, obuwia roboczego oraz niezbednych srodkéw
ochrony, dbanie o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem i wymogami zawartymi w planie BIOZ.

Zapewnienie tadu i porzadku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpiecznego
stanu urzadzen i wyposazenia oraz srodkéw ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku z
realizacjg przedmiotu umowy.

Zapewnienie bezpieczenstwa wszelkiej posiadanej przez siebie dokumentacji wykonawczej,
w szczegdlnosci dokumentacji zawierajgcej dane osobowe wifadajacych dziatkami, w tym
protokotdw, o ktérych mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16 niniejszej umowy, przed dostepem oséb
nieuprawnionych, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§7
Ptatnosci
Rozliczenie robdt dokonane bedzie fakturami czesciowymi za wykonane etapy robét okreslone w

harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz fakturg koncowa. Kazdorazowa zmiana
harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéra nie wptywa na catkowitg wartos¢ oraz korncowy
termin realizacji zadania, nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana harmonogramu powinna zostaé
zatwierdzona przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Faktury czeSciowe Wykonawca musi przedktada¢ Zamawiajgcemu w  ustalonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminach nie czesciej niz 1 raz w miesigcu. taczna
wartosé faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umowy.
Podstawg do wystawienia faktur czesciowych beda zaakceptowane protokoty odbioru etapdéw
robot podpisane przez Strony wraz z zatgcznikami — dokumentami potwierdzajgcymi rozliczenie
zdemontowanych materiatow i powstatych odpaddw.
Ostateczne rozliczenie nastgpi fakturg koncowa, ktéra bedzie optacona po zakonczeniu
przedmiotu umowy i obejmowac bedzie wynagrodzenie za ostatnie elementy robdt i pozostate
nieoptacone naleznosci za wczesniej wykonane i odebrane etapy robot.
Faktura koricowa zostanie wystawiona w oparciu o zaakceptowany protokdét odbioru koricowego
podpisany przez Strony.
Termin pfatnosci: do 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury,
z zastrzezeniem postanowien § 7 ust. 3 i 4.
Naleznos¢ zostanie przekazana na konto Wykonawcy.
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Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci za faktury Wykonawcy, gdy spdzinia sie z
wykonywaniem prac lub mimo wezwania wykonuje prace niezgodnie z projektem a takze gdy nie
przystepuje do wstrzymanych prac pomimo wezwania.

Zaleca sie, aby faktura byta wystawiona na papierze kserograficznym o formacie A4 na

oddzielnych kartkach. Faktura musi zawiera¢ nazwe zadania.

Odwrotna strona faktury winna by¢ czysta, bez nadruku.

Przyjmuje sie, ze dniem zapfaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Rozliczenia miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg odbywac sie bedg w polskich ztotych (PLN).

KPEC sp. z o0.0. w Bydgoszczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o

elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub

ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), umozliwia wykonawcy
wysytanie ustrukturyzowanych faktur do zamawiajgcego za posrednictwem systemu
teleinformatycznego.

Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/

(alternatywa gdy wystepujg Podwykonawcy)

15.1 Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktdéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane.

15.2 Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 15.1, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

15.3 Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15.4 Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 15.1.
Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

15.5 W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 15.4., w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
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15.6 W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w pkt 15.1, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

15.7 Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 15.1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowic¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

15.8 W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawce, nalezno$¢ zostanie
przekazana po przedtozeniu Zamawiajgcemu oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu
przez Wykonawce wymagalnych zobowigzan z tytutu zrealizowania przez Podwykonawce jego
zakresu przedmiotu umowy.

15. (lub 16 gdy wystepuja podwykonawcy) Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada status duzego
przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019r. poz. 118 z pdzn. zm.)

§8

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
ryczattowego  brutto  przedmiotu UMOWY  tf. e, zt,  (stownie:
.................................... ztotych) w formie: .................
Czes$¢ zabezpieczenia tj. 70% gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie robdt zostanie zwrdcona
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru robdt bez uwag i zastrzezen,
stanowigcych przedmiot umowy. Pozostata czes¢ kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady tj. 30% zostanie zwrécona Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.
Stosownie do tresci art. 452 ust. 8 Ustawy Pzp, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypfate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Whyptata, o ktérej mowa w pkt 3, nastepuje nie pdziniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
Udziat Podwykonawcéw
Wykonawca bedzie wykonywac roboty bez udziatu Podwykonawcow.

9 (alternatywa)
Wykonawca wykona roboty za pomocg Podwykonawcéw:
a) czes¢ zamodwienia — zakres z elementu robot .......c..eeeeeciiiiiicciiiieee e
WartoS$€ robOt NETEO W PLIN: .....eeieiiicceeeeee ettt e e e e e e
NAzWa firmy POAWYKONGWCY......ccuiieiiiiiiieee ettt e et e e e vre e e e e
b) cze$¢ zamdwienia — zakres z elementu robOt ........c.coevvvieciieiiciieiccee e,
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WartoS$E robOt NETEO W PLN: .....veiiiiie ettt e e e e

NAzWa firmy POAWYKONAWCY.....cccuiiei ittt e

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za Podwykonawcdow, jak za

dziatania lub zaniechania wfasne. W szczegdlnosci zwtoki w wykonaniu umowy przez

podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niedotrzymanie terminéw
umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo robdt budowlanych, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu

projektu umowy , ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Termin zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Zamawiajacy w terminie 14

dni zgtasza zastrzezenia w formie pisemnej do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw umowy,

2) gdy umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.

Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni, uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz umdéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajgcego w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Whytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 zt. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej zgodnie
z § 14 ust. 3 niniejszej umowy. Powyisze postanowienia stosuje sie odpowiednio do zmian
umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z warunkami technicznymi lub obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca moze wskaza¢ nowego Podwykonawce po catkowitym rozliczeniu
dotychczasowego Podwykonawcy i zaptacie naleznego mu wynagrodzenia - nalezy wdweczas
przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy naleznej
zaptaty za wykonane roboty.

Wykonawcy wspdlnie realizujgcy przedmiot umowy ponoszg solidarng odpowiedzialnosé za

wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10

Reprezentacja stron na budowie
Zamawiajgcy ustala inspektora nadzoru w o0sobie: tel.
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Zamawiajgcy i Wykonawca ustalajg, ze do obowigzkéw kierownika budowy i inspektora nadzoru
nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane.

§11
Odbidr prac

Zamawiajgcy w ramach nadzoru inwestorskiego dokona odbioru nastepujgcych prac:

a) odbioru materiatow,

b) dopuszczenia potgczen spawanych do izolowania,

c) wykonania stref kompensacyjnych, przejs¢ przez przegrody budowlane,

d) odbioru izolacji termicznej sieci,

e) odbioru wykonanych uzupetnien elementéw betonowych (ogdlnie wszystkich - pod
$lizgami, kratownicami, itp.)

f)  odbioru izolacji termicznej slizgdw, podpdr i punktéw statych

g) odbioru wykonanej izolacji antykorozyjne;j.

Odbiory robot zanikajgcych powinny by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

poszczegdlnych etapdw prac i winny nastepowaé w dni i godziny pracy Zamawiajacego tj. w dni

robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00 — 15:00.

Gotowos¢ do odbioru koricowego robdt stanowigcych przedmiot umowy Wykonawca osiaggnie

po przekazaniu Zamawiajgcemu:

a) protokotu przekazania placu budowy,

b) wypetnionego Dziennika Budowy,

c) protokotu ze sprawdzenia min 10% potaczen spawanych metoda nieniszczacg wg SWZ wraz
z rozrysowanym schematem badanych spoin (rodzaj badania zgodny z wytycznymi
producenta armatury i rurociggéw preizolowanych). Wzér protokotu oraz schematu nalezy
uzgodnic¢ z Zamawiajgcym i uzyskac jego akceptacje,

d) protokotu odbioru instalacji alarmowej przez stuzby KPEC Sp. z 0.0.,

e) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

f) protokotéw odbioru skrzyzowan sieci cieptowniczej z podziemng infrastrukturg uzbrojenia
terenu,

g) protokotéw odbioréw robdt zanikajgcych,

h) ,oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobdw i warunkdéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649
z pdzniejszymi zmianami),

i) protokotu przekazania terenu budowy wtascicielom lub zarzagdcom dziatek,

j) $wiadectw jakosci wszystkich wbudowanych materiatéw (tj.: deklaracje zgodnosci lub kopie
deklaracji wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne),

k) protokét z narady koordynacyjnej w Oddziale Uzgadniania Dokumentacji Projektowych
w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy z uzgodnienia sieci cieptowniczej
powykonawczo ( w przypadku gdyby sie¢ nie byta wykonana zgodnie z dokumentacjg),

I) dokumentacji projektowej powykonawczej ze zmianami naniesionymi na czerwono
i podpisanymi przez projektanta oraz Kierownika Budowy,

Komplet dokumentacji odbiorowej nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w 2 egzemplarzach w

wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie wy-

magane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego w termi-

nie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uza-

sadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcéw lub specjalistéw
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branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia zgto-
szenia robot do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpie-
nia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprze-
prowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac Odbiér koncowy, wy-
znaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i
sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonosc¢ ich techniczng, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywa-
nia czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzgdza Protokdt Odbioru koricowego robdt. Podpisany Protokdt odbioru koncowego
robot jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgad-
niajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w ter-
minie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim po-
wiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego i zakonczenie catosci przedmiotu zamdwienia uznaje
sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru kon-
cowego roboét bez uwag.

§12
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonany przedmiot umowy 24 miesiecy gwarancji
jakosci i rekojmi za wady liczgc od daty podpisania protokotu odbioru koricowego bez uwag
i zastrzezen catosci przedmiotu umowy.
Wykonawca usunie wady w terminie do 7 dni od chwili zgtoszenia (e-mailem lub pisemnie), w
tym doprowadzenie sieci cieptowniczej do stanu uzywalnosci tj. stanu umozliwiajgcego przesyt
ciepta, winno nastepowac w ciggu 48 godz. od momentu przyjecia zgtoszenia (e-mailem lub
pisemnie).
Niedotrzymanie tego terminu upowaznia Zamawiajgcego do usuniecia wad na koszt Wykonawcy
bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji. Na te okolicznos¢ Zamawiajacy jest uprawniony do
wystawienia faktury Wykonawcy.
Wykonawca nie moze odmdwic¢ usuniecia wad ze wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.
Catos¢ kosztow bezposrednich i posrednich zwigzanych z naprawg w okresie gwarancji i rekojmi
ponosi Wykonawca.

§13

Wady
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadajacych sie
do usuniecia, a stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z
jego przeznaczeniem Zamawiajgcy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,

technicznej, ekologicznej,

b) zleci¢ wykonawstwo zastepcze,
c) odstgpi¢ od umowy, zgdaé zwrotu zaptaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.
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W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad,
nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiajacy moze:
a) zadaé usuniecia wad, wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania, usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,
b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego z uprawnienia do
obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potracenie z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli kwoty uzyskane wedtug ust. 3 nie bedg wystarczajgce, to Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zaptaty brakujacej kwoty, ktéra winna by¢ dokonana nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
otrzymania wezwania.
O wykryciu wad Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie (za zwrotnym
poswiadczeniem odbioru), wyznaczajgc jednoczesnie termin na ich usuniecie.
Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwaranc;ji jakosci i rekojmi za wady,
napraw biezgcych i awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajgcego. Usuniecie wady lub
dostarczenie rzeczy wolnej od wad nastepuje w miejscu, w ktorym rzecz bedzie sie znajdowata w
chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi rowniez koszty zwigzane z demontazem rzeczy
wadliwej i montazem rzeczy wolnej od wad, zas w przypadku braku mozliwosci usuniecia wady w
miejscu, w ktédrym rzecz bedzie sie znajdowata w chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty
transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obcigzaé¢ bedzie w catosci Wykonawce.
Dodatkowo wszystkie koszty podrdzy, pobytu, zakwaterowania i wyzywienia stuzb serwisowych
pokrywa Wykonawca.
Zamawiajgcy nie bedzie wykonywat zadnych napraw we wifasnym zakresie ani zlecat ich
wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjgtkiem przypadkow,
gdy Wykonawca mimo wczesniejszego wezwania, w czasie okre$lonym przez Zamawiajgcego i nie
krotszym niz 7 dni roboczych nie przystgpi do naprawy lub wymiany, albo tez nie przedstawi
Zamawiajgcemu planu naprawy i wymian niezbednych do usuniecia Wady/Usterki. W takim
przypadku Zamawiajgcy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonaé naprawe wedtug wtasnego
wyboru we wtasnym zakresie lub na zasadzie wykonania zastepczego. Wykonawca zobowigzuje
sie do pokrycia w kazdym takim wypadku udokumentowanych i uzasadnionych kosztéw
zwigzanych z usunieciem takiej wady przez Zamawiajacego lub w ramach wykonania
zastepczego.

§14

Kary

Odpowiedzialno$¢ Stron w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:

1.

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci:

a) 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto w razie odstgpienia Wykonawcy od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci:

a) 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto w razie odstgpienia Zamawiajgcego od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, ze odstgpienie to nie wynika z
przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajgcego.

b) 0,25 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu
umowy liczac od terminu okreslonego w § 2 niniejszej umowy, jezeli zwtoka wynika z
wylacznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktorymi Wykonawca sie
postuguje.

c) 0,25% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie rekojmi, czy gwarancji, zgodnie z ust 2 § 12 niniejszej umowy., jezeli
zwtoka wynika z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotdow, ktérymi
Wykonawca sie postuguje.
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Zamawiajgcy dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w ponizej okreslonych
sytuacjach:
a) kara umowna w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien nie zatrudniania pracownikéw na

c)

d)

g)

podstawie umowy o prace, w zakresie czynnosci ktdre wykonywane sg w sposéb okreslony w
§ 15 ust. 1 niniejszej umowy, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotdw,
ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu kopii uméw o
prace zawartych z osobami, przy pomocy ktérych wykonawca bedzie realizowat Umowe, z
wylfacznej winy Wykonawcy lub osdéb wzglednie podmiotéw, ktdrymi Wykonawca sie
postuguje.

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, z wytgcznej winy Wykonawcy
lub oséb wzglednie podmiotdw, ktédrymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, z wytgcznej winy
Wykonawcy lub 0séb wzglednie podmiotéw, ktdorymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy brak zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, z wylacznej winy Wykonawcy lub oséb
wzglednie podmiotdw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde dopuszczenie do wykonywania robdét
budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca, z wyfacznej
winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotdw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde naruszenie zwigzane z niewtfasciwg
realizacjg przez Wykonawce zobowigzan ujetych w § 18 oraz § 6 ust. 28 niniejszej umowy, z
wylfacznej winy Wykonawcy lub osdéb wzglednie podmiotéw, ktdrymi Wykonawca sie
postuguje.

kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, z wytgcznej winy Wykonawcy lub
0s6b wzglednie podmiotow, ktérymi Wykonawca sie postuguije.

kara umowna za brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownikow i osoby wykonujace
prace na jego rzecz Srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, w
kwocie 100,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy lub
0s6b wzglednie podmiotdow, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zt
brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wyfacznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie
podmiotéw, ktédrymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za naruszenia przepisow i zasad bezpieczenstwa, w tym okreslonych w planie
BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek, z
wytacznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie
postuguje.

kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracownikéw bedgcych pod wptywem
alkoholu, narkotykéw lub innych srodkéw odurzajgcych, w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy
ujawniony przypadek, oraz trwate, do korca trwania niniejszej umowy, odsuniecie od pracy
na budowie tych pracownikéw, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw,
ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby
kierujgcej, w kwocie 1 000,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy
lub 0séb wzglednie podmiotdow, ktérymi Wykonaweca sie postuguje.

kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdét wymagajgcych dodatkowych
kwalifikacji przez osobe nie posiadajacg stosownych kwalifikacji potwierdzonych
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dokumentami w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy
Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotdw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

o) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdt przez osobe nieposiadajgca
wymaganych i aktualnych badan lekarskich w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony
przypadek, z wytgcznej winy Wykonawecy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktédrymi Wykonawca
sie postuguje.

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce wszystkimi poniesionymi przez Zamawiajgcego kosztami za
roboty porzgdkowe wykonane zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. e).

W razie naliczania kar umownych Zamawiajgcy wystawi noty obcigzeniowe ptatne w terminie 14
dni od ich otrzymania przez Wykonawce. taczna wysokos$é naliczonych kar umownych nie moze

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z wymagalng wierzytelnoscig z tytutu
wynagrodzenia.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy za uprzednim dostarczeniem Wykonawcy stosownego
pisemnego os$wiadczenia woli, w przypadku gdy zwtoka w wykonaniu umowy trwa dtuzej niz 7
dni. W tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie z ust. 1.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych.

§15
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
Na podstawie art. 95 Ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosSci przy realizacji
zamowienia, ktére wykonywane sg w sposdb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (tj. praca
okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy, wykonywana pod kierownictwem pracodawcy oraz w
miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce) byly wykonywane przez minimum 3 osoby
zatrudnione w petnym wymiarze czasu pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace. Do czynnosci tych Zamawiajacy zalicza czynnosci budowlane realizowane
wtasnym sprzetem wykonawcy lub recznie, polegajace na:
e wykonywaniu prac ziemnych, montazowych, instalacyjnych.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

e 73dania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i

dokonywania ich oceny,
e 73dania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy z Zamawiajgcym, przekaze kopie uméw o
prace zawarte z osobami, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy
w zakresie wykonywania wykopdéw liniowych pod sieci cieptownicze, odkrywania kanatéw
cieptowniczych, uktadania rur preizolowanych w wykopach liniowych.
W przypadku koniecznosci zmiany — w okresie trwania umowy — 0séb wykonujacych czynnosci
wymienionych w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu kopii
umow o prace zawartych z tymi osobami. Obowigzek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni
od dokonania przedmiotowej zmiany.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia speftnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osdéb wykonujacych wskazane w ust. 1czynno$ci w trakcie realizacji
zamowienia:

e osSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
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0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajacego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

e  poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegllnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e  poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujgcych wskazane czynnosci w punkcie 1 powyzej Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 14 ust. 3 pkt. a) niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych wskazane czynnosci w ust. 1
powyzej.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w ust. 3 i 4
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzien zwtoki
w wysokosci okreslonej w § 14 niniejszej Umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg
Inspekcje Pracy.

§16
Zmiany umowy
Dopuszczalne sg zmiany postanowier umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy PZP.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP, ktére mogg dotyczyé w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkow:
1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towardéw i ustug,
b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, na
zasadach okreslonych w umowie,
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2) zm
a)

b)

iana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamoéwienia w zwigzku z:
wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajagcych  warunkdw atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zaméwienia,
koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy,
koniecznoscia wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamdéwienia podstawowego lub innych zamoéwiern powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamowienia,
ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzeh obcych i koniecznoscig
wykonania robdt zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,
zawieszeniem robodt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgce;j
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,
wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,
zaistnieniem okolicznos$ci bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji lub
oso6b indywidualnych, w szczegdlnosci:
- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,
- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkancow, badz
innych podmiotdéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, ktdre majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,
- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w
sytuacji, gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robdt z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,
- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,
wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajacych na
realizacje przedmiotu zamodwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,
wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na
termin realizacji zamowienia,
zmiang przepiséw prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majaca wptyw na
realizacje zamowienia,

m) wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robdét, w tym prac

3) zm

przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.)

wystgpieniem opadéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie

zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczng,
— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; termin realizacji zamodwienia
moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw
umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztukga techniczng realizacje prac);

iana trybu, zasad i termindw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia

okoliczno$ci uzasadniajgcych takg zmiane, w szczegdlnosci wynikajgcych z zasad
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4)

6)

7)

dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-
finansowego Zamawiajgcego,
zmiana technologii wykonania danego zakresu robdét okreslonego w dokumentacji
projektowej pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia,
obnizenia trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdiniejszego utrzymania oraz
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajagcego; zmiana taka musi zostac
spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdéw, sprzetu lub urzadzed nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robét, kosztéw eksploatacji inwestycji
lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robdt,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztéw realizacji robdt lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisbw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in.
Projektantow, Kierownika Budowy, Kierownikdw Robdt; zmiana tych osdb musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego, a kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych w zastepstwie 0s6b muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty
okresSlone na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia (tj. zarbwno w ramach
okreslonych przez Zamawiajgcego warunkdéw udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci
technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczacych
doswiadczenia takich osdb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty
postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow okreslong
liczbe punktéw za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowien dodatkowych lub innych

zamoOwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia

podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktdrg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystapienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamodwienia, ktérg
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcéw okreslonych w
niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce
czesci zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do
wykonania Podwykonawcy, za zgodg Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach

ktorych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i
pod warunkiem, ze odno$nie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdow na potrzeby realizacji zamdwienia,
— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi
kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamdwienia po stronie
Wykonawcy;
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8) zmiany warunkdéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej
realizacji zamoéwienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscia spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgcy, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SWZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacjg finansowg, zdolnosciami  pfatniczymi, warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy,

e) koniecznoscig modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i termindw rozliczenn i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamodwienia (m.in. rodzajow i
termindw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajagcg w szczegdlnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub potrzeby
wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okoliczno$ci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

f) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujgcych niecelowosé, zbednosé, czy bezzasadnosé realizacji
poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamowienia z punktu widzenia realizowanego
zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta s$rodkéw publicznych, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementéw
przedmiotu zamdwienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SWZ;

9) porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i
oséb reprezentujgcych strony (w szczegélnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zaméwienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktérych mowa w art. 58 ust. 1 ustawy
PZP (np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym strone
wykonawczg, w szczegélnosci, gdyby zostata ogtoszona upadifos¢ lub otwarta zostata
likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotow — w takim przypadku dopuszcza sie za
uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkdw Wykonawcy umowy przez pozostate
podmioty tworzace strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na
niezmienionych warunkach przedmiotowych;

11) zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta
Srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
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modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w
ramach programéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych
w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku
budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej
modyfikacji;

12) rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem
pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany
zakres umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres
umowy, w szczegdlnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy
okazato sie, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe Ilub
bezprzedmiotowe ze wzgleddw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych
istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w
szczegodlnosci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy,
znacznego zwiekszenia kosztdw wykonania przedmiotu umowy w S$wietle wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-
finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia/zarzadzenia likwidacji Wykonawcy;,
czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy
technicznych / technologicznych, ktére mogg zwieksza¢ ryzyko nienalezytego wykonania
zamoéwienia lub wykonania zamdéwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspdtmiernego,
niemozliwego, czy niecelowego;

13) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

14) Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéra nie wptywa na catkowita
wartos¢ oraz koncowy termin realizacji zadania, nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana
harmonogramu powinna zosta¢ zatwierdzona przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego i Wykonawcy

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17

Rozwigzanie umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w art. 456 ust. 1 Ustawy PZP.
W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytacznie wynagrodzenie nalezne z tytutu
wykonania czesci umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznos$ciach. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wyfacznie wynagrodzenie nalezne
z tytutu wykonania cze$ci umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem
14-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienalezytego
wykonywania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przy czym za:
- niewykonywanie umowy rozumie sie uchylanie sie przez Wykonawce od realizacji umowy w
catosci lub w czesci,
- nienalezyte wykonywanie umowy rozumie sie wykonywanie umowy w sposéb niezgodny ze
sposobem okreslonym w umowie, skutkujgcym tym, iz uzyskany efekt realizacji umowy jest lub
bytby nieprzydatny do konkretnych celéw planowanych przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonawca nienalezycie wykonuje Umowe, szczegdlnie gdy zwtoka w wykonywaniu
obowigzkdow, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 § 15 niniejszej Umowy przekroczy 5 dni. Prawo
odstgpienia nalezy wykona¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o podstawie
odstapienia.
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Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego (gdy Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie od
obowigzku zapfaty odpowiednio podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy) lub gdy
koniecznos¢ bezposredniej zaptaty dotyczy sumy wiekszej niz 5% wartosci umowy (zgodnie z art.
465 ust. 7 Ustawy Pzp).

Postanowienia ust. 1- 5 nie wytgczajg mozliwosci odstgpienia od umowy na podstawie przepiséow
kodeksu cywilnego.

§18
Przetwarzanie danych osobowych
Majac na wzgledzie, iz w celu realizacji umowy moze istnie¢ konieczno$é przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych, oséb ujetych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy (PW),
lub dokumentacji tworzonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16 niniej-
szej umowy, w szczegblnosci danych oséb wtadajacych dziatkami sgsiadujgcymi, lub na ktére od-
dziatywaé bedzie budowa, wobec ktérych to danych Zamawiajacy, jest administratorem danych
osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) dalej RODO, Zama-
wiajacy niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28
ust.3 RODO, w celu i w zakresie niezbednym do wykonania przez Wykonawce zobowigzan
umownych.

Wykonawca, w zwigzku z postanowieniami ust. 1 powyzej, uprawniony jest w szczegdlnosci do

przetwarzania danych dotyczgcych nieruchomosci, w tym ich usytuowania, imienia i nazwiska
0s6b lub nazwy podmiotu wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi lub na ktére oddziatywac bedzie
budowa, jak rdwniez ich przedstawicieli, a takze danych adresowych i kontaktowych.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) dane osobowe bedg przez niego przetwarzane w dokumentach zwigzanych z realizacja umo-
wy. Wykonawca zobowigzuje sie nie przekazywac danych osobowych powierzonych mu przez
Zamawiajgcego do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej, chyba ze taki obo-
wigzek naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. W takim przy-
padku Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego o takim obowigzku, chy-
ba ze prawo zabrania mu udzielenia takiej informacji ze wzgledu na wazny interes publiczny

2) prowadzi dokumentacje opisujgcg sposdb przetwarzania danych osobowych,

3) znajdujgce sie w jego posiadaniu urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce
do przetwarzania danych osobowych zapewniajg wysoki poziom bezpieczenstwa,

4) stosuje wszystkie niezbedne s$rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce ochrone prze-
twarzanych danych osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych osobowych przed
ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniong,
przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wy-
konawca zobowigzuje sie:

a) dopusci¢ do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie niniejszej
umowy, w tym do obstugi systemu informatycznego oraz urzadzen wchodzacych w jego
sktad stuzgcych do przetwarzania danych, wytgcznie osoby przez niego upowaznione,
pouczone o obowigzku zachowania tajemnicy,

b) przetwarzac¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg Umowg, RODO oraz z in-
nymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktore chronig prawa oséb, kto-
rych dane dotyczg,

c) zawiadomié¢ Zamawiajgcego o kazdym prawnie umocowanym zgdaniu udostepnienia
danych osobowych wiasciwemu organowi panstwa lub samorzadu terytorialnego, chy-
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ba, ze zakaz zawiadomienia wynika z przepisdw prawa, a szczegdlnosci przepisow poste-
powania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufnosci wszczetego dochodzenia,
d) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym naruszeniu ochrony danych osobowych, w ciggu
48 godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych w zawiadomieniu
okresla art. 33 ust. 3 RODO,
e) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym zgdaniu otrzymanym od osoby, ktérej dane prze-
twarza, powstrzymujac sie jednoczesnie od odpowiedzi na zgdanie do czasu zatwierdze-
nia odpowiedzi przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zatwierdzi odpowiedz Wykonawcy w
terminie 14 dni lub w przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia odpowiedzi Wykonawcy
sam udzieli odpowiedzi na zgdanie. Wykonawca zobowigzany jest w miare mozliwosci
pomagaé Zamawiajgcemu wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby,
ktérej dane dotyczg,
f) odpowiedzie¢ niezwtocznie i wtasciwie na kazde pytanie Zamawiajgcego dotyczgce prze-
twarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zadanie Zamawiajgcego, przekaza¢ Zamawiajgcemu w
terminie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji, potwierdzajacej stosowanie srod-
kow o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4).
Wykonawca oswiadcza, ze spetnia wymogi prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w
szczegolnosci RODO, oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéow
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia i systemy informatyczne
stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024 z pézn zm.).
Zamawiajgcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli pomio-
towi zewnetrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejszg umowg oraz RODO przetwa-
rzania przez Wykonawce powierzonych danych osobowych, w szczegélnosci zweryfikowania sto-
sowanych przez Wykonawce srodkow bezpieczeristwa wobec tych danych. Zamawiajgcy powia-
domi Wykonawce na pismie o wynikach kontroli. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli
nieprawidtowosci, Zamawiajgcy wyda Wykonawcy rekomendacje oraz wskaze termin, w ktorym
nieprawidtowosci powinny zosta¢ usuniete. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielania wszelkich
niezbednych informacji i wyjasnien majacych zwigzek z przedmiotem kontroli oraz wspoétdziata-
nia z Zamawiajgcym w przypadku wyjasnienia powstatych nieprawidtowosci oraz przeciwdziata-
niu ich wystgpieniu w przysztosci.
Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ w imieniu Zamawiajgcego osobom, o ktérych mowa w
§10 niniejszej umowy, a takze innym jego przedstawicielom, pracownikom i wspdtpracownikom,
ktorych dane udostepnit Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacja umowy, wszelkie informacje
wymagane zgodnie z art. 14 RODO, w szczegdlnosci zobowigzany jest poinformowac te osoby,
ze: Zamawiajacy, jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, z chwilg udostep-
nienia mu danych bedzie przetwarzat je w celach zwigzanych z prawidtowg realizacjg niniejszej
umowy, w tym w celu prawidtowe] identyfikacji oséb uprawnionych do reprezentowania Wyko-
nawcy, posiadania przez osoby, ktérych dane dotyczg wymaganych kwalifikacji do realizacji ni-
niejszej umowy, nawigzywania i utrzymywania kontaktu stuzbowego pomiedzy wyznaczonymi
do tego celu osobami. Ponadto, ze dane mogg by¢ udostepniane podmiotom upowaznionym na
podstawie przepisdow prawa, a osobie ktdrej dane dotyczg, przystuguje prawo dostepu do tresci
swoich danych i ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeci-
wu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nad-
zorczego.
Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, o kto-
rych mowa w ust. 2 podwykonawcom z ktérymi zamierza zawrze¢ umowy, gdy jest to niezbedne
dla prawidtowej realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach o podwyko-
nawstwo stosownych zapiséw dotyczacych powierzenia przetwarzania danych osobowych na
warunkach analogicznych jak wskazane w niniejszym paragrafie. Za dziatania lub zaniechania
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podwykonawcow, ktdrym Wykonawca podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych, Wyko-
nawca odpowiada jak za dziatania badz zaniechania witasne.

§19

Spory
Spory jakie mogg wynikna¢ z realizacji postanowien niniejszej Umowy beda rozpatrywane przez
wiasciwy Sad wedtug siedziby Zamawiajgcego.
Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana. W zakresie
nieuregulowanym w umowie znajdg zastosowanie w szczegdlnosci przepisy kodeksu cywilnego,
prawa budowlanego i Ustawy Pzp.
Prawa i obowigzki wynikajgce z umowy nie mogg by¢ bez zgody Zamawiajgcego cedowane na
rzecz osob trzecich.
Wszelkie dokumenty, os$wiadczenia, poswiadczenia, etc. sktadane przez Strony, obowigzek
ztozenia ktdrych wynika z niniejszej Umowy, winny byé podpisane przez osoby wiasciwie
umocowane.
Strony facza inne postanowienia wynikajgce z SWZ oraz oferty.

§20

Postanowienia koricowe
Umowa niniejsza zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.
Integralng czes¢ umowy stanowia:
Zat. 1 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot - wzor.,
Zat. 2Projekt Wykonawczy,
Zat. 3 Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,
Zat. 4AWykaz podstawowych dokumentéw odbiorowych sieci i przytaczy cieptowniczych - wzér.
Zat. 5 STWIORB

Wykonawca Zamawiajacy
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