

CG-R-IV.ZP.U.272.68.2019.LB



P\_1782573

Warszawa, dnia 13 września 2019 r.

OR-D-III.272.68.2019.LB

## UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

### Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku z wniesionym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia obowiązującej w postępowaniu na zakup usług polegających na zrealizowaniu „Cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji” w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego przez UE w ramach RPO WM na lata 2014-2020 dla powiatów: radomskiego, szydłowieckiego, żyrardowskiego – VI tura działając w trybie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający wyjaśnia zapisy specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób

#### Pytanie

Czy wartość zamówienia na część III wynosi 162 601,63 zł. Czy podana kwota dotyczy ilości 1 000 000 stron w przeliczeniu do formatu A4?

#### Odpowiedź

Zamawiający informuje, że szacowana wartość zamówienia wynosząca przywołaną przez Wykonawcę kwotę tj. 162 601,63 zł (bez podatku VAT) została wskazana w sekcji II ogłoszenia o zamówieniu. Natomiast przewidywana liczba stron do zeskanowania w przeliczeniu na format A4 wynosząca 1 000 000 stron została określona w załączniku nr 2 do załącznika nr 2c do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy zakres przewidzianych do wykonania prac zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2c do SIWZ.

Ponadto działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:

#### • w SIWZ:

- § 4 ust. 2 przyjmuje brzmienie:

„2. Termin wykonania zamówienia:

- 1) dla części: I, II, IV, V w terminie 16 miesięcy od dnia podpisania Umowy,
- 2) dla części III w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy,
- 3) dla części VI w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania Umowy,
- 4) dla części: VII, VIII, IX w terminie 18 miesięcy od podpisania Umowy.”

- **W Formularzu oferty pkt 2 przyjmuje brzmienie:**

„2. Termin wykonania zamówienia:

- 1) dla części: I, II, IV, V **w terminie 16 miesięcy od dnia podpisania Umowy,**
- 2) dla części III **w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy,**
- 3) dla części VI **w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania Umowy,**
- 4) dla części: VII, VIII, IX **w terminie 18 miesięcy od podpisania Umowy.”**

- **w załączniku nr 3a do SIWZ (projekt umowy dla części I, Powiat Radomski):**

- **§ 1 ust. 2 pkt 5** przyjmuje brzmienie:

„5) wprowadzenia do systemu teleinformatycznego do prowadzenia baz danych w Powiecie Radomskim zmodyfikowanych zbiorów danych bazy EGIB, na zasadach opisanych w rozdziale XI Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ), który stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy.”

- **§ 2 ust. 1 pkt 1** przyjmuje brzmienie:

„1) etap - I: wykonanie prac związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo-kartograficznego, dla wszystkich jednostek ewidencyjnych objętych tymi pracami w powiecie radomskim, składających się na prace wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1, i dostarczenie Komisji kontroli i odbioru w siedzibie Partnera Projektu całości dokumentacji, do wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu osób zainteresowanych, o którym mowa w § 24a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, **w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy;”**

- **§ 2 ust. 1 pkt 2** przyjmuje brzmienie:

„2) etap – II: wykonanie i przedłożenie do kontroli i odbioru, Komisji kontroli i odbioru, w siedzibie Partnera Projektu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 5 **w terminie 16 miesięcy od dnia podpisania Umowy**, w tym:  
a) opracowanie dokumentacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków po wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w czynnościach wyłożenia oraz rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do tego projektu,  
b) utworzenie plików GML na podstawie utworzonych zbiorów danych zgodnych ze schematami opisanymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2019 r. poz. 393),”

- **w załączniku nr 3b do SIWZ (projekt umowy dla części II, Powiat Radomski):**

- **§ 2 ust. 1** przyjmuje brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością, z zachowaniem najwyższych standardów jakości, zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie, o którym mowa w ust. 3, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami określonymi w OPZ, **w terminie 16 miesięcy od dnia podpisania Umowy.”**

- **w załączniku nr 3c do SIWZ (projekt umowy dla części III, Powiat Radomski):**

- **§ 2 ust. 1** przyjmuje brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością, z zachowaniem najwyższych standardów jakości, zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie, o którym mowa w ust. 3, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami określonymi w OPZ, **w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy.”**

- **w załączniku nr 3d do SIWZ (projekt umowy dla części IV, Powiat Szydłowiecki):**

- **§ 2 ust. 1 pkt 1** przyjmuje brzmienie:

„1) etap - I: wykonanie prac związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo-kartograficznego, dla całej jednostki ewidencyjnej objętej tymi pracami, składających się na prace wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1, i dostarczenie Komisji kontroli

2  


i odbioru w siedzibie Partnera Projektu całości dokumentacji, do wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu osób zainteresowanych, o którym mowa w § 24a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, **w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy;**

– § 2 ust. 1 pkt 2 przyjmuje brzmienie:

„2) etap – II: wykonanie i przedłożenie do kontroli i odbioru, Komisji kontroli i odbioru, w siedzibie Partnera Projektu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 5, **w terminie 16 miesięcy od dnia podpisania Umowy**, w tym:

a) opracowanie dokumentacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków po wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w czynnościach wyłożenia oraz rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do tego projektu,

b) utworzenie plików GML na podstawie utworzonych zbiorów danych zgodnych ze schematami opisanymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2019 r. poz. 393),”

• **w załączniku nr 3e do SIWZ (projekt umowy dla części V, Powiat Szydłowiecki):**

– § 2 ust. 1 pkt 1 przyjmuje brzmienie:

„1) etap - I: wykonanie prac związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo-kartograficznego, dla całej jednostki ewidencyjnej objętej tymi pracami, składających się na prace wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1, i dostarczenie Komisji kontroli i odbioru w siedzibie Partnera Projektu całości dokumentacji, do wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu osób zainteresowanych, o którym mowa w § 24a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, **w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy;**

– § 2 ust. 1 pkt 2 przyjmuje brzmienie:

„2) etap – II: wykonanie i przedłożenie do kontroli i odbioru, Komisji kontroli i odbioru, w siedzibie Partnera Projektu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 5, **w terminie 16 miesięcy od dnia podpisania Umowy**, w tym:

a) opracowanie dokumentacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków po wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w czynnościach wyłożenia oraz rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do tego projektu,

b) utworzenie plików GML na podstawie utworzonych zbiorów danych zgodnych ze schematami opisanymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2019 r. poz. 393),”

• **w załączniku nr 3f do SIWZ (projekt umowy dla części VI, Powiat Szydłowiecki):**


– § 2 ust. 1 przyjmuje brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością, z zachowaniem najwyższych standardów jakości, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami określonymi w OPZ, **w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania Umowy.**”

• **w załączniku nr 3g do SIWZ (projekt umowy dla części VII, Powiat Żyrardowski):**

– § 2 ust. 1 pkt 1 przyjmuje brzmienie:

„1) etap - I: wykonanie prac związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo-kartograficznego, dla wszystkich obrębów ewidencyjnych objętych tymi pracami w gminie Puszcza Mariańska w powiecie Żyrardowskim, składających się na prace wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 lit a, i dostarczenie Komisji kontroli i odbioru w siedzibie Partnera Projektu całości dokumentacji, do wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu osób zainteresowanych, o którym mowa w § 24a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, **w terminie 14 miesięcy od dnia podpisania Umowy;**”



- § 2 ust. 1 pkt 2 przyjmuje brzmienie

„2) etap – II: wykonanie i przedłożenie do kontroli i odbioru, Komisji kontroli i odbioru, w siedzibie Partnera Projektu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, lit a, b, c, e **w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania**

**Umowy**, w tym:

- a) opracowanie dokumentacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków po wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w czynnościach wyłożenia oraz rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do tego projektu,
- b) utworzenie plików GML na podstawie utworzonych zbiorów danych zgodnych ze schematami opisanymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2019 r. poz. 393), rozporządzeniu w sprawie BDOT500 oraz MZ, a także rozporządzeniu w sprawie GESUT i K-GESUT.”

- **w załączniku nr 3h do SIWZ (projekt umowy dla części VIII, Powiat Żyrardowski):**

- § 2 ust. 1 pkt 1 przyjmuje brzmienie:

„1) etap - I: wykonanie prac związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo-kartograficznego, dla wszystkich obrębów ewidencyjnych objętych tymi pracami w gminie Puszcza Mariańska w powiecie Żyrardowskim, składających się na prace wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 lit a, i dostarczenie Komisji kontroli i odbioru w siedzibie Partnera Projektu całości dokumentacji, do wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu osób zainteresowanych, o którym mowa w § 24a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, **w terminie 14 miesięcy od dnia podpisania Umowy;**”

- § 2 ust. 1 pkt 2 przyjmuje brzmienie:

„2) etap – II: wykonanie i przedłożenie do kontroli i odbioru, Komisji kontroli i odbioru, w siedzibie Partnera Projektu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, lit a, b, c, e **w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania**

**Umowy**, w tym:

- a) opracowanie dokumentacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków po wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w czynnościach wyłożenia oraz rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do tego projektu,
- b) utworzenie plików GML na podstawie utworzonych zbiorów danych zgodnych ze schematami opisanymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2019 r. poz. 393), rozporządzeniu w sprawie BDOT500 oraz MZ, a także rozporządzeniu w sprawie GESUT i K-GESUT.”

- **w załączniku nr 3i do SIWZ (projekt umowy dla części IX, Powiat Żyrardowski):**

- § 2 ust. 1 pkt 1 przyjmuje brzmienie:

„1) etap - I: wykonanie prac związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo-kartograficznego, dla wszystkich obrębów ewidencyjnych objętych tymi pracami w gminie Puszcza Mariańska w powiecie Żyrardowskim, składających się na prace wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 lit a, i dostarczenie Komisji kontroli i odbioru w siedzibie Partnera Projektu całości dokumentacji, do wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu osób zainteresowanych, o którym mowa w § 24a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, **w terminie 14 miesięcy od dnia podpisania Umowy;**”



– § 2 ust. 1 pkt 2 przyjmuje brzmienie:

„2) etap – II: wykonanie i przedłożenie do kontroli i odbioru, Komisji kontroli i odbioru, w siedzibie Partnera Projektu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, lit a, e w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w tym:

a) opracowanie dokumentacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków po wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w czynnościach wyłożenia oraz rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do tego projektu,

b) utworzenie plików GML na podstawie utworzonych zbiorów danych zgodnych ze schematami opisanymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2019 r. poz. 393).”

Powyzsze wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ zostaną doręczone niezwłocznie Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, zamieszczone na stronie Platformy Zakupowej: <http://platformazakupowa.pl/transakcja/250745> oraz dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

  
Kierownik Wydziału  
Zamówień i Sprzedaży  
Krzysztof Straszka-Osiński

Sprawę prowadzi:  
Luiza Buze  
tel. (22) 59 79 049

