

**Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 38480517: Budowa przyłącza ciepłowniczego do istniejącego budynku przy ul. Gościnniej 14 w Gdańsku**

**Pytania:**

1. Zgodnie z dokumentacją: do 30.06.2022 należy wykonać technologię, natomiast odbiór końcowy należy wykonać do 14.07.2022 - jest to termin nierealny. Prosimy o zmianę terminów.

2. W związku z długim weekendem (16.06 - Boże Ciało) bezpośrednio przed terminem składania ofert, podczas którego większość pracowników nie pracuje, prosimy o zmianę terminu składania ofert na 22.06.2022r.

**Odpowiedzi:**

Ad. 1) W ocenie Zamawiającego, bazując na długoletnim doświadczeniu w branży ciepłowniczej roboty budowlane wskazane w SWZ są możliwe do wykonania we wskazanym terminie. W związku z terminem odbioru ciepła wskazanym w Umowie Przyłączeniowej zawartej z Klientem nie jesteśmy w stanie przesunąć terminu wykonania technologii.

Ad. 2) W związku z terminem odbioru ciepła wskazanym w Umowie Przyłączeniowej zawartej z Klientem nie jesteśmy w stanie przesunąć terminu złożenia oferty.

Gdańsk, dnia 07.06.2022 r.