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Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego sygn. akt. 177/BZP-
U.510.143/2021/TK dot. realizacji zadnia inwestycyjnego pn.: , Modernizacji ul. Hallera
w_Gdansku na odcinku Il od ul. KoSciuszki do ul. Klinicznej - z wylgczeniem
zmodernizowanego odcinka - jezdnia w kierunku Wrzeszcza w ramach: Modernizacji
nawierzchni drég na terenie Gdariska”

W zwigzku z zapytaniami, ktore wptynety w sprawie w/w zamowienia publicznego, Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdanska, w trybie art. 284. Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawg PZP, udziela
odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

PYTANIE 38

~Prosimy o informacje czy uzgodnienia z gestorami sieci zachowujg waznos¢, poniewaz zostaty
wydane na podstawie nieaktualnych projektéw (z lutego i marca 2021r.) natomiast projekt
zataczony do dokumentacji przetargowej datowany jest na maj 2021r. Nieaktualnos¢ projektu
obejmuje réwniez zakres opracowania, poniewaz do uzgodnienia gestorom przedstawiono
projekty gdzie nie zaktadano wymiany catej konstrukcji nawierzchni ale tylko jej cze$¢ a na
pozostatym odcinku nalezato wykona¢ naktadke. Obowigzujgcy projekt zaktada wymiane catej
konstrukcji. Dodatkowo Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna uzgodnita projekt
gdzie przebudowie podlega fragment ulicy Mickiewicza (na skrzyzowaniu z ulicg Hallera). Co nie
wchodzi w zakres postepowania przetargowego.”

ODPOWIEDZ
Zamawiajacy informuje, iz w ocenie jednostki projektowej nie zachodzi potrzeba wykonania
aktualizacji uzgodnien. Dla przedmiotowego zadania zostata uzyskana decyzja administracyjna.

PYTANIE 39

»Uzgodnienie z GPEC wydano dla sieci 2xDn500 natomiast w projekcie w poprzek jezdni w km
0+043 przebiega cieptocigg C1200. Prosimy o potwierdzenie, ze o tym samym kanale jest mowa i
ze projekt nie zaktada wykonywania zabezpieczenia.”

ODPOWIEDZ
Zamawiajgcy informuje, iz jednostka projektowa wystgpita o korekte przedmiotowego uzgodnienia
w celu skorygowania oczywistej omytki GPEC w tresci uzgodnienia.
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