Zalgcznik nr 3 do SWZ
Projektowane postanowienia umowne

zawarta dnia ........ccccoeeieiennn,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego trybie
podstawowym bez negocjacji nr spr. 233A/2021/TR (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 24.10.2019 poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ,,Ustawg”
lub zamiennie ,,Pzp", pomie¢dzy:

Zarzadem Budynkow Miejskich |l Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o.,
dziatajacym na zlecenie Miasta Gliwice, zwanym w dalszej cze¢$ci umowy Zamawiajgcym,
reprezentowanym przez:

Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania

ktéry stosownie do dyspozycji art. 206 KSH o$§wiadcza, co nastepuje:

1. firma spoiki, jej siedziba i adres brzmi:
Zarzad Budynkow Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spolka z o.o.
Gliwice ul. Warszawska 35 b

2. oznaczenie sadu rejestrowego i numeru, pod ktorym spotka jest zarejestrowana:
Krajowy Rejestr Sadowy — Rejestr Przedsigbiorcow nr 0000061651

3. wysokos¢ kapitatu zaktadowego wynosi:
53 712 500,00 PLN (stownie: pigédziesiat trzy miliony siedemset dwanascie tysigcy pigéset
ztotych)

4. posiadajaca Zarzad w osobie: Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania

5. REGON -276 590 157 NIP — 631 —22 — 45832

a firma:

1. firma, jej siedziba i adres brzmi:

2. 0znaczenie organu rejestrowego i numeru, pod ktorym firma jest zarejestrowana:

3. posiadajaca Zarzad W 0SODIC: .....ccccvvevrierereeiiieiieenienne

4. REGON - ..., NIP — e

reprezentowanym Przez: L. ....c.cccooeoeeveveiveeeevererereneseenenenans
zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawca, zostala zawarta umowa nastgpujacej tresci:

l. Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty:

Budowa instalacji c.o. etaiowych z rozbudowq instalacji gazowej, budowa lub przebudowa
lazienek oraz modernizacja_instalacji_elektryczne] W _lokalach przy ul. Witkiewicza 79
w Gliwicach.

Szczegdlowy opis przedmiotu umowy wynika ze specyfikacji warunkéw zamowienia Oraz
zalacznika — dokumentacji technicznej.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejetnosci, wiedzg, zasoby

kadrowe, odpowiedni sprzet 1 narzedzia do wykonania przedmiotu umowy 1, ze przedmiot
umowy wykona z najwyzsza starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
odpowiednimi przepisami i normami, przestrzegajac przepisow w zakresie bhp 1 p. poz.

Jezeli Wykonawca jest spotka cywilna — wspolnicy spotki cywilnej przyjmuja na siebie
odpowiedzialno$¢ solidarng wobec Zamawiajacego za wszelkie zobowigzania wynikajace z
niniejszej umowy, a w szczegdlnosci za nalezyte wykonanie umowy oraz w zakresie rekojmi
I gwarancji.

§2



wmn

2.
I1.

Termin rozpoczgcia robot ustala si¢ na dzien: v,
Termin zakonczenia robot budowlanych si¢ na dzien: .....cceeeeevenneee.
Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ dat¢ podpisania protokotu odbioru koncowego.

§3
Zamawiajacy zobowigzuje si¢:
- przekaza¢ Wykonawcy plac budowy w terminie do dnia ...
Wykonawca o§wiadcza, ze przedmiot umowy jest mu znany i nie wnosi do niego zastrzezen

Prawa i obowiazki stron:

1.

2.

§4
Strony zobowigzuja si¢ do prowadzenia Dziennika Budowy, w ktorym beda dokonywac
wpiséw dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.
Strony ustanawiajg przedstawicieli upowaznionych do dokonania wpisow w Dzienniku
Budowy i dokonywania uzgodnien w zakresie realizacji przedmiotu umowy:

2.1. Zamawiajacy - W osobach: ................... - tel jako inspektora nadzoru
2.2. Wykonawca - w osobach: ... tel. jako kierownika budowy

3

4.

1.

. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika rob6t jedynie za uprzednia pisemnag

zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby przedstawionej w pkt 2.2.
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy.

W przypadku zmiany osoby przedstawionej w pkt 2.2. niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia ww. obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
warunkoéw zamowienia dla danej funkcji.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w pkt 2.2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym
niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

§5

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych
wszelkie czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymog ten dotyczy osob, ktore
wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikow
fizycznych.

Wymog nie dotyczy m.in. nastepujacych osob: kierujacych budowsa, wykonujacych obstuge
geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych.

Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynno$ci przez te osoby przedstawic
inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych os6b na umowe o prace, np.:
1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o pracg zatrudnionego pracownika;

4) inne dokumenty - zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imie¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prac¢ oraz zakres obowigzkow
pracownika.

Pracodawca musi by¢ Wykonawca lub jeden ze wspolnikow konsorcjum, zgloszony zgodnie



z przepisami Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego

z powyzszych dokumentéw osoby, ktére muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie beda
mogly wykonywac¢ pracy z winy Wykonawcy.

Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowe o prace, CO zostanie
ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tej
osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu tytutem kary umownej 1.000,00 zt
za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony
pisemng notatkg. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawcg lub jego przedstawicieli.

§6

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy:

1.

2.

3.

Wykonawca ponosi petng materialng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z niewlasciwego
przeprowadzenia robot i nieprzestrzegania przepisoOw 1 jest zobowigzany do natychmiastowego
naprawienia szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng i karng, za wykonanie robdt niezgodnie ze
sztuka budowlang, przepisami prawa budowlanego, BHP, energetycznego, gazowego i in.
Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrozen i utrudnien, narazajac uzytkownikow
budynkow i ich posesji na szkody lub tez osoby trzecie na szkody.

4. Wymaga si¢, aby Wykonawca byl ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

Wykonawca zobowiazuje sie:

1.

Podczas realizacji robot zastosowaé materiaty posiadajgce parametry techniczne okreslone w

dokumentacji technicznej i specyfikacji wykonanie i odbioru robot i by¢ w I gatunku

Przyjete rozwigzania techniczne musza by¢ spdjne systemowo i technologicznie i posiadaé

jako$¢ zapewniajaca osiagniecie parametrow okreslonych w dokumentacji projektowej i

specyfikacjach wykonania i odbioru robot.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z art.10.1. Ustawy z 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z2006r. nr 156, poz.1118 ze zmianami) i posiadajace oznakowanie literg B, a w
przypadku wymagania ustawowego, réwniez znaczeniem CE.

Do zamontowania, bez odrebnego wynagrodzenia, podlicznikow na wodg i energi¢ elektryczng
w celu zabezpieczenia przedmiotu umowy w ww. media, a takze zobowiazuje si¢ ponosi¢
biezace koszty tego zaopatrzenia. Punkty podlaczenia wskaze przedstawiciel Zamawiajgcego.
W przypadku braku podlicznikoéw, wykonawca pokrywa petne koszty wynikajace z zuzycia
medidow w czesciach wspdlnych budynku.

4. Do przygotowania na wlasny koszt i przekazania Zamawiajgcemu kompletnego

wniosku/wnioskéw o wydanie zezwolenia w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 2) lub 3) ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych na zajecie pasa drogowego celem umieszczenia
w nim urzadzen infrastruktury technicznej lub budowli niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego objetych przedmiotem umowy, a Zamawiajacy ztozy
taki wniosek/wnioski u zarzadcy drogi w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania od
Wykonawcy. Optaty z tytutu zezwolenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, sg kosztem
Zamawiajacego.

Wykonawca w przypadku koniecznosci uzupetnienia lub korekty wniosku, o ktorym mowa
powyzej, zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu odpowiednich uzupeknien lub korekt
wniosku w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego informacji o takiej
koniecznosci;



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.

Do niezwlocznego przedlozenia Zamawiajacemu kopii wszelkich decyzji zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych celem wykonania rob6t objetych przedmiotem.

Koszty z tytulu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem wykonania robot
objetych przedmiotem umowy oraz optaty za zajecie pasa drogowego w przypadku,

o ktéorym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1) powyzszej ustawy, sg kosztami Wykonawcy.

Do prowadzenia ksiggi obmiarow, dziennika budowy, zgtaszania rob6t zanikowych i zglaszania
ich do odbioru;

Do przeprowadzania prob i odbiorow w porozumieniu z Gazownig Gliwicka;

Do zgtaszania Spotdzielni Kominiarskiej w Gliwicach do odbioru podigczenia do przewodu/ow
wentylacyjnych;

Do przeprowadzania prob i odbioréw wymaganych instalacji elektrycznych i c.o.

. Do przestrzegania wszystkich zalecen zawartych w decyzjach (pozwoleniu na budowe ) i we

wszystkich uzgodnieniach zataczonych do dokumentacji projektowe;.

Do zabezpieczenia zaplecza magazynowego i warunkow socjalnych swoim pracownikom,

Do przeszkolenia pracownikoéw realizujacych zadania pod wzgledem BHP,

Do przeprowadzenia na wiasny koszt wymaganych odbiorow branzowych wraz z pozytywnymi
protokotami odbioru.

Przy odbiorze robot nalezy dotaczy¢ protokoly z przeprowadzanych, prob szczelno$ci instalacji,
C.0., ( szczelno$¢ instalacji) oraz protokoly odbioru wentylacji przez mistrza kominiarskiego,

Do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz zainstalowaé tablice informacyjng
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Do ponoszenia odpowiedzialnos$ci za szkody wyrzadzone przy realizacji przedmiotu umowy
zard6wno zamawiajgcemu, jak i osobom trzecim,

Odpady 1 gruz pochodzace z remontu sktada¢ w pojemnikach stanowigcych wiasnosé

Wykonawcy i wywozi¢ je na biezagco z placu budowy,

Do zachowania wtasciwej organizacji, porzadku i czystosci na placu budowy,

Do prowadzenia Dziennika Budowy, zglaszania zamawiajacemu robot zanikowych
(ulegajacych zakryciu) do odbioru poprzez wpis do Dziennika Budowy, ktore zostang
sprawdzone i odebrane przez inspektora nadzoru Zamawiajacego w ciggu 3 dni od daty ich
zgloszenia,

Do zglaszania rob6ot do odbiorow czgsciowych i1 odbioru koncowego,

Do umozliwienia Zamawiajagcemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli placu budowy,
realizowanych robot budowlanych, stosowanych materialow i technologii oraz wszelkich
okoliczno$ci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy,

Po zakonczeniu robdt przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiot umowy, dokumentacje
powykonawczg - w ilo$ci 3-ech egzemplarzy (faktury, protokoty, kosztorysy z obmiarami robot
itp.) oraz uporzadkowac teren i w stanie czystym zda¢ go Zamawiajagcemu.

§7

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych kosztorysem Wykonawcy
( ktorych konieczno$¢ wykonania wystapita w toku realizacji, a ktore nie byly mozliwe do
okreslenia przed zawarciem umowy ) — tzw. roboty dodatkowe lub zamienne- Wykonawca jest
zobowigzany przed ich realizacja do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajaceg0 poprzez
dokonanie odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy i poinformowa¢ inspektora nadzoru
Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru Zamawiajacego w terminie 3 dni dokona wpisu do Dziennika Budowy co do
proponowanych robot dodatkowych lub zamiennych: czy, w jakim zakresie 1 w jaki sposob oraz
w jakim terminie roboty dodatkowe lub zamienne beda realizowane.



3. Roboty zamienne mogg by¢ realizowane w ramach kwoty umownej okreslonej w §9 pkt.2 nin.
umowy.

4. W przypadku przekroczenia kwoty umownej, o ktorej mowa w § 9 pkt. 2 — realizacja robot
dodatkowych lub zamiennych wymaga zgody Zamawiajacego.

5. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wigc robot o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastapi¢ po
podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe¢ w tym zakresie. Podstawa do
podpisania aneksu bedzie protokot koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i
zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze
spelnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 Pzp.

I11 Odbiory i rozliczenia

§8

Odbiory

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru bgda poszczegélne etapy przedmiotu umowy, a
przedmiotem odbioru koncowego - zakonczony przedmiot umowy wraz z uporzagdkowanym
placem budowy.

2. Strony beda sporzadzac protokoty odbioru kazdego z etapoéw czgsciowych w terminie 5 dni od

daty wpisu do Dziennika Budowy, a odbioru koncowego - w terminie 14 dni od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

3.a) Ujawnienie wady lub nawet drobnej usterki przy odbiorze etapu umowy lub przy odbiorze

koncowym wstrzymuje podpisanie protokotu odbioru.

b) Wowczas Zamawiajacy moze wedle swego wyboru albo odebraé¢ przedmiot umowy lub

jego cze$¢ ( etap ) odpowiednio obnizajac wynagrodzenie, albo wstrzyma¢ podpisanie
protokotu odbioru do czasu usuni¢cia wad lub usterek. Z czynnosci tych strony sporzadzaja
odpowiedni protokot.

§9

Wynagrodzenie

1.

w

Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu wedtug zatwierdzonego obmiaru wykonanych
robot 1 cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym.

Wynagrodzenie to ustala si¢ na podstawie oferty i kosztorysu ofertowego na kwote:
(1] £ {0 SRR b2 W (0114 1) (N )

Prutto ..cceevveenenenee. b2 803 (0114 11 )

Wysokos¢ stawki podatku VAT wynika z aktualnie obowigzujacych przepisow.

W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, wynagrodzenie brutto bedzie obliczone
w oparciu o nowg stawke VAT obowigzujaca w dniu wystawienia faktury.

§ 10

. Wykonawca ma obowigzek do wystawienia faktury w terminie 14 dni od daty sporzadzenia

protokotu odbioru.

Do faktury musi by¢ dotaczony protokédt odbioru i zatwierdzony kosztorys za wykonanie

roboty.

Rozliczanie robot dodatkowych wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamodwienia
podstawowego, odbywato si¢ bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu
przez inspektora nadzoru).

Do rozliczenia robot dodatkowych lub nieprzewidzianych dla ktérych nie zostaly okreslone
ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym Wykonawcy przyjmuje si¢ sktadniki cenotworcze
wg Protokotu uzgodnien zasad wyceny robot remontowo—budowlanych ( zat. nr 2 do nin.
umowy ).



=

§11
Za wykonany i odebrany przedmiot umowy ptatny maksymalnie w 4 etapach
- Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia przelewem w terminie 30 dni od
daty dostarczenia faktury z kompletnymi zatgcznikami, o ktorych mowa w § 10 nin. Umowy,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

Zamawiajacy moze dokona¢ zaptaty nalezno$ci przelewem w formie metody podzielonej
ptatnosci.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.

Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.
Wykonawca o$§wiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towardéw i ustug
VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 11 pkt. 1 niniejszej umowy jako
wiasciwy do uregulowania naleznos$ci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stluzy do rozliczen
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dzialalnosci gospodarczej i jest dla niego
prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug. Rachunek jest zgtoszony

O o (wskazac¢ Urzqd Skarbowy)

i widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT.*

* niepotrzebne skresli¢

5.

6.

W przypadku, gdy wykonawca bedzie wykonywal zaméwienie przy udziale podwykonawcow,
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez Wykonawce
dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.

Dowodem takim bedzie o§wiadczenie, ze za wykonang i odebrang czgs$¢ robot dokonat zaptaty
zgodnie z zawarta z podwykonawcg umowa, wynagrodzenia podwykonawcy - wedlug wzoru
stanowigcego zalgcznik do niniejszej umowy oraz dokument uznania wynagrodzenia na
rachunku podwykonawcy.

Brak o§wiadczen bedzie skutkowat

wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego
wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego - Wykonawca nie moze rozporzadzaé wierzytelnoscia,

§12

IV. Zlecanie robot podwykonawcom.

1.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowiazany do zglaszania wszystkich projektow uméw oraz

zawartych umoéw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich

warto$¢. Zglaszanie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, przedstawianie
projektow umow, kopii umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi
itp. bedzie odbywato si¢ zgodnie z nastepujacymi przepisami ustawy Pzp:

- art. 464 (umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie
podlegaja obowigzkowi przedktadania Zamawiajacemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz
20.000,00 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na zgtoszenie
przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;j
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej
umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i

- art. 465 (termin zglaszania uwag, o ktérych mowa w art. 465 ust. 4 wynosi 10 dni
kalendarzowych). Poza tym w tre$§ciach umow z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujace Wykonawce, Podwykonawce



1 dalszego Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow
czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawca i dalszymi
Podwykonawcami.

W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca
zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa

i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa

1 obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

\V Zasady odpowiedzialno$ci

§13

Rekojmia i gwarancja

1.

2.
3.

VI.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rgkojmi na przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie w przepisach art. 556 + 576 kodeksu cywilnego.
Wykonawca udziela gwarancji na okres réwny okresowi rekojmi na caty przedmiot umowy.
Termin rekojmi na wykonane roboty budowlane oraz zainstalowane: wyroby, urzadzenia,
wyposazenie materiaty ustala si¢ na okres ...... miesiecy od daty koncowego odbioru robot.
Przed uplywem okresu rekojmi, gwarancji Strony dokonaja protokolarnego odbioru
rekojmiowego, pogwarancyjnego, a w razie ujawnienia wad — Wykonawca zobowigzany jest do
ich usunigcia w terminie wskazanym w protokole.
Zamawiajacemu shuzy prawo kazdorazowego wyboru czy korzysta z uprawnien z tytutu
gwarancji czy realizuje prawa z tytutu rekojmi.
Zamawiajacy w razie stwierdzenia wad wydanych mu robot budowlanych ( podczas jego
eksploatacji ) w okresie rekojmi zobowigzany jest do przedtozenia Wykonawcy stosownej
pisemne;j reklamacji wraz ze wskazaniem terminu usuni¢cia wad.
Wykonawca powinien udzieli¢ pisemnej odpowiedzi na przediozong reklamacj¢ najpdzniej w
ciggu 7 dni od jej otrzymania, a po bezskutecznym uplywie tego terminu reklamacja uwazana
bedzie za uznang w catoséci zgodnie z zadaniem Zamawiajacego, a Wykonawca przystapi do
usunigcia wad wywigzujac si¢ z terminu wskazanego przez Zamawiajgcego.
Usunigcie wady reklamowanej nastagpi nie pdzniej niz w ciggu 20 dni od daty zlozenia
reklamacji.
W razie nie przystgpienia do usunigcia wad lub nie usuniecia ich w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego — Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wad innemu Wykonawcy na koszt,
ryzyko 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§ 14
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:
a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni

od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie;

c) Wykonawca przerwat realizacjg robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;
d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, wbhrew zasadom sztuki budowlanej lub
obowigzujacych przepiséw, niezgodnie z warunkami postepowania, stosuje materiaty niezgodne
Z wymaganiami, oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego.



Uprawnienie do odstgpienia realizuje si¢ przez oswiadczenie zlozone przez Zamawiajgcego
Wykonawcy na piSmie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy ( na pismie ) do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy i okresleniu terminu na dostosowanie
si¢ do postanowien umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego

wezwania w terminie trzech miesi¢cy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w
niniejszej umowie;

b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru rob6t lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznos$ci;

¢) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstagpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszej okolicznosci.

Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu

na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

na koszt tej Strony, z winy ktorej nastapito odstgpienie od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie

moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych

niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy;

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru rob6t przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,

za ktore Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore

zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) rozliczenia si¢ z Wykonawcag z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem 1 uzbrojeniem terenu

budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

C) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor frontu robot.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci

umowy bedzie nastepujacy:

- w przypadku odstgpienia od czesci robot, obliczenie wykonanej czgsci nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcg, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z kosztorysow
ofertowych, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiarow.



§ 15

VII. Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

gk w

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy za przedmiot umowy;
b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki;
¢) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 500,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopi¢ umowy lub jej zmiany;
e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokos$ci ustawowych odsetek za nieterminowa zaptate;
f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow;
g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 1.000,00 ztotych;
h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca - w wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa
w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy;
1) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktorej mowa w § 5 pkt 3, niezatrudnionej na
umowg o pracg — W wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;
J) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
czyli przed uptynigciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umow3g za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy — w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,
za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Kary umowne, o ktorych mowa w niniejszej umowie beda potracane z faktur Wykonawcy.
Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.
W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji kara umowna bedzie liczona
od nowych terminow.
Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt b), czyli ,,za zwloke
w oddaniu przedmiotu umowy” oraz ,,za zwloke w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym”, o ktérym mowa w ust. 1 pkt j) nie mogg przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy.
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8. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony umowy
nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2
niniejszej umowy.

§ 16

Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia kar umownych, odstepnego i odszkodowan z
wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 17

VIIIl. Zmiany w umowie

1. Zgodnie z art. 455 ust.l1 ustawy Pzp Zamawiajagcy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania

nieistotnych zmian zawartej umowy, z zastrzezeniami wymienionymi w art. 455 Pzp.

Zamawiajgcy przewiduje rowniez nastepujgce mozliwosci dokonania istotnej zmiany zawartej

umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy w

przypadku wystgpienia co najmniej jedne z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z

uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:

2.1.Zmiany zakresu zaméwienia spowodowane zmiang dokumentacji technicznej, skorygowane;j
przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

2.2.Zmiana sposobu wykonania zamowienia na skutek zmian technologicznych spowodowanych
w szczegblnosci nastepujacymi okolicznosciami:

2.

a)

b)

d)

e)

niedostepno$¢ na rynku materiatdow budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen;

pojawienie si¢ na rynku materiatdbw, sprzgtu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na usprawnienie procesu budowy, postep technologiczny, zwigkszenie
bezpieczenstwa na budowie, zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i1 odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu kontraktu;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot warunki terenowe lub geologiczne skutkujgce niemozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu  kontraktu  przy  dotychczasowych  zalozeniach
technologicznych;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu kontraktu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionej w pkt.2.2, mozliwa
jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow 1 technologii robot, jak
réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

2.3.Zmiana ( op6znienie) terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia w przypadku:

a)

b)

konieczno$ci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub wystgpienia
przeszkody o charakterze ,sity wyzszej”, ktéra uniemozliwia realizacj¢ robot w
pierwotnym terminie. Pojecie ,sita wyzsza” oznacza wydarzenie zewngtrzne,
nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace
po podpisaniu umowy lub przed jej podpisaniem (m.in. np. kleski zywiotowe, epidemie,
strajki generalne lub lokalne);

zaistnienia  niesprzyjajacych ~ warunkow  atmosferycznych,  uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spetlnienie wymogdéw technologicznych,



d)
e)

f)
9)

h)
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udokumentowanych w dzienniku budowy;
istotnych, powaznych btedéw w dokumentacji projektowej, ktérych usunigcie bedzie
poprzedza¢ konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek
lub zmian w projekcie,
koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot,
koniecznos$ci zmiany zakresu robo6t 1 finansowania,
konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos$¢ skoordynowania prac i uwzglgdnienia wzajemnych powiazan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych, zwigzanych z
realizacja zamodwienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji  ( powodujacych koniecznos¢ jej wydtuzenia ),
wystapienia jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez
lub dajacej si¢ przypisaé Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,
W.w. zmiany terminu do kontraktu dopuszczalne s3:
lit. @) - o czas dzialania sity wyzszej oraz potrzebny do usuni¢cia skutkow tego dziatania,
lit. b) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktore
uniemozliwiajag wykonanie zaméwienia,
lit. ¢), d), e), ), g), h) — o czas niezbedny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robot
objetych przedmiotem kontraktu lub o czas niezbedny do uzyskania wymaganych
decyzji badz uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan.

2.4. Opdznienia, o ktorych mowa w pkt.2.3. musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robot,
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.
2.5. W przedstawionych w pkt.2.3. przypadkach wystapienia opdznien, Strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy roéwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.
2.6.Pozostate zmiany umowy:
a) zmiana osob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne

legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane — wynikajagcych z przyczyn losowych, nie wywigzywania si¢ z
obowigzkow lub jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacja) - na wniosek Wykonawcy, z powodu wadliwie
wykonywanych obowigzkow - na wniosek Zamawiajacego;

b) zmiana oséb wyznaczonych do nadzoru inwestorskiego,
¢) zmiana zakresu czg$ci zamowienia powierzonej podwykonawcom;

b)

Zamawiajacy dopuszcza, na uzasadniony wniosek Podwykonawcy, wprowadzenie na
roboty dalszego podwykonawcy, pomimo, ze w ofercie Podwykonawca nie wykazat czegsci
zamoOwienia, ktore powierzy dalszym podwykonawcom;

zmiana wykonawcy, ktéremu udzielono zamowienia na innego wykonawce

w wyniku- potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca

spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

zmiana wynagrodzenia umownego w zwigzku ze zmiang obowigzujacej stawki VAT.

Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zmiang kosztow wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zmiany wynagrodzenia o kwote rowng roznicy w
kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce
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€) w uzasadnionych przypadkach, zmiana sposobu fakturowania zaméwienia ( zwigkszenie
ilosci faktur czesciowych).

d) w uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia
wykonawcy w zalezno$ci od koniecznos$ci wykonania robdt dodatkowych wynikajacych z
okolicznosci nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, badz uzasadnione]
koniecznos$ci wyltaczenia okreslonego zakresu prac.

3 Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej
zgody.

4 W przypadku kazdej zmiany, o ktorej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycje
zmian lezy udokumentowanie powstatej okolicznosci.

IX Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 18
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
.................................................................... w wysokosci 3% ceny oferty brutto,
CO StANOWI KWOLE W WYSOKOSCI: «.uvintintitt ittt et ettt et ettt e e e e e e zt
] (010 111
Tre$¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna
z art. 453 Prawa zamowien publicznych.
Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé,
ze bank, ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie
maksymalnie 15 dni od pisemnego zadania kwotg zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie
Zamawiajacego, bez odwotania, bez warunku, bez koniecznosci sporzadzania i podpisywania
jakichkolwiek protokotéw odbioru robot lub usuwania wad w okresie r¢kojmi oraz niezaleznie od
kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego
jest uzasadnione czy nie.

2. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusuni¢cia wad przedmiotu
zamoéwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasno$cig Zamawiajacego
1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot 1 do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.
3. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym
jego nalezyte wykonanie. Pozostata cz¢s¢, tj. 30% zostanie zwrdocona lub zwolniona w ciggu 15
dni po uptywie rekojmi za wady na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek
1 wad. W przypadku wystagpienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia bedzie protokot ich usunigcia.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 17 pkt. 2.3. niniejszej umowy,
wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatno$ci za wykonanie przedmiotu umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w punkcie Rozdziale XXX pkt 2 specyfikacji warunkoéw
zamowienia.

Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagglosci zabezpieczenia i bez
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zmiany jego wysokosci.

§19
X. Przetwarzanie danych osobowych
W zwigzku z wejsciem w zycie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Strony umowy postanawiajg, co nastepuje:

§20

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych ( Zamawiajgcy ) powierza Podmiotowi przetwarzajgcemu
( Wykonawcy ), w trybie art. 28 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej czes$ci ,,Rozporzadzeniem”) dane osobowe do
przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejsza Umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza, a takze wylacznie na
polecenie i w granicach okreslonych przez Administratora.

3. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spelniajace wymogi
Rozporzadzenia.

§21
Zakres i cel przetwarzania danych
1. Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzal, powierzone dane osobowe na podstawie niniejszej
umowy.
2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe beda przetwarzane przez Podmiot
przetwarzajacy wylacznie w zwigzku z realizacja ww. umowy zawarte] pomiedzy
Administratorem i Podmiotem przetwarzajacym.

§ 22

Obowiazki podmiotu przetwarzajacego

1. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
do ich =zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow technicznych 1
organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku
zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.

3. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji
niniejszej Umowy.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktorej] mowa w
art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarowno w trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

5. Podmiot przetwarzajacy po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem usuwa
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa czlonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

6. Podmiot przetwarzajacy, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje,
zobowigzuje si¢ do udzielenia Administratorowi pomocy w wywigzywaniu si¢ z obowigzku
odpowiadania na zZadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania @ si¢
z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
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Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu do przetwarzania
danych osobowych bez zbednej zwtloki, nie pdzniej jednak niz w przeciggu 72 godzin od chwili
stwierdzenia naruszenia, zglasza fakt naruszenia Administratorowi.

§ 23

Prawo kontroli

1.

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i1 zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia niniejszej Umowy.

. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu

przetwarzajacego 1 z minimum 7-dniowym jego uprzedzeniem.
Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

. Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi na jego zadanie wszelkie informacje

niezbedne do wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§ 24

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1.

Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza Umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania niniejszej Umowy i po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

. Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy)

moze nastgpi¢ jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, ze obowigzek taki
naktada na Podmiot przetwarzajacy prawo Unii lub prawo panstwa czionkowskiego, ktoremu
podlega Podmiot przetwarzajacy, badz tez przekazanie odbywa si¢ na warunkach
zapewniajacych bezpieczenstwo tych danych, na zasadach okreslonych Rozporzadzeniem. W
takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Podmiot przetwarzajacy informuje
Administratora danych o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

. Podmiot przetwarzajacy ponosi pelng odpowiedzialno§¢ wobec Administratora za

niewywigzanie si¢ ze spoczywajacych na podwykonawcy obowiazkow ochrony danych.

§ 25

Odpowiedzialnos¢ Podmiotu przetwarzajacego

1.

Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z tre$cig niniejszej Umowy, a w szczegdlnoSci za udostgpnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sagdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Podmiot przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w
niniejsze] Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzajacego, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania w Podmiocie przetwarzajacym tych danych osobowych, w szczegdlnos$ci
prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych lub inny organ nadzorczy. Niniejszy ustep dotyczy wylacznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.
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§ 26

Zasady zachowania poufnos$ci

1. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentdéw i1 danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i
od wspotpracujagcych z nim oséb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob,
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

2. Podmiot przetwarzajagcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udost¢pniane bez
pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiazujacych przepiséw prawa lub
Umowy.

XI. Postanowienia koncowe

§27

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ wprowadzone w formie aneksu i wymagajg
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 28

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamdwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi,
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm).

§29

Spory powstajace na tle niniejszej umowy rozpatrywac bedzie Sad rzeczowo wlasciwy wg
siedziby Zamawiajacego.
§30

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach - dla Wykonawcy jeden
egzemplarz, dla Zamawiajacego - trzy egzemplarze.

§ 31

Integralng cz¢s¢ umowy stanowig zatgczniki:
Nr 1 - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
Nr 2 - protokot uzgodnien
Nr 3 - kosztorys Wykonawcy
Nr 4 — dokumentacja techniczna

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zakacznik nr 2
do UMOWY NI ..o
zdnia ..o,

PROTOKOL

uzgodnienia zasad wyceny robot remontowo - budowlanych
dla robot dodatkowych i nieprzewidzianych

Strony uzgodnity nizej wymienione zasady wyceny robodt: dodatkowych, nieprzewidzianych lub
zamiennych.
1.Wycena robdét nastagpi w oparciu o metode kalkulacji uproszczonej, t.j. na bazie cen
jednostkowych z narzutami, korzystajac z publikowanych informacji o cenach jednostkowych,
a w przypadku ich braku stosowa¢ kalkulacj¢ wtasng wykonawcy oraz ustawe¢ z dnia 5 lipca 2001r
o cenach (Dz.U.Nr 97 p0z.1050 z 2001r z p6zn. zmianami ).
2.Kalkulacja robocizny sporzadzona w oparciu:

stawke roboczogodziny zaktadu rzemies§lniczego w rozbiciu na zawody jako $rednie dla

zakladu w wysokosci .............. zt/ r-g od cen $r. ,,Sekocenbudu”
3.Koszty zakupu wliczone w warto$¢ materiatow
4.Ceny materiatow nie wyzsze od $rednich cen ,,Sekocenbudu”

5.Koszty posrednie wskaznikiem procentowym w wys.......... % od wartosci robocizny i sprzetu.
6.Zysk doliczony bedzie wskaznikiem procentowym w wWys. ........... % od warto$ci robocizny

1 sprzetu oraz kosztow posrednich.
7.Rozliczenie robdt objetych umowa nastapi faktura:
- czeSciowa, maksymalnie w 4 etapach
Na tym protokot zakonczono i podpisano.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



