



Leszno, 07.02.2019r.

Dotyczy: Postępowania o wykonanie zadania –

„Prace projektowo-dokumentacyjne dotyczące wykonania zastępczego otworu studziennego nr 1a oraz likwidacji otworu nr 1 na ujęciu wody w Żakowie.” nr INW-P-Z/0006/2019

Odpowiedź na pytanie z dn. 07.02.2019r.

Pytanie nr 1.

„Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem postępowania jest samo opracowanie projektów, dokumentacji, operatów, zgłoszenia bez wykonania robót geologicznych tj. bez robót związanych z likwidacją i wykonaniem nowego otworu?”

Odpowiedź nr 1.

Potwierdzamy, że przedmiotem postępowania jest samo opracowanie projektów, dokumentacji, operatów, zgłoszeń, sprawowanie nadzoru geologicznego – inwestorskiego (kontrola robót wiertniczych, przeprowadzenia analizy granulometrycznej, dobór kolumny filtrowej i obsypki filtracyjnej, protokolarny odbiór materiałów i nadzór procesu filtrowania otworu, nadzór nad przeprowadzeniem pompowania pomiarowego, nadzór nad przeprowadzeniem prac likwidacyjnych i podjęciem próby usunięcia kolumny filtrowej, nadzór nad prawidłowym wypełnieniem likwidowanego otworu) bez robót związanych z likwidacją i wykonaniem nowego otworu.

Pytanie nr 2.

„Kto ponosi ewentualne koszty za zrzut wód z próbnego pompowania”

Odpowiedź nr 2.

Koszty za zrzut wód z próbnego pompowania poniesie firma, która wygra przetarg na wykonanie nowego otworu.

Pytanie nr 3.

„Czy firma wykonująca roboty geologiczne (likwidację i wykonanie otworów) jest już wybrana czy też będzie to kwestia osobnego postępowania?”

Odpowiedź nr 3.

Będzie to kwestia osobnego postępowania.

Pytanie nr 4.

„Czy kosztorys ma być wstępnym prostym zestawieniem kosztów, materiałów i robocizny, czy też ma być napisany w profesjonalnym programie do kosztorysowania i będzie wkładką do postępowania na wykonawstwo?”

sekretariat 65 529 83 11
faks 65 529 83 71

obsługa klienta 65 529 83 44
inwestycje 65 529 83 15

laboratorium 65 529 83 39
pogotowie wod-kan 994

www.mpwik-leszno.pl
www.ebok.mpwik-leszno.pl

Odpowiedź nr 4.


Kosztorys ma być napisany w profesjonalnym programie do kosztorysowania i będzie wkładką do postępowania na wykonawstwo.

Pytanie nr 5.

„Po czyjej stronie są wszelkie opłaty administracyjne związane z pozyskaniem dodatkowych materiałów oraz uzyskiwanymi decyzjami?”

Odpowiedź nr 5.

Wszelkie opłaty administracyjne związane z pozyskaniem dodatkowych materiałów oraz uzyskiwanymi decyzjami ponosi Wykonawca.

DYREKTOR
ds. Inwestycji i Eksploatacji

Aneta Lewusz