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Zp.271.29.2022            Muszyna, dnia 07 lipca 2022 r. 

Miasto i Gmina 

Uzdrowiskowa Muszyna 

ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna 

Do wiadomości Wykonawców 

  

Modyfikacja treści SWZ 

 

Działając zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Warunków 

Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Złockiem, gm. Muszyna”. 

 

Zakres modyfikacji polega na zmianie zapisów: 

− Rozdziału I, Podrozdział 3 pkt 3.4 SWZ (Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy); 

− Rozdziału I, Podrozdział 3 pkt 3.6 SWZ (Szczegółowy opis informacji dotyczących okresu 

gwarancji); 

− Rozdziału I, Podrozdział 15 SWZ (Termin związania ofertą); 

− Rozdziału I, Podrozdział 17 SWZ (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert); 

− Rozdziału I, Podrozdział 22 (Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy); 

− Załącznika nr 3 do SWZ (Projektowane postanowienia umowne) w odniesieniu do zadania 

nr 2; 

 

Zmianie ulegnie: 

Rozdział I, Podrozdział 3 pkt 3.4 SWZ (Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy) 

 

3.4 Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, 

o których mowa w art. 95 ustawy: 

- zadanie nr 1: „Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Złockiem, gm. Muszyna” w ramach projektu „Małopolska infrastruktura 

rekreacyjno-sportowa – MIRS”   

- zadanie nr 2: „Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Złockiem, gm. Muszyna”- dostawa i montaż urządzeń zabawowych 

 

W odniesieniu do ww. zadań Wykonawca do realizacji następujących czynności: 

- Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych; 

 

zatrudni osoby wykonujące te czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy– zatrudnienie na podstawie 

stosunku pracy.  
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Otrzymuje brzmienie: 

Rozdział I, Podrozdział 3 pkt 3.4 SWZ (Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy) 

 

3.4 Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, 

o których mowa w art. 95 ustawy: 

 

zadanie nr 1: „Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Złockiem, gm. Muszyna” w ramach projektu „Małopolska infrastruktura 

rekreacyjno-sportowa – MIRS”   

 

W odniesieniu do ww. zadania Wykonawca do realizacji następujących czynności: 

- Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych; 

 

zatrudni osoby wykonujące te czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy– zatrudnienie na podstawie 

stosunku pracy. 

 

zadanie nr 2: „Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Złockiem, gm. Muszyna”- dostawa i montaż urządzeń zabawowych 

 

W odniesieniu do ww. zadania nie stawia się wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy. 

 

Zmianie ulegnie: 

Rozdział I, Podrozdział 3 pkt 3.6 SWZ (Szczegółowy opis informacji dotyczących okresu 

gwarancji); 

 

3.6 Szczegółowy opis informacji dotyczących okresu gwarancji opisano w § 13 (Rękojmia 

za wady, gwarancja) projektowanych postanowień umowy dla zadania nr 1: „Modernizacja 

placu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Złockiem, gm. 

Muszyna” w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” oraz 

zadania nr 2: „Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Złockiem, gm. Muszyna”- dostawa i montaż urządzeń zabawowych 

w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy – 

załącznik nr 3 do SWZ. 

− Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot umowy tj. wykonane 

roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy. 

− Termin gwarancji na wykonane roboty budowlane stanowi jedno z kryteriów oceny ofert 

i ustala się na okres zgodny z zaproponowanym przez Wykonawcę w treści złożonej 

oferty. 

− Wykonawca może zaproponować okres gwarancji zaoferowany w ofercie w zakresie min. 

36 miesięcy - max. 60 miesięcy. 
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Otrzymuje brzmienie: 

Rozdział I, Podrozdział 3 pkt 3.6 SWZ (Szczegółowy opis informacji dotyczących okresu 

gwarancji); 

 

3.6 Szczegółowy opis informacji dotyczących okresu gwarancji opisano: 

a) w § 13 (Rękojmia za wady, gwarancja) projektowanych postanowień umowy dla zadania 

nr 1: „Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Złockiem, gm. Muszyna” w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-

sportowa – MIRS”  

− Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot umowy tj. 

wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy. 

− Termin gwarancji na wykonane roboty budowlane stanowi jedno z kryteriów 

oceny ofert i ustala się na okres zgodny z zaproponowanym przez Wykonawcę 

w treści złożonej oferty. 

− Wykonawca może zaproponować okres gwarancji zaoferowany w ofercie 

w zakresie min. 36 miesięcy - max. 60 miesięcy. 

b) w § 5 (Gwarancja) projektowanych postanowień umowy dla zadania nr 2: „Modernizacja 

placu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Złockiem, gm. 

Muszyna”- dostawa i montaż urządzeń zabawowych. 

− Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot umowy tj. 

wszystkie czynności związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

− Termin gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i ustala się na okres 

zgodny z zaproponowanym przez Wykonawcę w treści złożonej oferty. 

− Wykonawca może zaproponować okres gwarancji zaoferowany w ofercie 

w zakresie min. 36 miesięcy - max. 60 miesięcy. 

 

Zmianie ulegnie: 

Rozdział I, Podrozdział 15 SWZ (Termin związania ofertą) 

15. Termin związania ofertą  

15.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

17.08.2022 r.  

15.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania oferta określonego w pkt. 15.1 SWZ, Zamawiający przed upływem terminu 

związania oferta zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż trzydzieści [ 30 

] dni.  

15.3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w pkt. 15.2 SWZ, wymaga złożenia 

przez Wykonawcę pisemnego1 oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania oferta. Nie wyrażenie pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 

skutkować będzie jej odrzuceniem. Niniejsze oświadczenie należy przekazać zgodnie ze 

sposobem komunikacji określonym przez Zamawiającego w Rozdziale I, Podrozdział 12 

SWZ. 

 
1 t.j. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić  
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Otrzymuje brzmienie: 

Rozdział I, Podrozdział 15 SWZ (Termin związania ofertą) 

15. Termin związania ofertą  

15.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

20.08.2022 r.  

15.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania oferta określonego w pkt. 15.1 SWZ, Zamawiający przed upływem terminu 

związania oferta zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż trzydzieści [ 30 

] dni.  

15.3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w pkt. 15.2 SWZ, wymaga złożenia 

przez Wykonawcę pisemnego2 oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania oferta. Nie wyrażenie pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 

skutkować będzie jej odrzuceniem. Niniejsze oświadczenie należy przekazać zgodnie ze 

sposobem komunikacji określonym przez Zamawiającego w Rozdziale I, Podrozdział 12 

SWZ. 

 

Zmianie ulegnie: 

Rozdział I, Podrozdział 17 SWZ (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) 

 

17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

17.1. Składanie ofert  

17.1.1. Oferty należy składać do dnia 19.07.2022 r., do godz. 11:00, z uwzględnieniem zapisów 

pkt. 16 SWZ.  

17.1.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, za pośrednictwem platformy zakupowej. Za datę 

przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania w systemie wraz z jej wgraniem 

w kroku 2 składania oferty poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę i wyświetlaniu 

komunikatu, że oferta została złożona.  

17.2. Otwarcie ofert  

17.2.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.07.2022 r., godz. 12:00.  

17.2.2. Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej zamawiającego. 

17.2.3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na 

sfinansowanie zamówienia.  

17.2.4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania informacje o:  

17.2.4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;  

17.2.4.2. cenach zawartych w ofertach. 

17.2.4.3. Zamawiający informuje, iż Wykonawcy mogą zgodnie z art. 74 ust 2. pkt 1 ustawy pzp 

wnioskować o udostępnienie protokołu i załączników.  

 
2 t.j. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić  
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17.2.5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  

17.2.6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania.  

 

Otrzymuje brzmienie: 

Rozdział I, Podrozdział 17 SWZ (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) 

 

17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

17.1. Składanie ofert  

17.1.1. Oferty należy składać do dnia 22.07.2022 r., do godz. 11:00, z uwzględnieniem zapisów 

pkt. 16 SWZ.  

17.1.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, za pośrednictwem platformy zakupowej. Za datę 

przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania w systemie wraz z jej wgraniem 

w kroku 2 składania oferty poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę i wyświetlaniu 

komunikatu, że oferta została złożona.  

17.2. Otwarcie ofert  

17.2.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.07.2022 r., godz. 12:00.  

17.2.2. Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej zamawiającego. 

17.2.3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na 

sfinansowanie zamówienia.  

17.2.4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania informacje o:  

17.2.4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 

zostały otwarte;  

17.2.4.2. cenach zawartych w ofertach. 

17.2.4.3. Zamawiający informuje, iż Wykonawcy mogą zgodnie z art. 74 ust 2. pkt 1 ustawy pzp 

wnioskować o udostępnienie protokołu i załączników.  

17.2.5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  

17.2.6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania.  
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Zmianie ulegnie: 

Rozdział I, Podrozdział 22 (Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy) 

 

- Zadanie nr 1: „Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Złockiem, gm. Muszyna” w ramach projektu „Małopolska infrastruktura 

rekreacyjno-sportowa – MIRS” 

- Zadanie nr 2: „Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Złockiem, gm. Muszyna”- dostawa i montaż urządzeń zabawowych. 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 455  

ust. 1 pkt 2 – 4 i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1)  ustawy 

Pzp możliwość zmiany postanowień Umowy określając następujący rodzaj i zakres oraz 

warunki zmiany postanowień Umowy: 

1) Wynagrodzenia w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenie należne Wykonawcy 

zostanie  odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od 

towarów i usług (VAT), 

b) w przypadku zmiany zakresu świadczenia Umowy w związku z zaistnieniem okoliczności, tj. 

zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych, np. działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, 

przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych oraz 

istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii, klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie 

ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niż 

pracownicy Wykonawcy. 

2) Terminu realizacji Przedmiotu Umowy: 

a) w przypadku niemożności wykonywania przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okoliczności 

nadzwyczajnych, np. działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub 

cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych,  termin wykonania przedmiotu Umowy 

przedłużony zostanie o czas trwania okoliczności nadzwyczajnych uniemożliwiających 

wykonanie przedmiotu Umowy i - jeśli dotyczy – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody 

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, powstałej w związku z okolicznościami 

nadzwyczajnymi, o których mowa powyżej, 

b) w przypadku niemożności wykonywania  przedmiotu Umowy w związku 

z zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii, klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, 

trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niż 

pracownicy Wykonawcy - termin wykonania przedmiotu Umowy przedłużony zostanie o czas 

trwania okoliczności uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu Umowy, o których mowa 

powyżej i - jeśli dotyczy – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody uniemożliwiającej 

wykonanie przedmiotu Umowy w związku z okolicznościami, o których mowa powyżej. 

 3) Strony mają również prawo do przedłużenia terminu wykonania wszystkich robót 

budowlanych, o okres przez nie uzgodniony, w następujących sytuacjach: 

a) gdy wystąpi konieczność wykonania Robót zamiennych, Robót dodatkowych, zmian 

dokumentacji projektowej lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub 
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równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą 

mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, niezbędnych do należytego 

wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, których 

wykonanie wstrzymuje lub opóźnia realizację przedmiotu umowy. 

b) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, instytucje, dostawców mediów, które nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

c) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu rozstrzygnięć, do wydania których właściwe organy 

są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym wyżej wymienione rozstrzygnięcia powinny 

zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność. 

d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót budowlanych z powodu nie dopuszczania 

do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (w szczególności ze względu na 

konieczność wykonania prac archeologicznych lub badań archeologicznych). 

e) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub 

innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

2. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub 

jest następstwem działań lub zaniechań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez 

Wykonawcę w ramach wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 2 umowy. 

3. Roboty budowlane nieobjęte umową nie mogą być realizowane bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

4. Konieczność wykonania robót budowlanych nieobjętych umową musi zostać stwierdzona 

w obustronnie podpisanym Protokole konieczności, sporządzonym, pod rygorem 

nieważności, w formie pisemnej. 

5. Protokołem konieczności jest dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian 

w  zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 

umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby 

zaniechania wykonania niektórych robót budowlanych, w celu prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy. 

6. Protokół konieczności musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego i podpisywany 

przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół konieczności powinien 

zawierać, w szczególności podstawy faktyczne (techniczne) potwierdzające zaistnienie 

okoliczności zmiany terminu, robót dodatkowych lub robót zamiennych lub potrzeby 

zaniechania wykonania niektórych robót budowlanych, w celu prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy. 

7. Robotami dodatkowymi w rozumieniu niniejszej umowy są Roboty budowlane, o których 

mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych. Roboty dodatkowe będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na 
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podstawie aneksu do niniejszej umowy, poprzedzonego sporządzeniem Protokołu 

konieczności wykonania tych robót. 

8. Robotami zamiennymi w rozumieniu niniejszej umowy są: Roboty budowlane polegające na 

wykonaniu robót budowlanych w sposób odmienny niż określony w niniejszej umowie, 

niepowodujące zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, 

zmierzające do ulepszenia realizacji przedmiotu umowy, usprawnienia procesu budowlanego, 

bądź zmiany pracy i nakładów w danej kategorii robót. 

9. Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, zrealizuje roboty zamienne w stosunku do 

robot budowlanych opisanych w dokumentacji technicznej, jeżeli ich wykonanie jest 

konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

w szczególności gdy: 

1) wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót budowlanych, objętej 

przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, niż wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikających ze 

stwierdzonych wad dokumentacji technicznej lub zmiany stanu prawnego w oparciu 

o który przygotowano dokumentację techniczną, 

2) zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy; 

3) konieczność realizacji robót budowlanych wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

technicznej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 

wynikających z art. 36a ustawy Prawo budowlane; 

4) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających  

w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej, rozpoznania terenu w zakresie 

znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy. 

10. Roboty zamienne będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie aneksu 

do niniejszej umowy, poprzedzonego sporządzeniem Protokołu konieczności wykonania tych 

robót. 

11. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego, 

który stanowić będzie różnicę pomiędzy wyceną robót podstawowych,  wyceną robót 

zamiennych.  

12. O konieczności wykonania robót zamiennych Zamawiający pisemnie powiadamia 

Wykonawcę. Wykonawca w terminie siedmiu [ 7 ] dni od daty otrzymania tego pisma 

sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

Strony dokonają zmiany umowy. 

13. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych, 

wynikających z błędów projektowych, niezbędnych do należytego i właściwego wykonania 

przedmiotu umowy, roboty te zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia 

określonego w § 11 ust. 2 umowy.  

14. Zmiana umowy może nastąpić poprzez: 
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a) zmianę terminu wykonywania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części, lub/i 

b) zmianę sposobu wykonywania umowy lub/i 

c) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającej jej zmianę wynagrodzenia 

wykonawcy 

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 

pierwotnej umowy.  

15. W oparciu o zapisy niniejszego paragrafu Strony mogą wprowadzać zmiany w umowie 

wielokrotnie. 

16. Zamawiający decyduje o wpływie okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należytą 

realizację umowy, tym samym fakt, że Strona zgłasza zaistnienie okoliczności, o których 

mowa w ust. 1, nie obliguje żadnej ze Stron do wyrażenia zgody na zmianę zapisów umowy 

i nie będzie traktowane jako automatyczna zmiana zapisów umowy. 

17. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę, mają charakter fakultatywny, tym samym nie stanowią zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody i stosownej zmiany postanowień umowy. 

18. Strony, w uprzednim uzgodnieniu, dokonają zmian, o których mowa w niniejszym paragrafie, 

w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

19. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany zobowiązany jest do przekazania 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/Zamawiającego wniosku dotyczącego zmiany umowy 

wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

20. Wniosek, o którym mowa w ust. 19 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 

później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien 

dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

21. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 19, 

wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia 

przygotowanej w oparciu o zasady określone w §14 informacji uzasadniających żądanie 

zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania 

zmiany. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania 

zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiającemu.  

23. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 19 Inspektor nadzoru inwestorskiego/ 

Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli 

dokumentacji, o której mowa w ust. 22 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej 

dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.  

24. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/ 

Zamawiającego  dokumentacji, o której mowa w ust. 22 przedłożenia na żądanie Inspektora 

nadzoru inwestorskiego/ Zamawiającego jej kopii. 

25. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 19 wraz z propozycją 

wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru 

inwestorskiego / Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do 

zgłoszonego żądania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót. 
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26. W terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego / Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji 

żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku 

akceptacji zmiany. 

27. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem 

nieważności. 

28. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych, 

4) harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

5) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

29. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania 

o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 454  ustawy Pzp.  

 

Otrzymuje brzmienie: 

Rozdział I, Podrozdział 22 (Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy) 

 

Zadanie nr 1: „Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Złockiem, gm. Muszyna” w ramach projektu „Małopolska infrastruktura 

rekreacyjno-sportowa – MIRS” 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 455  

ust. 1 pkt 2 – 4 i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1)  ustawy 

Pzp możliwość zmiany postanowień Umowy określając następujący rodzaj i zakres oraz 

warunki zmiany postanowień Umowy: 

1) Wynagrodzenia w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenie należne Wykonawcy 

zostanie  odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku 

od towarów i usług (VAT), 

b) w przypadku zmiany zakresu świadczenia Umowy w związku z zaistnieniem okoliczności, 

tj. zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych, np. działań wojennych, aktów terroryzmu, 

rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych 

oraz istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii, klęski żywiołowej, jak huragany, 

powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane 

przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy. 

2) Terminu realizacji Przedmiotu Umowy: 

a) w przypadku niemożności wykonywania przedmiotu Umowy w razie zaistnienia 

okoliczności nadzwyczajnych, np. działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, 

przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych,  termin 

wykonania przedmiotu Umowy przedłużony zostanie o czas trwania okoliczności 

nadzwyczajnych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy i - jeśli dotyczy – 
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o czas niezbędny do usunięcia przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu 

Umowy, powstałej w związku z okolicznościami nadzwyczajnymi, o których mowa 

powyżej, 

b) w przypadku niemożności wykonywania  przedmiotu Umowy w związku 

z zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii, klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, 

trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby 

inne niż pracownicy Wykonawcy - termin wykonania przedmiotu Umowy przedłużony 

zostanie o czas trwania okoliczności uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu 

Umowy, o których mowa powyżej i - jeśli dotyczy – o czas niezbędny do usunięcia 

przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy w związku 

z okolicznościami, o których mowa powyżej. 

 3) Strony mają również prawo do przedłużenia terminu wykonania wszystkich robót 

budowlanych, o okres przez nie uzgodniony, w następujących sytuacjach: 

a) gdy wystąpi konieczność wykonania Robót zamiennych, Robót dodatkowych, zmian 

dokumentacji projektowej lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą 

mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, niezbędnych do należytego 

wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, których 

wykonanie wstrzymuje lub opóźnia realizację przedmiotu umowy. 

b) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, instytucje, dostawców mediów, które nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

c) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu rozstrzygnięć, do wydania których właściwe organy 

są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym wyżej wymienione rozstrzygnięcia powinny 

zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność. 

d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót budowlanych z powodu nie dopuszczania 

do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (w szczególności ze względu na 

konieczność wykonania prac archeologicznych lub badań archeologicznych). 

e) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub 

innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

2. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub 

jest następstwem działań lub zaniechań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez 

Wykonawcę w ramach wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 2 umowy. 

3. Roboty budowlane nieobjęte umową nie mogą być realizowane bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
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4. Konieczność wykonania robót budowlanych nieobjętych umową musi zostać stwierdzona 

w obustronnie podpisanym Protokole konieczności, sporządzonym, pod rygorem 

nieważności, w formie pisemnej. 

5. Protokołem konieczności jest dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian 

w  zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 

umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub 

potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót budowlanych, w celu prawidłowej 

realizacji przedmiotu umowy. 

6. Protokół konieczności musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego i podpisywany 

przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół konieczności powinien 

zawierać, w szczególności podstawy faktyczne (techniczne) potwierdzające zaistnienie 

okoliczności zmiany terminu, robót dodatkowych lub robót zamiennych lub potrzeby 

zaniechania wykonania niektórych robót budowlanych, w celu prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy. 

7. Robotami dodatkowymi w rozumieniu niniejszej umowy są Roboty budowlane, o których 

mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych. Roboty dodatkowe będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na 

podstawie aneksu do niniejszej umowy, poprzedzonego sporządzeniem Protokołu 

konieczności wykonania tych robót. 

8. Robotami zamiennymi w rozumieniu niniejszej umowy są: Roboty budowlane polegające na 

wykonaniu robót budowlanych w sposób odmienny niż określony w niniejszej umowie, 

niepowodujące zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego 

w ofercie, zmierzające do ulepszenia realizacji przedmiotu umowy, usprawnienia procesu 

budowlanego, bądź zmiany pracy i nakładów w danej kategorii robót. 

9. Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, zrealizuje roboty zamienne w stosunku do 

robot budowlanych opisanych w dokumentacji technicznej, jeżeli ich wykonanie jest 

konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

w szczególności gdy: 

1) wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót budowlanych, objętej 

przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, niż wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikających ze 

stwierdzonych wad dokumentacji technicznej lub zmiany stanu prawnego w oparciu 

o który przygotowano dokumentację techniczną, 

2) zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy; 

3) konieczność realizacji robót budowlanych wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

technicznej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 

wynikających z art. 36a ustawy Prawo budowlane; 

4) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających  

w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej, rozpoznania terenu 

w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, 

które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. 
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10. Roboty zamienne będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie aneksu 

do niniejszej umowy, poprzedzonego sporządzeniem Protokołu konieczności wykonania 

tych robót. 

11. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego, 

który stanowić będzie różnicę pomiędzy wyceną robót podstawowych,  wyceną robót 

zamiennych.  

12. O konieczności wykonania robót zamiennych Zamawiający pisemnie powiadamia 

Wykonawcę. Wykonawca w terminie siedmiu [ 7 ] dni od daty otrzymania tego pisma 

sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

Strony dokonają zmiany umowy. 

13. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub robót 

zamiennych, wynikających z błędów projektowych, niezbędnych do należytego i właściwego 

wykonania przedmiotu umowy, roboty te zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach 

wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 2 umowy.  

14. Zmiana umowy może nastąpić poprzez: 

a) zmianę terminu wykonywania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części, lub/i 

b) zmianę sposobu wykonywania umowy lub/i 

c) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającej jej zmianę wynagrodzenia 

wykonawcy 

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 

pierwotnej umowy.  

15. W oparciu o zapisy niniejszego paragrafu Strony mogą wprowadzać zmiany w umowie 

wielokrotnie. 

16. Zamawiający decyduje o wpływie okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należytą 

realizację umowy, tym samym fakt, że Strona zgłasza zaistnienie okoliczności, o których 

mowa w ust. 1, nie obliguje żadnej ze Stron do wyrażenia zgody na zmianę zapisów umowy 

i nie będzie traktowane jako automatyczna zmiana zapisów umowy. 

17. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę, mają charakter fakultatywny, tym samym nie stanowią zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody i stosownej zmiany postanowień umowy. 

18. Strony, w uprzednim uzgodnieniu, dokonają zmian, o których mowa w niniejszym 

paragrafie, w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

19. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany zobowiązany jest do przekazania 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/Zamawiającego wniosku dotyczącego zmiany umowy 

wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

20. Wniosek, o którym mowa w ust. 19 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 

później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien 

dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

21. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 19, 

wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia 

przygotowanej w oparciu o zasady określone w §14 informacji uzasadniających żądanie 
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zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania 

zmiany. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 

żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiającemu.  

23. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 19 Inspektor nadzoru inwestorskiego/ 

Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli 

dokumentacji, o której mowa w ust. 22 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia 

dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.  

24. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/ 

Zamawiającego  dokumentacji, o której mowa w ust. 22 przedłożenia na żądanie Inspektora 

nadzoru inwestorskiego/ Zamawiającego jej kopii. 

25. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 19 wraz z propozycją 

wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru 

inwestorskiego / Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do 

zgłoszonego żądania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót. 

26. W terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego / Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub 

odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

27. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem 

nieważności. 

28. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych, 

4) harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

5) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

29. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania 

o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 454  ustawy Pzp.  

 

Zadanie nr 2: „Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Złockiem, gm. Muszyna”- dostawa i montaż urządzeń zabawowych. 

 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje 

możliwość zmian umowy w następującym zakresie i w następujących warunkach 

wprowadzenia tych zmian: 

- termin wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, może zostać 

przedłużony o czas trwania okoliczności nadzwyczajnych uniemożliwiających wykonanie 

przedmiotu Umowy i jeśli dotyczy o czas niezbędny do usunięcia przeszkody 
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uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, powstałej w związku z okolicznościami 

nadzwyczajnymi, o których mowa poniżej: 

a) siły wyższej - rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do 

przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu 

najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. 

W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich 

starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań 

umownych, powstałej na skutek działania siły wyższej, 

b) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy (np. wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji), 

c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności, 

d) przyczyn niezależnych od którejkolwiek ze stron, które w szczególności dotyczyć będą 

uwarunkowań formalno-prawnych. 

 

Załącznika nr 3 do SWZ (Projektowane postanowienia umowne) - Zadanie nr 2 

 

Zmianie ulegnie: 

Treść dokumentu pn.: „umowa_plac zabaw na Złockim_zadanie nr 2.BES.pdf” stanowiąca 

zawartość pliku pn.: „zalacznik_nr_3_do_swz_projektowane_postanowienia_umowne” 

 

Otrzymuje brzmienie: 

Treść dokumentu pn.: „umowa_plac zabaw na Złockim_zadanie nr 2.BES.pdf” stanowiąca 

zawartość pliku pn.: „zalacznik_nr_3_do_swz_projektowane_postanowienia_umowne” otrzymuje 

brzmienie zgodne z treścią dokumentu pn.: „aktualizacja_umowa_plac_zabaw_na 

Złockim_zadanie nr 2.BES.pdf”. 

 

W związku z powyższą modyfikacją dokument pn.: „umowa_plac zabaw na Złockim_zadanie nr 

2.BES.pdf” traci moc. 

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona. 

Wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ. 

 

Z poważaniem 

dr Jan Golba 

Burmistrz MiGU Muszyna 

(podpis elektroniczny) 
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