Wz6r umowy

UMOWA NR ... /2022

Dnia............. r. w Gdansku pomigdzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewédzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a

......................................... prowadzacym dziatalno$¢ pod nazwg ....................... Z
$1edziba W ..o , posiadajacym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnos$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... , Regon...... , zwanym dalej
Wykonawca, w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,
............................... z siedziba W ........................., wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................... (miasto, wydziat), pod nr KRS ................, NIP ................,
REGON ... , kapitat zakladowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionych do tgcznej reprezentacji  spotki zgodnie z informacja odpowiadajaca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostala zawarta nast¢pujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzeé$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

OzNAczenie SPrawy: ........ccoceeerrevevennnn.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane

na potrzeby wykonania Zadania pod nazwa ,,Remont drogi wojewddzkiej nr524 na odcinku
Brachlewo — Licze ODCINEK 4B_2 od km 7+600 do km 9+105 (Przedmiot Umowy).

2. Dokumenty tworzace Umowe maja by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace sie. Do
celow interpretacji dokumenty tworzace Umowe beda mialy pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia:

1) dokument Umowy,



2) Szczegdtowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamowienia — Zalgcznik nr 1,

3) dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami — Zatgcznik nr 2

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB)
— Zatacznik nr 3,

5) oferta Wykonawcy z dnia .................coeiininnnn. roku wraz z zalacznikami -
Zatacznik nr 4,

6) Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
(SW2Z) — Zatgcznik nr 5,

7) dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz usuniecia wad i usterek,

8) inne dokumenty niezbedne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia,
opinie itp.).

9) Harmonogram rzeczowo—finansowy — zatgcznik nr 6.

Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, okre§lonym w § 4 ust.

1, do wykonania z najwyzsza zawodowg staranno$cig wszelkich robot i czynnoSci

niezbednych dla zrealizowania Przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiajgcemu

obiektu budowlanego, ktory zostanie bezwarunkowo dopuszczony do uzytkowania.

§2

OSWIADCZENIA WYKONAWCY

. Wykonawca o$§wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci,

mial mozliwos¢:

1) zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentow (w tym
dokumentacji projektowej i STWiORB) oraz innych informacji majacych wplyw
na proces budowlany,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego
wcelu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji
i rozliczenia Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ 1 doswiadczenie wymagane do realizacji robot

bedacych Przedmiotem Umowy oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi

umozliwiajacymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej Umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane

uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zapewni faczny udzial pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napgdzanych

gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy wykonywaniu

Przedmiotu Umowy, od dnia 1 stycznia 2022 r. wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z

przepisem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach

alternatywnych. Ponadto przedlozy na kazde wezwanie Zamawiajacego oswiadczenie o

spelianiu powyzszych wymogow.

. Wykonawca os$wiadcza, ze na dzieh zawarcia Umowy nie zachodzg okolicznosci

uniemozliwiajace badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegdlnosci zwigzane z COVID-19.
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§3
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Rozpoczecie robot ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastgpi na podstawie

protokotu przekazania terenu budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty

zawarcia Umowy, z zastrzezeniem ust. 2.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce

dokumentow, o ktorych mowa w § 6 ust. 9 1 § 9 ust. 5. Opodznienie w przediozeniu

dokumentow bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w nastepujacych terminach:

1) zakonczenie rob6t budowlanych w terminie 120 dni od dnia ......... podpisania Umowy
......... ,tf.dodnia...............,

Za termin zakonczenia robot budowlanych uwaza si¢ dat¢ pisemnego zgloszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru robdt poprzedzong wpisem kierownika budowy do

dziennika budowy o wykonaniu wszystkich robot budowlanych objetych Umowa,

potwierdzonym odpowiednim wpisem inspektora nadzoru. Za termin zakonczenia roboét
uwaza si¢ dat¢ pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru koncowego

robot, o ile czynnosci odbioru koncowego nie zostang wstrzymane przez Zamawiajacego z

powodow, o ktorych mowa w § 18 ust. 11 § 19 ust. 7. W przypadku wstrzymania przez

Zamawiajacego czynno$ci odbioru koncowego, za termin zakonczenia robdt uwazaé sie¢

bedzie dat¢ wznowienia czynnosci odbioru, po ktorych zakonczeniu zostanie podpisany

protokét odbioru koncowego robot.

Czynnos$¢ potwierdzenia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przez

inspektora nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana przez

upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie
gotowosci do odbioru winno nastgpi¢ w ciggu 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru
przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty w terminach przewidzianych

w harmonogramie  rzeczowo-finansowym  zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i

przedlozenia go do zatwierdzenia Zamawiajacemu:

1) w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang jakiegokolwiek
terminu objetego harmonogramem lub zmiang wynagrodzenia — w terminie 7 dni
od dnia wprowadzenia zmiany do Umowy,

2) nawezwanie Zamawiajacego — w przypadku zmiany postepu robot budowlanych, ktore
wystapiag w okresie rozliczeniowym — w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania.

Zamawiajacy  uzgodni lub  naniesie zmiany do  projektu  harmonogramu

rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni od jego otrzymania. Wykonawca jest zwigzany

stanowiskiem Zamawiajacego w tym zakresie.

§4
WYNAGRODZENIE



Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajg zgodnie

z oferta Wykonawcy na Kkwote ..ccoceeeiieicieennne, zt  (stownie zlotych:
................................................ ) bez podatku od towardw 1 ustug, powiekszong o podatek od
towarow 1 ustug w  kwocie  ..vieeciiiieee, zt  (stownie  zlotych:
................................................ ), co stanowi kwote ............................ Zt (stownie ztotych:

................................................ ) tacznie z podatkiem od towardw i ustug. Strony dopuszczaja
zmian¢ wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku od towarow i ustug
naliczonego w fakturach przejsciowych bedzie kwotg wyzsza od kwoty podatku od towarow
1 ustug zawartej w tym wynagrodzeniu umownym.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostalo wyliczone w oparciu o kosztorysy
ofertowe sporzadzone metoda kalkulacji uproszczone;.

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy
zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5.

Przekroczenie kwoty, wskazanej w ust. 1, wymagac¢ bedzie zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku ustawowej zmiany wysokosci stawki podatku od towarow i ushug, kwota
wynagrodzenia umownego zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do Umowy.
Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji cen ze wzgledu na wzrost kosztéw Wykonawcy.

§5
ZASADY PLATNOSCI

. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie nie cze$ciej niz raz w miesigcu na podstawie
faktur przej$ciowych wystawianych przez Wykonawceg na kwote ustalong w dotaczonym do
faktury zestawieniu wartosci wykonanych robot. Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez
Wykonawce narastajaco, a warto$¢ wykonanych elementow robot ma by¢ pomniejszona o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie warto$ci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz sprawdzone i zatwierdzone
przez Zamawiajacego.

. Do dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone
facznie fakturami przejSciowymi, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 4 ust. 1.

. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce nie poézniej niz w terminie 30 dni od dnia odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, w oparciu o protokét odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu warto$ci wykonanych robot stanowic
bedzie iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot i cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych
zgodnie z postanowieniami § 17.

. Na potrzeby realizacji platnosci przejSciowych 1 koncowej Wykonawca wraz z
Zestawieniem, w terminie 7 dni liczac od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego,
przedstawi:

1) os$wiadczenie podpisane przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia
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7.

10.

11.

12.

wszystkim uczestniczacym w realizacji zaméOwienia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcoéw i
dalszych podwykonawcoéw faktur zgodnie ze wzorem stanowigcym zalgcznik nr 7 do
Umowy.

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne
w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych robot
budowlanych, dostaw 1 ustug zostaly uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur w
danym okresie rozliczeniowym.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 5 lub w

przypadku wykazania zaleglosci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom

1 dalszym podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia w czgsci

rownej kwocie wynikajacej z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty lub odpowiadajace;j

zaleglosci w wyplacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom). Po uptywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje, czy naleznoSci
wyplaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy ztozy¢ nalezne kwoty do depozytu sadowego lub
postapi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujacym prawem, czy umowg stron.

Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce

wymagan, o ktorych mowa w ust. 5, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego

terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:

NABYWCA:

Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,

ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewoddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk,

1 dorgczona na adres Odbiorcy.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu upowaznionego

przedstawiciela Zamawiajacego.

Ptatno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 2 i 6, w terminie do 30 dni, liczac

0d dnia doreczenia prawidlowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

Strony zgodnie ustalaja, ze za dat¢ zaptaty naleznoSci uwazac si¢ bedzie dat¢ obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywal potracenia swoich wymagalnych

wierzytelnosci z wymagalnymi wierzytelno§ciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi

w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca oswiadcza, zZe jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgtoszony do wykazu podmiotow bedqgcych podatnikami VAT (biata lista),
ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé za wykonanie

Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej platnosci. W przypadku,

gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w wykazie



12.

10.

podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek
bankowy Wykonawcy widniejqgcy w wykazie podatnikow VAT.*

Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113
ust. 1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé za wykonanie przedmiotu
Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.*

§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt opracuje, uzgodni 1 wdrozy tymczasowg
organizacje ruchu oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z utrzymaniem ewentualnych
objazdoéw w czasie prowadzenia robot budowlanych, na zasadach i w zakresie wynikajacym
z uzgodnien z wlasciwymi zarzadcami drog.
Wszelkie materiaty rozbidrkowe nienadajace si¢ do powtdrnego uzycia Wykonawca ma
obowiazek wywiez¢ 1 zutylizowa¢ wlasnym staraniem i na wilasny koszt. Wykonawca
zutylizuje odpady 1 przedstawi dokumenty z utylizacji odpadéw zgodnie z ustawag
0 odpadach.
Wykonawca ma obowiazek profesjonalnego oznakowania terenu budowy, zgodnie
z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego, Prawa o ruchu
drogowym, BHP, zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, o ktorym
mowa w ust. 1. W trakcie prowadzonych robot budowlanych Wykonawca ma obowiazek
utrzymywaé oznakowanie terenu budowy, jak i oznakowanie tymczasowe w nalezytym
stanie technicznym, jak i wprowadza¢ dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami
uprawnionych stuzb, Zamawiajacego lub inspektora nadzoru.
Wszyscy czlonkowie personelu Wykonawcy na terenie budowy winni by¢ ubrani
| wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z wymaganiami przepisow BHP. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia czlonkom personelu odziezy ochronnej zgodnej
z wymaganiami BHP.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ w przypadku nieprzestrzegania przez cztonkow
swojego personelu przepisow, wskazanych w ust. 4.
Wykonawca begdzie $cisle przestrzegat wszelkich przepiséw powszechnie obowigzujacego
prawa dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy.
Wykonawca nie dopusci do podjecia pracy i przebywania na terenie budowy osob
nietrzezwych lub bedacych pod wptywem srodkéw odurzajacych.
Wykonawca bedzie kazdorazowo niezwloczne powiadamial Zamawiajacego i inspektora
nadzoru telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na majatku Zamawiajacego
niezwlocznie po nastgpieniu tego rodzaju zdarzenia.
Wykonawca ma obowigzek, najpozniej do dnia przekazania terenu budowy, sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki
obiektu budowlanego i warunkow prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z art. 21a Prawa
budowlanego, i uzyskac jego uzgodnienie z Zamawiajacym lub inspektorem nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tadu i porzadku na terenie wykonywania robot,
a po ich zakonczeniu usunig¢cia poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu robot czystego i nadajacego si¢

do uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek biezgcego informowania Zamawiajgcego oraz inspektora

nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jako$¢ lub termin

zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia i przedtozenia Programu Naprawczego na zadanie

inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego w sytuacjach tego wymagajacych, w szczegolnosci

w przypadku opdznien W realizacji harmonogramu robét. Program Naprawczy Wykonawca

przedtozy w terminie i zakresie, okreslonym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

1) pelng obstuge geodezyjng budowy, w tym mape zasadnicza;

2) wszelkie badania i pomiary wynikajace z zapisow dokumentacji projektowej
i STWiORB niezb¢dne do wykonania kompletnego dzieta budowlanego i przekazania
go Zamawiajacemu w celu uzyskania przez Zamawiajacego administracyjnej decyzji
zezwalajacej na uzytkowanie wykonanych obiektow budowlanych zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami, jezeli taka jest wymagana.

W przypadku zlecenia przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru badan sprawdzajacych,

ktore nie potwierdzg osiggnigcia wymaganych parametrow, okreslonych w dokumentacji

projektowej 1 STWiORB, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje petna odpowiedzialnos¢ za:

1) przyjety teren budowy do dnia odbioru koncowego robdt przez Zamawiajacego
W catosci,

2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacje¢ tych robot,

3) informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o koniecznos$ci wykonania robot
zamiennych i dodatkowych, o ktorych mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 i 2, w ciaggu 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,

4) Dbiezace i chronologiczne prowadzenie petnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy,

5) utrzymanie zimowe oznakowania terenu budowy, w tym oznakowania obowiazujacego
w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowiazek zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru

robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robot daje Zamawiajacemu

podstawe do zadania odkrycia robdt i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu

nawierzchni drég dojazdowych i technologicznych, bedacym nastepstwem ruchu jednostek

transportowych i sprzetu Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnosci stuzbowych na terenie

budowy osobom i instytucjom uprawnionym przepisami Prawa budowlanego lub innymi

aktami prawnymi, jak i osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, w tym pracownikom

Zamawiajacego. Wykonawca ma réwniez obowiagzek udostgpnia¢ im dane, informacje lub

pomoc w zakresie wymaganym lub okreslonym w tych aktach prawnych.



§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)

4)
5)

przekazanie terenu budowy, dziennika budowy, dokumentacji projektowej, STWIORB oraz
decyzji o pozwoleniu na budowg¢ lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub
zaswiadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu
do zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przekazania Wykonawcy stosownych pelnomocnictw do wystepowania w imieniu
Zamawiajacego przed organami administracji publiczne;,

odbior robot,

zaplata wynagrodzenia na zasadach, opisanych w § 41 § 5 Umowy.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% ceny catkowitej, okre§lonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, tacznie z naleznym podatkiem od towarow i ustug w formie
............................................................. , co stanowi kwotg ....................... zt (stownie zlotych:
...................................................................................... ). Zabezpieczenie shuzy pokryciu
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W nastepujacych wysokos$ciach 1 terminach:
1) 70%, okreslone w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. Kwotg .........ccccoenn. zt,
pomniejszonej o ewentualne wyplaty z tytutu nienalezytego wykonania umowy,
W szczeg6lnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru Robot
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem ust. 3,
2) 30%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kKwWotg .........cccceen... zt,
pomniejszone o ewentualne wypftaty z tytutu roszczeh w ramach gwarancji lub rekojmi
w terminie 15 dni po uptywie ...... - miesigcznego okresu rekojmi za wady 1 gwarancji.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci Wykonawcy wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktéorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pienig¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.
W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek
na miesigc przed wygasnieciem terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przedtuzy¢ jego wazno$¢ do terminu ustalonego z Zamawiajacym.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu,
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poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa
W zdaniu poprzednim, nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§9
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia nastepujaco:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i montazu rob6t objetych Umowa (Car/Ear -
ubezpieczenie mienia inwestycji) obejmujace wszelkie szkody lub koszty, ktére moga
powsta¢ w czasie lub w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, na sum¢ gwarancyjng
w minimalnym zakresie w wysoko$ci wartosci wynagrodzenia umownego bez podatku
od towarow i ustug, o ktorym mowa w § 4 ust. 1,

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalno$ci
i posiadanego mienia w zwigzku z realizacjg Robot (ubezpieczenie OC dedykowane) na
sume gwarancyjng nie nizsza niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT,

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow poniesione przez pracownikdw i osoby trzecie, a powstale w zwigzku
Z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, na sume¢
gwarancyjng nie nizsza niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, musza zapewni¢ wyptate odszkodowania

w ztotych polskich bez ograniczen.

Ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, beda obowigzywaty na okres co najmniej od dnia

przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego Robot,

W ktérym nie stwierdzono wad, badz do dnia, w ktorym potwierdzono usunigcie wszelkich

stwierdzonych wad.

Zakres 1 warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca

zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarciu Umowy do dostarczenia

Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego zawarcie ubezpieczenia w zakresie opisanym

w ust. 1 pkt 1-3, w tym w szczegolno$ci kopii umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku,

gdy zawarte ubezpieczenie nie spetnia wymogow, okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy

wezwie Wykonawce do dokonania stosownych zmian i przekazania ponownie dokumentacji
ubezpieczeniowe] w terminie Wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawic

Zamawiajacemu dowdd zaptaty sktadki oraz polise z tytutu zawarcia umowy ubezpieczenia.

Wykonawca obowigzany jest terminowo 1 w pelnej wysokosci oplaca¢ na swoj koszt sktadki

ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie.

Zamawiajagcy wymaga przywrdcenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty

odszkodowania (automatycznie lub przez doubezpieczenie).

W razie wydluZzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢

do przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace

zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia
na co najmniej dwa tygodnie przed wygasnigciem poprzedniej umowy i polisy
ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedtuzenia
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niezgodnie z warunkami, okreslonymi w ust. 1, lub nieprzedtozenia przez Wykonawce
odno$nego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt uprawniony bedzie do
dokonania stosownego ubezpieczenia, okreSlonego w ust. 1, a poniesiony koszt potraci
Z naleznos$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia wszelkich szkod, powstatych
W zwigzku z realizacjag Umowy, w tym szkdéd wyrzadzonych osobom trzecim.

§ 10

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru W 0SODIE .........ccccvviiiininiiiienc i, :
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosSci ......ccceeveverrierereenenn. 11 SRR i powierza mu
czynnosci okre$lone na mocy przepiséw art. 25 i 26 Prawa budowlanego.
Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstepu na teren budowy i kontroli robot w kazdym
czasie.
Zamawiajacy zastrzega mozliwos$¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1.

§11
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE .........cccccovivieiiiiiciieie e :
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w Specjalnosci ......cccceevvereeneriennnene 1) RPN
Wszelka korespondencje skierowang przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidtowo i skutecznie dorgczong, jezeli bedzie ztozona
w siedzibie Wykonawcy, u kierownika budowy albo kierownika robét lub zostanie
zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy.
Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze dokonywaé wymiany osoby,
0 ktorej mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowa¢ wymian¢ osoby,
0 ktore] mowa w ust. 1, w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci oraz
2) jesli wymiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek Zamawiajacego.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, zastosowanie maja zapisy § 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa przez osoby spetniajace
wymagania, okreslone w § 12 ust. 1 Umowy, oraz jesli zagrozone jest prawidlowe
wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od zawartej Umowy w terminie 45 dni
od powzigcia wiadomosci o konieczno$ci zapewnienia zastepstwa.
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6. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa
w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkoéw wynikajacych z Umowy lub
wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca jest zobowigzany wymienic¢
osobe, o ktéorej mowa w ust. 1, zgodnie z zadaniem Zamawiajagcego w wyznaczonym
terminie wskazanym we wniosku na zasadach, okreslonych w § 12. Jesli Zamawiajacy nie
zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az
do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego. Postepowanie takie nie powinno trwa¢ dtuzej
niz 14 dni. Jesli zagrozone jest prawidtowe wykonanie Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic¢
od zawartej Umowy.

§12
PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi Umowa przez osoby posiadajace stosowne i wymagane, aktualne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem Umowy przedtozyt Zamawiajagcemu kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie i kopie dokumentow potwierdzajacych przynaleznos¢ do wlasciwej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa lub kopie innych rownowaznych dokumentow.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania
do wgladu oryginatlow dokumentéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu
przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy pisemne o$wiadczenia o podjeciu
obowiazkow kierownika budowy lub kierownika robot osob wskazanych w ofercie
Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych osdéb w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
| zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje na pismie takg zmiang
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, ze akceptacja
Zamawiajacego nastapi wyltacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0sOb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia wymaganych w SWZ.
Osoby te maja obowiazek zlozenia dokumentéw badz ich kopii w zakresie i na zasadach,
0 ktérych mowa w ust. 2.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej
mowa W ust. 3, nie p6zniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub
robdt bez wzgledu na czas jej trwania begdzie traktowana jako przerwa powstala z winy
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia Robot.

§13
KLAUZULA SPOLECZNA
1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktérych Zamawiajacy okreslit taki
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wymog w SWZ, tj. czynnosci zwigzane z wykonywaniem :

1) rozbiorek elementéw drogi,

2) wykopdw, nasypoéw, warstwy mrozoochronnej oraz podbudoéw

3) oczyszczeniem, skropieniem i wzmocnieniem geosiatka warstw konstrukcyjnych jezdni

4) warstw bitumicznych nawierzchni jezdni

5) robot brukarskich, przebudowy chodnika, przebudowy istniejagcych zjazdow
zlokalizowanych w pasie drogi wojewodzkiej z dostosowaniem do niwelety
przebudowywanej drogi, przebudowy przepustow pod zjazdami,

6) nowego oznakowania poziomego i pionowego,
7) wycinki i karczowania krzewow,
8) prac porzadkowych i wykonczeniowych,
beda przez okres wykonywania tych czynno$ci zatrudnione na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwanej dalej
Kodeksem pracy.
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie o spetnieniu obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek przedktadac na biezgco aktualne o§wiadczenie, w sytuacji zmiany

ilosciowej pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowiazku, o ktorym

mowa W ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przedtozy:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony),

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg¢ za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawceg kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizaciji.
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5. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o prace moze
zawiera¢ roOwniez inne dane, ktore podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczegolnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikow. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnos$ci okreslone
w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

7. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dowoddéw potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ osob
wykonujacych czynnosci, okreslone w ust. 1, i skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej,
okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 12.

§14
PODWYKONAWCY

1. Strony ustalaja, Ze roboty budowlane zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz
Z udziatem podwykonawcow, z zastrzezeniem ze kluczowe cze$ci zamowienia wskazane
W ust. 2, zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.

2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych
kluczowych czgéci zamoéwienia na roboty budowlane: warstw bitumicznych nawierzchni,
ulozenie warstw bitumicznych nawierzchni drogowej ciggu gtéwnego (podbudowy z betonu
asfaltowego, warstwa wigzaca i $cieralna).

3. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ust. 4, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spetniania
warunkoéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp, jest dopuszczalna, jezeli
Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym
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niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia oraz brak jest podstaw wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
4. Wykonawca powierzy wykonanie czgSci zamodwienia, obejmujacej........................
(zakres (opis) czesci zamowienia) PoOAWyKonawcey: ........ccooiiiiiiiiiiii i,

(nazwa (firma) podwykonawcy)

(*Ust. 3 i 4 bedg mialy zastosowanie w przypadku kiedy Wykonawca wskaze, Ze bedzie

wykonywat w tej czesci Umowe za pomocg podwykonawcow, na zasoby, ktorych powolywat
sie na zasadach okreslonych w art. 118.Pzp)

5. Wykonawca zapewnia, ze podmiot trzeci - ............. , na ktdérego sytuacje¢ finansowa lub
ekonomiczng Wykonawca powotywal si¢ skladajgc ofertg, bedzie ponosit wraz
z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkéw zapewniajacych wykonanie Przedmiotu
Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy 1 ww. podmiotu trzeciego z tego tytulu nie
obcigzaja Zamawiajacego.

6. Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czgsci
Przedmiotu Umowy nastgpuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie,
0 ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub o$wiadczenia, lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W
przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowacé z powierzenia wykonania
cze$ci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7. Zamawiajacy ustanawia nastgpujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore stanowia czgsci zamdwienia, okreslonego
Umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca;

3) wykonanie przedmiotu umowy 0 podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawarte] pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w STWiORB;

4) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci
za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdow w terminie, Wyznaczonym przez
Zamawiajacego, os$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
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8.
9.

10.

11.

12.

13.

0 podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodnos¢
z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce);

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do przestrzegania zakazu
udziatu tj. zatrudniania etatowych pracownikéw Zamawiajacego w realizacji zadan
objetych Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiagzani sg w okresie realizacji umowy
o podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikow wykonujacy czynnosci, dla ktorych
Zamawiajgcy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o pracg W rozumieniu
przepisoOw Kodeksu pracy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien, okreslonych w art. 463 Pzp.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca robot

budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane badz dokonaé

zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca

jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tre$ci zgodnej z projektem umowy badz zgode na zmiang tej umowy. Przedlozony projekt

umowy o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodny z obowigzujacymi
przepisami prawnymi, w szczegélnosci za$ z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego

projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany W szczegdlnosci w sytuacji,

niespetnienia wymagan okre§lonych w ust. 7 lub zawarcia postanowien okre§lonych w ust. 8,

w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy badz projektu jej zmiany.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany w tym terminie uwazane bedzie

za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca przedtozy zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajac w

catos$ci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktorym mowa

w ust. 11, liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy

0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo badz jej

zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajagcemu przystuguje prawo pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy badz jej zmiany w sytuacji niespetnienia wymagan z ust. 7 lub
zawarcia postanowien okreslonych w ust. 8, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu
tejze umowy badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badz projektu jej zmiany w tym terminie
uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy badz lub projektu jej zmiany przez
Zamawiajacego.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Procedurg okreslong w ust. 7-9 stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do uméw miedzy
Wykonawcg a podwykonawcg oraz do umow z dalszymi podwykonawcami, jak réwniez do
zmian do tych umow. Niewypetnienie przez Wykonawcg obowigzkéw okreslonych powyzej
stanowi podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usuniecia danego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przediozyc
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% wartosci
Umowy, w kazdym za$§ przypadku gdy bedzie to warto$¢ wicksza niz 50.000,00 zt.
Przedtozona umowa o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci za§ z Prawem zamoéwien publicznych.
Powierzenie wykonania czgsci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.

Zmiana zakresu robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawcoéw, przy pomocy
ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy 1 o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.

Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy
kazdego podwykonawcy 1 o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy 1 ich
przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
W ciaggu 30 dni od daty zaptaty Wykonawcy za dang czgs¢ prac lub robot Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu o$wiadczenia podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcow,
o ktorych mowa w art. 465 ust. 1 Prawa zamowien publicznych, bioracych udziat w realizacji
odebranych i1 poswiadczonych do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiajacego,
ze ich roszczenia za wykonanie podzleconych prac lub robot zostaty uregulowane. W
przypadku rob6t budowlanych o$wiadczenia podwykonawcdéw oraz  dalszych
podwykonawcéw Wykonawca sktada wraz z dowodami zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465
ust. 1 Prawa zamo6wien publicznych, bioracym udziat w realizacji odebranych prac lub robét,
pod rygorem wstrzymania zaplaty nastgpnych czgéci naleznego wynagrodzenia w czgsci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowg podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystapi do Zamawiajacego
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje platnosci za wykonane prace lub roboty, ktore
zostaly odebrane 1 pos$wiadczone do =zaptaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajacego, uslugi lub dostawy 1 udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania to
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23.

24.

25.

26.

27.

Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego
powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaty zaptacone;
2) zobowigzanie do zaplaty wygasto w inny sposéb niz poprzez zaptate;
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sg wymagalne;
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powolywaé si¢ na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych =z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowoddéw, zZe sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty zaptacone
albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto, wéwczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Prawa zamo6wien publicznych, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie
do zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawce, dostawcy lub ustugodawcy
nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa mi¢dzy
Wykonawca a Zamawiajacym. Zamawiajacy po zaplaceniu nalezno$ci bezposrednio dla
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy potraci kwote
réwna tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego. Po dokonaniu
zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec Zamawiajacego na te zarzuty
wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce¢ w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania opisanego
powyzej.
Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajacego odno$nie zasadnosci lub wysokos$ci
naleznej zaplaty albo tez podmiotu, ktéoremu platno$¢ si¢ nalezy, Zamawiajacemu
przystugiwalo bedzie prawo ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po
ztozeniu do depozytu sadowego bedzie miat prawo potraci¢ kwote rowna kwocie ztozonej do
depozytu sadowego z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 647 i nast.
Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia
regresowego wzgledem Wykonawcy w pelnej wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong
nalezno$¢ gldwna oraz wszelkie inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty
egzekuciji.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speilniaja warunkow lub wymagan,
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okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.

§ 15
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Materiaty i urzadzenia wykorzystane do realizacji Przedmiotu Umowy powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a takze
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materialéw oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za dostarczone na teren budowy
materialy 1 sprzet.

§ 16
ZMIANY MATERIALOW I TECHNOLOGII

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca ponosi

koszty przeprowadzenia wszystkich préb, badan, sprawdzen, przegladéw, pomiardw

i odbioré6w niezbednych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz

ze wszystkimi instalacjami, urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych przez

Urzad Dozoru Technicznego.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy,

w sytuacjach wskazanych w § 23 ust. 2 pkt 2 poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie rob6t budowlanych wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawczego,
a nie wyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikajacych z zasad wiedzy
technicznej,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych zmiany materialow, parametréw technicznych,
technologii wykonania robodt, zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejno$ci wykonania robodt, okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 9,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 2, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen stanowia podstawe do zmiany

na wniosek Wykonawcy terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiany

wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 17.

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujacej wzrost wynagrodzenia umownego, 0

ktory mowa w § 4 ust. 1, wymaga kazdorazowo uprzedniej zgody Zamawiajacego na pismie

pod rygorem niewaznosci | zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy.

§ 17
ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT
Podstawg do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 16 ust. 2, jest
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1.

2.

odpowiedni kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokoét koniecznosci
i protokot uzgodnien miedzy stronami danych wyjsciowych do kosztorysowania. Kosztorys
zostanie niezwlocznie sprawdzony przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz zatwierdzony
przez Zamawiajacego.

Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementéw odnosnych stawek lub cen,
okreslonych w kosztorysie ofertowym.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny dla materiatow, sprzetu
transportu, dla ktorych ceny nie zostaly okreSlone w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegétowa ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen nie wyzszych od s$rednich cen publikowanych w wydawnictwie
Sekocenbud w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadéw rzeczowych,
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych
nie okreslono nakladéow rzeczowych w KNR, wedlug innych ogdlnie stosowanych
katalogobw lub naktadow wlasnych zaakceptowanych przez inspektora nadzoru
| Zamawiajacego.

W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
»Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy,
sporzadzonej w oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie na rynku, uaktualnione po wykonaniu
robot poprzez przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztow zakupu materiatow
Z zastrzezeniem, ze udokumentowane koszty zakupu materiatow nie moga by¢ wyzsze
od kalkulacji Wykonawcy o wiecej niz 10%, oraz naktadow rzeczowych, okreslonych
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie
okreslono nakladéw rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogow
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego. W takim przypadku
Wykonawca bedzie zobowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu dokumentow zakupu
umozliwiajacych aktualizacj¢ kalkulacji, na podstawie ktorej ustalono nowa stawke lub ceneg.

§18
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI I WAD W CZASIE ROBOT

W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru koncowego robot wad istotnych nadajacych

si¢ do usuniecia, Zamawiajacy lub wlasciwy inspektor nadzoru moze odmowi¢ odbioru do

czasu ich wusuniecia. W przypadku wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru
koncowego i wyznaczy termin na usunigcie tych wad.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru konicowego istnienia wad nienadajacych si¢

do usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetyczne;j i
technicznej Przedmiotu Umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstagpi¢ od Umowy
lub wstrzymac¢ czynnosci odbioru i zagda¢ od Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy
lub jego czgsci po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac prawo domagania si¢
od Wykonawcy naprawienia szkody.
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3. Zamawiajacy lub wiasciwy inspektor nadzoru zawiadomi Wykonawcg o wykryciu wady
w trakcie robot.

4. Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie 1 miejscu ogledzin w celu
stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej na 3 dni robocze przed
wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynno$ci
ogledzin. Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajagcy lub inspektor nadzoru
uwzgledniajac techniczne mozliwos$ci usunigcia wad w wyznaczonym terminie.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajgcego, pod rygorem
niewaznosci, o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Usunigcie przez Wykonawce wady
zostanie potwierdzone protokolem potwierdzajagcym usunigcie wad. W takim przypadku
stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 19 ust. 3-7.

§19
ODBIOR ROBOT
1. Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr techniczny,
3) odbidr koncowy robot,
4) odbiér koncowy Przedmiotu Umowy,
5) odbior ostateczny (przed uptywem okresu gwarancji i r¢kojmi),
6) odbiory potwierdzajace usunigcie wad.

2.  Gotowo$¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca kierownik
budowy bedzie zgtaszal wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia. Kierownik
budowy ma réwniez obowigzek dokonania wpisu w dzienniku budowy o zakonczeniu robot
budowlanych, co inspektor nadzoru powinien potwierdzi¢ w terminie 3 dni roboczych,
réwniez w formie wpisu do dziennika budowy. Kopia strony z dziennika z wpisami
wymienionymi w poprzednim zdaniu stanowi¢ bedzie zatacznik do zgloszenia Wykonawcy
o gotowosci do odbioru koncowego robot.

3. Odbiory o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-6 dokonywane beda komisyjnie z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu
gotowos¢ do odbioréw w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie
o0 terminie odbioru a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie
uczestniczyt w pracach komisji.

4. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robot w ciggu 14 dni roboczych
od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonej wpisem do
dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

5. Wykonawca nie pozniej niz w dniu wyznaczonego terminu odbioru robot, przekaze
Zamawiajagcemu sporzadzone w jezyku polskim 1 w zakresie Umowy:

1) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza — projekt wykonawczy z naniesionymi
zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,
2) dziennik budowy,

20



3) niezb¢dne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnoS$ci
wymagane przepisami dla materiatow i urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen, deklaracje wlasnosci uzytkowych zastosowanych materiatow, instrukcje
obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoty badan i sprawdzen,

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kiecrownika budowy o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) oswiadczenia kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 lit. a-b Prawa
budowlanego,

9) powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz
z dokumentem potwierdzajacym jego zlozenie do wlasciwego osrodka geodezji,

10) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji
publicznej, jezeli byly wymagane,

11) zestawienie wykonanych rob6t — ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami kontroli
robot (DKR),

12) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych.

Dokumentacj¢ powykonawcza, o ktorej mowa w ust. 5, Wykonawca przekaze

Zamawiajagcemu w wersji papierowej W jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej

w jednym egzemplarzu, przy czym wersja elektroniczna musi by¢ catkowicie zgodna

Z wersja papierowa, czyli stanowi¢ komplet zeskanowanych dokumentow.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie

wykonat Przedmiotu Umowy w catosci lub nie przedstawil dokumentow, o ktorych mowa

W ust. 5.

Z czynno$ci odbioru technicznego, odbioru koncowego robodt, odbioru koncowego

Przedmiotu Umowy, odbioru ostatecznego oraz potwierdzajacego usunigcie wad bedzie

spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy

wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad.

§ 20
KARY UMOWNE

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy

w zakresie zobowigzania niepienieznego w formie kar umownych. Wykonawca zaptaci

Zamawiajagcemu kary umowne:

1) zazwloke w dotrzymaniu terminu, okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy, w wysokosci 0,2%
kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
bez podatku od towardw i ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) jezeli roboty bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz
podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedura, okreslong w § 14,
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

3) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktorych mowa w § 6
ust. 1 i ust. 2, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek nieprzestrzegania
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2.

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

wymienionych postanowien, przy czym do kontroli przestrzegania wyzej

wymienionych wymagan upowaznieni sg Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,

za nieprawidlowosci polegajace na:

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) brakach w oznakowaniu,

c) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezytg starannoscig

w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien wystgpowania nieprawidlowosci,

za zwloke¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych w trakcie robot, przy odbiorze lub

ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w wysoko$ci 0,05% kwoty

wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez

podatku od towardéw 1 ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od uplywu

terminu wyznaczonego na usuni¢cie wady,

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w zakresie realizacji robot

i bezskutecznego uplywu terminu wyznaczonego zgodnie z § 18 ust. 4, jezeli

Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia Zamawiajacego lub

inspektora nadzoru w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki lub niewykonania,

za skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych osob niz

wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%

kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

bez podatku od towardw i ustug,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 500,00 zt

za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedlozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony

przypadek,

za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie

terminu zaptaty w wysokosci 200,00 zt,

z tytutlu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w § 13 ust. 1

w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu

zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i ushug, za kazdy dzien niespelnienia

wymogu, za kazda osobg,

za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4

ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i ustug,

za nieprzedtozenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego lub inspektora nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia,

okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw

1 ushug, za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn
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lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1 Umowy, okreslonego w dniu zawarcia Umowy. Kara nie zostanie naliczona,
jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 21 ust. 1.

Zaptata kary umownej nastepuje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uptywem terminu
3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia jakiegokolwiek obowigzku
wynikajgcego z niniejszej Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego,
przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Maksymalna 1gczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze
przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy, bez podatku od towarow 1 ustug.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania robdt wchodzacych w zakres
Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy niezaleznie od naliczenia kar, zastrzega sobie prawo
zlecenia robot objetych niniejsza Umowag innemu podmiotowi i potracenia kosztow
poniesionych z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim

przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie

czesci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie obowiazujacych

przepisach prawa, moze odstapi¢ od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia przestanki

uprawniajacej ja do odstapienia w przypadku:

1) co najmniej 30-dniowej zwloki Wykonawcy w realizacji ktoregokolwiek terminu
posredniego okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 30-dniowego terminu i zadaé zaplaty kary
umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,

2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajegcia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym mu wykonanie Umowy,

4) skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych os6b niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji Robot w ciagu 14 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonal bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume wieksza niz 10% wartosci Umowy,
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7) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajagcego lub inspektora, nie
wykonuje robét zgodnie z postanowieniami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania z niej wynikajace,

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat
realizacje¢ Umowy na okres dtuzszy niz jeden miesigc i nie podjat prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania,

9) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw
1 ustug,

10) gdy Wykonawca podzleca jakgkolwick cze¢$¢ robot, co do ktorej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu roboét, nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowiagzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, nie pozniej jednak

niz w terminie 7 dni roboczych od powzigcia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu

zdarzen, opisanych w ust. 2 pkt 2 1 3, pod rygorem odstgpienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit

pisemnie Wykonawce, Ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych

z Umowy.

Odstapienie od Umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robot przerwanych beda mieé

zastosowanie zapisy umowne, W szczegllnosci dotyczace gwarancji 1 r¢kojmi,

zabezpieczenia nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygnie¢ sporow.

W przypadku odstapienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron Zamawiajacy zobowiazany

jest do wyplacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czg$ci robot wykonanych w ramach

Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te czeSci robot, okreslonym

w ofercie  Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 9, po potragceniu kwot naleznych

Zamawiajagcemu od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegdlno$ci kar

umownych.

W przypadku odstapienia 0d Umowy przez ktorakolwiek strone, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia
1 wlasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robdt 1 opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatnos¢, oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje¢ projektowa,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstapienia od Umowy zglosi¢ Zamawiajagcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robo6t zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny,
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10.

4) niezwlocznie, najpdzniej w terminic 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy, usuna¢ z terenu robot urzadzenia zaplecza robdt przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty 1 urzadzenia niestanowigce wlasnosci
Zamawiajacego lub ustali¢ zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w  toku wraz
Z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy przez ktorakolwiek strong¢ obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robo6t przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcey terenu rob6t pod swoj dozor w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewazno$ci i zawierac

uzasadnienie.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot budowlanych, potwierdzonych przez strony

Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstgpienia od Umowy.

§ 22

GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
Robo6t na zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym Strony postanawiaja, ze
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i wynosi ... lat od daty odbioru koncowego robot. Zamawiajagcy moze
dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie, okreslonym powyzej, jezeli zgtosit
Wykonawcy wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
Przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ... lat od daty odbioru koncowego robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pismie. Jezeli ze wzgledow
technologicznych nie bgdzie mozliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustalony przez
strony.
W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad w terminie
lub w przypadku konieczno$ci natychmiastowego usunigcia wad wystgpujacych w sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystgpieniu katastrofy, jak rowniez usunigcia wad
W sposOb nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru
do usunigcia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi,
a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, 0 ktorym
mowa w § 8, lub zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku,
gdy koszty usunigcia wad przewyzsza¢ beda kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych kosztow w czesci,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajgcy moze zazadac usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony, a Wykonawca
zwigzany jest zagdaniem Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedlug
uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad lub usterek
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Date, godzing 1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pi$mie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawcg.

Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywalo
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdtowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecno$ci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastapi na terenie, na ktorym byty prowadzone roboty, chyba ze
do jej skutecznego usuni¢cia niezbedne begdzie dokonanie tego w innym miejscu. Usunigcie
przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokolem potwierdzajacym usunigcie
wad.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegblnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wad¢ na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo Korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady 1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uptywie okresu
gwarancji, jezeli reklamowal wad¢ przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robot przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzadzen, bedzie
dhuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawcg, wowczas
Wykonawca niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu,
przeniesie na Zamawiajacego przyshugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
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20.

wyda Zamawiajgcemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka
gwarancja zostala udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a nast¢pnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie ingerencji w okresie gwarancjii rekojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystgpienia takiej potrzeby
U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegdlnosci budowy lub
przebudowy zjazdow, wykonania przytaczy, montazu o§wietlenia czy budowy odwodnienia,
na ktérych budowe wyraza zgod¢ Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985
r. 0 drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego. W przypadku zajgcia pasa drogowego w celu prowadzenia robdt
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, aby ten uczestniczyt w przekazaniu terenu pod takie
roboty i nastgpnie w ich odbiorze. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub rekojmia
zostanie wytaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty
z uwzglednieniem ewentualnego oddziatywania nowo wykonywanych prac we wczesniej
wykonany zakres prac oraz okresleniem wartosci robot wytaczonych, w takim przypadku
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podpisania odpowiedniego porozumienia regulujacego
zakres odpowiedzialnos$ci stron w tym zakresie.

§ 23
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwosé
dokonywania zmian postanowien niniejszej Umowy w zakresie:

1) zmiany terminu wykonania robét, w przypadku:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegllnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu robot,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci
mialy lub mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegolnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), ktére uniemozliwiaja
prawidtowe wykonanie robdt, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac,
okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkoéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢, termin
zostanie przesunigty odpowiednio o czas trwania niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych lub o czas usunigcia ich skutkow,

¢) gdy wystapi konieczno$¢ zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robot dodatkowych, ktdére to zmiany wstrzymuja
lub op6zniajg realizacj¢ Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji
Z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie
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2)

niezbednym do uniknie¢cia lub usunig¢cia tych kolizji lub w przypadku realizacji
przewidzianych zamoéwien podobnych, ktérych realizacja bedzie miala wpltyw
na realizacje Przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkow terenowych budowy odbiegajagcych w sposob istotny
od przyjetych w  dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btgdnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzgdzen lub
innych obiektow budowlanych,

e) gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji, ktore nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub
usunigcia przeszkody,

h) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami, przez ktéra na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie
zewnetrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktérego strony nie mogty przewidziec,
oraz ktérego strony nie mogtly unikng¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci, w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, nagle
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, zamieszki,
strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i
rozruchy spoleczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjatkowy, dziatania
wojenne, akty wladz pafnstwowych uniemozliwiajagce wykonanie zobowigzan
umownych, jak réwniez okoliczno$ci zwigzane z sitg wyzsza, ktore juz wystapity
(COVID-19) lecz na dzien zawarcia Umowy nie sg znane jej skutki,

i) Zzaistnieje brak frontu robodt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres powyzej
jednego miesiaca,

J) zaistnialy przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktérych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych srodkéw nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, {j.:

- protesty mieszkancow lub innych os6b prawnych i fizycznych,
- wystgpity $rodki ochrony prawnej w postepowaniu o zaméwienie publiczne
uniemozliwiajace wykonanie zamowienia w terminie wskazanym w postepowaniu,

- powyzsze okoliczno$ci moga spowodowaé wydtuzenie terminu, o ile bedg miaty wplyw

na termin realizacji wykonania Umowy, a wydluzenie nastapi o czas niezbedny do

usuniecia przeszkod,

zmiany sposobu lub zakresu realizacji §wiadczenia w przypadku:

a) jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem,

STWIORB lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie, zmniejszy
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b)

d)

f)

9)

h)

i)

Zamawiajgcemu koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla
Zamawiajacego ze wzgledu na trwalo§¢ wykonania lub zmniejszenia kosztow
eksploataciji,

gdy zaistniata konieczno$¢ usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajagcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory ja przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,

koniecznos$ci realizacji robdt wynikajagcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchoéw lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
wystapienia warunkoéw terenu robdt odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,

wystapienia sity wyzszej, w rozumieniu pkt 1 lit. h, uniemozliwiajacej wykonanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
a) okreslonym w ust. 2 pkt 2, stosujac § 17,
b) gdy iloczyn ilosci wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie

4)

ofertowym stanowiacym zalacznik do Oferty Wykonawcy przekroczy wynagrodzenie,
okreslone w § 4 ust. 1,

powstania rozbieznos$ci lub niejasno$ci w rozumieniu pojec uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigcie
rozbieznos$ci 1 doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony,

Strona wystepujaca o zmiane postanowien Umowy zobowigzana jest do udokumentowania

zaistnienia okoliczno$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang

postanowien Umowy lub protokét koniecznosci musi by¢ ztozony na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z whnioskiem lub protokotem

koniecznos$ci, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych
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1.

Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady, okreslone w § 17,
1 informacji uzasadniajacych zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczno$ci
stanowigcych podstaweg zmiany.

Podstawg do zadania przez Wykonawcg zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy sg
stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty
zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisemnym powiadomieniem
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o zaistnialych okoliczno$ciach i ich wplywie
na nalezyte wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje si¢ dni
od poniedziatku do pigtku z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Protoko6t konieczno$ci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy
wylgcznie zmiany zakresu i Sposobu wykonania robét, nie wptywajacy na termin realizacji
I wynagrodzenie, nie wymaga odrgbnego aneksu do Umowy.

Wystapienie okoliczno$ci, o ktérych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za$ obowigzku.
Okolicznosci te nie moga rowniez stanowic¢ podstawy roszczen Wykonawcy 0 dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§ 24
CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytulem darmym jak i odplatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do
wnoszenia uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy.
Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzedniag zgod¢e w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 25
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformuja osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujace wykonanie

niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 1 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.

Administratorem danych ww. oséb jest Zarzad Droég Wojewodzkich w Gdansku, ul.
Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowa na adres:
iod@zdwgdansk.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0s6b jest umozliwienie kontaktu, koordynacji
oraz realizacji umowy pomie¢dzy jej stronami.

Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktora podata dane niezbedne do realizacji ww.
celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane s na podstawie nast¢pujacych podstaw prawnych:
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1) dane drugiej strony Umowy, je$li strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania
Umowy lub podj¢cia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane osob reprezentujgcych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
W zwigzku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane osob wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane
sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. £ RODO, w zwigzku prawnie usprawiedliwionym
interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej stronami.

Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym

Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rekojmi, chyba ze

przepisy przewiduja dluzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sa podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisoOw

prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ rowniez powierzone

podmiotom, ktore $wiadcza ustugi dla Administratora.

Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula maja prawo do: ochrony swoich danych, Zadania

dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub ograniczenia ich

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo

wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 26
KLAUZULA SALWATORYJNA

Strony o$wiadczaja, ze w przypadku, gdy ktorykolwiek zapis z postanowien Umowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji
publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia
Umowy zachowujg petng moc i skutecznos$¢,

Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione na
mocy niniejszej Umowy postanowieniami waznymi w §wietle prawa i w petni skutecznymi,
ktoére wywotuja skutki prawne, zapewniajace mozliwosci zblizone do pierwotnych korzys$ci
gospodarczych dla kazdej ze stron.

§ 27

POSTANOWIENIA KONCOWE
Ewentualne spory, wynikle na tle realizacji Umowy, strony oddadza pod rozstrzygniecie
sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
Umowg sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy Zamawiajacego
I jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawiera komplet zalacznikow.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
Wykaz zatacznikow stanowiacych integralne czgsci Umowy:
1) Szczegdtowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamowienia — Zalgcznik nr 1,
2) Dokumentacja Projektowa wraz z uzgodnieniami — Zatacznik nr 2,
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — Zatgcznik nr 3,
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4) Oferta Wykonawcy z dnia ...roku wraz z zalgcznikami — Zatgcznik nr 4,

5) Specyfikacji Warunkow Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami —
Zalgcznik nr 5,

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy — Zatgcznik nr 6,

7) Zestawienie podwykonawcow wzor — Zalgcznik nr 7.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiggowego)
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