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Wyjaśnienia treści SWZ 

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,  
zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

 

w dniu 07.01.2025 r. 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  

z możliwością negocjacji pn.: „Budowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby 
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj”, Nr sprawy NZ.2531.49.2024    

 
 
I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, 

a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 

               Zestaw pytań nr 11 z 18.12.2024 r. 
 
1. W załączniku nr 2 do SWZ- Program funkcjonalno- użytkowy w pkt. 1.3.2. Zamawiający zawarł 
wymóg: "udrożnienie drogi tymczasowej/pożarowej przy budynku Akademii Muzycznej (zjazd  
z ul. Kamiennej) o szerokości minimum 5,0m. Przejezdność powinna spełniać warunki drogi 
pożarowej. Decyzje na wycinkę drzew uzyska ZDMiKP. Orientacyjny ślad drogi pożarowej jest 
przedstawiony w pliku PW-A-PZT-01.pdf, należy jednak zapewnić przedłużenie drogi do zjazdu na 
teren Akademii Muzycznej".  
 
1.1. Jakie konkretne roboty budowlane należy przewidzieć w ofercie w zakresie poszczególnych 

branży budowlanych, w tym w szczególności w branży drogowej, budowlanej, instalacyjnej 
oświetleniowej, instalacyjnej kanalizacja deszczowa?  
Wyjaśnienia Zamawiającego 
Zamawiający informuje, że tak jak w poprzednich odpowiedziach, w zakresie udrożnienia 
drogi tymczasowej/ pożarowej Wykonawca musi wykonać wycinkę, karczowanie, 
wyrównanie terenu oraz niezbędne rozbiórki i wyburzenia. Udrożnienie drogi tymczasowej/ 
pożarowej ma na celu umożliwienie dojazdu służb ratunkowych do budynku Akademii 
Muzycznej. 
 

1.2. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "udrożnienie drogi tymczasowej/ pożarowej"?  
Wyjaśnienia Zamawiającego 
Zamawiający informuje, że tak jak w poprzednich odpowiedziach, w zakresie udrożnienia 
drogi tymczasowej/ pożarowej Wykonawca musi wykonać wycinkę, karczowanie, 
wyrównanie terenu oraz niezbędne rozbiórki i wyburzenia. Udrożnienie drogi tymczasowej/ 
pożarowej ma na celu umożliwienie dojazdu służb ratunkowych do budynku Akademii 
Muzycznej. 
 

1.3. Wskazana na rysunku droga PW-A-PZT-01. pdf droga tymczasowa/ pożarowa od strony 
wschodniej kończy się na granicy działki nr 21/11 i nr 3/41. Jak Zamawiający rozumie 
"udrożnienie drogi tymczasowej na działkach nr 21/11, 3/41, 3/39, 3/28, 3/10  
Wyjaśnienia Zamawiającego 
Zamawiający informuje, że na działkach: 

• nr 21/11, 3/41 należy przeprowadzić wycinki drzew, karczowanie i wyrównanie terenu, 

• nr 3/39 udrożnienie drogi tymczasowej na tej działce nie jest wymagane, 
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• nr 3/28, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 3/16, 3/17, 3/18, 3 19, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/24, 
3/25, 3/26, 3/27 Wykonawca ma wyburzyć garaże, 

• nr 3/10 nic nie trzeba robić,  

• na pozostałych działkach (1/8, 1/11, 21/9, 3/11) należy wykonać wycinkę, karczowanie, 
wyrównanie terenu oraz niezbędne rozbiórki i wyburzenia. 

 
1.4. W którymi miejscu droga tymczasowa/ pożarowa ma łączyć się z jezdnią ulicy Kamiennej (dz. 

nr 20/6) 
Wyjaśnienia Zamawiającego 
Zamawiający informuje, że droga tymczasowa dochodzi do istniejącego zjazdu na działce nr 
3/11. Dodatkowo należy utrzymać istniejący wjazd który znajduje się na działkach nr 20/5, 
21/8 i 1/9.W związku z powyższym obydwa zjazdy mogą być zamiennie stosowane jako 
element tymczasowej organizacji ruchu. 
 

1.5. Jeśli w przebiegu drogi tymczasowej/ pożarowej znajdują obiekty budowlane podlegające 
rozbiórce, to czy Zamawiający dokona ich rozbiórki we własnym zakresie i kiedy to nastąpi?  
Wyjaśnienia Zamawiającego 
Zamawiający informuje, że rozbiórka obiektów budowlanych jest po stronie Wykonawcy. 
 

1.6. Do jakiej daty Zamawiający uzyska decyzję na wycinkę drzew w orientacyjnym oraz 
faktycznym przebiegu drogi tymczasowej/ pożarowej?  
Wyjaśnienia Zamawiającego 
Zamawiający informuje, że planowane uzyskanie decyzji na wycinkę drzew jest do dnia 30 
kwietnia 2025r.  

 
1.7. W którym miejscu droga tymczasowa/ pożarowa ma kończyć się na działce nr 1/8? 

Wyjaśnienia Zamawiającego 
Zamawiający informuje, że droga tymczasowa/ pożarowa ma kończyć się na wjeździe  
do budynku Akademii Muzycznej. Drogę tymczasową/ pożarową należy wykonać  
na działkach 1/8 oraz częściowo na działce 1/11. 

 
1.8. W czyim zakresie jest opracowanie dokumentacji projektowej drogi tymczasowej/ pożarowej? 

Wyjaśnienia Zamawiającego 
Wszelkie kwestie związane z przygotowaniem drogi tymczasowej/ pożarowej należą  
do Wykonawcy i należy je uzgodnić z Zamawiającym. Drogę tę należy traktować jako 
udrożnienie drogi komunikacyjnej.  
 

1.9. W czyim zakresie jest uzyskania uzgodnienia dokumentacji drogi tymczasowej/ pożarowej 
przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej? 
Wyjaśnienia Zamawiającego 
Zamawiający informuje, że uzyskanie uzgodnienia dokumentacji drogi tymczasowej/ 
pożarowej przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej jest w zakresie Wykonawcy. 
 

1.10. Czy droga tymczasowa/ pożarowa podlega odbiorowi przez Komendę Miejską 
Państwowej Straży Pożarnej? 
Wyjaśnienia Zamawiającego 
Zamawiający informuje, że niniejsza droga będzie podlegała odbiorowi przez Komendę 
Miejską Państwowej Straży Pożarnej. 

 
1.11. W jakim zakresie niezbędne jest współdziałanie Wykonawcy z zamawiającym  

i wykonawcą budowy Kampusu Akademii Muzycznej? 
Wyjaśnienia Zamawiającego 
Zamawiający informuje, że w nawiązaniu do poprzednich odpowiedzi należy pamiętać  
o koordynacji wykonania realizacji drogi tymczasowej/ pożarowej z realizacją obiektu 
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Akademii Muzycznej. Dojazd do kampusu Akademii Muzycznej musi być cały czas 
zachowany. 

 
2. W załączniku nr 1 do SWZ- "wzór Umowy akademia Muzyczna_+ KL określono: udrożnienie terenu 

pod drogę pożarową/dojazdową do Akademii Muzycznej do 26 maja 2025 r.". Proszę o jednoznaczne 
wskazanie jaki zakres robót i czynności GW ma być zrealizowany oraz o określenie daty na 60 dni od 
daty zawarcia umowy z uwagi na fakt, że termin składania oferty w postępowaniu był już kilkakrotnie 
zmieniany. 
Wyjaśnienia Zamawiającego 

Zakres robót opisany został w dotychczasowych odpowiedziach. Zamawiający zakłada,  
że wycinka drzew oraz wykonanie drogi tymczasowej nie będzie realizowane dłużej niż 30 dni. 

 
II. Wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie wymagają 

dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach. W związku z tym Zamawiający nie 
przedłuża terminu składnia ofert.  

 
III. Wyjaśnienia treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się  

o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania  https://platformazakupowa.pl/transakcja/998944.  
 
 

 
DYREKTOR 

podpis nieczytelny 
Wojciech Nalazek 

................................................. 
(podpis kierownika Zamawiającego) 

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/998944.

