



MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O. W LEŻAJSKU

ul. Żwirki i Wigury 3, 37 – 300 Leżajsk

tel./fax 48 17 242 62 06, 48 17 242 08 58

www.mzklezajsk.pl, sekretariat@mzklezajsk.pl

Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000152922
Kapitał Zakładowy Spółki 15 252 000,-zł NIP 816-00-01-975, Regon: 690266640

Nr referencyjny zamówienia: ZP/1/06/2020
MZK/WOŚ/41/142/2020

Leżajsk, 25.06.2020r.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę pn. „Dostawa przerwarki kompostu w ramach projektu „Modernizacja linii do sortowania odpadów selektywnie zebranych oraz rozbudowa kompostowni KOMWITA w Leżajsku”

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku otrzymał od Wykonawcy pismem z dnia 22.06.2020 r. pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zgodnie z art. 38 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwana dalej „Ustawą Pzp”, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

Pytanie nr. 1 do udzielonej odpowiedzi z dnia 18.06.2020r.:

W związku z dokonaniem przez Zamawiającego zmiany odnośnie terminu wykonania zamówienia do dnia 31.01.2021r. wnosimy o zmianę zapisów w SIWZ w pkt. 13.1. dla kryteriów wyboru oferty oraz poszerzenie tychże kryteriów o dodatkowe kryterium termin wykonania zamówienia. 10 % = 10 pkt.

Uzasadnienie:

Z analizy zapisów SIWZ ZP/1/06/2020 odnośnie dostawy do dnia 31.11.2020r. jasno wynika, że w interesie Zamawiającego jest uzyskanie zamówienia oraz dostawa przedmiotu dostawy w jak najkrótszym z możliwych terminów i jeżeli wykonawca zgłosi i zapisze w swej ofercie pełną gotowość dostawy zgodnie z pierwotnym zapisem tj. do dnia 31.11.2020 r. lub terminie dużo krótszym niż obecnie po zmianie do dnia 31.01.2021r.

W związku z powyższym zasadne jest wprowadzenie dodatkowego kryterium dla krótszego terminu dostawy co pozwoli na szybsze zastosowanie maszyny do pracy/działania w zakładzie i jednoznacznie przełoży się na korzyść Zamawiającego pod względem ekonomicznym oraz ekologicznym pracy kompostowni Komwita.

Odpowiedź nr. 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższych zapisów SIWZ.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu
Sidor
Jerzy Sidor

Wiceprezes Zarządu
Kusy
Agata Kusy

JK