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Znak: ZP.271.2.2023

WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym z  mozliwoscia  negocjacji
na Budowe $wietlicy wiejskiej w Pinsku w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
w zwigzku z nadestanymi pytaniami dotyczacymi prowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne,
udzielam nastepujacych wyjasnien:

Pytanie 2

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci miedzy SWZ a PFU dotyczace wymagania odbycia wizji lokalnej. W SWZ
jest wpisane, iz nie ma koniecznosci przeprowadzenia wizji, natomiast w PFU jest wpisane, ze jest
wymagane przeprowadzenie wizji.

Odpowiedz 2
Zamawiajacy informuje, iz nie ma obowigzku dokonania przez wykonawce wizji lokalnej.

Pytanie 3

Wnosimy o zmiane zapisu §18 ust.1 pkt. 1 ppkt. f) 6smy mysInik Umowy dotyczacego maksymalnej wysokosci
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z 5% na 10%. Motywujemy swojg prosbe dotychczasowa sytuacjg na
rynku gospodarczym, gdzie ceny poszczegdlnych materiatéw, urzadzen notowaty i dalej to robig nawet
kilkudziesiecio-procentowe wzrosty, dlatego ograniczenie do 5% jest bardzo niekorzystne dla Wykonawcy,
ktory realizuje zamdwienie i nie powinien ponies¢ szkody.

Odpowiedz 3
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 4

Wnosimy o zmiane lub usuniecie zapisu §12 ust. 1 pkt. 10) Umowy brzmiacego: ,za zwtoke w ztozeniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie — karg w wysokos$ci 1000 zt za kazdy dzien zwtoki”
Istotg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest jego ciagtos¢, ktora powinna by¢ zachowana nawet
przy zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy, dlatego proponujemy zmiane zapisu na ponizszy:
"w przypadku braku ciggtosci - za zwioke w zlozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy
zmianie - karg w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki”

Odpowiedz 4
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane lub usuniecie zapisu § 13 ust. 1 pkt. 10 projektowanych
postanowien umowy (wskazany w pytaniu § 12 ust. 1 dotyczy innych zagadnien)

Pytanie 5

Wnosimy o zmiane zapiséw §14 ust. 1 i 2 Umowy oraz SWZ zwigzanych z gwarancjg jakosci (kryterium):
Gwarancjq jakosci nie moze obejmowac caty przedmiot umowy. Nalezy rozdzieli¢ gwarancje jakosci na roboty
budowlane (kryterium oceny) oraz gwarancje za zamontowane urzadzenia, sprzet i instalacje, ktéra powinna
by¢ zgodna z gwarancjg nadang przez producenta. Wykonawca nie moze bra¢ na siebie ciezar
odpowiedzialnosci za gwarancje przez okres powyzej gwarancji producentéw, poniewaz grozi to poniesieniem
bardzo wysokich kosztéw za ewentualne naprawy lub wymiany urzadzen, sprzetu i instalacji, ktére Wykonawca
zakupit od hurtowni/dostawcow i na ktérych proces produkcji Wykonawca nie miat zadnego wptywu.

Odpowiedz 5
Zamawiajacy nie wyraza zgody.



Pytanie 6

Wnosimy o zmiane zapisu §14 ust.7 pkt. 2) Umowy, ktdéry posiada brzmienie: ,7. W przypadku wystapienia
wad: 1) zagrazajacych zyciu lub zdrowiu, 2) szczegoélnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji -
Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia usterek w ciqgu 24 godzin od momentu powiadomienia przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” Usuniecie usterek w ciggu 24 godzin jest prawie nie
wykonalne oraz czesto nie zalezne od Wykonawcy, dlatego wnosimy o zmiane zapisu wg. ponizej propozycji:
.7. W przypadku wystapienia wad: 1) zagrazajacych zyciu lub zdrowiu, 2) szczegdlnie ucigzliwych, w tym
awarii urzadzen i instalacji - Wykonawca zobowigzany bedzie do przystgpienia do usuniecia usterek w ciggu
48 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. - Jesli
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy usuniecie usterki we wskazanym powyzszej terminie nie bedzie
mozliwe, Zamawiajacy wraz z Wykonawca wspdlnie ustalg nowy mozliwy termin jej usuniecia”

Odpowiedz 6
Zamawiajacy dokonat zmiany zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do zmiany tresci SWZ z dnia 20.02.2023 r.

Pytanie 7
Prosimy o zmiane wysokosci kary w §13 ust.1 pkt.3) z 0,5% na 0,1%.

Pytanie 8

W zwigzku z aktualng sytuacjg na rynku gospodarczym, a co za tym idzie problemami, ktére znacznie
utrudniajg i wydtuzajgq proces przygotowania rzetelnej oferty zwracamy sie z prosbg o przesuniecie terminu
sktadania ofert o co najmniej jeden tydzien.

Odpowiedz 7-8

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Powyzsze wyjasnienia Specyfikacji warunkow zamoéwienia sg wigzace dla wszystkich wykonawcow.
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