

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Wykonanie sztucznej nawierzchni sportowej
na bieżni stadionu miejskiego w Terespolu”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA MIASTO TERESPOL
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 030237463
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Czerwonego Krzyża 26
- 1.4.2.) Miejscowość:** Terespol
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 21-550
- 1.4.4.) Województwo:** lubelskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL811 - Biański
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 83 3752130
- 1.4.8.) Numer faksu:** -
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** um@terespol.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/terespol>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00133806/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2022-04-25 14:35

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00115006/02
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 02
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:

Oprócz prz., o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Pr. Zam. publ., Str.dop. możl.wpr. zm. um.w st. do treści oferty, na podst. której dok.wyboru Wyk., w prz. wystąpienia kt. z następujących okol.:przedł. terminu real. Zam., o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w prz. Wyst. Okol.i siły wyższej, przez którą należy rozumieć zd. Nieza. od żadnej ze stron, zewn., niem.do zapobieżenia, które nast. po dniu wejścia w życie umowy, w szcz.: wojny, akty terroryzmu, klęski żyw.strajki oraz akty władzy i adm. Publ., przy czym przedł. terminu realizacji zam. nastąpi o liczbę dni, odp.okr. wyst. okoliczności siły wyż.j,przedł. t.realizacji zam., o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w prz. skierowania przez Zam.do Wyk. pisemnego żądania wstrz. robót bud., stan.prz. Zam. lub wydania zakazu pr. robót bud., stanowiących prz. Zam. przez organ adm.publ. lub gestorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wyk. ponosi odp., przy czym prz. Ter. Real.zam. nastąpi o liczbę dni, odp. okresowi na jaki Wyk. Nakaz. Wstrz.r.budo. lub zak. Pr. R. bud..., przedł. terminu real. Zam., o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w prz. wystąpienia kolizji z instalacjami wew. Nieuja. w dok. Pr., lub innymi r. pr.przez innego wyk., przy czym przedł. .t. realizacji zam. nastąpi o liczbę dni niezbędną Wyk.na usunięcie kolizji z inst.wew. nieujawnionymi w dok. Pr. lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania r. przez innego wyk. – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji,przedł.ter. realizacji zam., o którym mowa w § 2 ust. 1,

może nastąpić w prz. wystąpienia konieczności wprowadzenia w dok. Pr. zmian, powodujących wstrz.lub przer. robót bud., stanowiących prz. Zam., przy czym przed. terminu real.zam. nastąpi o liczbę dni niezb. do wpr. zmian w dok. Pr.oraz do przepr. uzgodnień (ustaleń) z wł. Org., uzyskania opinii wł. Or. oraz wydania decyzji przez wł. Org., przy czym wpr. w dok. Pr. zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wyk. zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wyn.Wyk.,o którym mowa w § 3 ust. 1,przedł. T.real. zam., o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w prz. wystąpienia warunków geologicznych lub hydr.odmiennych od założonych w dok. Pr. i powodujących konieczność wst. robót lub koni.ich wyk.przy wyk. odmiennych od zapr.rozwiązań tech., przy czym przedł. terminu realizacji zam.nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeł. Utr.zw. z ich wystąpieniem, przedł. terminu wyk. Zam. w zak.niezb. do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Pr. Zam. publ.,zm. Pow.obow. prz. pr. w zak. mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub św. Stron umowy,w prz. zmiany albo rez. z podw., na którego zasoby Wyk. powoływał się w celu wykazania speł. War. udziału w postę. Wyk. jest ob. wykazać Zam., iż pr. inny pod.lub Wyk. Sam.sp. warunki udziału w post., w stopniu nie mn.niż wym. w trakcie postę. o udzielenie zamówienia, poprzez przedst. w tym celu odp. dok., pot.spełnianie warunków udziału w postęp.,zmiany sposobu rozliczania Um. lub dok. Pł.na rzecz Wyk. Ws. zaistnienia prz. Org. lub fin. leżących po stronie Zam.w tym na skutek zaw. przez Zam. umowy o dofi. zad.,wszelkie zmiany, które będą konieczne do zag. Zg.i um.z wch. w życie po t. składania ofert lub po zaw.umowy przepisami pr. w szcz. Prz. o podatku od towarów i usług w zakresie wyni. z tych przepisów.Nie stanowi zm.istotnej um. w roz. art. 454 ustawy Pr. Zam. publi.:zm. danych teleadresowych,zm. danych związanych z obsługą adm.-org.Um.(np. zm. nr rach. Ban.).Z wn. o zm. Um. może wystąpić zarówno Wyk.,jak i Zam..Str., która występuje z pr. zmiany um., w oparciu o prz. powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporz. i uzas. Wn. o taką zmianę. Wsz. zm. Um. dla swej waż.wym. formy pis. w postaci aneksu do um.

Po zmianie:

Opr prz., o których mowa w art. 454 i 455 PZP., Str.dop. możl.wpr. zm. um.w st. do troferty, na podst. której dok.wyboru Wyk., w prz. wystąpienia kt. z nastę. okol.:przedł. Ter.real. Zam., o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w prz. Wyst. Okol.i siły wyższej, przez którą należy rozumieć zd. Nieza. od żadnej ze str. zewn., niem.do zapobieżenia, które nast. po dn wejścia w życie um., w szcz.: wojny, akty terroryzmu, klęski żyw.strajki oraz akty władzy i adm. Publ., przy czym przedł. terminu real zam. nastąpi o liczbę dni, odp.okr. wyst. okoliczności siły wyż.j,przedł. t.realizacji zam., o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w prz. skier przez Zam.do Wyk. Pis.żądania wstrz. robót bud., stan.prz. Zam. lub wydania zakazu pr. robót bud., stanowiących prz. Zam. przez organ adm.publ. lub gestorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zak nie nastąpiło z prz, za które Wyk. ponosi odp., przy czym prz. Ter. Real.zam. nastąpi o liczbę dni, odp. okr i na jaki Wyk. Nakaz. Wstrz.r.budo. lub zak. Pr. R. bud., przedł. terminu real. Zam., o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w prz. wystąpienia kolizji z instalacjami wew. Nieuja. w dok. Pr., lub innymi r. pr.przez innego wyk., przy czym przedł. .t. realizacji zam. nastąpi o liczbę dni niezbędną Wyk.na usunięcie kolizji z inst.wew. nieujawnionymi w dok. Pr. lub o liczbę dni niezbędnych do wyk. r. przez innego wyk. – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji,przedł.ter. realizacji zam., o którym mowa w § 2 ust. 1, może nast. w prz. wystąpienia kon wpr w dok. Pr. zmian, powodujących wstrz.lub przer. robót bud., stanowiących prz. Zam., przy czym przed. terminu real.zam. nastąpi o liczbę dni niezb. do wpr. zmian w dok. Pr.oraz do przepr. uzgodnień (ustaleń) z wł. Org., uzys opinii wł. Or. oraz wyd decyzji przez wł. Org., przy czym wpr. w dok. Pr. zm nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wyk. zawartego w ofercie, stanowiącej zał nr 3 do um oraz zwiększeniem wyn.Wyk.,o którym mowa w § 3 ust. 1,przedł. T.real. zam., o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w prz. wyst wargeologicznych lub hydr.odmiennych od założonych w dok. Pr. i powodujących konieczność wst. robót lub koni.ich wyk.przy wyk. odmiennych od zapr.rozwiązań tech., przy czym przedł. terminu realizacji zam.nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeł. Utr.zw. z ich wyst, przedł. terminu wyk. Zam. w zak.niezb. do wyk\ r zleconych na podst art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 P Z P , Pow.obow. prz. pr. w zak. mającym bezpośwpływ na real prz zam lub św. Str umowy,w prz. zm albo rez. z podw., na którego zasoby Wyk. powoływał się w celu wyk speł. War. udziału w postę. Wyk. jest ob. wykazać Zam., iż pr. inny pod.lub Wyk. Sam.sp. warunki udziału w post., w st nie mn.niż wym. w trakcie postę. o udziel zam, poprzez przedst. w tym celu odp. dok., pot.spełnianie warunków udziału w postęp.,zmiany sposobu rozl Um. lub dok. Pł.na rzecz Wyk. Ws. zaistnienia prz. Org. lub fin. leżących po stronie Zam.w tym na skutek zaw. przez Zam. um o dofi. zad.,wszelkie zm), które będą konieczne do zag. Zg.i um.z wch. w życie po t. składania ofert lub po zaw.umowy przepisami pr. w szcz. Prz. o podatku od towarów i usług w zakresie wyni. z tych przepisów.Nie stanowi zm.istotnej um. w roz. art. 454 Pr. Zam. publi.:zm. danych teleadresowych,zm. danych związanych z obsługą adm.-org.Um.(np. zm. nr rach. Ban.).Z wn. o zm. Um. może wystąpić zarówno Wyk.,jak i Zam..Str., która występuje z pr. zmiany um., w oparciu o prz. powyżej katalog zmian umowy zob jest do sporz. i uzas. Wn. o taką zmianę. Wsz. zm. Um. dla swej waż.wym. formy pis. w pos aneksu do um. Zam. do pr. um., tj. § 18 ust. 1 pkt 12 wpr zapis: „Przer w reali dostaw nie zawinione przez Wyk. – w szcz. w przyp wyst niekorzystnych war.atm.(długotrwałych, obfitych opadów deszczu lub śniegu, nis.temperatur w dzień i w nocy) uniemożliwiających wyk robót – powodują przesunięcie terminu zak. real robót, pod warzggoszZam faktu ich występ. w dn.wystap”.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-04-29 10:00

Po zmianie:

2022-05-09 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-04-29 10:30

Po zmianie:

2022-05-09 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2022-05-28

Po zmianie:

2022-06-07