Zatacznik nr 6 do SWZ
ZADANIE Il

UMOWA nr ............... /2021/ZP

zawarta w dniu ....cceeeeeeecenens roku w Pile pomiedzy:

Panstwowa Uczelnig Stanistawa Staszica w Pile,
majaca siedzibe przy ul. Podchorazych 10, 64-920 Pita,
o numerze NIP 764-22-77-132, Regon 570889124
reprezentowang przez:

a
majaca siedzibe W ...veevccenrenenee. PIZY coverereeeeresesreesseessssessesessssesessssanees kod POCZEOWY:...cuceuereeereereneennene
0 NUMEIZE NIP ..aaeeeeeeeeeeeeeeeeeeennees ., Regon.....eeeveencnee. ey KRS ettt eaeeneees .

reprezentowang przez:

zwana/nym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca,”.
zwanymi tacznie ,, Stronami” badz kazdy z osobna ,, Strong”

Strony zawieraja Umowe o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie
z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 z pozn. zm.) i dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty na wykonanie zadania
inwestycyjnego - ZADANIE Il pn. ,Przebudowa w zakresie dostosowania do ochrony
przeciwpozarowej budynku ,,D” Panstwowej Uczelni Stanistawa Staszica w Pile” Przedmiotem
zamoéwienia jest wykonanie przebudowy budynku ,D” oraz dostawa wyposazenia. Zamawiajacy
zamawia a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajacego robot
budowlanych dotyczacych przedmiotu zamoéwienia. Przedmiot umowy bedzie realizowany
w budynku ,D” na terenie kampusu Panstwowej Uczelni Stanistawa Staszica w Pile przy
ul. Podchorazych 10.

Szczegotowy zakres przedmiotowych robot zostat okreslony za pomoca dokumentacji:

a) Oferty Wykonawcy,
b) Specyfikacji Warunkow Zaméwienia,
c) Dokumentacji technicznej:

» Inwentaryzacja budynku ,,D” dla potrzeb przebudowy w zakresie dostosowania do ochrony
przeciwpozarowej budynku ,, D” Panstwowej Uczelni Stanistawa Staszica w Pile

» Projekt budowlany przebudowy w zakresie dostosowania do ochrony przeciwpozarowej
budynku ,, D” Panstwowej Uczelni Stanistawa Staszica w Pile - branza budowlana,
elektryczna, sanitarna
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» Projekt techniczny przebudowy w zakresie dostosowania do ochrony przeciwpozarowej
budynku ,, D” Panstwowej Uczelni Stanistawa Staszica w Pile - branza budowlana

> Przedmiar robot - Projekt techniczny przebudowy w zakresie dostosowania do ochrony
przeciwpozarowej budynku ,, D” Panstwowej Uczelni Stanistawa Staszica w Pile - branza
budowlana

> Przedmiar robét - Roboty budowlane zabudowa poddasza ptyta GKF.

» Projekt techniczny przebudowy w zakresie dostosowania do ochrony przeciwpozarowej
budynku ,, D” Panstwowej Uczelni Stanistawa Staszica w Pile - branza elektryczna

> Przedmiar robot - Projekt techniczny przebudowy w zakresie dostosowania do ochrony
przeciwpozarowej budynku ,, D” Panstwowej Uczelni Stanistawa Staszica w Pile - branza
elektryczna

» Projekt techniczny przebudowy w zakresie dostosowania do ochrony przeciwpozarowej
budynku ,, D” Panstwowej Uczelni Stanistawa Staszica w Pile - branza sanitarna

> Przedmiar robot - Projekt techniczny przebudowy w zakresie dostosowania do ochrony
przeciwpozarowej budynku ,, D” Panstwowej Uczelni Stanistawa Staszica w Pile - branza
sanitarna

> Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot dla zadania: Przebudowa
w zakresie dostosowania do ochrony przeciwpozarowej Budynku ,,D” Panstwowej Uczelni
Stanistawa Staszica w Pile - branza budowlana, elektryczna, sanitarna

> Ekspertyza warunkow technicznych bezpieczenstwa pozarowego oraz wytyczne warunkow
techniczno-budowlanych zwiazanych z ochrona przeciwpozarowa dla przebudowy budynku
,D” Panstwowej Uczelni Stanistawa Staszica w Pile

» Errata do opisu technicznego.

d) Kosztorysow ofertowych opracowanych na podstawie przedmiarow robot.

Dokumenty wymienione w ust. 1 stanowia integralng czes¢ umowy.

Przedmiotowe prace obejmujg roboty budowlane i dotycza min.: przygotowania prac, robot

budowlanych, wykonania instalacji, infrastruktury technicznej, dostawy
i montazu wyposazenia. Wykonawca zobowiazuje sie do informowania i uzgadniania
z Zamawiajacym wszelkich dziatan dotyczacych termindw, czasu, organizacji i nadzoru

zabezpieczenia i koordynacji roboét, tak, aby przebiegaty bez zaktocen odnosnie uzytkowania i
funkcjonowania budynku ,D”. Obowigzkiem Wykonawcy jest ewentualne uzyskanie na rzecz
Zamawiajacego wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii, pozwolen, ekspertyz, odstepstw,
decyzji oraz innych dokumentéw umozliwiajacych zgodnie z obowiazujacymi przepisami
realizacje powyzszej inwestycji. Wykonana inwestycja powinna spetnia¢c wymagania okreslone
w SWZ.

1) Ogélny zakres zadania inwestycyjnego (rzeczowy robét) obejmuje wykonanie min.:
1.1) robét budowlanych:

.1) roboty rozbiérkowe

.2) remont, przebudowe istniejgcego obiektu kubaturowego,

.3) wewnetrzng instalacje wody wraz z przytaczem do istniejacej instalacji wody, zakup
i montaz zaworow oraz licznikow wody,

1.1.4) wewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczem do istniejacej

kanalizacji sanitarnej,

) instalacje elektryczna wtaczona do istniejgcej instalacji,

) instalacje niskopradowa, teletechniczna, informatyczna,

) montaz instalacji oswietlenia pomieszczen.

Towarzyszacych robotom budowlanym dostaw i ustug niezbednych do nalezytego
wykonania przedmiotu zamowienia:

1.1
1.1
1.1
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1.2)1. wykonanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego i oznakowania ppoz. oraz zakup
i montaz podrecznego sprzetu ppoz., w ilosciach zgodnych z instrukcja (min. gasnice
zamykane w szafkach, tabliczki oznakowania drog ewakuacyjnych);

1.2.2) Dostawa wyposazenia;

1.2.3) Przeprowadzenie rozruchu zamontowanych instalacji, urzadzen i wyposazenia;

1.2.4) Przeprowadzenie szkolenia uzytkownikéw z obstugi zamontowanych urzadzen
(potwierdzone protokotem szkolenia),

1.2.5) Wykonanie innych prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego
zakresu robot, a niezbednego do prawidtowego wykonania catosci zadania
i mozliwosci dokonania odbioru oraz oddania do uzytkowania Zamawiajacemu,

1.2.6) Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z wykonaniem zestawienia
(z podaniem nazw i typow) fizycznie zamontowanych urzadzen,

1.2.7) Wykonanie przegladow technicznych i serwisow wg standardow producenta (bez
dodatkowego wezwania ze strony Zamawiajacego) w ramach umownego
wynagrodzenia wynikajacego z zawartej umowy (dopuszczajacych urzadzenia do
uzytkowania/eksploatacji) w ramach udzielonej gwarancji, zgodnie z zapisami
gwarancyjnymi poszczegolnych urzadzen i ich instrukcjami eksploatacji ( min.
gasnice, hydranty, os$wietlenie ewakuacyjne i awaryjne, drzwi ppoz., systemy ppoz.
klapy-okna oddymiajace, czujnik dymu,) jednak nie rzadziej niz raz do roku w okresie
obowiazywania udzielonej Zamawiajacemu gwarancji minimum 5 lat. Wymagany
harmonogram przegladow technicznych i wykonania serwiséw sporzadzi Wykonawca
i bedzie on stanowit zatacznik do dokumentu gwarancyjnego, o ktorym mowa we
WZOrze umowy.

Uwaga! W przypadku nie wywiazania sie Wykonawcy z przegladow technicznych,
o ktéorych mowa powyzej, Wykonawca przejmuje na siebie obowiazki gwaranta
wzgledem Zamawiajacego za ewentualng utrate gwarancji na poszczegolne
urzadzenia/instalacje/materiaty oraz wykonane przez Wykonawce prace na
podstawie niniejszej umowy; w przypadku urzadzen, ktore ze wzgledu swej specyfiki
wymagaja przegladow wynikajacych z przepisow prawa Zamawiajacy moze
skorzystac z wykonawcy zastepczego a kosztami obcigzy Wykonawce.

) Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po budowie.

) Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot w trakcie prowadzenia prac oraz
zabezpieczenie terenu budowy,

1.2.10)Porzadkowanie terenu po przeprowadzonych pracach i przywroéceniu go do stanu jak
sprzed rozpoczecia inwestycji wraz z wywozem i utylizacja gruzu oraz powstatych
odpadow,

1.2.11)przygotowanie wykonanie i dostarczenie protokotow min. z: pomiarow oswietlenia,
badan i sprawdzenia wentylacji, sprawdzenia stanu technicznego przewodow
kominowych, sprawdzenia wytacznikéw przeciwpozarowych, pomiarow zadziatania
i badania natezenia oswietlenia ewakuacyjnego, pomiarow skutecznosci
samoczynnego wytaczenia, badanie rezystancji izolacji obwodow, sprawdzenia
gasnic, pomiarow wydajnosci hydrantow, pomiarow oswietlenia ewakuacyjnego
i awaryjnego, sprawdzenia dziatania drzwi ppoz, systemow ppoz. klap-okien
oddymiajacych, czujnikow dymu,)

1.2.12)Sprawdzenie skutecznosci dziatania instalacji , Wykonawca musi potwierdzic, ze
wykonane systemy zapewnia skuteczna prace,

.2.13)Wykonanie harmonogramu rzeczowo - finansowego,

.2.14)Wykonanie planu B. i O. Z.,

.2.15)Wykonanie dokumentacji roboczej (warsztatowej),

.2.16)Wszelkie zmiany rozwiazan technicznych, plastycznych i technologicznych
w stosunku do przekazanej przez Zamawiajacego dokumentacji wymagaja
wczesniejszej akceptacji Zamawiajacego i projektanta,

.2.17)Wykonanie projektow montazu dla nowobudowanych elementow,

.2.18)Wykonanie rys. montazowych rozdzielnic elektrycznych wraz z opisem zabezpieczen,

1.2.8
1.2.9

_
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1.2.19)wykonanie projektow rozwiazan wynikajacych z przyjetej technologii realizacji
i organizacji robot, a dotyczacej deskowan, rusztowan, rozbiorek, przebudow,
konstrukcji pomocniczych, lub wzmocnien elementéw budowlanych, czasowych
przebuddw instalacji, zabezpieczen obiektow i instalacji itp.

1.2.20)wykonanie wszystkich prac konstrukcyjnych (przeku¢, rozbiorek) musi byc
poprzedzone odkrywkami, jednoznacznie okreslajacymi uktad konstrukcyjny budynku
w rejonie prac,

1.2.21)Jezeli zastosowanie rozwiazan, lub technologii odmiennych w stosunku do
zatwierdzonych wczesniej projekcie architektoniczno - budowlanym i projektach
technicznych wymaga¢ bedzie sporzadzenia dokumentacji zamiennej, lub
uzupetniajacej, to zostanie ona opracowana przez Wykonawce, ktory winien uzyskac
dla niej wszystkie wymagane opinie, decyzje administracyjne itp. Dokumentacja
zamienna wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego i projektanta przed
skierowaniem do realizacji, jezeli taka dokumentacja zostanie sporzadzona, to jej
autor powinien zapewnic¢ nadzor autorski nad jej realizacja,

1.2.22)z uwagi na wysokie nasycenie obiektu sieciami infrastrukturalnymi prace przy ich
wykonaniu musza byc realizowane w sposob szczegodlnie starannie skoordynowany,
w zwiagzku z tym obowiazkiem Wykonawcy robot bedzie dokonanie koordynacji
miedzybranzowej przed przystapieniem do wykonywania prac, skutki odstgpienia od
takiej koordynacji beda go obciazac;

1.2.23)dostarczenie instrukcji uzytkowania, eksploatacji, konserwacji i serwisowania
obiektu, wbudowanych, lub dostarczonych systeméw i urzadzen, procedury
postepowania na wypadek awarii ( szkolenie odpowiedzialnych przedstawicieli
Zamawiajacego), wytyczne dotyczace realizacji gwarancji na obiekt wraz
Z wyposazeniem,

1.2.24)oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem lub warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

1.2.25)deklaracje wtasnosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia,
certyfikaty zgodnosci na zastosowane w obiekcie wyroby budowlane i urzadzenia,

1.2.26)protokoty z przeprowadzonych odpowiednich dla danego urzadzenia prob
i badan potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania,

1.2.27) protokoty z wykonania zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz ogniochronnego
przejsc i przepustow instalacyjnych oraz elementéw budowlanych,

1.2.28)przygotowanie i dostarczenie wszystkich dokumentow w trakcie dokonywania
poszczegolnych odbiorow, a takze sporzadzenie w imieniu Zamawiajacego
zawiadomienia o zakonczeniu budowy i uzyskanie ostatecznej prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych pozwolen wymaganych przepisami prawa
niezbednych dla wykonania Inwestycji i oddania jej do uzytkowania,

1.2.29)zataczone przedmiary maja charakter pomocniczy. Wykonawca w swojej ofercie
powinien przewidzie¢ wszystkie roboty, czynnosci i dostawy niezbedne dla
wykonania robot i pozytywnego odbioru obiektu,

1.2.30)Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy z Zamawiajacym w zakresie
prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

2) SZCZEGOLOWY zakres przedmiotowych robét budowlanych okreéla dokumentacja techniczna
wskazana w § 2 ust. 5 Umowy oraz SWZ.

§2
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamoéwienia oraz miejscem
wykonania zamowienia, tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami miejscowymi, potozeniem
terenu robot, dojazdem, dojsciem i warunkami budowy, - ktére moga mieé¢ wptyw na
wykonywane roboty. Wykonawca oswiadcza rowniez, ze zapoznat sie szczegotowo
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6.

z dokumentacja, dokonat jej analizy i sprawdzenia oraz ze niniejsza dokumentacja jest

wystarczajaca do zrealizowania w catosci robot objetych niniejsza, SWZ. Zamoéwienie przyjmuje

do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres prac wedtug przekazanej dokumentacji, zgodnie

z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cene podana w ofercie, ktéra jest cena niezmienna

z zastrzezeniem okreslonymi we wzorze Umowy.

Wspolny stownik zamowien CPV: 45214400-4, 45310000-3, 45000000-7, 45330000-9.

Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy formularz stanowiacy

specyfikacje warunkow zamowienia, zawierajacy miedzy innymi istotne dla Zamawiajacego

postanowienia i zobowiagzania Wykonawcy oraz, ze sa one wprowadzone do niniejszej Umowy

w sprawie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym.

Dokumenty zawierajace specyfikacje warunkow zamowienia, stanowia integralng czes¢ Umowy.

Na przedmiot zamodwienia sktada sie zakres rzeczowy robot  wyszczegolniony

min. w dokumentacji technicznej, zawierajacej:

1) Inwentaryzacja budynku ,,D” dla potrzeb przebudowy w zakresie dostosowania do ochrony
przeciwpozarowej budynku ,, D” Panstwowej Uczelni Stanistawa Staszica w Pile

2) Projekt budowlany przebudowy w zakresie dostosowania do ochrony przeciwpozarowej
budynku ,, D” Panstwowej Uczelni Stanistawa Staszica w Pile - branza budowlana,
elektryczna, sanitarna

3) Projekt techniczny przebudowy w zakresie dostosowania do ochrony przeciwpozarowej
budynku ,, D” Panstwowej Uczelni Stanistawa Staszica w Pile - branza budowlana

4) Przedmiar robot - Projekt techniczny przebudowy w zakresie dostosowania do ochrony
przeciwpozarowej budynku ,, D” Panstwowej Uczelni Stanistawa Staszica w Pile - branza
budowlana

5) Przedmiar robot - Roboty budowlane zabudowa poddasza ptyta GKF.

6) Projekt techniczny przebudowy w zakresie dostosowania do ochrony przeciwpozarowej
budynku ,, D” Panstwowej Uczelni Stanistawa Staszica w Pile - branza elektryczna

7) Przedmiar robot - Projekt techniczny przebudowy w zakresie dostosowania do ochrony
przeciwpozarowej budynku ,, D” Panstwowej Uczelni Stanistawa Staszica w Pile - branza
elektryczna

8) Projekt techniczny przebudowy w zakresie dostosowania do ochrony przeciwpozarowej
budynku ,, D” Panstwowej Uczelni Stanistawa Staszica w Pile - branza sanitarna

9) Przedmiar robot - Projekt techniczny przebudowy w zakresie dostosowania do ochrony
przeciwpozarowej budynku ,, D” Panstwowej Uczelni Stanistawa Staszica w Pile - branza
sanitarna

10) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot dla zadania: Przebudowa w zakresie
dostosowania do ochrony przeciwpozarowej Budynku ,D” Panstwowej Uczelni Stanistawa
Staszica w Pile - branza budowlana, elektryczna, sanitarna

11) Ekspertyza warunkow technicznych bezpieczenstwa pozarowego oraz wytyczne warunkow
techniczno-budowlanych zwigzanych z ochronag przeciwpozarowa dla przebudowy budynku
,D” Panstwowej Uczelni Stanistawa Staszica w Pile

12) Errata do opisu technicznego.

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja techniczng roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione

w dokumentacji technicznej, a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie
z projektem budowlanym i technicznym, STWiORB i zasadami wiedzy technicznej oraz
obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

8. Wykonawca zobowiazuje sie do:

1) przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji dotyczacej warunkow gwarancji
producentow;

2) ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania zgodnie z zapisem z ogtoszenia;

3) naprawienia ewentualnie powstatych szkod na terenie kampusu uczelni lub/i budynku ,,D”
w wyniku realizacji prac.
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9. Obstuga archeologiczna i konserwatorska w przypadku wystapienia sytuacji, dla ktorej taka
obstuga jest wymagana.

10. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezaco zbednych materiatow, gruzu, odpadow i S$mieci oraz poniesienie kosztow z tym
zwiazanych.

11.Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami w zakresie zapobiegania COVID 19.

TERMINY REALIZACJI
§3
1. Termin rozpoczecia prac od dnia 04.05.2022r. Termin zakonczenia prac 120 dni od dnia
rozpoczecia prac ( obejmuje zgtoszenie gotowosci odbiorowej przedmiotu umowy - robot tacznie
z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu).
2. Wykonawca oswiadcza, iz wskazane powyzej terminy sa prawidtowo i obiektywnie okreslone, a
nadto, iz sa wystarczajace do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

§4
1. Teren budowy jest potozony w Pile przy ul. Podchorazych 10, szczegotowy opis budowy zawiera
dokumentacja techniczna.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy za protokotem zdawczo- odbiorczym.

NADZOR
§5
1. Zamawiajacy powotat Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego w osobach:

1) Kierownik zespotu - Inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno- budowlanej - Tomasz Zasada

NE el eeeeeeeeeceseeeneeaeenens Uprawnienia bez ograniczen.
2) Inspektor nadzoru w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych - Zbigniew Swierczyna nr tel.

............................................................................................ . Uprawnienia bez ograniczen.

3) Inspektor nadzoru w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych,
elektroenergetycznych- Mirostaw LiSOWSKI NI el ecioiiiciiinetecreceeetrcseececessesae e ses e ssesnesesessenns
Uprawnienia bez ograniczen.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1, o czym powiadomi na
piSmie Wykonawce. Zmiana ta zostanie dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
zmiany niniejszej umowy.

3. llekro¢ w Umowie mowa jest o Zamawiajacym nalezy przez to rozumieé takze Inspektora
Nadzoru. W razie watpliwosci Wykonawca zwraca sie do Zamawiajacego o wyjasnienia.

4. Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo
budowlane (tj. Dz. U. 2020r. poz.1333 z pézn. zm.).

5. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika w osobie:
.............................................................................. posiadajacej uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno -budowlanej bez

ograniczen, ktora bedzie petnita funkcje kierownika budowy nr
L] OO .

2) ettt e e e e saeaesaenenes - posiadajacej uprawnienia budowlane do kierowania
robotami  budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, nr
EeLuereeeeeeereesenreeenenecesneseeneesnene s .
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10.

3) ettt eaeenesre e e enenn . - posiadajacej uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych;

NE EELereieeeiecercceneeenceecneaenee s .
Nadzor autorski petnic¢ bedzie:
Spotdzielnia Obstugi Inwestycyjnej ,,DOMPIL”.
Zmiana przez Wykonawce, w trakcie realizacji Umowy, o0s6b uczestniczacych w realizacji
zamowienia jest dopuszczalna z zastrzezeniem, iZ osoba zastepujaca osobe zastepowana -
wskazang w ust. 5 pkt 1, 2 i 3 Umowy - musi spetnia¢ wszystkie warunki, ktorych spetnienia
Zamawiajacy wymagat w specyfikacji od osoby skierowanej przez Wykonawce do realizacji
zamoéwienia.
Zmiana kadry okreslona w ust. 7 wymaga uzasadnienia na piSmie oraz zaakceptowania przez
Zamawiajacego osoby zstepujacej.
Propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 powyzej Wykonawca zobowiazany jest przedstawic
Zamawiajacemu nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa
lub innymi robotami budowlanymi tej osoby. Termin ten nie dotyczy koniecznosci zmiany
wyniktej z okolicznosci nagtych i nieprzewidzianych.
Zaakceptowang przez Zamawiajacego zmiane osoby kierownika budowy lub kierownikow robét,
o ktorych mowa w ust. 5, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
§6

Zamawiajacy zobowiazuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe

przepisy czynnosci zwiazanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na

zasadach okreslonych w Umowie, Kodeksie cywilnym i przepisach Prawa budowlanego

(tj. Dz. U. 2020r. poz.1333 z pdzn. zm.).

Do obowiazkoéw Zamawiajacego nalezy:

1) udzielenie osobie wskazanej przez Wykonawce petnomocnictw w celu uzyskania w imieniu
Zamawiajacego niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy warunkow,
opinii, uzgodnien, sprawdzen, postanowien, ekspertyz, decyzji administracyjnych;

2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy potwierdzone protokotem zdawczo-odbiorczym;

) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej;

wspotdziatanie z Wykonawca w celu prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu

Umowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego

udziat w naradach koordynacyjnych;

zapewnienie odbioru poprawnie wykonanych robot w terminach okreslonych w Umowie;

zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za terminowe i prawidtowe wykonanie

przedmiotu Umowy.

9) wykonania innych czynnosci wymienionych w Umowie

Zamawiajacy jest uprawniony do wydawania Wykonawcy ustnych lub pisemnych polecen,

ktorym Wykonawca powinien sie niezwtocznie podporzadkowac, o ile nie wykraczajg poza zakres

przedmiotu lub postanowien Umowy.

Zamawiajacy oraz upowaznione przez niego podmioty moga w kazdym czasie kontrolowac

realizacje przedmiotu umowy przez Wykonawce, doktadajac przy tym staran, by kontrola nie

zaktocata prac. W szczegélnosci Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania usuniecia przez

Wykonawce wszelkich stwierdzonych przez siebie wad we wskazanym przez Zamawiajacego

terminie.

Zamawiajacy ma prawo zadaé, aby Wykonawca usunat z terenu budowy jakakolwiek osobe,

ktora w opinii Zamawiajacego wykonuje prace niezgodnie z Umowa, nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub w jakikolwiek sposob zagraza bezpieczenstwu osob znajdujacych sie na terenie
budowy.

A w
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W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona ktoregokolwiek ze swoich zobowiazan wynikajacych
Z niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, za uprzednim pisemnym zawiadomieniem, wykonac
czes¢ lub catos¢ zobowiazan Wykonawcy bezposrednio lub za posrednictwem osob trzecich
i obciazy¢ Wykonawce kosztami takiego wykonania bez koniecznosci uzyskania uprzedniego badz
nastepczego zezwolenia sadu (wykonanie zastepcze). Wykonanie obowiazkow Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub osoby trzecie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu
wykonania przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy realizowat bedzie faktury Wykonawcy w terminach i na warunkach uzgodnionych
w hiniejszej Umowie.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy nie bedzie obcigzat Wykonawcy kosztami poboru wody oraz dostawy energii
elektrycznej na teren budowy w okresie realizacji robot. Koszty mediow zuzytych na potrzeby
robot budowlanych budowy pozostaja po stronie Zamawiajacego.

Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy organizacje i realizacje prac tak, aby w mozliwie
najmniejszym stopniu zaktocac biezace funkcjonowanie obiektu.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz ponosi petng

odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
prowadzonych robot albo przez personel Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt zabezpieczy¢ teren budowy, dostarczyc
i zainstalowa¢ oraz utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace/ogrodzenia,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze/, dozorcéow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot. Wykonawca odpowiada za bezpieczne sktadowanie dostarczonych materiatow,
urzadzen i narzedzi.

. W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktorej Zamawiajacy lub osoba przez niego wskazana

realizowat bedzie dostawy lub roboty budowlane niebedace przedmiotem niniejszej Umowy - na
wniosek Zamawiajacego Wykonawca zobowiazuje sie do udostepnienia terenu robot.
Wykonawca zapewni petna obstuge budowy, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami oraz wykona inwentaryzacje powykonawcza.

Wykonawca zobowiazuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujacego sie na terenie robdt
budowlanych, a takze zapewnic¢ warunki bezpieczenstwa.

W czasie realizacji roboét Wykonawca bedzie utrzymywat teren robét w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat na swdj koszt wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, gruz, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

. Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren robot pracownikom organdw

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
w ustawie Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020r. poz.1333 z pozn. zm.) oraz do udostepnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawa.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren robot i przekazaé go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbidr robot.

Od daty protokolarnego przejecia budowy, az do chwili odbioru rob6t Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

W okresie i na terenie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do
wystawienia $wiadectwa usuniecia wad, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach
ogoélnych za wszelkie wynikte szkody.

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia kontraktowego terenu robét i samych roboét
z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia w okresie obowigzywania Umowy.
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Strony oswiadczaja, ze Wykonawca przed podpisaniem niniejszej Umowy przedstawit
dokumenty potwierdzajace, iz jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem zamoéwienia w okresie obowigzywania
Umowy na minimalna wysokos¢ sumy ubezpieczeniowej 1.000.000,00 zt (jeden milion
ztotych) w tym rowniez ubezpieczenie terenu robot i samych robét z tytutu szkéd, ktére
moga zaistnie¢ w zwiagzku z okreslonymi zdarzeniami losowym na minimalng wysokos$¢ sumy
ubezpieczeniowej zgodnej z wartoscia kontraktu (kwota ztozonej oferty) w okresie
obowigzywania Umowy. Polisy jw. stanowig Zatacznik nr 8 do Umowy. W przypadku
wygasniecia polisy ubezpieczeniowej w trakcie obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowiazany
jest do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia i optacenia z tego tytutu sktadki
ubezpieczeniowej, w terminie zapewniajacym ciagtos¢ posiadania ochrony ubezpieczeniowej
oraz do przekazania Zamawiajacemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowej w terminie 7 dni od
dnia wygasniecia poprzedniej polisy ubezpieczeniowej.

Wykonawca oswiadcza, ze opracuje i przedstawit Zamawiajacemu szczegotowy kosztorys
(sposob wyliczenia ceny oferty) z podziatem prac Zatacznik nr 3 do Umowy.

Wykonawce obcigza wykonywanie wszystkich obowiazkow przewidzianych w Umowie, SWZ oraz
obowiazujacych przepisach dotyczacych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
realizujacych zadania objete przedmiotem Umowy.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu ewentualne propozycje zmian
technologii, wyrobow oraz sposobdw realizacji wykonania przysztych robot budowlanych, jezeli
moga one w istotny sposob wptynaé na obnizenie kosztow realizacji inwestycji.

Zamawiajacy, stosownie do ustawy Pzp., wymaga, aby faktyczne wykonanie czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, tj. prace_ogolnobudowlane i prace branzowe budowlane
(z wytaczeniem czynnosci polegajacych na wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie polegajacych na kierowaniu budowa lub innymi robotami budowlanymi oraz
czynnosci obstugi inwestycji) odbywaty sie przy pomocy oséb zatrudnionych przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z pézn. zm.). art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy: Przez nawiqzanie stosunku pracy pracownik
zobowiqzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca - do
zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia na kazde wezwanie Zamawiajacego, wykazu
pracownikbw  wykonujacych roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszego
zamowienia. Tabelaryczny (podpisany przez Wykonawce) wykaz oséb realizujacych zamdwienie,
o ktérych mowa w § 7 ust. 16 (minimum: nazwisko i imie) musi sie znajdowac na state na terenie
budowy od dnia rozpoczecia realizacji Umowy.

Wykaz, o ktorym mowa w § 7 ust. 17 bedzie okazywany przez kierownika budowy na kazde
zadanie inspektora nadzoru lub/i innego przedstawiciela Zamawiajacego, pod rygorem
naliczenia kar umownych.

Wykonawca zobowigze sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach personalnych poprzez aktualizacje wykazu w formie pisemnej, najpozniej w dniu
wprowadzenia zmiany.

Wykonawca zobowigze sie do prowadzenia ewidencji czasu pracy personelu Wykonawcy lub
podwykonawcy i udostepniania na kazde zadanie Zamawiajacego dokumentéw potwierdzajacych
podstawe dysponowania personelem skierowanym do realizacji zamoéwienia (poswiadczone za
zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce kopie umoéw o prace, ewidencja
czasu pracy).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli i zgdania od Wykonawcy, w dniu zawarcia umowy
oraz w_kazdym czasie we wskazanym w wezwaniu Zamawiajacego terminie, potwierdzenia
dysponowania personelem Wykonawcy lub podwykonawcy $wiadczacym roboty budowlane,
w szczegolnosci poprzez przedtozenie wykazu pracownikow, kopii umow o prace oraz ewidencji
ich czasu pracy.
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Wykaz pracownikow, poswiadczony za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
podwykonawce kopia umoéw o prace oraz ewidencja czasu pracy pracownikow powinny zostac
zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

Wszyscy pracownicy i przedstawiciele Wykonawcy (w tym podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy) beda oznakowani trwatymi identyfikatorami firmy Wykonawcy lub/i
podwykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng i finansowa wobec Zamawiajacego i osob trzecich
za wszelkie szkody wynikte z zaniechania, niedbalstwa oraz dziatan niezgodnych ze sztuka
budowlana swoich pracownikow, jak rowniez podwykonawcow i dostawcow.

Niedopetnianie obowiazku zatrudniania pracownikow wykonujacych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, bedzie skutkowato
naliczaniem kar umownych.

Wykonawca zobowiazuje sie do informowania i uzgadniania z Zamawiajacym wszelkich dziatan
dotyczacych termindw, czasu, organizacji i nadzoru zabezpieczenia i koordynacji robét, tak, aby
przebiegaty bez zaktocen odnosnie uzytkowania i funkcjonowania obiektow uczelni.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje wystarczajaca iloscig pracownikow z odpowiednimi
kwalifikacjami i doswiadczeniem, pozwalajacym na prawidtowe i terminowe wykonanie
inwestycji.

Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢ nadzor nad robotami przez wykwalifikowane
kierownictwo, tzn. kierownikow robdt posiadajacych wymagane uprawnienia i doswiadczenie
zawodowe, niezbedne do budowy ww. inwestycji.

Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia wtasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny
pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz bezpieczenstwa ruchu na terenie budowy.

§8

Niezaleznie od obowiazkow wymienionych w Umowie Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1)

sprawdzenie dokumentacji technicznej pod wzgledem jej zgodnosci z aktualnie obowigzujacym
prawem budowlanym i do bezzwtocznego informowania na pisSmie Zamawiajacego i inspektora
nadzoru o kazdej takiej niezgodnosci. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania
sprawdzenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim na biezaco, przed przystapieniem do robot
budowlanych. W razie wykonania robét zgodnie z dokumentacja techniczna, a niezgodnie miedzy
innymi z obowiazujacym Prawem Budowlanym Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za
szkody, jakie moga powstac z tego tytutu;

informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;
informowanie inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego;

w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewoddw, ich czesci badz
innych urzadzen w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego
w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 10 Umowy. W przypadku, gdy stanie sie to z winy
Zamawiajacego lub osob przez niego uprawnionych do przebywania na terenie budowy, naprawa
nastepuje na koszt Zamawiajacego,

zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie, zabezpieczenie i koordynacja robot prowadzonych
przez podwykonawcow i inne podmioty, tak, aby roboty przebiegaty bez zaktdcen i przestojow;
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6) wykonanie catkowitego rozliczenia budowy wraz z przygotowaniem dokumentéow ksiegowo -
rozliczeniowych (w rozbiciu na grupy srodkow trwatych - zgodnie z klasyfikacja Srodkow
trwatych) i przekazanie ich Zamawiajacemu (w wersji elektronicznej i papierowej 4 egz.) - do
30 dni liczac od daty odbioru koncowego.

DOSTAWA MATERIALOW

§9

. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac przedmiot Umowy z materiatdw wtasnych.

. Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadac, co, do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo
budowlane (tj. Dz. U. 2020r. poz.1333 z pézn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z p6zn. zm.), wymaganiom specyfikacji
warunkdéw zaméwienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz dokumentacji.

3. Wykonawca zobowiazany jest, co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiatow  przeznaczonych do robot przedstawic
Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania materiatow jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty higieniczne oraz prébki materiatow.

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiazany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma.

5. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatéw lub kazdej ich czesci (partii) dowody zakupu materiatu
(WZ, faktura i tym podobne dokumenty potwierdzajace zakup i ilosci uzytego danego materiatu).

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do

zbadania na zadanie Zamawiajacego, jakosci robdot wykonanych z materiatow Wykonawcy na

terenie budowy a takze do sprawdzenia wtasciwosci i ilosci zuzytych materiatow.

Badania, o ktorych mowa w ust. 6 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byty przewidziane niniejsza Umowa, to Wykonawca

obowiazany jest przeprowadzic¢ te badania.

9. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonanie roboét jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce,
zas, gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robot sa zgodne z Umowa, to koszty
tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

10. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty nowe, w gatunku | oraz posiada¢ dla nich
wymagane prawem swiadectwa, atesty i certyfikaty.

11. Dostarczone do wykonania przedmiotu zamodwienia urzadzenia i materiaty sa kompletne,
sprawne i wolne od wad zaréwno fizycznych, jak i prawnych, nieobciazone prawem oséb
trzecich.

N =

o N

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
5§10
1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacja warunkow
zamowienia oraz wybrang w trybie podstawowym oferta Wykonawcy, stanowiaca Zatacznik nr 4
do Umowy, bedzie wynagrodzenie w formie ryczattowej.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie kwota

Drutto:....ccoeeeeceeeeccereecceeeeseseeeesesaeneenens cZE (STOWNIE aieeeeeecencereseseseseeeseenesesnssessssesnsssnsnssesnenes ),
w tym nalezny podatek VAT 23% £]. ceeevrreerenerereereerensessesessessessesessessenes Zt, NEtLO: v, zt
(STOWNIIE! ettt aesesae e s e sesse e sae e st e e e snesassesa e ssasasassasaesasaesesassesassesesaesesaanenassenessssens )

Dotyczy przypadku ztozenia oferty, w ktdorej Wykonawca poinformuje Zamawiajqcego, czy
wybor jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
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zgodnie z przepisami o podatku VAT, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych
dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujqc ich wartos¢ bez
kwoty podatku VAT. Wskazana w ofercie Wykonawcy wartos¢ podatku VAT nalezna do rozliczenia

PrzZeZ ZamaWiaJGCOE0 WYNOSI: uecveeerereererrensesreressessessessessssessessessssassessessessssessessessssessessessessssessessessasessesaenes . zt.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowiazki Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania robot
ujetych w SWZ, dokumentacji technicznej: projekcie architektoniczno - budowlanym

i technicznym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych. Cena ta
zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania, jak réwniez nieujete w dokumentacji
technicznej, a niezbedne do wykonania zadania, tj. min.: robocizne wraz z kosztami
towarzyszacymi, prace sprzetu, zakup wszelkich wyrobdw; materiatow, urzadzen, koszty
wszelkich dostaw i ustug, wyposazenia, zatadunek, roztadunek, przewdz, wywodz, likwidacja,
utylizacja, magazynowanie, sktadowanie, wszystkie obowigzujace w Polsce podatki oraz optaty
celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot, koszty posrednie, koszty BHP, zysk i ryzyko,
uzyskanie pozwolen na wejscie lub zajecie terenu, jesli zaistnieje taka koniecznosc, koordynacja
pracy podwykonawcow, koszty obstugi inwestycji, podatek VAT, ubezpieczenia, wszelkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza
budowy (naprawa, telefon, dozorowanie budowy itp.), koszty niezbednych badan opinii
wymaganych podczas odbioru koncowego robot, koszty doprowadzenia miejsca i terenu robédt
budowlano-montazowych do stanu sprzed rozpoczecia robdt, koszty ewentualnego wykonania
niezbednych rusztowan, koszty rozruchu, jezeli takie wystapia, koszty wykonania dokumentacji
powykonawczej, koszty instrukcji, instruktazu i szkolenia, przeprowadzenie wszelkich
wymaganych przez obowiazujace przepisy i normy, prob testow, badan, odbioréw technicznych,
uzyskanie pozwolen, uzgodnien, warunkow, opinii, certyfikatow, ekspertyz, koszty usuniecia
ewentualnych usterek w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii, przewodow, itp.,
koszty zabezpieczenia wykonywanych robdét w  okresie niekorzystnych  warunkow
atmosferycznych, koszty obstugi gwarancyjnej, przegladow oraz serwisu ( w tym materiatow)
w okresie rekojmi i gwarancji, koszty zwiazane z prowadzeniem robdt, wszystkie inne,
niewymienione z nazwy koszty i wydatki zwigzane z realizacja zadania niezbedne do jego
nalezytego wykonania, itp.

4. W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ (uja¢ w cenach jednostkowych) wszystkie ewentualne
upusty.

5. Zaakceptowana cena bedzie niezmienna bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatow,
najmu sprzetu i stawek robocizny oraz kursow walut, - jakie ksztattowac sie beda w okresie
realizacji przedmiotu zamowienia, z zastrzezonymi wyjatkami okreslonymi w Umowie.

6. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne do konca realizacji robot z zastrzezeniami -
wyjatkami okreslonymi w § 11 i § 26 niniejszej Umowy.

7. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym pod
numerem NIP: 764-22-77-132 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

8. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym pod

9. Fakture VAT nalezy wystawi¢ na ptatnika tj. Panstwowa Uczelnia Stanistawa Staszica w Pile
ul. Podchorazych 10, 64-920 Pita.

5§11
1. Strony ustalaja, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujacych
przypadkach:
1) zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego robot, w sytuacji zaistniatej
w trakcie robot,
2) zastosowania tanszej technologii niz przewidziana w dokumentacji projektowej, co
uregulowane bedzie stosownym aneksem do Umowy,
3) odstapienia od Umowy.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, podstawa do
wyliczenia kwoty obnizenia wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany
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10.

11.
12.

i obustronnie uzgodniony zakres robot, dokonany w oparciu o szczegotowy sposob wyliczenia ceny
oferty stanowiacy Zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy.

ZASADY ROZLICZEN FINANSOWYCH
§12

Strony postanawiaja, ze przedmiot Umowy realizowany i rozliczany bedzie fakturami
czesciowymi i fakturg koncowa zgodnie z terminami i kwotami wynikajacymi z harmonogramu
rzeczowo - finansowego, stanowiacego Zatacznik nr 5 do Umowy, w oparciu o faktury VAT
wystawiane na podstawie odbioréw robot, okreslonych w § 13 Umowy.
taczna wartos¢ faktur czesSciowych nie moze przekracza¢ 90 % wynagrodzenia umownego,
o ktorym mowa w § 10 ust. 2 Umowy.
Faktury VAT czesciowe wystawiane beda przez Wykonawce i przedstawiane Zamawiajacemu za
wykonane etapy rozliczeniowe, po sprawdzeniu i podpisaniu przez Inspektora protokotu odbioru
elementu robdt, z tym zastrzezeniem, ze faktury czesciowe nie moga by¢ wystawione czesciej
niz raz w miesiacu.
Podstawa wystawienia faktury jest podpisany przez Inspektora protokoét odbioru elementu robét,
oryginaty oswiadczen podwykonawcow/dalszych podwykonawcow oraz pozostate dokumenty, o
ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.
Ostateczne rozliczenie naleznosci za przedmiot umowy nastapi fakturg VAT koncowa wystawiona
w oparciu o podpisany przez Zamawiajacego protokot odbioru koncowego zadania, o ktorym
mowa w § 13 ust. 4 umowy.
Naleznosci Wykonawcy ptacone beda przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze. W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturze rachunku
bankowego nieujawnionego w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajacy uprawniony bedzie do
dokonania zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikow VAT,
a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania sie z zaptata do
czasu wskazania przez Wykonawce, dla potrzeb ptatnosci, rachunku bankowego ujawnionego
w wykazie podatnikow VAT.
Termin wystawienia faktur czesciowych i faktury koncowej - do 7 dni od daty sprawdzenia
i podpisania (zatwierdzenia) przez Inspektora protokotow wykonania odbioru (w tym koncowego)
przedmiotu Umowy.
W przypadku powierzenia wykonania czesci robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wraz zfaktura Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawcéw z kwotowym
i rzeczowym ich udziatem oraz dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowiazan wynikajacych z udziatu
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w realizacji robot objetych faktura. Obowigzkiem
Wykonawcy jest dotaczenie do kazdej faktury VAT przedktadanej Zamawiajgcemu pisemnego
oswiadczenia o braku podwykonawcow badz pisemnych oswiadczen podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow o rozliczeniu wykonanego etapu prac, co najmniej o tresci wskazanej
w Zataczniku nr 9 do Umowy.
Termin realizacji faktur wynosi do 30 dni od daty ztozenia kompletnej i prawidtowej faktury
zgodnej z ust. 3 - 5 niniejszego paragrafu oraz § 22 ust.3 niniejszej Umowy.
W przypadku nie rozliczenia sie Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami za
wykonane przez nich roboty odebrane przez Zamawiajacego protokotem odbioru koncowego,
Zamawiajacy zmniejszy wartos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktére moze zosta¢ im wyptacone po
przedtozeniu przez nich Zamawiajagcemu stosownych faktur. Przed dokonaniem bezposredniej
zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy pisma
Zamawiajacego.
Faktury przedktadane beda Zamawiajacemu celem ich akceptacji.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy bez
uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunkow cesji przez obie Strony Umowy. Dotyczy to takze
wierzytelnosci podwykonawcow realizujacych przedmiot Umowy.
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13. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

PRZEDMIOTY ODBIORU
§13
1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego przez Zamawiajacego jest catos¢ robédt
objetych niniejsza Umowa.
2. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace odbiory:

1) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesciowe, po zakonczeniu - wykazanego w harmonogramie - odcinka robot,

3) odbior koncowy,

4) odbior po okresie rekojmi i gwarancji,

5) odbior ostateczny.

3. Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych dokonuje
Inspektor na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy, z uwzglednieniem, iz:

1) odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci oraz terminowosci w stosunku do
harmonogramu rzeczowo finansowego wykonanej czesci robot;

2) po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru czesci
robét poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robot wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

4. 0Odbior koncowy:

1) Postanowienia ogdlne:

a) Odbidér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego w Umowie
przedmiotu po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

b) Wykonawca jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ Zamawiajacego, ze posiada
komplet dokumentow niezbednych dla Zamawiajacego w dalszym uzytkowaniu obiektu;

c) Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych sie na przedmiot Umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy
i po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy - Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Inspektora. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Inspektora;

d) Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i uzytkownika, jezeli nie jest to
Zamawiajacy, oraz w obecnosci Wykonawcy;

e) Odbidr koncowy bedzie potaczony z przekazaniem Zamawiajacemu przedmiotu odbioru
do eksploatacji - catkowicie zakonczonej inwestycji.

f) Podpisanie protokotu odbioru koncowego nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiazan do
wykonania wszelkich ewentualnych robot uzupetniajacych, wymaganych przez
odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujace, a takze do
usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w protokole usterek
i wad.

2) Zasady okreslajace rozpoczecie czynnosci odbiorowych:

a) Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie préby i sprawdzenia
techniczne zgodnie z ustawa - Prawo budowlane;

b) Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod
adresem Zamawiajacego (z okresleniem daty) zakonczenie robdt i zgtoszenie do
odbioru;

c) Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru jest zakonczenie
i potwierdzenie  przez inspektora nadzoru skompletowanej  dokumentacji
powykonawczej, pozwalajacej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegoblnosci:
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—

— protokotow badan i sprawdzen oraz certyfikaty wbudowanych materiatow,
(protokotow technicznych odbioréw instalacji, urzadzen technicznych, robot
ulegajacych zanikowi i zakryciu, wymaganych zaswiadczen wtasciwych jednostek
i organéow, w tym niezbednych s$wiadectw kontroli, jakosci, dokumentacji
rozruchowej),

- powykonawczego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie
potrzeby z uzupetniajacym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy
i projektanta (dotyczy przypadkéw zmian nieodstepujacych w sposob istotny od
projektu) wraz z instrukcjami uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen
dostarczonych przez Wykonawce,

— oswiadczenia kierownika budowy zgodne z ustawa - Prawo budowlane;

— dokumentacja techniczno - ruchowej Urzadzen ( DTR) wraz z kartami
gwarancyjnymi gwarancji producentdéw Urzadzen, maszyn, aparatury, wyposazenia
itp.

- instrukcji uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce,
— innych dokumentow wymaganych obowigzujacymi przepisami,

d) W ciagu 5-ciu dni roboczych od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego, Zamawiajacy (inwestor) dokonuje potwierdzenia jego zasadnosci,
uwzgledniajac spetnienie warunkéw podanych w lit. c¢) i ustala date rozpoczecia
czynnosci odbiorowych nie dalej niz 14 dni od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci
odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawce pisemnie.

3) Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

a) Czas trwania czynnosci odbioru nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni, liczac od daty
rozpoczecia czynnosci odbioru;

b) Zamawiajacy moze powzia¢ decyzje o odmowie odbioru koncowego, jezeli w toku
czynnosci odbioru zostanie stwierdzone:

— ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot
lub nie przeprowadzenia wszystkich prob,

— wystapienie wad nadajacych sie do usuniecia;

c) Po usunieciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynnosci okreslone
w pkt 2);

d) Jezeli w czasie czynnosci odbioru zostang ujawnione wady nienadajace sie do
usuniecia, ale umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajacy dokona odbioru odpowiednio obnizajac
wynagrodzenie Wykonawcy;

e) Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru)
o usunieciu wad i w takim wypadku moze zazada¢ wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

Odbior po okresie rekojmi i gwarancji - jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci;

Odbior ostateczny - jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale uzytkownika
i Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
5§14

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na rzecz Zamawiajacego.

Wysoko$¢ zabezpieczenia ustala sie w stosunku procentowym do ceny catkowitej podanej
w ofercie. Zabezpieczenie wniesione jest w formie przewidzianej w ustawie.

. Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wynosi 5 % od podstawy, okreslonej

W § 10 ust. 2 Umowy, CO STANOWI KWOLE ....ccviverrecererrneeneeeesnesesssesnssessenesnsnssessssesens zt. (stownie:

................................................................................................................................................................................. ).
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11

12.

13.

14.

W razie wniesienia zabezpieczenia w pieniadzu Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia
zabezpieczenia najpozniej z dniem podpisania Umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajacego. Zamawiajacy bedzie przechowywat je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy z zastrzezeniem ust. 7 zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia.

Kwote, o ktorej mowa w ust. 7, Zamawiajacy zwroci nie pozniej niz 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej winno by¢ dokonane pisemnie,
bezwarunkowo z uwzglednieniem postanowien ust. 6 i 7.

W gwarancji ubezpieczeniowej nalezy zabezpieczy¢ kwoty okreslone w § 14 ust. 3 i ust. 7 Umowy.

. Jezeli Wykonawca wykona we wtasciwych terminach swoje zobowiazania z tytutu rekojmi, to

w takim przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie
zostanie wykorzystana przez Zamawiajacego i zostanie zwrocona Wykonawcy wraz z odsetkami,
ktore przyrosty do tej kwoty nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowiagzan z tytutu rekojmi to wady robot powstate w tym
okresie usunie Zamawiajacy w zastepstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystujac na ten cel
kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a odsetki naroste od kwoty tego
zabezpieczenia beda sie nalezaty Zamawiajacemu wraz z kwota kapitatowa, (czyli kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy).

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje sie przedtuzyc
czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy tak, aby obejmowato takze
przedtuzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU REKOJMI ZA WADY
§15

. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady. Termin udzielonej

rekojmi wynosi 5 lat (zgodnie z oferta Wykonawcy) liczac od daty koncowego odbioru przedmiotu
Umowy lub od daty protokotu odbioru robét przerwanych (koncowego) w przypadku odstapienia od
Umowy.

. Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie, o dacie i miejscu ogledzin, majacych na celu ich

stwierdzenie, Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce na pisSmie na 5 dni przed dokonaniem
ogledzin, chyba, ze Strony umodwia sie inaczej.

. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym

kosztow.

. W przypadku nie usuniecia ujawnionych wad w terminach okreslonych w protokole, Zamawiajacy

ma prawo do zastepczego usuniecia wad w ramach rekojmi - na koszt Wykonawcy.

. W zwiazku z uptywem okresu rekojmi - Zamawiajacy wyznacza ostateczny odbior nie pozniej niz

ostatniego dnia okresu trwania rekojmi oraz protokolarny termin na usuniecie wad stwierdzonych
w czasie tego odbioru.
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§16

. Wykonawca udziela 5 - letniej bezwarunkowej i bezptatnej gwarancji na catos¢ wykonanej

inwestycji wykonane roboty i dostarczone urzadzenia, z wytaczeniem dostaw urzadzen
i materiatow okreslonych w§ 1 ust. 2 ppkt 1.2.2) (na ktére Wykonawca udziela rekojmi
i gwarancji wynikajacej z przepiséw prawa oraz gwarancji producenta), liczac od daty koncowego
odbioru przedmiotu Umowy lub od daty protokotu odbioru robot przerwanych (koncowego)
w przypadku odstapienia od Umowy.

. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiagzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego,

jako zatacznik do protokotu odbioru koncowego (zapisy w nim ujete nie moga by¢ sprzeczne
z zapisami niniejszej Umowy).

. Wykonywanie uprawnien w ramach gwarancji nastepowac bedzie poprzez zgtoszenie reklamacji

zawierajacej skonkretyzowane roszczenia Zamawiajacego wraz z wyznaczeniem terminu
protokolarnego ich stwierdzenia z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

. Wykonawca ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Zamawiajacego w terminie

do 14 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

. Okres gwarancji zostaje przedtuzony o czas rozpoznania reklamacji nie dtuzej jednak niz o 1

miesigc.

. Wykonawca ze swej strony zobowigzuje sie, ze wady stwierdzone w okresie gwarancji usunie

nieodptatnie na swodj koszt w terminie nie dtuzszym niz dwa tygodnie, chyba, Zze bedzie to
niemozliwe ze wzgledow technicznych niezaleznych od Wykonawcy. W takim przypadku zostanie
ustalony inny termin usuniecia wad. W razie nie usunigcia wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy ma prawo do zastepczego usuniecia wad w ramach gwarancji na koszt Wykonawcy.

. W_przypadkach wymagajacych natychmiastowej naprawy lub podjecia_innych stosownych

dziatan majacych na celu dokonanie napraw lub wymiany uszkodzonego/wadliwego elementu
(w_celu niedopuszczenia do wystapienia wiekszych szkéd niz _wynikajacych ze zgtoszenia)
Wykonawca winien przystapi¢ do naprawy gwarancyjnej bez zbednej zwtoki na pierwsze
wezwanie Zamawiajacego.

. Jezeli w wykonaniu obowiazkow wynikajacych z gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw

rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru
naprawionej rzeczy. Powyzsze dotyczy takze wymiany czesci przedmiotu objetego gwarancja.

§17

Strony ustalaja, ze:

1) w razie zbycia, oddania do uzywania lub przekazania w inny sposob osobie trzeciej
przedmiotu Umowy w catosci lub czesci, Zamawiajacy z chwila podpisania umowy z osoba
trzecig przelewa na nig wszystkie uprawnienia, jakie posiada z niniejszej Umowy wobec
Wykonawcy, a w szczegolnosci dotyczace: rekojmi, gwarancji, kar umownych,
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, odszkodowan itp.

2) w zakresie dotyczacym dysponowania zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy, po
podpisaniu umowy, o ktéorej mowa w ust. 1 pkt. 1 Zamawiajacy moze, co najwyzej
przechowa¢ na swoim rachunku bankowym kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, a jedynym uprawnionym do decydowania o zabezpieczeniu nalezytego wykonania
Umowy jest osoba trzecia, na ktora nastepuje przelew.

Zamawiajacy i osoba trzecia w umowie, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1 moga zmienia¢ zakres

przelanych praw.

Wykonawca mogacy wystepowac wobec Zamawiajacego, jako wierzyciel, wyraza zgode na
przelew praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
PODWYKONAWSTWO
§18

Strony Umowy ustalaja zakres robot, ktére Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub za
pomoca podwykonawcéw zgodnie z Zatacznikiem nr 6 do niniejszej Umowy, zawierajacej dane
okreslone w § 19 ust. 3 niniejszej Umowy.
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Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo z podwykonawcami w zakresie
okreslonym w ofercie.

. Wykonawca nie moze podpisa¢ umowy z podwykonawcami bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowiazan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow
w takim zakresie, jak gdyby byty one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego
Wykonawcy, jego przedstawiciela lub pracownikéw.

Podwykonawca nie moze zawiera¢ umowy z dalszymi podwykonawcami bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Z zastrzezeniem art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego - Zamawiajacy nie jest zwigzany stosunkami
zobowiazaniowymi z podwykonawcami, ale moze skorzysta¢ ze wszelkich praw nabytych
w stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny
w stosunku do Zamawiajacego za zlecone do podwykonania czesci robét.

Pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw pracujacy na terenie budowy zaopatrzeni beda
w identyfikatory odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca obowigzany jest do koordynacji robdt realizowanych przez podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow.

§19

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiazany jest przedtozyc

Zamawiajacemu projekt kazdej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

a takze projekt jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmian.

Przedstawienie projektu kazdej umowy, o ktérej mowa w ust. 1, nastapi rownoczesnie ze

zgtoszeniem podwykonawstwa. Przedstawienie projektu zmian tej umowy nastapi réwnoczesnie

ze zgtoszeniem zmian do tejze umowy.

Zgtoszenie, o ktorym mowa w ust. 2 winno zawiera¢ w szczegoélnosci:

a) wskazanie podwykonawcy,

b) okreslac zakres czesci robdt dotyczaca wykonania przedmiotu umowy okreslonych
w projekcie umowy,

c) szczegotowe wyliczenie wartosci robot,

d) wykazanie spetniania przez podwykonawce warunkéw udziatu w realizacji zamowienia
publicznego zawartych w specyfikacji warunkow zamoéwienia i w umowie z Wykonawca.

Przedstawienie kopii zawartej umowy, o ktérej mowa w ust. 1 i jej zmian nastapi w terminie do 7

dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 1 lub

projektu jej zmian bez zbednej zwtoki nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia

przedstawienia Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktorej mowy w ust. 1 lub jej zmian bez

zbednej zwtoki nie pozniej jednak niz terminie 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu.

Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez

Zamawiajacego zgodnie z ust. 5 i 6 podwykonawca nie moze rozpoczaé jakichkolwiek robét na

terenie budowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

§20

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany do
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przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy wraz z dotaczona zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienie na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje sie postanowienia
zawarte w § 19 ust. 2 -7 niniejszej Umowy.

Postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje sie do zmian uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.

§ 21

. Wykonawca obowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty zawarcia,

poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie zwartych uméw o podwykonawstwo, ktorych

przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz ich zmian.

Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy:

1) umow o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

2) umow, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji warunkow
zamoéwienia, jako niepodlegajacy temu obowiazkowi - jezeli warto$¢ tych umoéw nie
przekracza kwoty 50 000 zt.

§22
Zamawiajacy warunkuje zaptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy przedstawieniem przez
niego dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, bioracych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowoddw zaptaty.
Przez dowod =zaptaty nalezy rozumie¢ dokumenty potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawce i/lub dalszych podwykonawcéw naleznego wynagrodzenia, w szczegolnosci
faktury, pisemne o$wiadczenie przedstawiciela Wykonawcy (dalszego podwykonawcy)
uprawnionego do reprezentowania podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) wraz z dowodem
zaptaty przez Wykonawce (podwykonawce) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy), potwierdzajace rozliczenie sie¢ Wykonawcy z podwykonawca (dalszym
podwykonawca) w zakresie wszelkich zobowiazan wynikajacych z udziatu podwykonawcow
(dalszych podwykonawcow) w realizacji robot objetych faktura.
. Terminy zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, musza by¢ zgodne
z terminem okreslonym w Ustawie, a jednoczesnie umozliwi¢ terminowa wyptate wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, przy zachowaniu postanowien okreslonych w ust. 1-3 niniejszego
paragrafu oraz § 12 niniejszej Umowy.

WSPOLNE WYKONANIE
§23

. Wykonawcy przystepujacy do niniejszej Umowy na podstawie umowy zawiazanej w celu jej

realizacji ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego, niezaleznie od tresci
umow, ktore zawarli miedzy soba.

Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia, jakie wynikaja z realizacji Umowy do
jednego z Wykonawcéw, ze skutkiem prawnym wobec drugiego.

. Wykonawcy, na piSmie ustanawiaja petnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.

. Wykonawcy sa upowaznieni do ustalenia miedzy soba zakresu wykonanych przez nich robét,
chyba, Ze co innego wynika z odrebnych ustalen.
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. O ustaleniach dokonanych w mysl ust. 3 i 4 Wykonawcy sa zobowiazani powiadomic¢ na pismie
Zamawiajacego, w szczegblnosci w zakresie sposobu rozliczenia wynagrodzenia umownego.
Umowa o wspolne wykonanie zamdwienia stanowi Zatacznik nr 7 do Umowy, (jesli wystepuje).

KARY UMOWNE
§ 24
. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forme odszkodowania umownego stanowia kary
umowne.
. Oprocz kar umownych zastrzezonych w poszczegolnych postanowieniach Umowy kary te beda
naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 10 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwtoki:
— W wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 Umowy,
— W oddaniu przedmiotu Umowy,
2) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 10 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwtoki:
— W usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze,
— W usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji,
-z tytutu przerwy w realizacji robét, spowodowanej przez Wykonawce z przyczyn od niego
zaleznych.
3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
ustalonego w § 10 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwtoki:
— w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za
odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
. Wykonawca naliczy Zamawiajacemu kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za
odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego. Kary te nie dotycza przypadkow
okreslonych w § 25 ust. 1 lit. a Umowy.
. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajacego wysokosc¢
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.
. Za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobie trzeciej przez Wykonawce z innych tytutow,
Wykonawca odpowiada wedtug zasad okreslonych w Kodeksie cywilnym.
. W razie opo6znienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych Strony zobowiazuja sie do zaptaty
ustawowych odsetek.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 10 ust. 2 Umowy
za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,3 % kwoty brutto okreslonej
w § 10 ust 2 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 10 ust 2 Umowy za kazdy za
kazdy dzien zwtoki;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,02 %
kwoty brutto okreslonej w § 10 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwtoki w stosunku do
wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na jej przedtozenie;

e) nie wykonania przegladu technicznego i serwisu urzadzen, (o ktérym mowa w § 1 ust. 2 ppkt
1.2.7) - w wysokosci 0,02 % kwoty brutto okreslonej w § 10 ust. 2 Umowy za kazde
niewykonanie przegladu technicznego i serwisu zgodnie z harmonogramem przegladow

Str. 20z 25



10.

11.

12.

13.

technicznych stanowiacych zatacznik do dokumentu gwarancyjnego w okresie obowigzywania
gwarancji;

f) zwtoki w wykonaniu czesciowego zakresu w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 2 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

g) niedopetnianie obowiazku zatrudniania pracownikow wykonujacych roboty na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, (o ktorym mowa w § 7 ust. 16
Umowy), a takze nie przedtozenie w terminie dokumentéw wymaganych zgodnie z § 7 ust. 17,
20, 21 Umowy bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych - w wysokosci 0,02 % kwoty
brutto okreslonej w § 10 ust 2 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

h) dokonania zmiany osoby kierownika, o ktorym mowa w § 5 ust. 5 pkt 1) Umowy, bez wiedzy
i akceptacji Zamawiajacego, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10
ust. 2 Umowy, za kazda dokonang zmiane;

i) dokonania zmiany osoby kierownika/kierownikow robét, o ktérych mowa w § 5 ust. 5 pkt 2)
i 3) Umowy, bez wiedzy i akceptacji Zamawiajacego, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 10 ust. 2 Umowy, za kazda dokonana zmiane;

j) kare umowna w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 2 Umowy za
kazdy dzien opodznienia badz stwierdzony przypadek Wykonawcy w wykonaniu obowiazku,
wynikajacego z niniejszej Umowy, a niewskazanego powyzej.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy jak réwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiajacego przewyzsza wysokos¢ kar umownych

zastrzezonych Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na

zasadach ogolnych, w szczegoélnosci w razie obcigzenia Zamawiajacego karami/grzywnami przez
stosowne organy administracyjne.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od

dnia nastepnego po uptywie terminu.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do

zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub jakichkolwiek

innych obowiazkow i zobowiazan wynikajacych z Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§25

Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przystuguje prawo odstapienia od
Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

b) w razie rozwiazania firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacje robot z wtasnej winy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

f) Wykonawca nie wyrazi zgody na udostepnienie terenu robot wedtug ustalen § 7 ust. 7 Umowy.

Odstapienie od Umowy w wypadkach okreslonych w ust. 1 moze nastapi¢ w terminie 30 dni od

dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku:

a) 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b) dokonywania bezposrednich zaptat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

c) nie wykazania przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy
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lub dalszego podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu - w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

d) nie wywiazania sie przez Wykonawce z obowiazku zatrudniania oséb na podstawie umowy
o prace, o ktorym mowa w § 7 Umowy, niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar
umownych,

e) ztozenia przez Wykonawce fatszywego oswiadczenia na przedktadanych Zamawiajacemu
oswiadczeniach i dokumentach okreslonych w Umowie.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w szczegolnosci, jezeli Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie

bedzie magt spetnic¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci powinno

zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja nastepujace

obowiazki szczegotowe:

a) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym - na koszt tej
Strony z przyczyny, ktorej nastapito odstgpienie,

c) Wykonawca zgtosi termin do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

d) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy wszelkie
swoje materiaty, sprzet oraz inne przedmioty. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie
uprawniony do usuniecia takiego sprzetu i materiatow na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
obowiazku uzyskania uprzedniej zgody i upowaznienia sadu,

e) Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy:

— odbierze robote oraz zaptaci wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia,
— przejmuje od Wykonawcy pod swoéj dozor teren budowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 26

Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami Ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian

postanowien przedmiotowej Umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty w nastepujacych

okolicznosciach i warunkach:

1) zmiang zatozen lub warunkow realizacji zamdwienia spowodowana koniecznoscia powstata
w trakcie prowadzenia prac, niezalezng od Wykonawcy,

2) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu zamodwienia, udokumentowanymi w dzienniku budowy, lub innymi
okolicznosciami, majacymi znamiona dziatania sity wyzszej, rozumiane, jako spowodowane
czynnikami zewnetrznymi, niemozliwymi do przewidzenia,

3) koniecznoscia wykonania robot dodatkowych, w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania oraz zakonczenia przedmiotu zamoéwienia i wynikajacej stad zmiany terminow
wykonania zadania,

4) ujawnieniem w trakcie robot urzadzen elementéw instalacji, konstrukcji, ktérych istnienie
lub lokalizacja byty nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji,

5) zmiana technologii, uzytych materiatow i sprzetu w czasie wykonywania zamowienia
w uzgodnieniu z Zamawiajacym i dla niego korzystnych w sytuacjach niezawinionych przez
Wykonawce,
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6) zmiang zakresu robot powierzonych podwykonawcom, zmiana podwykonawcow
zaangazowanych za zgoda Zamawiajacego - pod warunkiem, ze zmiana wynika
z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

7) dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow /w przypadku, gdy Wykonawca oswiadczyt, iz
wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ/,

8) koniecznoscia wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

9) gdy koniecznos¢ wprowadzenia modyfikacji wyniknie ze zmiany powszechnie obowiazujacych
przepisow prawa, na mocy, ktérych na Zamawiajacego lub Wykonawce natozony zostanie
obowiazek zrealizowania przedmiotu zamoéwienia w sposéb rézniacy sie od zaoferowanego
w ofercie lub obowiazek zmiany trybu wykonania inwestycji - z zastrzezeniem, ze tres¢
zmiany przepisow nie byta uchwalona przed wszczeciem postepowania o udzielenie
zamowienia, w wyniku, ktérego zawarto niniejsza Umowe,

10) terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia dziatan wojennych, aktow
terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen
radioaktywnych, z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawce,

11) terminu wykonania w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie,
trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz
pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcow,

12) terminu  wykonania przedmiotu zamoéwienia w przypadku dziatan o0séb trzecich
uniemozliwiajacych wykonanie robot, ktore to dziatania nie sa konsekwencja winy
ktorejkolwiek ze Stron,

13) terminu wykonania prac w przypadku zwtoki instytucji opiniujacych i uzgadniajacych ponad
taczny czas wykonania przypisanych im czynnosci przewidziany obowiazujacymi przepisami -
o okres rowny tej zwtoce,

14) opoznienie w przekazaniu terenu budowy lub innych dokumentéw, do ktérych zgodnie
z obowiazujacymi przepisami Zamawiajacy byt zobowiazany,

15) wstrzymanie lub zawieszenie robot przez Zamawiajacego, (jezeli przyczyna nie wynikata
z winy lub zaniedban Wykonawcy),

16) zmiana Wykonawcy w przypadku wystapienia sukcesji uniwersalnej okreslonej przepisami
obowiazujacego prawa.

Zamawiajacy dopuszcza ponadto mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy w sytuacjach

okreslonych przepisami Ustawy Pzp.

Podstawa do stosownych zmian w Umowie, bedzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz

z udokumentowanym podjeciem dziatan przez Wykonawce, majacych na celu realizacje robét

w terminie zatozonym i udokumentowaniem faktu opdznienia uzyskaniem odpowiedniej decyzji,

opinii lub uzgodnienia, wynikajacego ze zwtoki spowodowanej przez wtasciwa jednostke lub

instytucje, do ktérej zwrocit sie Wykonawca o powyzsze, niekorzystnych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych realizacje zadania zgodnie z warunkami okreslonymi

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Dopuszcza sie rowniez zmiany w Umowie z uwagi na inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od

Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujace niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu

wykonania Umowy; w takim przypadku zostanie podpisany aneks do Umowy.

. Termin realizacji zamdwienia moze zosta¢ przedtuzony stosownie do okresu zaistniatego

opoOznienia w sytuacjach opisanych powyzej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany zatozen

lub warunkow realizacji zamowienia, niezaleznej od Wykonawcy.

Za zwtoke, ktéra moze stanowic¢ podstawe do przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, moze

zostaC uznany okres oczekiwania Wykonawcy na wydanie odpowiedniej opinii, uzgodnienia,

wykraczajacy poza 14 dni kalendarzowych od daty wystapienia o powyzsze. W przypadku decyzji
administracyjnej, okres zwtoki bedzie wynikat z opoznienia wydania danej decyzji w stosunku do
terminu wynikajacego ze stosownych przepisow.

Zmiana technologii wykonania elementow realizowanego przedmiotu zamowienia lub zmiana

rozwiazan projektowych (i w przypadku, kiedy te zmiany spowoduja istotne op6znienie robét) -

zmiana terminu realizacji zamdwienia bedzie mozliwa w przypadku wymuszenia koniecznosci
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dokonania takiej zmiany poprzez np. stanowisko jednostek uzgadniajacych, opiniujacych i inne
ujawnione w toku prac okolicznosci, ktére maja wptyw na przyjete zatozenia w dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
opracowania opisu przedmiotu zamoéwienia i ztozenia oferty.

8. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy aneksu pisemnego pod rygorem ich niewaznosci.

§ 27

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie wtasciwe przepisy Kodeksu
cywilnego, przepisy Ustawy i inne powszechnie obowigzujace przepisy majace zastosowanie do
przedmiotu umowy.

2. Adresatami do korespondencji sa adresy wskazane we wstepie Umowy. Doreczenia dokonane na
te adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne rowniez w przypadku zmiany
adresu w trakcie trwania Umowy i po jej zakonczeniu, chyba, Ze druga Strona zawiadomita
uprzednio na pismie listem poleconym nadawce o zmianie adresu.

§ 28

1. Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

2. W razie gdyby ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy byto lub miato stac¢ sie niewazne,
waznos$¢ catej Umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona. W przypadku takim
Strony Umowy zastapia niewazne postanowienie innym, skutecznym prawnie postanowieniem,
ktore mozliwie najwierniej odda zamierzony cel gospodarczy niewaznego postanowienia.

§29
1. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiajacego, 1egz. dla
Wykonawcy.
2. Wykaz zatacznikow do Umowy:
1) Zatacznik nr 1 - Specyfikacja warunkow zamoéwienia (SWZ);
2) Zatacznik nr 2 - Dokumentacja techniczna,
3) Zatacznik nr 3 - Kosztorys szczegotowy (sposob wyliczenia ceny oferty)
4) Zatacznik nr 4 - Oferta Wykonawcy;
5) Zatacznik nr 5 - Harmonogram rzeczowo - finansowy;
6) Zatacznik nr 6 - Zakres robodt, ktére Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub przez
Podwykonawcow;
7) Zatacznik nr 7- Ewentualna umowa o wspolne wykonanie zamoéwienia;
8) Zatacznik nr 8 - Polisa odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy oraz polisa odpowiedzialnosci za
kontrakt;
9) Zatacznik nr 9 - Wzor oswiadczenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 9 do umowy

do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
nr...../2021/ZP
zawartej dnia .....cceeveeeveenenns . w Pile

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY, DALSZEGO PODWYKONAWCY
,dnia _. . r.

Panstwowa Uczelnia Stanistawa Staszica w Pile

DziatajaC W IMIENIU  occeceeccercrecrccteesenesesesseessesessessssessssesassesessesnes

(petna nazwa Podwykonawcy), ul «.. NIP... ...oSwiadczam:

1) jako Podwykonawca zadania dOtyCZaCego.........ceerererrererrereerenenenes jestem wykonawca
robot budowlanych W SZCZEGOINOSCT FODOL.......ceceeeeeereeeeeeeee ettt ae s sssesesesesesesasesens i taczy mnie
Z eerereereeenenensnenssnestssestnssntnsesasststesssssnssssnsstssesteststessstsnsssssssssasassassen (Wykonawca) jedynie umowa o podwykonawstwo
Z dNiA e Fo N eeeereeereesresseesnesessesenes - Umowa ta nie zostata zmieniona do dnia dzisiejszego;

2) zgodnie z umowa, o ktorej mowa w pkt. 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od Wykonawcy wynosi
tacznie ....... eeeeeeseesestesteseeteteteae e e te e e e e et e ae s eetesaeaenaeraenaen . zt.

Z powyzszej kwoty:
a) Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

» na podstawie faktury KWOLE ..vererenerenenrennnsncnssenssennes Zt W dNiU ceeeeeeceerceeneennene .

» na podstawie faktury rereereeenerenenes KWOLE .overeeereenrerenrenessessesesessenes ZE W dNiU coeeeeeeecceeeeeesenaenens ;

» na podstawie faktury weeeee . KWOLE L.......... Zt W dNiU ceeevecereceeneennene .

» na podstawie faktury ... . KWOLE reteeeeeereenenreenneennene Zt W dNiU oo ;

b) pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcq a Podwykonawca kwota .....cccceeveevenenes . zt, z tego kwota
............................ .zt jest wymagalna (termin zaptaty faktury nr uptynaj ceeeerenesnesnsnssesassesns )y
natomiast KWOLA cveeeeeererenenenreseereseeessenenns jest niewymagalna (termin ptatnosci faktury
NIF ceeeeenenenesnsnesnssesnssessssesnesssnssessesssnssssnsssssssnsesssesnsses LUPtYNIEe W dNiU cevceeecneecnencnnnesneesncsnsscnsnces . r);

c) (ewentualnie) kwota zt jest sporna miedzy Wykonawca a Podwykonawcq i kwota ta

jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie........ eeeetereeeteee e teae st te st et e e ae st eretetesaesaterans
T PrZYStUGUIE Z LYLUIU coeeeeevcrcecercernecercsenncsesaeseenesessessessesnsnssesnsssssssesnens
3) odnosnie faktow przedstaw10nych w pkt. 2 przedkladam dokumenty, w tym w szczegolnosci:
Q) FaKLUMY Nlecrecveeeceeeeeeernenesseesensessssesnsnenns

b) Protokoty odbioru z dma .........

c) Oswiadczenia dalszego podwykonawcy Z  ANT@uiiiicrnctnecenene et saesene s potwierdzajace
otrzymanie wymagalnych naleznosci z wyszczegoélnieniem, co najmniej naleznosci, nr faktury, terminu
wymagalnosci, terminu otrzymania zaptaty;

d) inny ewentualny dowod zaptaty wymagalnych naleznosci dla dalszych podwykonawcoOw:.........cceeeeveeeeeeenenes

Potwierdzam stan faktyczny i prawny

Podwykonawca: Wykonawca:

data i podpis data i podpis
Wykonawca Zamawiajacy
data i podpis data i podpis
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