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Uniwersytet Śląski w Katowicach                                                        Katowice, dnia 16.06.2021 r.  

ul. Bankowa 12 

40- 007 Katowice 

NIP 634-019-71-34;   

REGON 000001347 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

nr sprawy: DZP.381.027.2021.DWU 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 214 000,00 euro pn.: „Dostawa sprzętu RTV”, 

nr sprawy DZP.381.027.2021.DWU 

 

WYJAŚNIENIA DO TREŚĆI SWZ  

 

Do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia                    

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej także 

ustawą Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 

zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z zapisami ust. 6 

ww. przepisu, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 

zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

Pytanie nr 1: 

 
Pytanie 1 dotyczy 1.1.4 pkt 1 (System tłumaczeń symultanicznych, promiennik podczerwieni)  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie promiennika podczerwieni, który posiada manualną 

korekcję opóźnień na linii?  

Zmiana ta umożliwi zaoferowanie systemu tłumaczeń symultanicznych firmy Bosch, kompatybilnego z 

systemem Bosch Integrus, który aktualnie posiada Zamawiający.. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści zaoferowanie promiennika podczerwieni, który posiada manualną korekcję opóźnień 

na linii przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej funkcjonalności systemu, który zostanie zintegrowany. 
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Pytanie nr 2: 

Czy zamawiający jest skłonny wydłużyć preferowany 14 dniowy termin realizacji zadania?  

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej, 14 dniowy termin na wykonanie przedmiotowych systemów jest 

terminem nierealnym do spełnienia i co ważniejsze nie gwarantującym poprawnej instalacji oferowanych 

systemów. Szczególnie skomplikowany instalacyjnie jest system w auli (np. mechanika sceniczna, system 

projekcji, nagłośnienie). Dostęp do punktów montażowych dla elementów tych systemów jest bardzo 

utrudniony, skomplikowany i wymaga braku pośpiechu w trakcie prac przygotowawczych i montażowych, 

szczególnie, że aula będzie dostępna po zakończeniu prac wykończeniowych. W auli zauważamy 

następujące problemy instalacyjne: wykończone sufity nad widownią, które należy demontować, 

zamontowane krzesła na widowni pomiędzy, którymi konieczne będzie ustawianie rusztowań, zamknięty 

strop nad sceną gdzie konieczne będzie wycinanie otworów rewizyjnych, brak podestów komunikacyjnych 

na konstrukcji stropu oraz utrudnione wejście na tą konstrukcję. Dodatkowo po zainstalowaniu urządzeń 

wymagane jest sprawdzenie ich funkcjonowania (szczególnie, że okablowanie było wykonywane na etapie 

prac budowlanych), ich regulacje i sprawdzenie. Dodatkowo, w większości sal wymagane jest 

przygotowanie indywidualnego oprogramowania systemów sterowania (po zainstalowaniu i 

skonfigurowaniu pozostałych urządzeń) co zajmuje czas i wymaga przeprowadzenia testów poprawnego 

działania.  

Według nas, realny i preferowany termin na rzetelne wykonanie takiego zadania powinien wynosić co 

najmniej 30 dni. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie, ponieważ nigdzie w dokumentach 

zamówienia ani ogłoszeniu o zamówieniu nie występuje „preferowany 14 dniowy termin realizacji zadania”. 

Sugerowany przez Wykonawcę termin jest nieprawdziwy. 

Zgodnie z rozdz. II ust. 4 SWZ: Termin realizacji zamówienia: do 35 dni od daty otrzymania zamówienia. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy zamówienie/zamówienia w terminie do dnia 10.08.2021. 

Wykonawca może skrócić termin realizacji zamówienia w stosunku do wymaganego terminu wskazanego 

powyżej. Oferta przewidująca skrócenie terminu realizacji otrzyma punkty w ramach oceny ofert 

z zastosowaniem kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Zgodnie z rozdz. XIII ust. 1 pkt. 2b) SWZ: zasady przyznawania punktów w kryterium „termin realizacji 

zamówienia”: 

Zgodnie z warunkami SWZ, maksymalny wymagany termin realizacji zamówienia wynosi: do 35 dni od daty 

otrzymania zamówienia. Punkty za kryterium „termin realizacji zamówienia” zostaną przyznane w 

następujący sposób: 

- ocena dla tego kryterium będzie obliczana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia  

w formularzu oferty (pkt. 3 ppkt. 1) załącznika nr 1A do SWZ). 
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- za każdy dzień poniżej 35 dni Zamawiający przyzna 1 pkt, tj.:  

35 dni – 0 pkt, (34 dni – 1 pkt; 33 dni – 2 pkt; … ; 16 dni – 19 pkt), 15 dni – 20 pkt; 

zaoferowanie terminu krótszego niż 15 dni nie spowoduje otrzymania większej ilości punktów niż 20; 

brak oświadczenia lub dłuższy termin realizacji (tj. >35 dni) – oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z 

warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

 

 

 
Pytanie nr 3: 

Czy urządzenia składowe systemu tłumaczeń językowych muszą pochodzić od jednego producenta? 

Odpowiedź: 

TAK 
 

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ 

PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.  

 

 

 

Członek Komisji Przetargowej     Z-ca Przewodniczącej Komisji Przetargowej 
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