

## Uczestnicy postępowania

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej Rydułtowskiego Centrum Kultury”*

Dnia 19.03.2021 r. za pośrednictwem platformy zakupowej wpłynęło do Zamawiającego zapytanie nr 4 o następującej treści:

Wykonawca prosi o załączenie niezbędnych do prawidłowego przedstawienia oferty: 1. Opis i rysunek konstrukcji elewacji, na której montowana będzie konstrukcja paneli fotowoltaicznych. 2. Informacji dotyczących BIOZ podczas wykonywania prac (BIOZ wymieniony w dokumentacji technicznej: Projekt "Branża elektryczna", strona 16.). 3. Czy Zamawiający w terminie 4 miesięcy od przewidywanego dnia podpisania umowy przewiduje utrudnienia, które wpłyną na realizację umowy?

Zamawiający na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. poz. 2019 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Ad.1. W zakresie zapytania nr 2 z dnia 16.03.2021 r. Zamawiający wystąpił do projektanta i oczekuje na odpowiedź.

Ad.2. W zakresie zapytania nr 3 udzielono odpowiedzi dnia 19.03.2021 r.

Ad.3. Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną Zamawiający nie jest w stanie określić czynników, które mogą negatywnie wpłynąć na termin realizacji umowy. Projekt umowy w §15 zawiera postanowienia odnośnie przedłużenia terminu wykonania zamówienia, ale postanowienia te traktują jedynie o **możliwości** dokonania takiej zmiany i nie powodują automatyzmu w ich stosowaniu.