Umowa o wykonanie robét budowlanych
WSR.7013.11.2021
nr zad. 2021/07

zwana dalej ,Umowg”, zawarta w Zakopanem dnia ...........ccceeveennnnns 2021 r

pomiedzy Gming Miasto Zakopane - Urzedem Miasto Zakopane majgcg swg siedzibe przy
ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, zwang dalej ,Zamawiajacym”

w imieniu ktérej dziata:

Zastepca Burmistrza Miasta Zakopane — Tomasz Filar
Naczelnik Wydziatu Strategii i Rozwoju — Andrzej Hatadyna
za kontrasygnatg Skarbnika Miasta - Heleny Mamcarz

a

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji tresci ofert nr
BZP.271.....2021, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien
publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, ktérych szczegdtowy
zakres zostat okreslony w ust. 2 do 4.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych na budynku Przedszkola nr 7 potozonego przy
ul. Nowotarskiej w Zakopanem, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego:

nr 2021/07 ,,Modernizacja dachu w przedszkolu nr 7” w Zakopanem

3. Przedmiot Umowy szczegdtowo opisuja:
1) Projekt techniczny (PT);
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ( STWIOR);
3) przedmiar robdt,
)

4) Przedmiotem zamowienia jest réwniez taki element sktadowy nieujety w dokumentacji projektowe;j
(PT) bez wykonania ktérego, odbiér i eksploatacja przedmiotu zamoéwienia nie jest mozliwa
z przyczyn prawnych i technicznych.
4. Zakres prac i robét stanowigcych przedmiot zamodwienia obejmuje w szczegdlnosci:
1) wykonanie wszelkich niezbednych rozbiérek i demontazy wraz z wywiezieniem i utylizacjg
materiatow i urzadzen pochodzgcych z rozbidrki,
2) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizacji
zamoéwienia (w tym ogrodzen tymczasowych i oznakowania terenu budowy),
3) wykonanie robét budowlanych w zakresie modernizacji dachu budynku polegajgcych na
wykonaniu:
a) nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej — 2 warstwy,
b) obrébek blacharskich,
C) nowego wiazu na dach,
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10.

d) czesci instalacji odgromowej wraz z pomiarami,

- zgodnie z dokumentacjg wymieniong w § 1 ust. 3 wraz z wszystkimi niezbednymi do jego
funkcjonowania robotami budowlanymi i remontowymi.

Zakres robot objetych Umowa obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg i realizacjg Umowy bez zakit6cen.

Do zadah Wykonawcy nalezy ponadto spetnienie wszelkich $wiadczeh, dokonanie wszelkich
naktadow, jak rowniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sg konieczne badz potrzebne dla
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie nadajagcym
sie do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy swiadczenia, naktady i przygotowania ujete sg
w formie pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz z zatgcznikami). Swiadczenia budowlane
lub zwigzane z wyposazeniem, ktére nie zostaly dokfadnie opisane, winny zosta¢ przez Wykonawce
wykonane w sposoéb odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci
wykonania robo6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg (PT)
w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu
Umowy. Na zastosowanie robét zamiennych konieczna jest pisemna zgoda Zamawiajgcego. Roboty
zamienne nie zwigkszajg wynagrodzenia Wykonawcy.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia pewnych robét przewidzianych w dokumentac;ji
projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét przepisami lub wykonania przedmiotu umowy.
Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane s3g ,,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia
wartosci tych robét w celu ich potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy okresla niniejsza umowa.

Wykonawca wykonujac wszelkie roboty budowlane powinien uwzgledni¢ fakt prowadzenia robét na
terenie i obiekcie nie podlegajgcym wytgczeniu z uzytkowania na czas robét. Do zadan Wykonawcy
nalezeé¢ bedzie poinformowanie z odpowiednim wyprzedzeniem zarzgdcy i uzytkownikéw terenu i
takie zorganizowanie robét, oraz ustalenie harmonogramu ich prowadzenia z zarzadca obiektu, aby
umozliwi¢ bezpieczne uzytkowanie obiektu.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest witascicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel budowlany
nieruchomoscig objetg przedmiotem umowy oraz uzyskat stosowne decyzje i pozwolenia oraz uzyskat
inne dokumenty niezbedne do rozpoczecia i prowadzenia budowy.

§2

Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w catosci z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce oraz
Z uzyciem jego maszyn i urzgdzen.

Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
odpowiadaé polskim normom, a takze posiada¢ stosowny atest, by¢ zgodne z poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego i poddawane biezgco takim testom w miejscu wyprodukowania lub na placu
budowy, jakich wymagaé bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, odpowiada¢é wymaganiom
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz dokumentaciji technicznej.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdow lub urzadzen przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego.

Bedg to okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny Ilub zmiany
obowigzujgcych przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych

materiatéw lub urzadzen lub zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu wymaga kazdorazowo

przediozeniu przez Wykonawce stosownych dokumentéw uwiarygodniajgcych te materiaty lub
urzadzenia i ich zatwierdzeniu lub odrzuceniu przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego po
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10.

11.

zasiegnieciu opinii autora dokumentacji projektowej oceniajgcej dokumenty uwiarygodniajace
stosowanie rownowaznikow.

Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania testow
i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materialtdbw oraz dostarczy przed ich uzyciem probki i atesty
materiatdw wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiednie instytucje lub urzedy.
Wszystkie probki i atesty Wykonawca dostarczy na wiasny koszt. Koszty przeprowadzenia testéw
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajgcej wymagane
uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada odpowiednich
kwalifikacji, doswiadczenia oraz nie spetnia wymagan fachowosci.

Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat bgdz wykonanie nie bedg odpowiadaty
obowigzujgcym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego ani
przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zgdania Zamawiajgcego,
do dnia odbioru koncowego, dokonaé zmian tych swiadczen, usungc je lub wykonaé na nowo.

Celem umozliwienia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska dostep do
miejsca podtgczenia medidw. Odptatnos¢ za dostawe medidw regulujg odrebne umowy zawierane
pomiedzy Wykonawcg a dostawcami mediow lub zarzgdcami nieruchomosci, na ktorych realizowany
jest przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia w trakcie realizacji zaméwienia
wszelkich kosztéw zwigzanych z dostawg i zuzyciem mediéw niezbednych do wykonania zamdwienia.
W szczegdlnosci do obowigzkéow Wykonawcy naleze¢ bedzie zawarcie umowy na dostawe energii
elektrycznej na caty okres realizacji inwestycji.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg opisujgcg przedmiot zamowienia, dokonat
wizji lokalnej w miejscu wykonywania robdt oraz dokonat wiasnych kalkulacji, pomiaréw
i obliczen i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezerh do przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, Zze cata dokumentacja niezbedna do realizacji inwestycji zostata mu
przekazana.

Podwykonawcy

§3

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zawarcia przez Wykonawce umowy dotyczgcej przedmiotu niniejsze;j
umowy w zakresie wykonania robét budowlanych, dostaw i ustug z Podwykonawcami oraz przez
Podwykonawce 2z dalszymi Podwykonawcami, ktérzy w dalszej czeSci umowy zwani s3
.,Podwykonawcg”. Zawarcie takiej umowy w zakresie wykonania robdt budowlanych wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Umowy zawarte z Podwykonawcami nie mogg okreslac¢ terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz
30 dni od daty doreczenia przez Podwykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za
wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
i dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie
14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcg, wraz z czescig dokumentacji
dotyczacg wykonania robot okreslonych w projekcie nie zgtosi na piSmie zastrzezen uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia
mu projektu umowy z Podwykonawca, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi z zastrzezeniem ust. 7. Jezeli w tresci przedstawionej umowy
ustalono termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub rachunku Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do zmiany tej umowy pod rygorem kary opisanej w § 25 ust. 5 pkt 4.

Obowigzkiem okreslonym w ust. 7 nie sg objete umowy na dostawy i ustugi, dla ktérych tacznie

spetnione sg warunki tj.: warto$¢ brutto umowy jest mniejsza niz 0,5 % wynagrodzenia brutto i mniejsza
niz 50 000 zt.
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10.
11.

12.

Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane oraz za dostawy i ustugi wykonane
na podstawie umow przedtozonych Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane przez
podwykonawcow, jak réwniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan Podwykonawcéw.
Zasady wynagradzania Podwykonawcy opisano w § 20.

Wysokos$é kar umownych z tytutu niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw opisanych w § 3
okreslono w § 25.

W stosunku do Podwykonawcow stosuje sie postanowienia zawarte w § 5 z zastrzezeniem, ze
odpowiedzialnos¢ za ich naruszenie ponosi Wykonawca.

Obowiazki Wykonawcy

10.

1.

§4
Ustanowienie i optacenie w imieniu Inwestora kierownika budowy odpowiadajgcego za catos¢ budowy
objetej projektem budowlanym.

Ustanowienie i opfacenie w imieniu Inwestora kierownikéw robét budowlanych, do ktdrych kierowania
niezbedne jest posiadanie uprawnien innych niz posiada kierownik budowy.

Zapewnienie i optacenie geodezyjnej obstugi obiektu.
Zapewnienie i optacenie geotechnicznej obstugi obiektu.

Przedmiot umowy zostanie oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie bezposrednio
do uzytkowania, po uprzednim dokonaniu wymaganych prob koncowych i odbioréw
i przeprowadzeniu, jezeli zajdzie taka koniecznos¢ procedur administracyjnych skutkujgcych
mozliwoscig jego uzytkowania (decyzja ostateczna pozwolenia na uzytkowanie obiektu).

Po zakohczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie wskazanym w Umowie.

Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania, przed wbudowaniem, dostarczyc
Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne
dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkéw art.10 Prawa budowlanego na proponowane do
zastosowane materiaty pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robot
z wykorzystaniem tych materiatéw.

Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w 2 (dwoch) egzemplarzach w formie
pisemnej (papierowej) i przekaze jg Zamawiajgcemu, co najmniej na 5 (pie¢) dni przed terminem
odbioru korncowego przedmiotu umowy, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajgcego
odbioru robét wykonanych przez Wykonawce. Dokumentacja powykonawcza obejmuje réwniez kopie
rysunkéw zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym nieistotnymi
zmianami i w razie potrzeby opisem uzupetniajgcym, tgcznie z kwalifikacjg zmian dokonang przez
projektanta.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementéw budowli lub otoczenia, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

Wykonawca po zakonczeniu robot wywiezie i podda utylizacji wszystkie materiaty odpadowe
w przyjazny dla Srodowiska sposob na wiasny koszt. Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi
Nadzoru dokumentacje dotyczgca renowacji lub utylizacji tych materiatéw.

Wykonawca na wiasny koszt zamontuje na placu budowy wskazane przez Zamawiajgcego tablice
informacyjne inne, niz tablica informacyjna budowy.

§5
Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg
niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez Kkoniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

Wykonawca o$wiadcza, ze osoby realizujgce czynnosci w ramach przedmiotu umowy sg zatrudnione
na umowe o prace zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie nie krotszym niz 5 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub wybrane przez
Zamawiajgcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob:
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4.

5.

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) ,RODO” (ij. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych) ,RODO”.

W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania umowy - oséb wykonujgcych czynnosci
w ramach przedmiotu umowy, zapisy ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa ktéregokolwiek z termindw okreslonych w wezwaniu
o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzieh zwtoki,
w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca
nienalezycie wykonuje Umowe, w szczegolnosci, gdy zwioka w wykonaniu obowigzkéw, o ktorych
mowa w ust. 2 i 3, przekroczy wyznaczony przez Zamawiajgcego termin o 5 dni. Prawo odstgpienia
nalezy wykonac¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o podstawie odstgpienia.

Obowiazki Zamawiajacego

§6

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)
2)

3)

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dokumentacji w terminie do 14 dni
od dnia podpisania Umowy,

wydania Wykonawcy catej dokumentacji niezbednej do realizacji przedmiotu umowy — w dniu
podpisania Umowy,

Zlecania Projektantowi na wiasny koszt, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, wykonania czynno$ci:
a) kwalifikacji zamierzonego odstgpienia od dokumentaciji projektowe;j,

b) sporzadzenia dokumentacji projektowej dla odstepstw zakwalifikowanych, jako istotne, ktére
nie powstaty z winy Wykonawcy.

c) czynnosci w zakresie petnienia nadzoru autorskiego.
odebrania wykonanych robét, jezeli nie wystagpig okolicznosci opisane w § 19 ust. 2.

sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawce i wyptacania Wykonawcy lub Podwykonawcy
naleznego wynagrodzenia w terminach okreslonych w Umowie,

ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,

ustanowienia swoich przedstawicieli, wykonujgcych czynno$ci administrowania kontraktem
i zapewniajgcych kontakt miedzy Wykonawca i Zamawiajgcym wskazanych w § 30 ust. 1.
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Nadzoér inwestorski

—_

§7
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w § 30 ust. 4.
Objecie funkcji inspektora nadzoru potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznieh wyszczegolnionych w Umowie

i przepisach odrebnych, a w szczegdlnosci :

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa,
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami,

2) nie dopuszcza do wbudowania materiatéw nie posiadajgcych atestow lub certyfikatéw lub innych
wymaganych dokumentéw okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

3) sprawdza jako$¢ wykonywanych robot oraz zainstalowanych urzgdzen i wyposazenia, a takze nie
dopuszcza do zastosowania urzgdzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

4) sprawuje kontrole ilosciowego i finansowego rozliczenia wykonanych roboét, zatwierdzajgc
powykonawczg Tabele Elementéw Rozliczeniowych,

5) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu,
6) uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i gotowych
elementow,
7) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunigciem wad i usterek przez
Wykonawce,
8) sprawdza stosowanie przepisow BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci:
a) stosowanie $srodkoéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej — posiadajgcej
naniesiony znak firmowy Wykonawcy lub Podwykonawcy,
b) Srodkéw ochrony gtowy — kaskéw ochronnych,
c) srodkéw ochrony twarzy i oczu.
Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do akceptacji w jego imieniu odstgpien od dokumentac;ji
projektowej, jezeli odstgpienia te nie powodujg koniecznosci zmian:
1) wysoko$ci wynagrodzenia,
2) rodzaju asortymentu okreslonego w tabeli elementéw rozliczeniowych ( TER).
W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien inspektora
nadzoru inwestorskiego, wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjgtkiem przypadkéw wyraznie

stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy
z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego bedg miaty forme pisemng
zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjgtkowych lub zagrozenia, jesli inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien
zastosowaé sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacji
potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje w ciggu 24 godzin.

Inspektor nakazuje kierownikowi budowy odsuniecie od pracy pracownikdw Wykonawcy, ktérzy nie
stosujg przepiséw bhp szczegdlnie w zakresie ochrony indywidualnej.

§8

. Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami,

ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Obowiazki Wykonawcy

§9

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

sporzgdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robot i przediozenie go do
akceptacji Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do robot w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy. W harmonogramie robo6t nalezy uwzgledni¢ finansowanie wynikajace z zapisow § 20
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ust. 1 i 2. Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie wykonywania zadania zmiane harmonogramu, zmiana
wymaga akceptacji Zamawiajgcego,

2) wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych do prawidtowego
rozpoczecia i przeprowadzenia prac budowlanych,

3) powiadomienia Zarzgdcy nieruchomosci o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji
robo6t budowlanych oraz o organizacji wewnetrznego ruchu drogowego,

4) powiadomienia uzytkownikéw nieruchomosci sgsiadujgcych z placem budowy o terminie rozpoczecia,
sposobie prowadzenia i organizacji robot budowlanych oraz o organizacji ruchu drogowego —
dojazdowego do tych nieruchomosci,

5) wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych i rozbiérek uwalniajgcych teren budowy
od naniesien budowlanych, sieci podziemnych lub zadrzewienia w zaleznosci od potrzeb,

6) dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim, niezbednych,
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, sygnalizujgcych i ostrzegawczych,

7) wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego umowy okreslonego w § 1 z najwyzszg starannoscia,
bez wad pomniejszajgcych wartos¢ robot lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy,
specyfikacjg techniczng oraz ztozong przez Wykonawce oferta,

8) odebrania placu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, oraz jego odpowiedniego
zabezpieczenia, a takze dostosowania do potrzeb prac budowlanych,

9) niezwlocznego wykonania robot zabezpieczajgcych nie objetych Umowa, jezeli sg one niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig,

10) ubezpieczenia swoich dziatan od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia w wysoko$ci co najmniej 100 000,00 zt, z jednoczesnym
zachowaniem nastepujgcych warunkow:

a) okres trwania ubezpieczenia ustala sie do terminu zakonczenia robét okreslonego w § 14 ust. 1
pkt2,tj. dodnia......................... ,

b) w przypadku wystgpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedtuzy okres obowigzywania
ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy wskazanych w odbiorze
kohcowym,

11) zapewnienia obstugi geodezyjnej i geologicznej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli
jest to niezbedne dla wlasciwej realizacji Umowy,

12) spetnienia wszelkich zobowigzan wobec 0séb trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem na cele
budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub urzadzen,

13) uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z terenu
0sOb trzecich tj. czasowe zajecie terenu oraz drég publicznych, prawo przejazdu itp. w zwigzku
z podjetymi i wykonywanymi robotami,
14) prawidlowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy/robét rozbiérkowych,
15) przygotowania dokumentacji powykonawczej w przypadkach okreslonych Umowa.
§10
W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swéj koszt:

1) objecie funkcji kierownika budowy przez osobe posiadajgcg odpowiednie dla robdét budowlanych
kwalifikacje zawodowe,

2) objecie funkcji kierownikdw roboét przez osoby posiadajgce odpowiednie dla robdét budowlanych
kwalifikacje zawodowe w przypadku, jesli takich nie posiada kierownik budowy.

3) obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji umowy, jezeli jest to niezbedne dla wiasciwej
realizacji Umowy,

4) obstuge geodezyjng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne dla
wtasciwej realizacji Umowy,

5) nadzdr i koordynacje prac podwykonawcéw,

6) gospodarowanie placem budowy od momentu wejscia do czasu odbioru kohcowego przedmiotu
umowy, odpowiadajgc za wszelkie szkody powstate na tym terenie,

7) uporzadkowanie terenu budowy po zakohczeniu robét,
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8)

9)

wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji umowy do momentu
odbioru koncowego,

wiasciwe warunki sktadowania materiatéw i ich ochrone,

10) prowadzenie rob6t w sposdb nie powodujacy szkdd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz

bezpieczenstwa mienia, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie
Srodowiska i o ruchu drogowym.

11) organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robdét, w tym doprowadzenie

10.

urzadzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy.

§11
Wykonawca o$wiadcza, iz funkcje kierownika budowy bedzie petnita osoba wskazana w § 30 ust. 3.
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa,

w szczegolnosci przepisami BHP, a takze, ze bedg wyposazone w kaski, ubrania ochronne oznaczone
widocznym znakiem Wykonawcy lub podwykonawcy, sprzet ochrony osobistej oraz narzedzia.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe.

Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu

z Zamawiajgcym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami na terenie budowy wskazane
w§30ust. 2i3.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy Wykonawca kontaktowac sie bedzie
bezposrednio i wylgcznie z Zamawiajgcym, w imieniu, ktérego wystepujg przedstawiciele
Zamawiajgcego - wskazani w § 30 ust. 1.

Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swdj brak
kwalifikacji lub z innego powodu w wyniku polecenia inspektora nadzoru zagraza w jakikolwiek sposob
nalezytemu wykonaniu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng, innymi dokumentami i miejscem
prowadzenia robét oraz ze warunki prowadzenia rob6t sg mu znane.

Wykonawca oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ polecen inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych
0s0b sprawujgcych nadzor ze strony Zamawiajgcego.

O zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
i jednostke projektowa w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
wzgledem Zamawiajgcego za szkode wyniklg wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego
0 zauwazonych wadach dokumentacji w przewidzianym terminie.

§12

. W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, Wykonawca

odpowiada za prawidtowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie dziatania na jego terenie.

. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wiasny koszt odpowiednie tablice

informacyjne w tym tablice informacyjne inwestora zgodne =z grafikg przedstawiong przez
Zamawiajgcego w postaci pliku zapisanego w powszechnie stosowanym formacie graficznym w chwili
przekazania placu budowy.

. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na placu budowy, Wykonawca ma obowigzek, jezeli wymagajg tego

realizowane roboty lub na pisemne zadanie Zamawiajgcego na wiasny koszt, zamontowa¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, sygnalizujgce i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac budowy oraz dostarczyé lub
wykonaé¢ wszelkie tymczasowe urzgdzenia lub konstrukcje zabezpieczajgce i ochronne,
w szczegolnosci chronigce przed kurzem, zanieczyszczeniami i hatasem, a takze zapewnic ich obstuge
i dziatanie w okresie trwania budowy

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.

. W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od

przeszkéd komunikacyjnych, bedzie witasciwie sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, usuwat odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
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6.

7.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo budowlane oraz do udostepnienia danych
i informacji ustawg wymaganych.

Jezeli wymagajg tego okolicznosci Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wobec organow
administracji publicznej oraz osob trzecich obowigzkoéw Zamawiajgcego, wynikajgcych z przepisow
prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.

§13

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za wszelkie szkody
powstate na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami. W szczegolnosci Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczesliwych wypadkéw, dotyczgce pracownikow
i 0sOb trzecich przebywajgcych na terenie budowy oraz za szkody polegajgce na zniszczeniu lub
uszkodzeniu mienia.

Termin realizacji Umowy

§ 14

. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robot:

1) rozpoczecie robdt budowlanych nastgpi po protokolarnym przekazaniu terenu robot Wykonawcy.

2) zakonczenie robét budowlanych w terminie 1 miesigca od daty podpisania umowy, tj. do dnia
......................... r.,

. Terminy wykonania i realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy, okresla harmonogram

rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, wg zatgczonego do
SIWZ wzoru, ktéry Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym w terminie
nie dluzszym niz 7 dni od daty podpisania Umowy jednak nie pdzniej niz przed przystgpieniem do
robot.

W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca najpdzniej przed
podpisaniem aneksu dotyczgcego wymienionej zmiany, przedstawi Zamawiajgcemu w formie pisemnej
zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy.

§ 15

W razie opdznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy bgdz dokumentacji termin rozpoczecia
i zakonczenia robot, moze ulec przesunieciu odpowiednio o czas opdznienia. Przesuniecie terminu
nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.

W przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy robé6t dodatkowych lub zamiennych niezawinionych
przez Wykonawce, termin zakonczenia robot badz ich poszczegdlnych etapéow moze ulec
przesunieciu. Przesuniecie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy z zastrzezeniem
§ 14 ust. 3.

Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej lub z powodow
wskazanych w ust. 2 nie beda traktowane, jako niedotrzymanie obowigzkéw okres$lonych Umowa i nie
bedg podlegaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.

Pojecie sily wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci,
ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ lub, ktére, cho¢ przewidywalne, byly nieuniknione, nawet po przedsiewzieciu przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla uniknigecia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegélnosci takie wydarzenia, jak zamieszki, protesty mieszkancéw, wojny,
pozary, powodzie, dlugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk
generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni.

Odbioér przedmiotu Umowy

§ 16

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiér koncowy,
3) odbidér usuniecia wad,
4) odbiér gwarancyjny,

)

(9]

odbiér pogwarancyjny — dokonany nie wczesniej niz 14 dni przed wygasnieciem obowigzywania
gwaranciji i rekojmi za wady przedmiotu umowy.
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10.

11.

§17

Gotowos¢ do odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca zgtasza wpisem do
dziennika budowy, a ponadto informuje inspektora nadzoru inwestorskiego o tej gotowosci pisemnie
mailowo lub telefonicznie.

Odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego stwierdzajgc wykonanie robét i zezwalajgc na kontynuacje dalszych robét wpisem do
dziennika robot w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia.

Odbioru koncowego, odbioru usuniecia wad, odbioru pogwarancyjnego dokonuje komisja, ktérg
powotuje Zamawiajgcy. Odbiory odbywajg sie przy udziale inspektora nadzoru.

§ 18

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy a ponadto
informuje pisemnie Zamawiajacego sktadajgc sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru
dokumenty budowy w tym dziennik budowy, zaswiadczenia z wiasciwych jednostek
i organdw, sSwiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, dokumentacje powykonawczg oraz
dokument potwierdzajgcy ostateczne zakonczenie procedury administracyjnej umozliwiajgcej
uzytkowanie obiektu po zakonczeniu robét budowlanych objetych umowa. Informacje pisemng o tej
gotowosci wykonawca sklada Zamawiajgcemu na 5 dni przed datg gotowosci do odbioru
koncowego.

Odbiér koncowy dokonywany jest po potwierdzeniu gotowosci Wykonawcy do dokonania odbioru
przez inspektora nadzoru, w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia, przez komisje powotywang
przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, kierownika budowy, inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli to konieczne projektanta oraz innych oséb wskazanych przez Zamawiajgcego.

Warunkiem przystgpienia komisji do odbioru koncowego jest przedstawienie przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie okreslonym w ust. 1 dokumentacji budowy oraz
dokumentacji powykonawczej i zaakceptowanie jej przez inspektora nadzoru, poprzez naniesienie
odpowiedniej klauzuli akceptujgcej z datg i podpisem inspektoréow nadzoru inwestorskiego na stronie
tytutowej dokumentaciji powykonawcze.

Przed odbiorem koncowym i odbiorami robét zanikajgcych/ulegajacych zakryciu Wykonawca
przeprowadzi przewidziane przepisami préby i badania techniczne w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego. Termin przeprowadzenia tych badan zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i ustalony przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca w trakcie czynnosci odbioru koncowego, oraz procedur poprzedzajgcych odbior robot
ptatnych druga i nastepnymi fakturami przejsciowymi, w zaleznosci od okolicznosci przedstawia:

1) oswiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcoéw przy wykonywaniu zamoéwienia,

2) oswiadczenia Podwykonawcow o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,

3) dowdd dokonania przez Wykonawce wyptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub jego
pisemne wyjasnienie przyczyn odmowy wypfaty.

4) zestawienie wynagrodzen naleznych Podwykonawcom, nie wyptaconych do dnia odbioru wraz
z podaniem przyczyn niewyptacenia oraz planowanych terminéw dokonania zaptaty,

5) Zestawienie naleznych Podwykonawcom wynagrodzen, ktérych Wykonawca odmawia wykonania
wyptaty wraz z podaniem przyczyny odmowy,

Z odbioru koncowego Zamawiajgcy sporzgdza protokét, do ktérego dotgcza: m.in.: powykonawczy

wykaz elementéw rozliczeniowych opisany w § 20 ust. 13 i w zaleznosci od zaistnienia
poszczegodlnych okolicznosci dokumenty wymienione w ust. 5.

Gotowos¢ do odbioru usuniecia wad Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie na 3 dni przed
datg gotowosci do odbioru usunigcia wad nadajgcych sie do usuniecia;

Odbiér usuniecia wad dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, w terminie
3 dni roboczych od daty zgtoszenia.

W razie zgloszenia zastrzezen do przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia usterek w terminie 5 dni roboczych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Strony postanawiajg, ze ze wszystkich czynnosci odbioru bedzie spisywany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone.

Przez termin zakonczenia robét i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
strony rozumiejg termin zgtoszenia gotowo$ci i uzyskania akceptacji dokumentéw budowy w tym
dziennika budowy, zaswiadczen z wiasciwych jednostek i organdéw, $wiadectw technicznych
i dokumentéw gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczych przez inspektora nadzoru
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12.

13.

14.

inwestorskiego oraz podlegajacej wykonaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Termin odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy na piSmie nie
pézniej niz do 14 dni przed jego data.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
i Uzytkownika, w terminie okre$lonym w dokumencie gwarancyjnym.
W przypadku nie przybycia Wykonawcy na wyznaczony termin, odbiér pogwarancyjny moze byc¢
dokonywany bez jego obecnosci, jesli zostat on prawidtowo zawiadomiony.

§19
Przez usterke strony rozumiejg wade nadajgcg sie do usuniecia.
Jezeli podczas odbioréw zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku usterek — odstepuje sie od odbioru, a Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na
usuniecie usterek. W razie nie usuniecia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) w przypadku wad nie nadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze, zachowujgc roszczenie
0 naprawienie szkody:

a) dokonac¢ odbioru przedmiotu Umowy z wadami i obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub zgdac¢
wydituzenia terminu udzielanej na nie gwarancji, — jezeli wady nie sg istotne tj. nie
uniemozliwiajg wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy — w terminie 14 dni od stwierdzenia wad, jezeli wady sg istotne
tj. uniemozliwiajg wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek oraz do

zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robdét, jako wadliwych.

Wynagrodzenie Wykonawcy i Podwykonawcy

9.

10

§ 20

. Za wykonanie catego przedmiotu umowy, zgodnie ze ziozong ofertg Wykonawcy, strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe w WYSOKOSCi:  wovivirinaennns zt brutto (stownie:
........................................... /100 z). Takie wynagrodzenie Wykonawcy bedzie zawiera¢ podatek od
towarow i ustug (VAT 23 %) w kwocie ............... zt. Wynagrodzenie netto wynosi ...........c...... zt.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wyptacone w cato$ci w jednej transzy.
Kwota niewykorzystana w danym roku rozliczeniowym moze zosta¢ przeniesiona z zastosowaniem
przepisow o finansach publicznych poprzez sporzgdzenie aneksu do Umowy na rok nastepny
powiekszajac budzet inwestycji na rok nastepny.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ wyptaty wynagrodzenia w innych czesciach, niz wynikajgcych z ust. 2 po
uprzednim zawarciu aneksu do umowy z zachowaniem przepiséw o finansach publicznych.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 nie moze przekroczy¢ 100 % ceny ryczaltowej brutto za
skalkulowany przedstawiony w formularzu ofertowym zakres robét dla zadania.

Okreslenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia zostanie ustalone z uwzglednieniem tresci zapisu
ust. 12.

Nalezno$¢ wynikajgca z faktury koncowej, bedzie ptatna w formie przelewu bankowego na rachunki
bankowe wskazane na fakturze w ciggu 14 dni od doreczenia Zamawiajgcemu wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT z zastrzezeniem ust. 6 i 18 do 20.

. Naleznos$¢ wynikajgca ze wszystkich faktur dotyczacych wynagrodzenia Wykonawcy wyptacanego

w czesciach opisanego w ust. 1 bedzie wyptacana Wykonawcy w przypadku przedstawienia przez
niego, w terminie poprzedzajgcym dokonanie wyptaty naleznego mu wynagrodzenia, dowoddéw
wypftacenia przez niego catosci wyptat naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy z Wykonawcg i brali udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych, z zastrzezeniem § 18 ust. 5.

Zamawiajgcy przeprowadzi procedury opisane w tresci art. 465 u st. 4 i 5 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych, gdy Wykonawca nie przedstawi dowoddéw w terminie wskazanym w ust. 8.

. Stawka podatku VAT bedzie ustalona zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w dniu wystawienia

faktury.
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11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, a w szczegolnosci:

1) koszty robét i materiatdw budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej,
niezbednych dla wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z umowg oraz obowigzujgcymi
przepisami,

2) koszty wlasne Wykonawcy, jak réwniez jego podwykonawcow,

3) koszty wszelkich optat niezbednych dla prawidiowej eksploataciji przedmiotu umowy tj. np. optaty
na rzecz administratoréw sieci,

4) koszty obowigzkowych przegladéw urzgdzen budowlanych lub wyposazenia wynikajgcych
z gwarancji producentéw lub instrukcji uzytkowania, wbudowanych w przedmiot zamowienia przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dokonywanych w okresie udzielonej
przez Wykonawce gwaranciji.

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera rowniez wszelkie koszty robdt i materiatow
budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji ofertowej koniecznych do wykonania
poszczegolnych asortymentéw robdt wyszczegdlnionych w TER, ktére sg niezbedne dla wykonania
catosci przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

13. Po wykonaniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ powykonawczy wykaz wycenionych
elementow rozliczeniowych na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych dotgczonej do oferty
z wyzerowaniem niewykonanych elementoéw rozliczeniowych, jezeli takie wystepujg oraz wskazaniem
wartosci tych robdét.

14. Wynagrodzenie ryczaitowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje rowniez ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominigecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

15. Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze pomimo wykonania dokumentacji przy dotozeniu jak
najwiekszej starannosci, skutki finansowe ewentualnych pomyitek, niedoktadnosci, rozbieznosci,
brakéw lub innych wad w dokumentacji projektowej cigzg na wykonawcy zamoéwienia. Zamawiajacy
zaleca szczeqélowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, STWiIOR oraz przysziego placu
budowy.

16. W przypadku nie wykonania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji projektowej (robot
zaniechanych) sposéb obliczenia wartosci tych roboét, ktéra zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie
nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w TER nastgpi odliczenie wartosci
tego elementu, okreslonej w TER, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w TER lub gdy cena
elementu podana przez Wykonawce bedzie razgco niska, obliczenie wartosci czesci niewykonanej
tego elementu nastgpi w nastepujgcy sposob:

a) Zamawiajgcy i Wykonawca po uzgodnieniu ustalg proporcje wartosci niewykonanych robét do
wartosci catego elementu, z zastrzezeniem pkt b i pkt c,

b) w przypadku, gdy sposoéb przedstawiony w pkt a bylby za bardzo niedoktadny lub nastgpitby
brak uzgodnienia tam opisanego — Zamawiajgcy moze obliczyé proporcje wartosci
niewykonanej czesci danego elementu do wartosci catego elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego w oparciu
o odpowiednie katalogi naktadéw rzeczowych, rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz
sprzetu, z zastrzezeniem pkt a i pkt c,

c) po wyliczeniu proporcji w sposéb wskazany w pkt a lub w pkt b zostanie wyliczona warto$¢
niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu Umowy, zastrzezeniem
pkt a i pkt b,

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia ryczattowego wymienionego
w § 20 ust. 1 w przypadku braku koniecznosci wykonywania czynnosci lub przedmiotu, opisanych
w zakresie przedmiotu zamowienia w zatgczniku nr 2 do Umowy. Wynagrodzenie zostanie
zmniejszone o odpowiednie kwoty wykazane przez Wykonawce w dotgczonym do oferty
wycenionym zakresie przedmiotu zaméwienia stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy o nazwie
tabela elementéw rozliczeniowych (TER), lecz nie wiecej niz o 20% kwoty, o ktérej mowa w § 20
ust.1.

17. Zmiany, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 i 4 Umowy nie spowodujg zmiany ceny wykonania przedmiotu
Umowy, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy.
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18

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

. W przypadku ujawnienia wad opisanych w § 19 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy wskazane
w § 20 ust. 1 zostanie odpowiednio zmniejszone w sposéb tam opisany.

Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz okreslona w ust. 1.

W przypadku, gdy w robotach objetych fakturg VAT nie brali udziatu Podwykonawcy, Wykonawca ztozy
oswiadczenie, ze w rozliczanych robotach nie brali oni udziatu.

Podstawa wyptaty faktur jest pisemne potwierdzenie przez inspektora nadzoru zawansowania
robét umozliwiajacego jej wyptate w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy oraz
dopetnienia warunkéw okreslonych w § 18 ust. 5 i § 20 ust. 8 i 9. Podstawa zaptaty faktury
koncowej jest protokot odbioru koncowego robét.

Wykonawca moze doreczy¢ fakture VAT wytgcznie po spetnieniu warunkéw, o ktérych mowa w ust.
21.

Za doreczong uwaza sie fakture, ktéra zostanie wystawiona na Gmine Miasto Zakopane - Urzad
Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, NIP 736 000 77 98 i doreczona na adres: Urzad
Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy do chwili
odbioru konncowego, moze listem poleconym podaé do wiadomosci Wykonawcy nowy adres
obowigzujgcy dla doreczen faktur.

Jezeli zaptata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zapfate uwaza sie chwile ztozenia
Zlecenia zaptaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, ze na rachunku Zamawiajgcego
byly zgromadzone wystarczajgce $rodki; w odmiennym przypadku za zaptate uwaza sie chwile,
w ktorej Wykonawca otrzymat zaptate na rachunek.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowat ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére

bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

Gwarancja i rekojmia

§ 21

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu ........... miesigcznej gwarancji za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru kohicowego catego przedmiotu umowy
z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji. Na urzgdzenia te
Wykonawca udzieli gwarancji, co najmniej réwnej okresowi udzielonemu przez ich producentéw, lecz
nie krotszego niz udzielany przez Wykonawce.

Koszty dokonywania przez Zamawiajgcego obowigzkowych przeglagdéw gwarancyjnych narzuconych
przez wykonawcoéw robét lub producentéw urzgdzen ponosi Wykonawca.

Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego
wydanego Zamawiajgcemu najpdézniej w momencie odbioru koncowego, ktérego wzor stanowi
zatgcznik do SIWZ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢
uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robdt, a takze za usuniecie tych wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujagcym mu z tytutu
rekojmi za wady.

Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwaranciji juz minat, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementow objetych naprawg
zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a datg ich
usuniecia.

Jezeli naprawa wad wytgczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres
gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 6 rowniez dla tych elementéw.

Wykonawca organizuje na wiasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, inspektora nadzoru, a gdy zajdzie
uzasadniona potrzeba roéwniez z udziatem rzeczoznawcow. Wykonawca ponosi koszty udziatu
rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.
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10.

1.

12.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzgdzen zostang okreSlone w przekazanej przez
Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu wraz z wykazem wbudowanych urzgdzen,
ktére wymagajg przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynika¢ tylko
z przepiséw prawa lub zasad prawidiowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie réznic
na niekorzy$¢ Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajgcych
gwarancji lub byé sprzeczne z zapisami niniejszej umowy.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwoéci technologicznych i zasad wiedzy
technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane, jako
odmowa usuniecia wady.

§ 22

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty na okres 60 miesiecy, liczgc od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robaot.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejagcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od daty
dokonania kohcowego odbioru przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

Bieg rekojmi ulega zawieszeniu na czas niezbedny do usuniecia wady uniemozliwiajgcej uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad, jakie
wystgpia w okresie trwania rekojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego
dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczgcych w robotach inzynierow,
architektéw oraz przedsiebiorcéw. Dziatania powyzsze Wykonawca podejmie przy wykorzystaniu
odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcéw.

§23
O wykryciu wady w okresie obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce w formie
pisemnej w terminie 7 dni.
Zamawiajgcy traci uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne, jezeli nie zawiadomi Wykonawcy
0 wadzie w ciggu miesigca od jej wykrycia.
Do zachowania terminéw zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wystanie przed
uptywem tych terminow listu poleconego.

Wykonawca zobowigzany jest usungé na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie dtuzszym niz
1 miesigc wszystkie wady odnoszgce sie do przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat tego na
pismie przed uptywem okresu rekojmi.

Termin usuniecia wad okresla Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawca, biorgc pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich Wykonawce.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidtowo oceniane
pod wzgledem przyczyny ich powstania wedtug stanu na dzien sporzgdzenia protokotu.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed dokonaniem
ogledzin.

Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komisji.

. Usuniecie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajgcego.

§24
W przypadku opdznienia Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi,
Zamawiajgcy moze zlecic ich usuniecie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, koszt usuniecia wad bedzie potrgcony Wykonawcy z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku kosztdéw przekraczajgcych
kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy- Wykonawca zostanie obcigzony
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réznicg na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajgcego, ktorej termin zaptaty wynosi¢ bedzie
14 dni od daty doreczenia.

Kary umowne i zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

10.

1.
12.

§ 25

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,3% warto$ci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w zakohczeniu wykonania przedmiotu umowy, lecz
nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,3% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie
obowigzywania gwarancji lub rekojmi, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie, lecz
nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za niedotrzymanie przez Wykonawce kazdego
obowigzku wynikajagcego z umowy pomimo wczesniejszego pisemnego upomnienia ze strony
Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, z zastrzezeniem ust. 5, lecz nie wiecej niz 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt za:
1) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy
2) nieprzediozenie do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany
3) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od zawarcia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy i ustugi lub jej
zmiany,
4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez wtasnego lub podwykonawcy pracownika na placu budowy srodkéw ochrony
indywidualnej, ktérych wymég stosowania jest okreSlony w obowigzujgcych przepisach
w szczegolnosci:
1) hetmédw ochronnych,
2) srodkow ochrony twarzy,
3) srodkow ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,
4) odziezy ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zapfaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez wtasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy ochronnej
z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Zamawiajgcego z zgdaniem zaptacenia kary. W razie zwioki w zaptacie kary zamawiajgcy
bezwarunkowo moze potraci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 10 % wartosci wynagrodzenia
catkowitego brutto tj. kwoteg ............ zh.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesionego w pienigdzu odbedzie
sie wg nastepujgcych zasad:

1) pierwsza czes¢ w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia f{j. .............. zt zostanie zwrdécona
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru koricowego robét.
2) druga cze$¢ w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia tj. ............. zt zostanie zwrdcona

Wykonawcy w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zwrot zabezpieczenia wniesionego w formie dokumentu odbedzie sie na zasadach w nim okreslonych.
Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, przystuguje
prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze pokrycia
roszczenh z tytutu rekojmi lub gwaranciji.
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13.
14.

15.
16.

17.

18.

Naliczenie kar umownych nie wytgcza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.

Naliczane kary umowne podlegajg potrgceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na
podstawie umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, jest on zaptaci¢ kare umowng w terminie 7 dni od wezwania go do zaptaty przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z nalezno$ci wykazanych na fakturach.

Wartos¢ kar umownych ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych w ust. 7, 8, i 9 Wykonawca
zapfaci w ciggu 7 dni od wystawienia dokumentu obcigzajgcego.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okoliczno$ci opisanych
w § 25 ust. 2-7 nie moze przekroczy¢ 40% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20 ust. 1.

Wykonawca ustanowi przedtuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SIWZ w przypadku
przedtuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

§ 26
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokoséci 0,3% wartodci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzier zwioki w rozpoczeciu odbioru korncowego, zgodnie
z § 18 ust. 2, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w rozpoczeciu odbioru pogwarancyjnego,
zgodnie z § 18 ust. 12, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w § 26 ust. 2-3 nie moze przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20 ust. 1.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Wykonawce z zgdaniem zaptacenia kary.

§ 27

Niezaleznie od kar umownych kazda ze stron Umowy zobowigzana jest do zaptacenie drugiej stronie
odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokos¢ kar umownych, wyrzgdzong na skutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy.

1.

§ 28

Oprécz wypadkow wymienionych w tresci kodeksu cywilnego i Prawa zamdwien publicznych stronom
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni, w nastepujgcych przypadkach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
a) w razie likwidacji dziatalno$ci Wykonawcy,

b) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia ruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,

c) jezeli Wykonawca w terminie 30 dni od zadeklarowanej daty rozpoczecia rob6t budowlanych
okreslonej w protokole przekazania placu budowy (terenu robét) bez uzasadnionych przyczyn
nie rozpoczgt wykonywania przedmiotu umowy,

d) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zleceniodawcy nie
kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, gdy Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i zawieraé
uzasadnienie.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia robét budowlanych zgodnie
z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami warunkami i normami technicznymi,
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia
oraz ztozong ofertg Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot objetych
Umowg i powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robot objetych Umowg innym podmiotom na koszt
Wykonawcy.
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§ 29

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1)

2)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od
Umowy,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony, na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od Umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzgdzenh, ktére nie mogg byc¢

wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie

od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét

zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urzadzenia

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia na podstawie TER.

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w pkt 3, ktérych nie da sie
zagospodarowac na innych placach budowy,

¢) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy, obiektow
zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy chyba, ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy z dniem odbioru robot.

Informacje kontaktowe

§ 30

Wszelka komunikacja zwigzana z realizacjg niniejszej umowy bedzie kierowana na ponizsze adresy:

1.

2.

Zamawiajacy:
1)  nazwa: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane
2) nabywca - faktura Vat : Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane
3) ulica : ul. Kosciuszki 13,
4)  kod miejscowosé : 34 500 Zakopane
5) NIP 736 000 77 98,
6) Regon 491893279
7) osoba reprezentujgca Zamawiajgcego — mgr Michat Halaczek
8) tel. 018 20 20 495

9) e-mail: inwestycje@zakopane.eu,

Wykonawca:
1) Nazwa:
2) ulica:
3) kod, miejscowosc:
4) NIP:
5) osoba reprezentujgca Wykonawce —
6) tel.
7) e-mail:

Kierownik Budowy:
1)  nazwisko imie:
2) ulica:
3)  kod, miejscowos¢ :
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4.

4) Tel.
Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator):
1) nazwa:
2)  ulica:
3) kod, miejscowos¢ :
4)  osoba kontaktowa:

5) tel
6) e-mail:
7)

Postanowienia koncowe

§ 31

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane tylko pod warunkiem
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Do zmiany informacji kontaktowych, o ktérych mowa w § 30 Umowy nie stosuje sie zapisu § 31 ust. 1.

3. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ rowniez w przypadkach okreslonych w art. 455 Ustawy Prawo
zamoéwien publicznych oraz w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)
4)
5)

zmiany kierownika budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi
spetnia¢ wymagania okreslone dla danego specjalisty. Wykonawca zobowigzany jest zmienié
kierownika budowy zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego
zmiany oséb reprezentujgcych firme, kluczowych specjalistow (kierownikow budowy, inspektorow
nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujgce sie, co najmniej réwnowazonymi
uprawnieniami, w przypadku ich $mierci, rezygnacji z petnienia obowigzkéw, utraty uprawnien itp.,
zmian podwykonawcy przy pomocy, ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,
zmiany terminu wykonania umowy o czas opdznienia, jezeli takie opdznienie wystgpi lub bedzie
miato wplyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci,

b) wstrzymania robét przez Zamawiajgcego,

c) szczegolnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, w postaci ciggtych, (co najmniej
7-dniowych) opaddéw atmosferycznych Ilub wystgpienia temperatur uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot zgodnie z STWIOR i majgcych wptyw na opdznienie rozpoczecia lub
zakonczenia robot niezbednych do zrealizowania obiektu,

d) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego,

e) opdznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu realizacji robét,

f) zmiany przez zamawiajgcego terminu dokonania odbioru robét przewidzianych w umowie,
g) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych lub geotechnicznych posadowienia,

h) odmiennych od przyjetych  warunkéw terenowych w  szczegdlnodci istnienia
niezinwentaryzowanej, infrastruktury podziemne;j sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

i) ujawnieniem w trakcie prowadzenia prac obiektéw Ilub przedmiotdw o charakterze
archeologicznym,

j) sity wyzszej,

k) koniecznosci wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, odstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe i wymagajgcych dopetnienia procedur art. 36a ust. 1 Prawa
Budowlanego,

I) wystgpienia robot budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych $ciste powigzanie
z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wiadciwe wykonanie jest uzaleznione od
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realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji rob6t budowlanych, nie przewidzianych
w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia

m) przekroczenia ustawowych terminéw wydania Wykonawcy przez organy administracji lub innych
instytucji branzowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.,

n) odmowy lub opdznienia ustawowych termindéw wydania przez w/w organy wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

0) wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia umowy, jezeli w zakresie, w jakim
uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btad lub opdznienie z jego strony, wigcznie
z btedem lub op6zZnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu,

6) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamdwienia w postaci:

a) koniecznos$ci realizacji zamowienia przy =zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamdwienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw geologicznych skutkujgcych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamodwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw terenowych w szczegolnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemne;j sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) koniecznosci zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) zmian dokonanych w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikajgcych z:

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robét i nie odstepujg w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36 a
ust. 5 lub dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzezeniem art. 57
ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

b) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robét i odstepujg w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe przy dopetnieniu
procedur art. 36a ust. 1,

c) wad dokumentacji projektowej, jezeli takie ujawnig sie podczas realizacji zadania, pomimo
dotozenia wszelkiej starannosci przez projektanta,

8) zmiany wysokosci wynagrodzenia:
a) na wskutek rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy,

b) w przypadkach zmiany stawki podatku od towardw i ustug z zastrzezeniem, ze zmianie ulegnie
cena brutto wynagrodzenia Wykonawcy, a wartos¢ netto wynagrodzenia nie zmieni sie,

c) w przypadku wystgpienia robét budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych Sciste
powigzanie z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wiasciwe wykonanie jest
uzaleznione od realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji rob6t budowlanych, nie
przewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, a ktorych warto$c¢ nie przekroczy 15 % wartosci zamdwienia podstawowego.

2. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci wynikajgcych
z niniejszej Umowy.
§ 32

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw ustawy Prawo zamowieh publicznych
i ustawy o finansach publicznych.

§ 33

1. Wszelkie spory moggce powstaé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sady wiasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
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2. Przed wystgpieniem na droge sgdowg Strony ustalajg obligatoryjny tryb postepowania polubownego
polegajgcy na koniecznosci sprecyzowania zarzutéw wobec jednej ze Stron na pismie.
3. Druga Strona ma obowigzek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony.

4. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawe do wystgpienia
na droge sgdowa.

Klauzula salwatoryjna
§34

Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwieraé bedzie luke, nie narusza
to waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowien umowy, lub jako
wypetnienie luki obowigzywac¢ bedzie odpowiednia regulacja, ktora jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne — w sposob mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustalily lub temu,
co by ustality, gdyby zawarty takie postanowienie.

§ 35

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego,
a jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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