UMOWA nr........ /2022
zawarta w dniu .......c..ceeee.e. w Murowie
pomiedzy
Gming Muréw, 46-030 Murdw, ul. Dworcowa 2, posiadajgcg NIP 991 049 49 72
reprezentowang przez
Michata Golenia - Wéjta Gminy Murdéw ,
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Murdw, Teresy Kuca,
zwang w dalszej tre$ci umowy ,Zamawiajgcym”,

ZSiedzibg W: v
NIP: (e REGON: ...ocvvieeiereeceeieree e
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”

w wyniku wyboru oferty w postepowaniu pn. ,,Przebudowa drég gminnych w miejscowosciach Debiniec,
Katy, Zagwizdzie”, na 3 zadania inwestycyjne pn.:

1. ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Debiniec”

2. ,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Katy”

3. ,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Zagwizdzie”
w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamodwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Interpretacja
1) Integralne czesci niniejszej umowy stanowig nastepujace dokumenty:
1) Zatacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ)
2) Zatacznik nr 2 - (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych STWIORB,
dokumentacja projektowa oraz przedmiar robot)
3) Zatgcznik nr 3 - oferta Wykonawcy z dnia ......cccceveevevienennee. r.
4) Zatacznik nr 4 - dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
5) Zatgcznik nr 5 - wzor karty gwarancyjnej jakosci
2) W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentéw wymienionych w ppkt 1)-5)
w stosunku do tresci umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeristwo majg postanowienia
zawarte w umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.
3) Nagtéwki umieszczone w tekscie niniejszej umowy maja charakter informacyjny i nie majg wptywu
na interpretacje niniejszej umowy.

§2
Oswiadczenia stron
1. Oswiadczenia Zamawiajacego
1) Zamawiajacy jest uprawniony do przeprowadzenia robdét budowlanych w zakresie przedmiotu
niniejszej umowy.
2) Zamawiajacy dysponuje srodkami finansowymi, pozwalajgcymi na realizacje niniejszej Umowy.
2. Oswiadczenie Wykonawcy
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1) Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z nieruchomoscig, na ktérej realizowany bedzie
przedmiot Umowy i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen.

2)  Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie $rodki oraz stosowne do$wiadczenie i wiedze w
zakresie prac budowlanych i instalacyjnych, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem,
wysokiej jakosSci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywigzanie sie ze
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy oraz prawidiowa realizacje jej
przedmiotu.

3)  Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktére beda uczestniczyty ze strony Wykonawcy
w realizacji niniejszej Umowy posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na
wykonanie robdét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

4) Wykonawca oswiadcza, Zze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie
upadtosciowe, likwidacyjne lub uktadowe oraz, ze wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg
zadne okolicznosci moggce mieé wptyw na wszczecie takich postepowan.

§3
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy sg roboty budowlane, obejmujgce 3 zadania inwestycyjne pn.:
- ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Debiniec”
- ,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Katy”
- ,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Zagwizdzie”

2. Inwestycja obejmuje wykonanie robdt budowlanych:
»Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Debiniec”
Parametry techniczne inwestycji:

Klasa drogi D

Kategoria drogi KR1

Dtugo$¢ odcinka A-B 716,50 [m]
Dtugosé odcinka C-D 250,00 [m]
Szerokos¢ jezdni 3,50 [m] - 5,00 [m]
Spadki poprzeczne jezdni 2%

Szerokos¢é poboczy gruntowych z kamienia 0,75 [m]

Spadki poprzeczne pobocza 6,0%

Rodzaj nawierzchni jezdni beton asfaltowy

Szczegbdtowy zakres robot jest okreslony w projekcie technicznym opracowanym przez Biuro
Ustug Technicznych ,DROGTOM” z siedzibg przy ul. Chetmskiej 9/2, 45-401 Opole — opracowanie
zbiorowe z 10 lipca 2021 roku, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
oraz przedmiarze robdt stanowigcych zataczniki do niniejszej dokumentacji przetargowej.

Na realizacje przedmiotowego zadania zostato wykonane zgtoszenie, ktére zostato przyjete bez
sprzeciwu z datg 5 sierpnia 2021 roku.

»Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Katy”
Parametry techniczne inwestycji:

Klasa drogi droga wewnetrzna

Kategoria drogi KR1

Dtugosé odcinka 751,60 [m]

Szerokos$¢ jezdni 3,50 [m] (5,00 [m] w miejscu mijanki)
Spadki poprzeczne jezdni 2%

Szerokosé poboczy gruntowych z kamienia 0,75 [m]

Spadki poprzeczne pobocza 6,0%

Rodzaj nawierzchni jezdni beton asfaltowy
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Szczegdtowy zakres robodt jest okreslony w projekcie technicznym opracowanym przez Biuro Ustug
Technicznych ,DROGTOM” z siedzibg przy ul. Chetmskiej 9/2, 45-401 Opole — opracowanie zbiorowe z 2
lipca 2021 roku, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
przedmiarze robét stanowigcych zataczniki do niniejszej dokumentacji przetargowe;.

Na realizacje przedmiotowego zadania zostato wykonane zgtoszenie, ktdre zostato przyjete bez
sprzeciwu z datg 22 lipca 2021 roku.

»Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Zagwizdzie”
Parametry techniczne inwestycji:

Klasa drogi D

Kategoria drogi KR1

Dtugos¢ odcinka 260,00 [m]

Szeroko$¢ jezdni 4,50 [m]

Spadki poprzeczne jezdni 2%

Szeroko$é poboczy gruntowych z kamienia 0,75 [m]

Spadki poprzeczne pobocza 6,0%

Rodzaj nawierzchni jezdni beton asfaltowy

Rodzaj nawierzchni zjazdow kostka betonowa gr. 8 [cm]

Szczegbtowy zakres robot jest okreslony w projekcie technicznym opracowanym przez Biuro
Ustug Technicznych ,DROGTOM” z siedzibg przy ul. Chetmskiej 9/2, 45-401 Opole — opracowanie
zbiorowe z 10 lipca 2021 roku, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
oraz przedmiarze robdt stanowigcych zataczniki do niniejszej dokumentacji przetargowej.

Na realizacje przedmiotowego zadania zostato wykonane zgtoszenie, ktére zostato przyjete bez
sprzeciwu z datg 5 sierpnia 2021 roku.

3. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ zgodnie z:
a) Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB),
b) dokumentacjg projektowg, przedmiarem robot,
c) nalezyta starannoscig, z zasadami sztuki budowlanej, wspotczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczegdlnosci zawartymi w Prawie
budowlanym, a w dalszej kolejnosci normami wspdlnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze ztozong
ofertg, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajacym,
z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie moga wykraczaé poza przedmiot Umowy oraz nie mogg by¢
sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztuka budowlana.

§4
Materiaty

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktédrych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w STWIORB. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest
na kazde zadanie Inspektora Nadzoru i/ lub Zamawiajgcego okazaé na kazdym etapie realizacji robét,
$wiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
dokonania na zgdanie Zamawiajgcego kontroli jakosci robdt, wykonanych z materiatéow Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.
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5. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére mogg okazaé
sie niezbedne w celu przekazania inwestycji do eksploatacji, a Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzic takie badania.

6. Badania o ktérych mowa w ust. 4 i 5 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 4 okaze sie, ze zastosowane materiaty,
badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigza Wykonawce, za$
gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robét sg zgodne z umowg, to koszty tych badan
obcigzajg Zamawiajgcego.

§5
Podstawowe Obowigzki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji technicznej inwestycji w terminie
okreslonym w § 6 ust. 1,

2) dokonanie zgtoszenia rozpoczecia robat,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) udostepnienie dokumentacji techniczne;j.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogdélnych wymagan dotyczgcych robot w zakresie okreslonym w STWiORB,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje techniczng inwestycji
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWiORB,

4) kontrola jakosci materiatow i robdt zgodnie z postanowieniami STWIORB,

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

6) zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robét w zakresie
okreslonym postanowieniami STWiORB,

8) koordynowanie prac podwykonawcéw robét budowlanych oraz ich dalszych podwykonawcéw,
w szczegblnosci zapewnienie, iz zaden podwykonawca badz dalszy podwykonawca nie przystgpi do
wykonywania robdt budowlanych, wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy, bez uprzednio zawartej
umowy podwykonaweczej, w trybie okreslonym w § 10 i przed uptywem terminu do zgtoszenia sprzeciwu
przez Zamawiajgcego co do postanowiern umowy podwykonawczej,

9) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajgcych
zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych w terminie i w zakresie okreslonym w STWiORB,

10) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynaé na jakos¢ robot lub termin zakoriczenia robot,

11) niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach i wypadkach,

12) reczne kierowanie ruchem w przypadku koniecznosci wprowadzenia ruchu wahadtowego przez
sygnalistéw przeszkolonych w zakresie wykonywania niektérych czynnosci zwigzanych z kierowaniem
ruchem drogowym,

13) opracowanie planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126) i przedtozenie go do
akceptacji Zamawiajgcego w terminie okre$lonym w ust. 3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
bedzie uwzgledniaé specyfike robdt przy realizacji obiektu budowlanego, warunkéw realizacji robdt
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budowlanych, projektu organizacji robot i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczgcych
zapewnienia mediow dla potrzeb budowy; programu zapewnienia jakos$ci prac jak i wykonania
pozostatych spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac,

14) uzyskanie wszelkich dodatkowych zezwolen lub pozwolen, wymaganych prawem, od wtasciwych
wtladz, swoim staraniem i na wtasny koszt. W porozumieniu z wfadzami lokalnymi i gestorami sieci
uzbrojenia terenu, Zamawiajacy wyznaczy termin do zfozenia przez Wykonawce petnej dokumentacji
wymaganej do uzyskania zezwolen na prowadzenie prac na réznych odcinkach robot,

15) przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i niezwtoczne
umozliwianie wystawiajgcym je wiadzom dokonania inspekcji i zbadania przebiegu robdét. Ponadto
Wykonawca powinien umozliwi¢ wtasciwym wiadzom udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajacych. Jednakze udziat wtfasciwych wiadz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy
z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach umowy,

16) nie dokonywanie zadnych dziatan, szczegdlnie dziatann zwigzanych z odcieciem lub zamknieciem
drég, wodociggdw lub innych medidw uzytecznosci publicznej powodujacych przestdj istniejgcych
urzadzen lub ciggéw technologicznych bez uzgodnienia z eksploratorem istniejgcych urzadzen lub
obiektéw i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
informowat Inspektora nadzoru na pismie, nie pdzniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego
typu prac, tak aby umozliwié¢ Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i Srodkéw
bezpieczenstwa,

17) stosowanie sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw iw sposdb ciagglty bedzie on o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy a Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych na swdj koszt, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru,

18) uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywodz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego terenu budowy lub
miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajgce z tych obowigzkéw. Wszelkie powyzsze kwoty uwaza sie
za wliczone i objete cenami jednostkowymi w wycenionym przedmiarze robét,

19) podjecie na witasng odpowiedzialnos¢ i na swodj koszt wszelkich srodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualnych
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkdw sasiadujacych z terenem budowy i
unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkéd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego
przed iprzyjmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen whniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujacych z terenem budowy w
zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia lub szkody,

20) w zwiazku z prowadzeniem robét na terenie uzbrojonym (jezeli dotyczy):

a) Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych sieci i instalacji:
wodociggowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telefonicznych i tym podobnych, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje,

b) Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem
instalacji i urzadzen, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora nadzoru i
wtasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robdt,
w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych,
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c) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich
wtascicieli i uzytkownikdw uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalajgc warunki
wykonywania robdét w strefie tych urzadzen. Kopie wszelkich zgtoszen Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru. Optaty za nadzory obce ponosi Wykonawca,

d) kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy beda
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowic
zagrozenie bezpieczenstwu ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na warunkach
ustalonych z administratorem i wtascicielem instalacji,

e) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw odwadniajgcych,
wszelkich sieci i instalacji, punktéw osnowy geodezyjnej, spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt. Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wfasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inspektora nadzoru,

f) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie konieczne
zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejacych sieci i instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia
instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania docelowych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem nadzoru,

21) przeprowadzenie koniecznych préb i rozruchéw urzadzen technicznych,

22) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, przeszkolenie personelu Zamawiajgcego lub przysztych
uzytkownikéw odnosnie obstugi wszelkich technicznych urzadzen. Jezeli przeszkolenie nie nastgpi do
dnia spisania protokotu odbioru korncowego, o ktérym mowa w § 14 ust. 5, Wykonawca zapewni obstuge
urzadzen technicznych do chwili przeszkolenia odpowiedniego personelu,

23) uzyskaniem wtasnym staraniem i na wtasny koszt umowy przytagczeniowej oraz umowy na
dostawy energii elektrycznej z dystrybutorem sieci energetycznym dziatajgcym na obszarze objetym
projektem jesli zajdzie taka koniecznos¢,

24) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie realizacji
robot, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dfuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
konieczny do ich usuniecia.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenia mienia wilasnego jak i mienia
Podwykonawcow znajdujgcych sie na terenie budowy, a takie zobowigzuje sie zapewnié¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczeristwa i higieny pracy.

4. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na witasny koszt, zgodnie
z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik graficzny
do planu BIOZ.

5. W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, umozliwiajgcego jednak biezgce funkcjonowanie
obiektu,

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczenn i urzadzen mieszkalnych,
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca nie pozwoli nikomu z personelu
Wykonawcy organizowac jakichkolwiek tymczasowych czy statych kwater mieszkalnych w obiektach,
bedacych czescia robdt,

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatéw budowlanych oraz ich sktadowania,
utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych ze szczegdlnym
uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do placu budowy, oraz sktadowania i biezgcego
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usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego prowadzenia robdt urzadzen pomocniczych lub
materiatdéw, odpaddw, nieczystosci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

4) dbatos¢ o utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz,

5) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpaddéw, nieczystosci igruzu
budowlanego, powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robdt budowlanych, a takze wywdz zgodnie
z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z
2021 r., poz. 779 ze zmianami) oraz ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 roku o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zmianami),

6) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazania go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru robét.

6. Wykonawca na terenie budowy przyjmuje odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw Wykonawcy oraz oséb
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt,

2) szkody wynikajgce ze zniszczern oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektéw,
materiatdow, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji
przedmiotu niniejszej umowy,

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi,

4) za wiasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i wykonawstwa prac pozarowo
niebezpiecznych,

5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy
wskutek prowadzenia robét,

6) niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy o0séb
nieupowaznionych.

7. Wykonawca bedzie podejmowat, na wtasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru i
dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg niezbedne do
wykonywania czynnosci objetych niniejsza umowag. W tym celu winien zapewni¢ i uzy¢ wszelkich
niezbednych urzadzen budowlanych, robdt tymczasowych, srodkéw transportu, materiatéw oraz
wszelkich czynnikéw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réinych punktéw robdt.
W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego zZrddta wody, paliwa,
oSwietlenia czy energii elektrycznej winien on zastosowa¢ sie do odpowiednich zarzadzen
przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz winien zaptaci¢ za wynajecie tego 7rédta oraz
uisci¢ wszelkie inne wymagane opfaty. Wszelkie powyzisze koszty uwaza sie za wliczone w ceny
jednostkowe i ceny ujety w wycenionym przedmiocie robét.

10. Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy

o prace.
1) Zgodnie z art. 95 ustawy Prawo zamoéwien publicznych zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1370 ze zmianami) osoby, ktére w
trakcie realizacji przedmiotowego zamdwienia bedg wykonywac:
a) roboty drogowe, montazowe, wszelkie prace fizyczne na budowie;
b) obstuga maszyn i urzagdzen sprzetu budowlanego (m.in. operatorzy, kierowcy, itp.)
Nie dotyczy oséb, ktére wykonuja powyisze czynnosci w ramach prowadzonej przez nie
dziatalnosci gospodarczej.
Wymog ten nie dotyczy oséb kierujgcych budowa.
2) Zatrudnienie na podstawie umowy o prace wyzej wymienionych oséb powinno trwac
nieprzerwalnie przez caty okres trwania umowy.
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3) W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane przez niego, sposréod wymienionych ponizej, dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie
date ztoienia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy /umdw powinna zostac
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak
data: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika o formie i podstawie zatrudnienia oraz czasie trwania
umowy;

d) ewentualnie inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

4) Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wskazanych w pkt 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 1 pkt 12)
umowy.

5) Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane punkcie 1) czynnosci
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob zaangazowanych do realizacji zamdwienia.

6) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§6
Terminy
1. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem §5 ust. 3 i 4, wynosi 7 dni od
dnia podpisania umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
oryginaty dokumentacji technicznej (dokumentacja projektowa, STWiORB).
2. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot niniejszej umowy wraz ze zgtoszeniem gotowosci
odbioru robdt oraz przeprowadzeniem czynnosci odbioru koncowego w terminie do 120 dni od dnia
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protokolarnego przekazania terenu budowy, to jest do dnia ................... 2022 roku , przy czym przystapi
do robdt budowlanych niezwtocznie od dnia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy.

3. Okres rozliczeniowy wynosi do 30 dni kalendarzowych.

4. W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (dokumentacji projektowej
i STWIORB) przekazanej przez Zamawiajgcego Wykonawcy w sposdb i terminie opisanym
postanowieniami ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wykrytych wad w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od daty przekazania dokumentacji, albo zgtoszenia wad w terminie 7 dniu od ich
wykrycia, jezeli wykrycie wady nastgpito w okresie pdzniejszym. W takim wypadku Wykonawca jest
zobowigzany réwniez do wskazana przyczyn i okolicznosci pézniejszego wykrycia wady.

5. Roboty objete $3 .eeerersseesercnnns okresem gwarancyjnym, ktdrego bieg rozpoczyna sie w dniu odbioru
koncowego i przejecia robdt przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag)
protokotu odbioru koricowego dla catosci robét.

6. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakos$ci za zrealizowany przedmiot umowy na
zasadach oraz w okresach wskazanych w § 15 niniejszej umowy. Okres gwarancji jakosci rozpoczyna
bieg w dniu odbioru koricowego i przejecia robdt przez Zamawiajgcego co zostanie poswiadczone
podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koricowego dla catosci robot.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie prac budowlanych,
rowniez prac budowlanych zleconych Podwykonawcom oraz dotrzymanie terminu przekazania
inwestycji do eksploatacji oraz zgodnych z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robdt, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt, przepisami prawa budowlanego, normami oraz wydanym
pozwoleniem na budowe.

§7

Kierowanie robotami
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez osoby wskazane w §8 ust. 1 wymaganych
uprawnien i aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwych izb zawodowych, okreslone
w Specyfikacji Warunkow Zamowienia dotgczonej do niniejszej umowy. Zmiana osdb, o ktérych mowa
w ustepie poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje idoswiadczenie wskazanych oséb bedy takie same lub wyzisze od kwalifikacji
i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.
3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, nie pdzniej
niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami innych osob.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do
zmiany terminu zakoniczenia robot.
4. Zmiana os6b w przypadku sytuacji losowych jak smieré, nagta choroba lub inne obiektywnie
nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie wywigzywania sie danej osoby z obowigzkéw
wynikajgcych z umowy, lub jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacja, itp.), nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego z
zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na
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zmiane w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg
zastosowanie postanowienia ust. 3 dotyczace kwalifikacji danej osoby zastepujacej.

5. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna i wykaze, ze nie
wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy, badz wykonuje je w nieprawidtowy sposéb.

6. Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana o0séb, o ktérych mowa w ust. 1 winna by¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych osdb niz osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

8. Zapisy ustepdw poprzedzajgcych majg zastosowanie w przypadku ztozenia przez Wykonawce
propozycji powiekszenia sktadu personelu kierowniczego.

§8
Personel kierowniczy Wykonawcy

1. Wykonawca do petnienia funkcji specjalistdw ustanawia nastepujgcg osobe:
jako  kierownik budowy — ., posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
................................... W SPeCjalnosCi .oevveveeeeeecevieens

2. Osoba wskazana w ust. 1 jest osobg zgodng ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy.

3. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany personelu kierowniczego Wykonawecy, o ktérym
mowa w ust. 1, w wypadkach, gdy dziatania badz zaniechania tej osoby uniemozliwiajg lub stanowia
zagrozenie dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a takize w razie nierzetelnego
wykonywania obowigzkéw przez powyziszg osobe. Zamawiajgcy pisemnie poinformuje Wykonawce
o koniecznosci zmiany specjalisty oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia,
w terminie 7 dni przedstawia propozycje petnienia funkcji specjalisty przez osobe zamienng
w miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami zatgcznik
nr 1 do umowy.

§9
Inspektorzy
1. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego nastepujace osoby:
jako Gtowny Inspektor nadzoru inwestorskiego — ........ccccceeeveeeneeee.
2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:
1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z pozwoleniem na
budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami,
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzadzedn i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbior prac budowlanych w sposéb wskazany w § 14.
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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§10
Podwykonawstwo
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastepujgce roboty wskazane w ofercie:

2. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

3. Wykonawca jest zobowigzany do starannego wyboru Podwykonawcédw sposrdéd podmiotow
majacych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji prac o podobnym charakterze.
4. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, jak rowniez projektu zmiany tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg robdét budowlanych wraz z czescig dokumentacji wykonania robdt, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy na podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Jezeli Zamawiajgcy w ciggu 7 dni roboczych od daty przedstawienia odpowiednio projektu umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo zawartej umowy o podwykonawstwo nie zgtosi sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo lub zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na umowe z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcs.

8. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;.

9. Zamawiajagcy w terminie 7 dni roboczych zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane — nie spetniajgce wymagan okreslonych
w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia — gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 8.

10.Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia z umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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13. Zamawiajacy dopuszcza udziat Podwykonawcow przy wykonywaniu czesci przedmiotu zamodwienia
z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 4 i nastepnych.

14. Zamawiajagcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych
kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych dokumentéw,
termin ten jednak nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.

15. Jezeli Zamawiajgcy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego
wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robdt lub dotrzymania termindw,
to Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie zadanie
do Wykonawcy na pismie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego Podwykonawcy.

16. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wtasne.

§11
Dostep do terenu budowy
1. Ustalasie ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczenie o0séb nieupowaznionych na teren
budowy,

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajgcego
oraz wszelkiego innego personelu, o ktédrym Wykonawca zostat powiadomiony przez
Zamawiajgcego oraz o0sdb z mocy prawa majgcych wstep na teren budowy, w trakcie
wykonywania czynnosci urzedowych.

§12
Wynagrodzenie
1. taczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §3 strony ustalajg zgodnie z

ofertg Wykonawcy:

—  NELLO - wrverreererenereenenens (stownie: ..o, )

—  podatek VAT 23% - cceceressnssesansassnssnssnsenses (STOWNi€: o )
—  brutto - wcveeeveeceererenen. (stownie: ...oceveeieieeeeeee e, )

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ma charakter ryczattowy. Wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzieé¢ rozmiaru
i samego faktu wzrostu cen materiatéw oraz innych sktadnikéw kalkulacyjnych wynagrodzenia, a takze
rozmiaru prac, w tym takze jesli nienalezycie ocenit ilos¢ prac niezbednych do wykonania zadania.

3. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, stanowi réwnowartos¢ ceny ofertowe]j ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia publicznego. Na kazde zadanie
Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 7 dni przedtozy szczegdtowa kalkulacje cen jednostkowych na
wskazane pozycje kosztorysowe.

4. Wynagrodzenie uwzglednia wszelkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznosci majace
wptyw na ceny w szczegdlnosci nalezne wynagrodzenie na rzecz Podwykonawcow, w zwigzku z czym
Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztosci zwiekszenia ceny w oparciu o te okolicznosci.

5. W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowe] stawki podatku VAT od towardw i ustug
bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do niniejszej umowy.
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§13
Ptatnosci

1. Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktury koricowej wystawionej w oparciu o protokét
odbioru koncowego robdét oraz oswiadczenia (lub dowodu zaptfaty) Podwykonawcy(ow)
o uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz naleznosci za zrealizowane roboty. Oswiadczenie
powinno zawieraé zestawienie kwot, ktdre byty nalezne Podwykonawcy (Podwykonawcom).

2. Strony uzgadniaja, iz Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki w wysokosci 5% wynagrodzenia, to
jest W kwocie ....oovveeeeiiiniineeee. (STOWNIE: ettt st s ), w
terminie ............... dni od dnia podpisania umowy. Pozostata czes¢ wynagrodzenia wyptacona
zostanie po wykonaniu umowy.

3. Wykonawca zapewnia finansowanie wykonania przedmiotu umowy w czesci niepokrytej udzielong
zaliczka.

4. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w wystawione] fakturze, w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury. Wykonawca winien wystawic
fakture w terminie do 7 dni roboczych od daty protokolarnego odbioru robdt, ktérych faktura
dotyczy.

5. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrdcona Wykonawcy. Okres
ptatnosci rozpoczyna swdj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

6. Za nieterminowg realizacje faktury Wykonawcy przystugujg odsetki ustawowe.

7. Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzied obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu oryginatu lub poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 6 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

12. Sktadajagc Zamawiajgcemu fakture do zaptaty Wykonawca zobowigzany jest ztozyé pisemne
oswiadczenie z ktdrego tresci bedzie wynikatlo w sposdb nie budzacy zadnej watpliwosci, ze
zaspokoit wszystkie i wymagalne roszczenie Podwykonawcy z tytutu wykonanych przez
Podwykonawce robét budowlanych, na ktére zawart umowe zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

15. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

16. Postanowienia powyzisze nie naruszajg praw i obowigzkédw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z Kodeksu cywilnego art. 647(1). Umowy
o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisow art. 647(1) KC oraz art. 462+ 465 ustawy
Pzp zwalniajg Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce.

17. Strony nie wyrazajg zgody na przeniesienie wierzytelnosci z tytutu tej umowy na osoby trzecie
z wyjatkiem Podwykonawcdw i bankéw, ktére udzielity Wykonawcy kredytu na realizacje robot
bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Wysoko$¢ cesji wierzytelnosci przystugujgce bankowi
kredytujgcemu nie moze obejmowac wartos$¢ prac w podwykonawstwie.

§14
Odbiory
1. Wszelkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr koncowy,
odbidr przed uptywem rekojmi oraz odbiér przed uptywem okresu gwarancji jakosci) dokonywane bedg
na zasadach okreslonych w STWiORB.
2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robdét zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektoréw nadzoru
pod kierownictwem Gtédwnego Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos$¢ do odbioréw,
o ktérych mowa wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest zobowigzany do informowania
odpowiedniego Inspektora nadzoru nie pdzniej niz 3 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie,
zakrycie) o terminach odbioru robét ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego zgdanie odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie
odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego na swoj koszt.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakoniczeniu przedmiotu umowy i osiggnieciu gotowosci do
odbioru nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od zakoriczenia robét, przed uptywem terminu o ktérym
mowa w §6 ust. 2. Zamawiajgcy dokona odbioru korcowego przedmiotu umowy w ciggu 5 dni
roboczych od zawiadomienia o gotowosci do odbioru.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Strony przeprowadzajg czynnosci odbiorowe, wpisujgc

w protokole wszelkie ujawnione wady, za$ Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy stosowny termin

do usuniecia wad. Po usunieciu wad przez Wykonawce, strony zobowigzane sg do sporzadzenia

dodatkowego (uzupetniajgcego) protokotu w celu potwierdzenia prawidtowego zrealizowania

zobowigzania Wykonawcy;

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:
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- jezeli nie uniemotzliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej
obnizy¢ wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru robdét zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi
zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu opdznienia.
5. Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru przed uptywem okresu rekojmi oraz odbioru przed
uptywem okresu gwarancji bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
6. Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy jest
protokot koricowego odbioru robdt (bez uwag), podpisany przez strony umowy, ktérego integralng
czescig bedg dokumenty:

1) oryginat dziennika budowy;

2) oswiadczenia kierownika budowy;

3) mapy powykonawcze

4) dokumentacja powykonawcza zawierajgca m. in. protokoty badan i sprawdzen jakosci robét

i materiatéw w tym swiadectwa zezwalajgce na stosowanie materiatéw w budownictwie;

7. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i/lub
odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 16 ust. 3 niniejszej umowy.

§15
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane (materiaty,
czesci zamienne, urzadzenia, robocizne), ktdra Wynosi ......ccceeecercerceennee.
2. Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiajgcego najpdzniej
w terminie odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny powinien
odpowiadac¢ minimalnym wymogom okreslonym we wzorze karty gwarancyjnej jakosci dla wykonanych
robdt budowlanych, stanowigcej zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.
3. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu dokonania bezusterkowego odbioru kornicowego przedmiotu umowy lub w dniu

potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym przedmiotu umowy,

2) dla wymienionych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.
4. Zamawiajacy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosi wade przed uptywem tego okresu.
5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 3 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote .......cccocecuenenene (stownie: ...uovvevcreeeeeeen).

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie ........ccccevvveeenen.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy po uprzednim
przedstawieniu przez Wykonawce dowoddw dokonania zwrotu odpowiednich czesci zabezpieczenia
whiesionego przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, w terminach i wysokosciach jak nizej:
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1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.
4. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrej
mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru przed uptywem okresu rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§17
Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez okres trwania inwestycji, ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia o
wartosci nie mniejszej niz 2 000 000,00 zi.

2. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzaé¢ wskazane powyzej
ubezpieczenia tak by obejmowaty caty okres realizacji umowy oraz przedktada¢ dokument
potwierdzajgcy ten fakt nie pdiniej niz w terminie 7 dni od daty wygasniecia poprzedniego
ubezpieczenia.

§18
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opd6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci — 0,2% kwoty brutto wskazanej
w §12 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

2) za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub odbiorze
w okresie gwarancji z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,2% kwoty brutto
wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad, zgodnie z postanowieniami §14 umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dituzszej niz
10 dni - w wysokosci 0,2% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
przerwy, trwajgcej dtuzej niz 10 dni,

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonywania robdt zgodnie z procedurg
okreslong w §10 niniejszej umowy — kare umowng w wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w
§12 ust. 1 niniejszej umowy,

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/ robét bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1
niniejszej umowy,

7) w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w § 19 ust. 4 w wysokosci rownowartosci 10%
kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

8) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien ktéry uptynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, a dokonanie ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z ktérej potrgcona
zostanie naleznos$é bezposrednio wyptacona,

9) w przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci — 0,1% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za
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kazdy dzien, ktory uptynie pomiedzy terminem ptatnosci okreslonym w umowach
podwykonawczych,

10) w przypadku nie przedifozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, albo nie przedtozenia poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 1% kwoty brutto wskazanej w §12 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia,

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawecy za kazdy dzien zwtoki,

12) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 5 ust. 10 pkt.1) czynnosci w wysokosci 0,02%
catosci kwoty wynagrodzenia brutto wymienionej w § 12 ust. 1, za kazdy dzieh przekroczenia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na ztozenie Zzadanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce powyzszego
wymogu.

2. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.

3. Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1)-3) i 5)-7), mogg by¢ potrgcone z
przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei kary umowne, na podstawie ust. 1 pkt 4), ptatne
beda przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty ich naliczenia przez Zamawiajacego.

4. taczna wartosé kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt 1)-3), 7)-9) oraz 11)-12) nie moze
przekroczy¢ wielkosci 40% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §12 ust. 1 umowy.

5. tgczna maksymalna wielkos¢ kar umownych, ktérej moze dochodzié strona umowy nie moze
przekroczy¢ wielkosci 40% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §12 ust. 1 umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na zasadach ogdlnych.

§19
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegdlnosci
jezeli zachodzi jedna z ponizszych okolicznosci:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w §6 ust. 1
umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa trwa dtuzej niz 15 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy przez
Podwykonawcow, w stosunku do ktorych nie zostat wyczerpany tryb akceptacji umowy
o podwykonawstwo, przewidziany w §10,

4) Wystgpi inna istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny
z dokumentacja techniczng inwestycji, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowsa,
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6) Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub uktada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo
z likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcéw lub
jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére ma
podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czynéw lub wydarzen.

2. Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo do odstgpienia od umowy, w przypadku dokonania
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, na zasadach
okreslonych w §13, ust. 13 kwoty przekraczajgcej 5% wartosci umowy badz koniecznosci wielokrotnego
dokonywania takich ptatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot (w takim przypadku
uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajgcemu przez caty okres jej obowigzywania,
bez koniecznosci zakreslania terminu na odstgpienie).

3. Poza powyzszymi wypadkami Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w
okolicznosciach wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 2 Prawa zamoéwien publicznych.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) W terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzie odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn wskazanych powyzej Wykonawca moze zgdad
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zapfaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w §13,

2) odkupienia materiatéw konstrukcji lub urzgdzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 4 pkt 2, w terminie do 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen,
za ktore zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj nadzér w terminie do 7 dni od daty
dokonania odbioru roboét.

§20
Sita wyisza
1. Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajagce z powodu sity wyzszej nie beda
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejsza umowag i nie bedg powodowaty
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.
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2. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci, ktére

majg wplyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ lub ktére cho¢ przewidywalne byly nieuniknione, nawet po powzieciu przez

Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen.

Pojecie to obejmuje w szczegdblnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodszie,

huragany, trzesienie ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy

dtuzej niz 5 dni.

3. Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdzZnienia w wypetnieniu

swoich zobowigzan wynikajgcego zaistnieniem sity wyzsze;j.

§21
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy:

1)

2)
a)

zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez
Wykonawce,

zmiany moga dotyczy¢:
zmian technologicznych, w szczegdlnosci: niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen
wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materiatéw lub urzadzen; pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji wykonanego przedmiotu umowy;
pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdét pozwalajacych na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang
elementu robét budowlanych,
koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, odmienne od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunki geologiczne, skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,
zmiany kolejnosci w terminach wykonywania robot,
zmiany Podwykonawcéw, ktérych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat
Zamawiajacy,
wystgpienia wyjatkowych okolicznosci, niezaleznych od strony umowy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, a wptywaja na jej realizacje,
terminu wykonania przedmiotu umowy, jezeli:
wystgpita sytuacja niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania sie pozyskiwania uzgodnien,
wystgpita konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub badan
archeologicznych, powodujgcych konieczno$é wstrzymania robdt objetych niniejsza umowa,
o czas niezbedny do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan, prac,
w przypadku opdznien w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajgcych z wykonywania robdt
budowlanych na terenie budowy, powstatych z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
w przypadku ujawnienia w trakcie robét urzadzen podziemnych elementéw instalacji, konstrukgcji,
ktorych istnienie lub lokalizacja byty nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji projektowej
z przyczyn niezawinionych przez Zamawiajgcego, o okres tych opdznien,
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e zaszta koniecznos¢ zmiany terminu wykonania zamdwienia z uwagi na zaistnienie okolicznosci sity
wyzszej o okres niezbedny do usuniecia skutkdéw sity wyzszej zaistniaty niesprzyjajgce warunki
atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonywanie prac budowlanych w terminie, pod warunkiem, ze
wystgpienie takich warunkdw atmosferycznych zostato udokumentowane w dzienniku budowy.
Termin realizacji zamodwienia przesuwa sie o czas trwania niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych i ich skutkéw,

e decyzji i warunkéw od dysponentéw medidw i innych witasciwych organdw czy instytucji oraz
przedtuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji niezbednych do otrzymania koniecznych
uzgodnien i pozwolenia na budowe o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz
uzgodnien,

e wystgpita sytuacja wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw z przyczyn, niezaleznych od
Wykonawcy, o przedtuzony okres dostawy,

e prace objete umowa zostaty wstrzymane przez wifasciwe organy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie przedmiotu umowy, Termin umowny
zostanie wydtuzony o sume dni okreséw wstrzymania prac na wniosek Wykonawcy uzgodniony z
Zamawiajgcym lub Inspektorem nadzoru oraz Zamawiajgcym,

i) Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy okreslanych jako zmiany korzystne z punktu widzenia
realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci przyspieszajacych realizacje, obnizajgcych koszt
ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy
badz zwiekszajgcych uzyteczno$é przedmiotu umowy, w tym zmiany umowy w zakresie rozliczenia
i finansowania zadania dofinansowanego ze srodkéw RPO WO 2014-2020,

j) Zamawiajacy dopuszcza réwniez zmiany umowy wynikajgce z ustawowego zwiekszenia lub
zmniejszenia stawki podatku od towardw i ustug (VAT) dotyczacej przedmiotu zamdwienia, jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia. Strony dokonajg odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg, w sytuacji gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami.

3. Jezeli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych, strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian oraz przedmiar i niezbedne rysunki. Projekt ten wymaga akceptacji projektanta i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

4. Roboty zamienne mozliwe do wykonania w ramach zmiany umowy zawsze bedg robotami
dotyczacymi robét budowlanych objetych zakresem umowy, ale o innym charakterze niz pierwotnie
planowano. Roboty zamienne muszg odpowiada¢ warunkom (np. standard, funkcjonalnos¢) opisanym w
dokumentach przetargowych.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenia zmiany materiatdw przedstawionych w ofercie przetargowej,
pod warunkiem ze zmiany te bedga korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to np. okolicznosci:

a) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow,

b) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy, ktdre nie obnizajg parametréw technicznych,

c) powodujgce poprawienie parametréow technicznych.

6. Zmiany mogg zosta¢ dokonane jezeli ich uzasadnieniem s3 nizej wymienione okolicznosci:
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a) obnizenie kosztu wykonania robdt lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu;

b) zmiana obowigzujacych przepiséw prawa;

c) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunkéw geologicznych, hydrologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, a takize innych przeszkdd lub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie umowy na przewidzianych warunkach;

d) sita wyzsza;

e) podniesienia bezpieczenstwa wykonywania robét;

f) usprawnienia procesu budowy i uzytkowania obiektu.

7. Podstawg obliczenia kosztéw, o ktérych mowa w punkcie 8 lit. ¢), w przypadku gdy zmiany beda
wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, stanowi projekt zamienny, o ktérym mowa w pkt 3 oraz:

a) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzgdzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe
pracy sprzetu i materiatéw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wieksze niz srednie ceny
np. SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robét budowlanych lub

b) kalkulacja uproszczona w oparciu o uzgodniony z Zamawiajgcym publikator cen jednostkowych
robot budowlanych np. SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania robét
budowlanych.

8. Warunkiem dokonania zmian, o ktdrych mowa w ust. 2 jest ztozenie wniosku przez strone inicjujaca,
ktory zawiera:

a) opis propozycji zmiany;

b) uzasadnienie zmiany;

c) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie jezeli zmiana bedzie miata
wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy;

d) opis wptywu zmiany na termin wykonania umowy.

9. W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich pisemnym
aneksem.

10. Wykonawca moze dokonywaé¢ zmiany oséb odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi i odpowiedzialnymi za wykonanie zamdwienia, przedstawionych w ofercie, jedynie za
uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego, akceptujgcego nowe osoby z wytgczeniem sytuacji okreslonej
w ust. 11 pkt a).

11. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb odpowiedzialnych za wykonanie
zamoéwienia w nastepujgcych przypadkach:

a) $mierci i dtugotrwatej choroby powyzej 30 dni;

b) niewywigzania sie osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamdwienia z obowigzkdw wynikajacych z
umowy;

c) jezeli zmiana osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamodwienia stanie sie konieczna
z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja itp.).

12. Zamawiajagcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany oséb odpowiedzialnych za wykonanie
zamowienia, jezeli uzna, ze osoby te nie wykonujg swoich obowigzkdw wynikajacych z umowy.

13. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamdwienia nowa osoba musi spetniac
wymagania okreslone w SWZ.

14. W szczegélnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane cze$ci zamdwienia
planowanej do powierzenia Podwykonawcom (w stosunku do czesci wskazanych w formularzu oferty,
zmiane zakresu roboét planowanych do powierzenia Podwykonawcom, lub zmiane Podwykonawcy, przy
czym jezeli ta zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118, w celu spetniania warunkéw udziatu w
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postepowaniu, o ktérym mowa art. 112 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

15. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia, na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zagdanie Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o
ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie, o ktéorym mowa w art. 125 ust. 1 lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

16. Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na powierzenie
Podwykonawcy czesci zamowienia, co do ktérej Zamawiajacy nie zastrzegt osobistego wykonania przez
Wykonawce, a ktdra nie byta wskazana w ztozonej przez Wykonawce ofercie lub pomimo zobowigzania
w ofercie do wykonania zamdwienia samodzielnie.

§22
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie ogdlnie obowigzujgce przepisy
w szczegdlnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 1740 ze zmianami), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021
r. poz. 2351 ze zmianami) i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zmianami).

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem §7 ust. 3-5 i §9 ust. 3 niniejszej umowy, wymagajg aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Ewentualne spory wynikte w relacjach z Wykonawcga o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddaje sie mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej,
wybranemu mediatorowi albo osobie prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu. Mediacja
prowadzona bedzie w okregu Sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego. Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wyboru mediatora sposrdd oséb wpisanych na liste mediatorow prowadzonych
przez Sad Okregowy w Opolu. Strony ponoszg we wiasnym zakresie koszty prowadzenia mediacji.

4. W przypadku gdy Strony nie zawrg ugody, wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajgcego,
wynikajacych z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowic¢ bedzie
naruszenie postanowien umowy.

6. Jezeli postanowienia niniejszej umowy sg lub stang sie niewazne, lub umowa zawierac bedzie luke,
nie narusza to waznosci pozostatych postanowiern umowy. Zamiast niewaznych postanowien lub
jako wypetnienie luki obowigzywac bedzie odpowiednia regulacja, ktéra jezeli tylko bedzie to
prawnie dopuszczalne w sposéb mozliwie bliski odpowiadac bedzie temu, co strony ustality, gdyby
zawarty takie postanowienie.

7. Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla Zamawiajgcego, 1 dla
Wykonawcy.

8. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 5 do umowy

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ JAKOSCI DLA WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane, urzadzenia i czesci zamienne (jezeli dotyczy),
bedgce przedmiotem zamdwienia, wynosi 72 miesigce od daty dokonania odbioru koncowego catosci
robot, a dla wymienianych materiatdw, urzadzen i czesci od dnia ich wymiany. Niezaleznie od uprawnien
przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ beda
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane w ramach realizacji przedmiotu
umowy wszelkie wchodzgce w jego sktad:

1) urzadzenia

2) czesci zamienne

3) wszelkie wykonane roboty

3. Wykonawca gwarantuje dostawe najnowszego modelu nowych, nieuzywanych urzadzen i czesci
zamiennych (jezeli dotyczy) i wytgcznie wszystkich najnowszych ulepszen do projektu i materiatow.

4. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzadzenia i materialy s3 wolne od wad
wynikajgcych z projektowania, materiatéw czy jakosci wykonania.

5. Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywac sie bedzie, na ponizej podanych warunkach,
ktore traktowad nalezy jako wymogi minimalne:

1) istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wyznacza
termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

2) w przypadku wystgpienia (ujawnienia wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej wystgpienia (wykrycia).

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Wykonawca przystgpi niezwtocznie do usuwania nieprzewidzialnych wad zgtoszonych w okresie
gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3dni od chwili otrzymania zawiadomienia o
ich wystgpieniu.

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa - niezgodnego
z dokumentacjg projektowg, zasadami sztuki budowlanej badZ nieprzestrzegania warunkéw
Umowy przez Wykonawce albo ukrytej wady materiatowej.

6) Gwarancja dla dostarczonych urzadzen oraz wykonanych robét nie obejmuje roszczen z tytutu
uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

a) niewtfasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika, niewfasciwego
przechowywania lub konserwacji,
b) niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcjg obstugi urzadzen,
c) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez uzytkownika lub
inne nieupowaznione osoby,
d) uszkodzenia przez tzw. sity wyisze (w szczegdlnosci wytadowania atmosferyczne, powddz,
pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne),
e) uszkodzenie zwigzanych z nieprawidiowa eksploatacjg urzadzen, przekroczenie podanych
wartosci  konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewtasciwych materiatéw
eksploatacyjnych.

6. W przypadku kiedy awaria, o ktérej mowa w pkt 1 nie nastgpita z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajacy.
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