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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

WYMAGANIA OGÓLNE ST-00.00.00  

dla inwestycji pt. Rozbudowa i przebudowa budynku głównego, rozbudowa budynku 

gospodarczego i budowa zadaszeń nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skóry 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Niniejsze opracowanie odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót budowlanych, 

które zostaną wykonane w ramach inwestycji pt. Rozbudowa i przebudowa budynku głównego, rozbudowa budynku 

gospodarczego i budowa zadaszeń nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skóry 

1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

1.2.1. Przedmiot Robót 

Przedmiotem Robót są prace  w zakresie pełnej realizacji budowlanej ww. przedsięwzięcia i oddania obiektów do 

użytku zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez 

Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, 

polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej. 

1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót zgodnie z WSZ: 

 



Grupa Klasa Kategoria robót 

ST- 01.00.00 Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

45100000-8  

 

Przygotowanie terenu pod 

budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i 

rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne 

45111200-0 

 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne 

ST- 02.00.00 Wymagania w zakresie robót ziemnych i rozbiórkowych 

45100000-8  

 

Przygotowanie terenu pod 

budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i 

rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne 

45111300-1  Roboty rozbiórkowe 

ST- 03.00.00 Wymagania w zakresie robót budowlanych 

45200000-9 Roboty budowlane w 

zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania 

pokryć i konstrukcji dachowych i 

inne podobne roboty 

specjalistyczne 

45262700-8 Przebudowa budynków 

 

 45210000-2  
 

Roboty budowlane w zakresie 

budynków 

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy 

obiektów budowlanych związanych ze 

szkolnictwem 

45200000-9 

 

Roboty budowlane w 

zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie 

konstrukcji 

 

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

  45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45320000-6 Roboty izolacyjne 45200000-9 Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne i 

akustyczne budynku 

 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

 

45262522-6 Roboty murarskie 

ST- 04.00.00 Wymagania w zakresie robót wykończeniowych 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w 

zakresie obiektów 

budowlanych 

 

45410000-4 Tynkowanie 

45421000-7 Roboty w zakresie stolarki 

budowlanej 

45421131-1 Instalowanie drzwi 

45421132-8 Instalowanie okien 

45440000-3 

     

Roboty malarskie i szklarskie 45442100-8 Roboty malarskie 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn rozbudowa i przebudowa budynku głównego, rozbudowa budynku gospodarczego i budowa zadaszeń nad basenami 

Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skóry 

11 

 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45431000-7 Kładzenie płytek 

 

 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

ST- 05.00.00 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu 

45233000-9 Roboty w zakresie 

konstruowania, 

fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych 

nawierzchni 

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
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1.3 Zakres stosowania  

Podane dane należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej dla danego zadania 

inwestycyjnego.  

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę ST-01.00.00 

 Roboty ziemne i rozbiórkowe ST-02.00.00 

 Roboty budowlane ST-03.00.00 

 Roboty wykończeniowe ST-04.00.00 

 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w 

Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace tymczasowe i towarzyszące 

-  oznakowanie miejsc pracy zgodnie z wymogami BHP, 

- wykonanie przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych 

Wykonawcy 

- wykonanie rusztowań, pomostów roboczych i pomocniczych konstrukcji montażowych 

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wyposażenia technologicznego  

1.5 Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji robót 

budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

1.5.1. Organizacja robót budowlanych 

1.5.1.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1.2. Zgodność z dokumentacją projektową 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 

Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 

Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 

rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.5.1.4. Dokumenty budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych 

prawem polskim dokumentów, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6 "Opis działań związanych 

z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia" 

niniejszej Specyfikacji. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego 

1.5.1.5. Kierownik Budowy 
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Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadającego odpowiednie 

uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzącego Dziennik Budowy. 

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami 

Poszczególni wykonawcy zapoznają się ze swoimi zakresami robót. Podwykonawcy przedkładają swoje uwagi, 

notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy. 

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty każdemu z zainteresowanych podwykonawców. 

Generalny Wykonawca winien przekazać wszystkie elementy niezbędne do kontynuacji prac przez podwykonawcę. 

Procedury i niejasności dotyczące procesu budowy wyjaśnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim 

podwykonawcom. 

Należy sporządzić Zeszyt Zadań Ogólnych, w którym uściśla się relacje pomiędzy wykonawcami. 

Wykonawca powinien zapewnić pomoc w czynnościach manipulacyjnych i transporcie wewnętrznym oraz w 

interpretacji poszczególnych zadań. 

W przypadku uchybień ze strony wykonawców należy poinformować Inwestora i Projektantów. 

Należy informować Inwestora i Projektantów o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadań. 

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy 

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 

Projektowej i komplet Specyfikacji Technicznej. 

1.5.2.2. Oznakowanie Terenu Budowy 

Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 

zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz.U.04.108.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez 

wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

 

Tablice informacyjne o projekcie 

Niezależnie od obowiązku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa Budowlanego, 

konieczne jest poinformowanie społeczności lokalnej i innych stron trzecich o ewentualnym  pomocowym 

współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską. Dla spełnienia tego wymagania Wykonawca w ramach 

Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać przez okres wykonywania robót (w tym pokryć koszty 

dzierżawy terenu, na którym stoi tablica) 2 tablice informacyjne. Tablice powinny być zgodne z aktualnie 

obowiązującymi Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć 

Funduszu Spójności lub innych funduszy pomocowych. Miejsce ustawienia tablic musi zostać zaakceptowane 

przez Zamawiającego i zatwierdzone przez Inżyniera. 

Tablice informacyjne będą zgodne z: 

 Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji  

 Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  

umieszczonymi na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl Treść tablic informacyjnych o minimalnych 

wymiarach 2m na 3 m podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.  

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953) 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

Wykonawca odpowiada za znajdujące się na Terenie Budowy wyroby budowlane we własnym zakresie. 

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić: 

-zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, i zawilgoceniem, 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/Wytyczne_promocja05102008.pdf
http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Documents/20090722_Zasady_promocji_benef_POIiS_final.pdf
http://www.pois.gov.pl/
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-zabezpieczenia i konserwacji istniejących przewodów i sieci, 

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków przechowywania wyrobów budowlanych 

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację pt: Projekt zaplecza technicznego budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki: 

Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania wspólnych instalacji będzie 

ustalane wspólnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków 

bezpieczeństwa dla poruszania się po terenie działki oraz poza nią zarówno dla uczestników procesu budowlanego 

jak i dla osób postronnych. 

Wykonawca powinien przekazać plan placu budowy, harmonogram zajęcia i zwolnienia poszczególnych stref wraz 

z harmonogramem montażu i demontażu instalacji i sprzętu w ciągu 3 dni od rozpoczęcia prac. 

Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem: 

 rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy, 

 instalacji placu budowy, pomieszczeń, warunków BHP, ogrodzenia, oświetlenia, pojemników na odpady, 

usuwanie śmieci i odpadów, 

 organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych 

instalacji. 

 wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych 

 usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy 

 oszczędnego gospodarowania przestrzenią koniecznego do przeprowadzenia budowy 

 zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót 

 zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpożarowej 

 zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 

 zapewnienia ochrony zdrowia 

 zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

 odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia 

1.5.2.4 Zaplecze Budowy 

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inżyniera 

projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być 

potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z 

zatwierdzonym przez Inżyniera planem. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, 

włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do 

zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z 

obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub 

modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie 

nienowych winny one być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 

Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. 

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie 

przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane, a śmieci 

i odpadki regularnie usuwane. 

1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 

które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie budowy i 

powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
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instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji należy prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć 

chronionych prawem interesów osób trzecich, tzn. właścicieli nieruchomości przyległych bezpośrednio do placu 

budowy. Związane jest to z właściwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy oraz jego oznakowaniem. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza atmosferycznego, ziemi, świata roślinnego i 

zwierzęcego oraz ochrony przed hałasem, wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym a w szczególności: 

-stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z późniejszymi zmianami), 

-stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.01.62.627 z późniejszymi 

zmianami), 

-stosować się do Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 z późniejszymi zmianami) 

-stosować zapisy zawarte w decyzjach środowiskowych dotyczących kontraktu. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

b) zanieczyszczeniem istniejących pomieszczeń pyłami lub substancjami toksycznymi, 

c) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

d) możliwością powstania pożaru. 

Powstałe w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady będą składowane w miejscach wyznaczonych, 

a następnie przetransportowane do miejsc utylizacji lub na wysypisko śmieci.  

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej zawartych m. in. w Rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121 z 2003r. poz. 1138). 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 

zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający. 

1.5.7. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
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Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w 

szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). 

Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika robót jako osoby 

odpowiedzialnej za te prace. 

Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we 

właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną. W zależności od potrzeby należy wyposażyć pracowników w 

wymagany sprzęt ochronny. 

Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporządza program bezpieczeństwa i prowadzi instruktaże z 

pouczeniem o pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonów awaryjnych, a także odpowiada 

za noszenie odzieży roboczej i sprzętu ochronnego przez pracowników. 

Generalny Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych. 

Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie): 

 bariery na obrzeżach rusztowań, 

 znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne 

 prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 

 pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach, 

 poręcze zabezpieczające przed upadkiem 

 wewnętrzne drabiny, schody i pomosty, 

 kosze stabilizujące do prac wysokościowych wewnątrz obiektu. 

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników procesu 

budowlanego. 

1.5.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 

Wykonawca dostarczy niżej wymienione dokumenty: 

 program zapewnienia jakości, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

 projekt zagospodarowania placu budowy i projekt technologii i organizacji robót, 

 projekt organizacji ruchu na czas budowy 

 projekt zabezpieczeń BHP, 

 projekty warsztatowe, 

 projekty robót tymczasowych, 

 dla zakończonych robót ewidencję środków trwałych zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych,  

 inwentaryzację fotograficzną stanu technicznego dróg oraz budynków przed realizacją Robót wraz z 

podpisaniem dwustronnych protokołów z ich właścicielami, 

 dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót w szczególności dla robót 

zanikających, 

 wszelkie opracowania projektowe w przypadku, gdy uzna w uzgodnieniu  

z Inżynierem, że dostarczona przez Zamawiającego Dokumentacja Projektowa nie pozwala na właściwe 

wykonanie Robót, uruchomienie i przekazanie do użytkowania, 

 dokumentację powykonawczą, 

 geodezyjną dokumentację powykonawczą.  

 instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim, 

 wszelką inną dokumentację, którą Inżynier uzna za niezbędną dla właściwego wykonania Robót, w 

odniesieniu, do której Inżynier przedstawił odpowiednie uzasadnienie, wskazujące na konieczność jej 

wykonania, 

 inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikające ze specyfiki wykonywanych robót, a 

wymagających zatwierdzenia Inżyniera. 

W przypadku takiej potrzeby Wykonawca uzyska we własnym wszelkie niezbędne uzgodnienia formalne związane 

z wykonaniem tych opracowań i ich wdrożeniem do realizacji. 

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagają uzyskania zatwierdzenia ze strony Inżyniera. Powinny one zostać 

dostarczone Inżynierowi wraz z listem przewodnim, który powinien stwierdzać, że Dokument Wykonawcy jest 

uważany za gotowy do przeglądu i zatwierdzenia.  
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O ile w dokumentach kontraktowych nie ustalono szczegółowych dat, żaden przegląd Dokumentu Wykonawcy nie 

powinien trwać dłużej niż 28 dni, liczonych od dnia, w którym Inżynier otrzyma Dokument Wykonawcy wraz z listem 

przewodnim. 

W okresie przeglądu, Inżynier może powiadomić Wykonawcę, że Dokument Wykonawcy został zatwierdzony bez 

uwag, zatwierdzony z uwagami lub nie spełnia wymagań Kontraktu i podać zakres, w jakim ma to miejsce. Wadliwy 

Dokument Wykonawcy powinien zostać poprawiony i ponownie przedstawiony do zatwierdzenia Inżyniera, tak jak 

to opisano powyżej. Będzie się uważało, że Inżynier zatwierdził Dokument Wykonawcy wraz z upływem okresu 

przeglądu, z wyjątkiem przypadków, kiedy Inżynier uprzednio wyraził swoje zastrzeżenie zgodnie z procedurą 

powyżej.  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie wymagane prawem 

polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia robót (np. pozwolenia wodno – prawne na 

wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopów, itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne 

do ich uzyskania. 

Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym staraniem ważność przez cały czas trwania kontraktu wszelkich 

map, dokumentów formalnych, uzgodnień, pozwoleń opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie 

obliczenia rysunki szczegółowe, które niezbędne będą do ukończenia robót. 

Żadne braki czy błędy projektowe nie upoważniają Wykonawcy do spowolnienia robót. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji 

przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie 

uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do 

zatwierdzenia przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu 

przez Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie 

spełnia wymagań Kontraktu. 

1.5.8.1. Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w 

Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane, 

z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu 

zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody 

podziemne oraz elementy uzbrojenia należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale 

przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację 

geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno – kartograficznej 

powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem Prób Końcowych. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną 

zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, 

forma i treść odpowiadały wymaganiom opisanym powyżej. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi dokumentację powykonawczą w 5 egzemplarzach w formie wydruków oraz w 5 

egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczą dokumentację geodezyjno – kartograficzną 

Wykonawca powinien przekazać do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba 

egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 

1.5.9. Nadzór oraz dokumentacją archeologiczną 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 

wstrzymania robót, powiadomienia Inżyniera i właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz 

postępowania zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia 

23.07.2003 r) oraz ze związanym z nią rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 roku w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i 

architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 

archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579). 

1.5.10. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych  
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Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu Budowy, 

budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, 

na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły 

należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi w dwóch egzemplarzach oraz w 

wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie 

ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z 

adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera. Po uzgodnieniu terminu 

wizji z Inżynierem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony, które uczestniczyć mają w wizji.  

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu Robót zostaną 

naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby 

uzyskać aprobatę Inżyniera i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 

Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 

Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inżyniera. 

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w odniesieniu do danego konkretnego 

przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe 

lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, co 

najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku, 

kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu 

wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

1.5.13. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu 

1.6 Określenia podstawowe 

Inżynier –oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, która pełni funkcję inspektora nadzoru 

inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane; może również oznaczać osobę Inżyniera w rozumieniu 

warunków kontraktowych FIDIC. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
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Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski 

oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z państw Unii Europejskiej wg potrzeb. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieżą oraz zachowały swoją jakość i właściwość 

do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i odwodnić. 

Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadów 

należy wygrodzić i oznakować. 

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy zamieścić o tym 

informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty 

niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach producenta. W 

pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów 

magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. Składowiska materiałów, wyrobów i 

urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 

rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym 

do poziomu. 

Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości 

tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości 

nieprzekraczającej 10 warstw. 

Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych 

2) 5m - od stałego stanowiska pracy 

Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć ryzyko ich spękania, 

wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego odkształcenia. 

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie i 

schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy 

użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad 

ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca jest zabronione. 

Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. 
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2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone 

w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej tydzień przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

Decyzja o zamianie materiałów wykończeniowych musi być zaakceptowana przez Projektanta i potwierdzona 

zapisem w dzienniku budowy lub w formie notatki służbowej. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

3.1Wymagania ogólne 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 

przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba, wydajność i rodzaj sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być: 

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy 

2) stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony 

3) obsługiwany przez przeszkolone osoby 

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją producenta 

5) używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu zgodności. 

Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być dostępne dla organów kontroli w 

miejscu eksploatacji. 

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być dostępne 

instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby pracujące na tych stanowiskach. 

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je 

niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynności 

konserwacyjnych na sprzęcie znajdującym się w ruchu lub włączonym. 

Przewody pracujące pod ciśnieniem powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia roboczego, z 

uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. Używanie przewodów uszkodzonych lub o 

nieznanej wytrzymałości jest zabronione. 

Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub na drugi pojazd powinny zapewniać 

bezpieczne przemieszczanie tych ładunków. Płyty takie powinny być trwale oznaczone z wyraźnym napisem 

informującym o dopuszczalnym obciążeniu roboczym. Pomosty i stojaki używane do przeładunku powinny 

odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym, a ich dopuszczalne obciążenie powinno być trwale uwidocznione 

wyraźnym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdów i sprzętu, powinny być szersze o 
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1,2m od pojazdów i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawierać prowadnice dla kół pojazdów. Prędkość 

pojazdów na pomostach i rampach nie powinna przekraczać 5km/h. 

Zawiesia budowlane powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Dopuszczalne obciążenie zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno być uzależnione od wielkości kąta 

wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami, i wynosić: 

1) przy kącie 45st. - 90% 

2) przy kącie 90st. - 70% 

3) przy kącie 120st. - 50% 

dopuszczalnego zawiesia w układzie pionowym. Kąt rozwarcia cięgien zawiesia nie może być większy niż 

120stopni. Przy użyciu zawiesia wielocięgnowego w celu określenia dopuszczalnego obciążenia roboczego należy 

przyjmować stan pracy dwóch cięgien. Przy użyciu zawiesi o obwodzie zamkniętym, ich łączne obciążenie nie 

powinno być większe niż wielkość roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obciążenie robocze 

dla zawiesi wykonanych z łańcuchów, użytkowanych w temp. poniżej -20st. C, należy obniżyć o 50%. Na zawiesiu 

należy umieścić napis określający jego dopuszczalne obciążenia robocze oraz termin ostatniego i następnego 

badania. Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach oraz łączenie lin stalowych na długości jest zabronione. 

Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyżej 1m powinny być zabezpieczone balustradą 

składającą się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolną przestrzeń między 

poręczą a deską krawężnikową wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 

Stanowisko pracy operatora dźwigu budowlanego powinno się znajdować w odległości nie mniejszej niż 6m od 

konstrukcji tego dźwigu, przy czym operator ten powinien mieć możliwość obserwacji ruchu platformy na całej 

wysokości dźwigu. Nad stanowiskiem pracy przy załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę dźwigu 

należy wykonać daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawać, co najmniej 2m, licząc od zewnętrznej krawędzi 

platformy, w kierunku miejsca dostawy materiałów i wyrobów. 

Dźwig musi zostać wyposażony w urządzenia sygnalizacyjne, umożliwiające porozumiewanie się osób między 

stanowiskami obsługi i odbioru. Dostęp z pomostów roboczych do platformy ładunkowej szybowych dźwigów 

budowlanych trzeba zabezpieczyć ruchomymi zaporami o wysokości 1,1m, w odległości 0,3m od krawędzi pomostu 

roboczego.  

Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione. 

Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 

1) uszkodzonych zakończeń roboczych 

2) pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego chwytu 

3) rękojeści krótszych niż 0,15m 

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki kontroli 

powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy. 

Zabronione jest stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń zamkniętych. Przebywanie osób w 

pomieszczeniach osuszanych urządzeniami grzewczymi, wydzielającymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu 

przekraczającym dopuszczalne ich stężenie jest zabronione. Do takich pomieszczeń mogą mieć dostęp wyłącznie 

osoby obsługujące urządzenia grzewcze, mające nad nimi nadzór. Mogą one przebywać w tych pomieszczeniach 

wyłącznie przez okres niezbędny do zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji i dozoru tych urządzeń. Przed 

wejściem do tych pomieszczeń należy je przewietrzyć, a po wejściu do nich zachować niezbędne środki 

ostrożności. 

3.2. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych 

Prace mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez kierownika 

budowy i Inwestora. 

W celu właściwego wykonania instalacji należy korzystać ze sprzętu wynikającego z założonej technologii robót.  

W czasie wykonywania robót instalacyjnych należy zachować wszelkie wynikające z przepisów środki ostrożności 

związane z obsługą maszyn i narzędzi. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. 

poz. 401) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w 

sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu 

bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890). 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu 

na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i 

w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych i 

wewnętrznych, na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody właściciela danej drogi. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Transport materiałów do miejsca wbudowania należy organizować w taki sposób, aby ograniczyć ilość 

przeładunków i wykorzystać maksymalnie pojemność ładunkową środka transportu. 

Wyroby należy chronić przed wpływami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Składowanie oraz przeładunek powinien się odbywać w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem. 

Skrzynie ładunkowe powinny być czyste, bez ostrych krawędzi i załamań powodujących zniszczenie materiału. 

Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi żrącymi 

cieczami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające ładunek przed wypadnięciem lub 

przemieszczaniem.  

Przy transporcie należy zachować przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie 

materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych.  

Wszelki materiały należy w czasie transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także 

przechowywać z dala od źródła ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed 

nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.  

Wyroby na paletach ładuje się i rozładowuje jedynie mechanicznie. Palety należy ustawiać ściśle jedna obok 

drugiej, równomiernie na całej powierzchni. Palety powinny być tak ustawione, aby był możliwy ich wyładunek 

obustronny. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Transport materiałów do miejsca wbudowania należy organizować w taki sposób, aby ograniczyć ilość 

przeładunków i wykorzystać maksymalnie pojemność ładunkową środka transportu. 

Wyroby należy chronić przed wpływami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Składowanie oraz przeładunek powinien się odbywać w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem. 

Skrzynie ładunkowe powinny być czyste, bez ostrych krawędzi i załamań powodujących zniszczenie materiału. 

Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi żrącymi 

cieczami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające ładunek przed wypadnięciem lub 

przemieszczaniem.  

Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków przechowywania 

materiałów. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, projektu 

organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, 

jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
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wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, 

prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a także stosowne Polskie Normy i Normy Branżowe. Prowadzenie 

robót powinno zapewniać ochronę zdrowia i życia pracowników oraz osób postronnych, zabezpieczenie interesów 

osób trzecich, a także nie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego w zakresie większymi niż przewidziany 

w dokumentacji projektowej i ustalony zakresie odpowiednimi organami administracji państwowej. 

W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego 

oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 

r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i 

architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 

archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150 z 2004r.poz.1579) 

w czasie prac przy obiektach objętych w/w rozporządzeniem. 

5.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów. 

Warunki wykonywania robót wg wymogów ogólnego stosowania i wykonania, montażu i odbioru robót 

instalacyjnych oraz producenta wybranych urządzeń i technologii. 

Po zakończeniu robót należy: 

• sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót 

• sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń 

• sprawdzić działanie instalacji 

• sprawdzić działanie podłączonej aparatury 

• wykonać pomiary elektryczne 

• przy odbiorach nawet cząstkowych winien być inspektor nadzoru 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I BADANIAMI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia 

jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 

wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później 

niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 

lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
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laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7.Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych,  

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 

posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 

niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które 

nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 

sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r. poz. 2041) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz.881) 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik Budowy 

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami 

wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953) 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony 

datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
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 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 

ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 

Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokoły odbioru Robót, 

 protokoły narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

czy uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Roboty rozliczane będą ryczałtowo, na podstawie protokołu odbioru. Odbioru robót dokonuje Inżynier.  

Cena Kontraktowa ustalona w Akcie Umowy jako Zatwierdzona Kwota Kontraktowa będzie stanowiła ryczałtowe 

wynagrodzenie Wykonawcy (w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 Kodeksu cywilnego). 

Ustalona w Akcie Umowy wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót 

budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji, nawet jeżeli 

Wykonawca składając ofertę nie mógł tych wszystkich kosztów przewidzieć. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje 

wykonanie kompletnego, gotowego do użytkowania obiektu wraz z otoczeniem, spełniającego wszystkie 

wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Wynagrodzenie to obejmuje także roboty pośrednio wynikającą z 

Kontraktu t.j. niewyszczególnione i nieopisane bezpośrednio w Kontrakcie, ale niezbędne dla kompletnego 

wykonania Robót tak jak ilustruje to Kontrakt. 

Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena ryczałtowa będzie obejmować w szczególności: 

 koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń, 

uzgodnień, warunków technicznych itp., 

 Dokumenty Wykonawcy i Dokumentację budowy 

 robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane, 

 wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania 

robót) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą m.in.: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i 

wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, 

usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 

specjalistyczny nadzór nad robotami, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i 

inne. 
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 koszty ogólne przedsiębiorstwa, 

 koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania Robót, 

przeprowadzenia Prób Końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów, 

 koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie Zgłaszania Wad, 

 opłaty, cła i podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 uzyskanie wymaganych kontraktem ubezpieczeń i gwarancji 

 wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych i pamiątkowych  

 zaplecze budowy  

 zmianę organizacji ruchu wraz z projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas budowy wraz 

z opłatami za zajęcie pasa drogowego 

 koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu 

Podane poniżej zasady ogólne obmiaru znajdą zastosowanie w przypadku konieczności rozliczenia 

ewentualnych robót dodatkowych. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w 

jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o 

terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 

zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i 

atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w 

Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 

Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 

Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami nakładów 

rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania 

Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 

wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 

karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 

Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu 

d) odbiorowi końcowemu. 
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Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie 

Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

1) dokumentacją projektową i specyfikacjami 

2) ustaleniami z Inwestorem 

3) ustaleniami z Projektantem 

4) wiedzą i sztuką budowlaną 

5) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 

6) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 

ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje 

się wg zasad jak przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

8.3. Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST W 

toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

8.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

 Recepty i ustalenia technologiczne. 

 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

 Dzienniki Budowy (oryginały). 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 

 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
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 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń. 

 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 

w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem przekazania 

ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji 

obiektu. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Cena Kontraktowa ustalona w Akcie Umowy jako Zatwierdzona Kwota Kontraktowa będzie stanowiła ryczałtowe 

wynagrodzenie Wykonawcy (w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 Kodeksu cywilnego). Cena 

niniejsza winna uwzględniać wszelkie koszty zawiązane z wykonaniem robót towarzyszących i tymczasowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 projekt pt. Rozbudowa i przebudowa budynku głównego, rozbudowa budynku gospodarczego i 

budowa zadaszeń nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skóry 

 inwentaryzacja budynku 

 Ekspertyza stanu bezpieczeństwa ppoż 

 Ocena stanu technicznego 

 Audyt termomodernizacyjny budynku 

 mapa do celów projektowych 

 aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 

 instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane rozporządzenia 

 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 

 Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r 

 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r 

 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych 

 Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z późn. zm. i 

powiązane rozp. 

 Dz. U. 04.150.1579 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie prowadzenia 

prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i 

architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 

archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych 

 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 
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 Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i powiązane 

rozp. 

 Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z późn. zm. i  

 Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

 Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

 Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 

października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 

niektórych urządzeń transportu bliskiego 

 Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. zm. i 

powiązane rozp. 

 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył 

przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego 

 PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 

 PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. 

Wymagania ogólne 

 PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Suche piony 

 PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 

 PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

 PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

 PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem 

 PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 

 PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego 

oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru 

 PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów 

budynków. Wymagania ogólne 

 PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 

ognia przez ściany - wraz ze zmianą PN-90/B-02867/Az1:2001 

 PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności dachów na 

ogień zewnętrzny 

 PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 

ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych 

 PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów 

budowlanych - wraz ze zmianą PN-93/B-02862/Az1:1999 

 PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia palności 

materiałów budowlanych - wraz ze zmianą PN-B-02874/Az1:1999 

 PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania właściwości dymotwórczych 

materiałów 

 PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania toksycznych 

produktów rozkładu i spalania materiałów 

 PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i 

drogach pożarowych 

 PN-EN 45014 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę 
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II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-01.00.00 

WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ  

dla inwestycji pt. Rozbudowa i przebudowa budynku głównego, rozbudowa budynku 

gospodarczego i budowa zadaszeń nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skóry 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru Robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę, które zostaną wykonane w 

ramach inwestycji pt. Rozbudowa i przebudowa budynku głównego, rozbudowa budynku gospodarczego i budowa 

zadaszeń nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skóry 

1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

1.2.1. Przedmiot Robót 

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są elementy zagospodarowania terenu oraz 

urządzenia zaplecza technicznego na potrzeby Wykonawcy, w zakresie pełnej realizacji budowlanej ww. 

przedsięwzięcia i oddania obiektów do użytku zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie 

obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością 

sztuki budowlanej. 

1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót zgodnie z WSZ: 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 

Grupa Klasa Kategoria robót 

ST- 01.00.00 Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

45100000-

8  

 

Przygotowanie 

terenu pod 

budowę 

45110000-

1 

Roboty w 

zakresie 

burzenia i 

rozbiórki 

obiektów 

budowlanych; 

roboty ziemne 

45111200-

0 

 

Roboty w zakresie 

przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne 

1.3. Zakres stosowania ST 

Należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej dla danego zadania 

inwestycyjnego. Niniejszą specyfikację techniczną należy rozpatrywać ze Specyfikacją Ogólną Warunków 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 zawierającą wymagania ogólne nadrzędne dla wszystkich 

specyfikacji szczegółowych. 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace tymczasowe i towarzyszące 

- geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów w terenie 

- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów 

potrzebnych Wykonawcy 

1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 

organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

1.6. Określenia podstawowe 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Nazwy własne podane na w opisach i rysunkach w dokumentacji projektowej mają charakter wyłącznie 

orientacyjny; Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych, po uzyskaniu 

uzgodnienia Inżyniera kontraktu. 
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Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i 

spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich zharmonizowanych. 

Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje się ponadto 

żadnych szczególnych wymagań odnośnie materiałów lub wyrobów budowlanych, oprócz zawartych w 

dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogólnej Wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Wykonawca winien spełniać wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) 

oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie 

warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. 

U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a także w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Ostatecznego doboru sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierując się 

rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunków BHP i odpowiedniej jakości wykonania robót w 

przewidzianym terminie. 

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. 

Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten 

powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 

odpowiednio przeszkolone. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM 

PODZIAŁU SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY I 

KATEGORIE ROBÓT. 

5.1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

W czasie prowadzenia prac przygotowawczych- oczyszczania terenu, w przypadku odkrycia wykopalisk 

archeologicznych lub niewypałów należy przerwać roboty, zabezpieczyć teren i powiadomić odpowiednie organy 

administracyjne. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy, co najmniej w 

zakresie: 

1) ogrodzenia terenu robót i składowania materiałów budowlanych i wyznaczenia stref niebezpiecznych 

2) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych 

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a także odprowadzenia lub utylizacji 

ścieków 

4) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych  

5) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego 

6) zapewnienia właściwej wentylacji 

7) zapewnieni łączności telefonicznej 

8) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić lub w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. 

Ogrodzenie terenu budowy należy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie 

terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a 

razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5m. Prace należy 

wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r. poz.953). 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na 

terenie budowy. 

Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co 

najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż : 

1) dla wózków szynowych - 4% 

2) dla wózków bezszynowych - 5% 
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3) dla taczek - 10% 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1m, zabezpiecza się 

balustradą, która powinna składać się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej umieszczonej na 

wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający 

pracowników przed upadkiem z wysokości. 

Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków większych niż 

10%. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie w odstępach 

nie mniejszych niż 0,4m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,8m, co najmniej z jednostronnym 

zabezpieczeniem. Wyjścia z magazynów oraz przejścia między budynkami wychodzące na drogi zabezpiecza się 

poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny sposób.  

Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odległości nie mniejszej niż 15m 

ustawia się oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej widoczności, wyznaczające dopuszczalne 

gabaryty przejeżdżających pojazdów. 

Teren budowy musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb 

system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania 

pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie 

budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 

Tablicę informacyjną, wykonaną zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004, należy 

umieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na wysokości min. 2m, w 

sposób uniemożliwiający uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu ograniczającym możliwość odczytania zawartych 

na niej informacji. 

Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się na terenie budowy, w 

sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 

Ogłoszenie takie powinno zawierać: 

1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych 

2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach 

3) informacje dotyczące planu BIOZ 

Strefę niebezpieczną (miejsca na terenie budowy, gdzie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi) należy 

ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, a wszelki przejścia, przejazdy i 

stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszą zostać zabezpieczone daszkami ochronnymi. 

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4m nad terenem w najniższym miejscu 

i być nachylone pod kątem 45st. w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne 

na przebicie przez spadające przedmioty. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego 

powinna wynosić, co najmniej 0,5m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu. Daszków 

ochronnych nie wolno używać jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu czy materiałów. 

Jeżeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, należy ją ogrodzić 

balustradami, które powinny składać się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej umieszczonej na 

wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający 

pracowników przed upadkiem z wysokości. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, w wymiarze liniowym 

liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać 

przedmioty, ale nie mniej niż 6m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka może być zmniejszona pod 

warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczających przed 

spadaniem przedmiotów. 

Terminy wykonywania robót, wyłączeń instalacji i sposób utylizacji materiałów zdemontowanych należy uzgadniać 

z Kierownikiem Stacji i administracją budynku. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I BADANIAMI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Wymagania Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
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Pozostałe wymagania zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-

00.00.00. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 projekt pt. Rozbudowa i przebudowa budynku głównego, rozbudowa budynku gospodarczego i budowa 

zadaszeń nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skóry 

 inwentaryzacja budynku 

 Ekspertyza stanu bezpieczeństwa ppoż 

 Ocena stanu technicznego 

 Audyt termomodernizacyjny budynku mapa do celów projektowych 

 aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 

 instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane rozporządzenia 

 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 

 Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych z 6.02.2003r 

 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r 

 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych 

 Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z późn. zm. i 

powiązane rozp. 

 Dz. U. 04.150.1579 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a 

także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i 

poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych 

 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z późn. zm. i  

 Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

 Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

 Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 

października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 

niektórych urządzeń transportu bliskiego 

 Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. zm. i powiązane 

rozp. 

 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

 PN-B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 

 BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

 Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud. i 

Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. – Dz.U. Nr 13, poz 93 z późniejszymi zmianami 
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III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-

03.00.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT ZIEMNYCH I ROZBIÓRKOWYCH 

dla inwestycji pt.: Rozbudowa i przebudowa budynku głównego, rozbudowa budynku 

gospodarczego i budowa zadaszeń nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skóry 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych - odnosi się do wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pt. Rozbudowa 

i przebudowa budynku głównego, rozbudowa budynku gospodarczego i budowa zadaszeń nad basenami Stacji 

Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skóry 

1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

1.2.1. Przedmiot Robót 

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są roboty ziemne w zakresie pełnej realizacji 

budowlanej przedsięwzięcia i oddania obiektów zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie 

obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością 

sztuki budowlanej. 

1.2.2 Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 

Grupa Klasa Kategoria robót 

ST-02.00.00 Wymagania w zakresie wykonania robót ziemnych i rozbiórkowych 

45110000-

1 

Roboty w zakresie 

burzenia i rozbiórki 

obiektów 

budowlanych; 

roboty ziemne 

45111000-

8 

Roboty w zakresie 

burzenia, roboty 

ziemne 

45111300-

1 

Roboty rozbiórkowe 

1.3. Zakres stosowania ST 

Niniejszą specyfikację techniczną należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej 

dla danego zadania inwestycyjnego oraz łącznie ze Specyfikacją Ogólną Warunków Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych ST-00.00.00 zawierającą wymagania ogólne nadrzędne dla wszystkich specyfikacji szczegółowych. 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace tymczasowe i towarzyszące 

- oznakowanie miejsca prac zgodnie z wymogami BHP 

- wywóz i utylizacja gruntu z wykopu oraz materiałów rozbiórkowych niezdatnych do wykorzystania 

1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji robót 

budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

1.6. Określenia podstawowe 

1.6.1 Roboty rozbiórkowe- – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w skład 

istniejącego obiektu budowlanego.  

1.6.2 Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich 

pozbycia jest obowiązany. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Nazwy własne podane na w opisach i rysunkach w dokumentacji projektowej mają charakter wyłącznie orientacyjny; 

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych 

Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i 

spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich zharmonizowanych. 
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Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje się żadnych 

szczególnych wymagań odnośnie materiałów lub wyrobów budowlanych, oprócz zawartych poniżej oraz w 

dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Wykonawca winien spełniać wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) 

oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie 

warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. 

U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a także w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Ostatecznego doboru sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierując się 

rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunków BHP i odpowiedniej jakości wykonania robót w 

przewidzianym terminie. 

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. 

Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten 

powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 

odpowiednio przeszkolone. 

Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi 

rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym 

spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót 

sprzęt nie może powodować 

uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 

sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Przypomina się 

o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty do 

kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków.  

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być 

utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone 

i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Przy transporcie należy zachować przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie 

materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych.  

Wszelki materiały należy w czasie transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także 

przechowywać z dala od źródła ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed 

nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU 

SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT. 

5.1 Roboty w zakresie usuwania gleby 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń 

podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty 

ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego stały dozór. 

W skład robót ziemnych stanowiących przygotowanie terenu budowy wchodzi: 

 wykonanie zabezpieczeń  

 ręczne wykopy 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi w projekcie 

technicznym. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie 

odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez 

Inżyniera. 

Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, kierownik budowy 

jest zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i 

sposobu wykonania tych robót. Bezpieczną odległość kierownik budowy ustala w porozumieniu z właściwą 

jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować 

napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub 
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naruszenia instalacji niezwłocznie przerywa się pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją 

dalszy sposób wykonywania robót. Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne 

do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych 

powinny odbywać się ręcznie. W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół 

wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z deski krawężnikowej, o 

wys. 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości min. 1,1m oraz w odległości nie mniejszej niż 1m od 

krawędzi wykopu. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób 

zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Dodatkowo balustrady takie powinny być zaopatrzone 

w czerwone światło ostrzegawcze. 

Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykop należy 

szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcia do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast 

balustrad teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych 

wzdłuż wykopu na wysokości 1,1m i w odległości 1m od krawędzi wykopu. 

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych: 

 tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopu 

 włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego gruntem 

 przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej 

 przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczających dopuszczalny stopień określony w 

jej dokumentacji techniczno-ruchowej 

 wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości mniejszej niż 

określają to odrębne przepisy 

 przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego skrzyni 

w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona 

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 

 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wód z od 

krawędzi wykopu; 

 naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe 

powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy; 

 stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych 

(silne opady deszczu). 

Wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko wykorzystane, aby uniknąć osuwania 

się skarp.: 

 powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 

 warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 

usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu – wykonać ręcznie. 

 w przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich 

decyzji. 

 w miejscach naruszenia istniejącej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciągów kanalizacyjnych 

zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami należy wykonać odpowiednio zagęszczoną zasypkę 

Zasypanie wykopów powinno nastąpić zaraz po zakończeniu prac, aby nie dopuścić do osłabienia struktury gruntu 

działaniem czynników atmosferycznych. 

Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego odbioru (oględziny) przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 

Odbiór powinien potwierdzić zgodność przyjętych w projekcie warunków gruntowych w poziomie posadowienia z 

rzeczywistymi. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku budowy 

i potwierdzone przez Inżyniera. 

W przypadku stwierdzenia występowania innych gruntów, mogących mieć wpływ na przyjęte rozwiązania 

projektowe w zakresie posadowienia obiektu, należy dokonać powtórnego odbioru z udziałem projektanta 

konstrukcji i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji geologicznej będącej podstawą opracowania 

projektowego). O wynikach odbioru należy pisemnie powiadomić Inżyniera 

Do zasypywania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów. Nie wolno stosować do 

zasypywania gruntów zamarzniętych. Przy zasypywaniu wykopów grunt trzeba zagęszczać warstwami grubości 

nieprzekraczającej 20cm. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn rozbudowa i przebudowa budynku głównego, 

rozbudowa budynku gospodarczego i budowa zadaszeń nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skóry 

38 

 

Zasypki strefy fundamentów należy wykonywać z gruntów piaszczystych, żwiru lub pospółki (zakres objęty 

kontraktem). 

Górną warstwę zasypki i grubości około 0,50 m należy wykonać z gruntów sypkich o wskaźniku 

wodoprzepuszczalności równym 9,0 m/dobę. Zamiast takiego rozwiązania można górną warstwę grubości 0,15 m 

stabilizować cementem. 

Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie zasypów w granicach klina odłamu – przy użyciu ciężkiego 

sprzętu, np spychacza. 

Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,20 m. 

Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż: 

 1,00 – dla górnej warstwy zasypki grubości 0,20 m 

 1,00 – dla warstwy do głębokości 1,20 m jego szerokości 

 0,95 – dla warstw poniżej 1,20 m. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 

oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych 

zgodnie z normą BN-8931-02. 

Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie 

wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-8931-12. Wskaźnik zagęszczenia, określony wg BN-77/8931-12 powinien 

spełniać wymagania podane wyżej. 

Jeżeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 

stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie 

powinna być większa od 2,2. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to wykonawca powinien 

spulchniać warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 

Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. W 

przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy 

polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczeniem powinien być 

osuszony. 

Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, powinny być wyznaczone 

laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu można przyjmować 

orientacyjnie: 

 dla piasków, żwirów – 10%. 

Przy zagęszczaniu gruntu zasypki należy przestrzegać następujących zasad: 

 rozścielać grunt warstwami o równej grubości – sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 

mechanicznym, 

 warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść 

urządzenia zagęszczającego 

Ziemia z wykopów powinna być składowana na terenie budowy. Miejsce odkładu gruntu określi kierownik budowy 

w projekcie zagospodarowania terenu budowy. 

5.2 Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej i znajomości sztuki budowlanej z 

zachowaniem przepisów BHP.  

Roboty rozbiórkowe w szczególności obejmują: 

- rozbiórki schodowe wewnętrznych i zewnętrznych 

- rozbiórka balkonu na elewacji zachodniej 

- rozbiórka pokrycia dachu 

- lokalne rozbiórki w obrębie budynku 

- lokalne przekucia o powiększenia otworów okiennych i drzwiowych 

- demontaż instalacji wewnątrznych 

PORZĄDEK PRAC ROZBIÓRKOWYCH: 

 wyznaczenie stref zagrożenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbiórki. 

 odłączenie instalacji 

 demontaż wyposażenia technologicznego 

 wyburzanie  elementów konstrukcji budynku młotem  elektrycznym 

 wywóz i utylizacja pozostałego gruzu budowlanego 
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Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 

401.0), a w szczególności: 

▪ Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego 

▪ Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest 

zabronione. Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. należy roboty wstrzymać. 

▪ W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. 

▪ Gromadzenie materiału rozbiórkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest 

zabronione. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 

robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, programem zapewnienia jakości, projektem technologii i 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót, zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i etapów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, 

a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 

takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Wszelkie roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi warunkami 

określonymi w ogólnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót rozbiórkowych, normach, 

aprobatach technicznych i instrukcjach producentów oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu określenia 

jakości wykonanych robót należy po zakończeniu każdego etapu robót dokonać komisyjnych odbiorów. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

a w szczególności zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z tym związane 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonanie robót rozbiórkowych 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy powiadomić właścicieli bądź zarządców sąsiednich działek o 

planowanym terminie przystąpienia do rozbiórki oraz zawiadomić dostawców mediów, o konieczności odcięcia 

mediów 

Gruz należy na bieżąco usuwać z terenu budowy.  

Po zakończeniu prac należy teren robót oczyścić i uporządkować. 

 6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I BADANIAMI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Roboty w zakresie usuwania gleby 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji 

projektowej i STWIORB. Oprócz wymagań zawartych w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót 

budowlanych przy realizacji wykopów fundamentowych należy zwrócić uwagę na stateczność ścian wykopów, 

naruszenie struktury gruntu w wykopie. 

6.2 Roboty rozbiórkowe 

Sprawdzeniu podlega zgodność prowadzenia prac z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami dotyczącymi 

BHP. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Wymagania Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 

decyzjami Inżyniera. 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
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 pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem 

i Specyfikacją Techniczną, 

 inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne dokumenty 

potwierdzone przez Inżyniera 

8.2 Roboty w zakresie usuwania gleby 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 

Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości 

 zapewnienie stateczności skarp 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót 

 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie) 

Pomiary kształtu wykopu. 

Tolerancja przy wymiarach wykopów: 

 ±15 cm dla wykopów o szerokości dna większej niż 1,5 m 

 ±5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m 

Tolerancja dna wykopów: ±2 cm 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 projekt pt. Rozbudowa i przebudowa budynku głównego, rozbudowa budynku gospodarczego i budowa 

zadaszeń nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skóry 

 inwentaryzacja budynku 

 Ekspertyza stanu bezpieczeństwa ppoż 

 Ocena stanu technicznego 

 Audyt termomodernizacyjny budynku 

 mapa do celów projektowych 

 aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 

 instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane rozporządzenia 

 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 

 Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych z 6.02.2003r 

 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r 

 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych 

 Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z późn. zm. i 

powiązane rozp. 

 Dz. U. 04.150.1579 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a 

także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i 

poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych 

 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z późn. zm. i  
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 Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

 Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

 Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 

października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 

niektórych urządzeń transportu bliskiego 

 Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. zm. i powiązane 

rozp. 

 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne; 

 PN-75/S-965015 – Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego; 

 PN-EN 206-1:2003 - Beton cz. 1. Wymiarowanie, właściwości, produkcja i zgodność 

 PN-S-96012:1997 – Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 

cementem; 

 Ogólne specyfikacje techniczne GDDKiA D-05.03.04 – Nawierzchnie betonowe; 

 PN-B-06250:1998 – Beton zwykły; 

 • PN-82/B-02001 - Obciążenia budowli – Obciążenie stałe;  . 

 PN-82/B-02003 - Obciążenia budowli – Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe;   

 PN-B-02014:1988 - Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem; 

 PN-B-03010:1983 - Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie; 

 PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  

 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

 PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

 PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”, 

 PN-B06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne 
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IV.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-03.00.00 

WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

dla inwestycji pt.: Rozbudowa i przebudowa budynku głównego, rozbudowa budynku 

gospodarczego i budowa zadaszeń nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skóry 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Specyfikacja Techniczna ST-04.00.00 - Wymagania w zakresie robot budowlanych odnosi się odnosi się do 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pt. 

Rozbudowa i przebudowa budynku głównego, rozbudowa budynku gospodarczego i budowa zadaszeń nad 

basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skóry 

1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

1.2.1. Przedmiot Robót 

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są roboty budowlane w zakresie pełnej realizacji 

budowlanej przedsięwzięcia i oddania obiektów zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie 

obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością 

sztuki budowlanej. 

1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 

ST- 03.00.00 Wymagania w zakresie robót budowlanych 

45200000

-9 

Roboty 

budowlane w 

zakresie 

wznoszenia 

kompletnych 

obiektów 

budowlanych 

lub ich części 

oraz roboty w 

zakresie 

inżynierii 

lądowej i wodnej 

45260

000-7 

Roboty w zakresie 

wykonywania 

pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne 

podobne roboty 

specjalistyczne 

45262700-8 Przebudowa budynków 

 

 45210000-2  
 

Roboty budowlane 

w zakresie 

budynków 

45214200-2 Roboty budowlane w 

zakresie budowy obiektów 

budowlanych związanych 

ze szkolnictwem 

45200000

-9 

 

Roboty 

budowlane w 

zakresie 

wznoszenia 

kompletnych 

obiektów 

budowlanych 

lub ich części 

oraz roboty w 

zakresie 

inżynierii 

lądowej i wodnej 

45223

000-6 

Roboty budowlane 

w zakresie 

konstrukcji 

 

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z 

wykorzystaniem stali 

  45223500-1  Konstrukcje z 

betonu zbrojonego 

45320

000-6 

Roboty izolacyjne 45200000-9 Izolacje przeciwwilgociowe, 

termiczne i akustyczne 

budynku 

45262

500-6 

Roboty murarskie i 

murowe 

 

45262522-6 Roboty murarskie 

 

1.3 Zakres stosowania ST 

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są roboty budowlane w zakresie pełnej realizacji 

budowlanej przedsięwzięcia i oddania obiektów zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie 
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obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością 

sztuki budowlanej. 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace tymczasowe i towarzyszące 

- inwentaryzacja powykonawcza 

- wykonanie podpór, konstrukcji montażowych i rusztowań 

1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji robót 

budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 

1.6. Określenia podstawowe 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Przy wykonywaniu robót instalacyjnych należy stosować wyłącznie materiały, wyroby, urządzenia, armaturę 

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na obszarze RP zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

Budowlanego, BHP, dozoru technicznego i wymogów sanitarnych. 

2.1 Izolacja przeciwwilgociowa 

2.1.1 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa 

-przeznaczona do izolacji fundamentów, dopuszczona do stosowania za styropianem i polistyrenem 

ekstrudowanym, 2 warstwy 

- dyspersja wodna asfaltów modyfikowanych, dyspersja kauczuków, mikrowłókna, woda 

- Wodoodporna 

- Całkowicie wodoszczelna 

- Mrozoodporna 

- Tiksotropowa 

- Elastyczna- pozwala na niwelowanie pęknięć do 5mm 

2.1.2 Folia kubełkowa 

na ocieplonej ścianie fundamentowej wykonać zabezpieczenie z folii kubełkowej poniżej okładziny z płytek 

ceramicznych 

- wykonana z polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE) 0.935 - 0.970 g/cm3 

- grubość- ok. 0,4-0,5 mm, obustronnie wytłaczana 

- gramatura- 440-450 g/m2 +-10% 

- do wysokości terenu 

2.1.3 Izolacja w pom. mokrych i basenów wewnętrznych 

- reaktywna żywica epoksydowa 

- dwuskładnikowa żywica uszczelniająca, stosowana do uszczelniania powierzchni poziomych, pionowych i 

pochyłych 

- tworzy elastyczną i szczelną membranę, bezpośrednio pod okładziną ceramiczną 

- przeznaczona do powierzchni narażonych na agresję środowiska- np. basenów solankowych 

2.1.5 Paroizolacja- folia PE 

- trójwarstwowa folia polietylenowa o gr. 0,2mm 

2.1.5 Folia dachowa 

Membrana paroprzepuszczalna do stosoania nap okryciach o kącie min 13º 

Gramatura: 115 g/m² 

Odporność na przesiąkanie wody: Klasa W1 

Przenikanie pary wodnej Sd: 0,02 m 

Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku podłużnym: 190 N/50 mm 
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Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku poprzecznym: 100 N/50 mm 

 

2.2 Izolacja termiczna i akustyczna 

2.2.1 Izolacja termiczna ścian fundamentowych  

- płyty z polistyrenu ekstrudowanego  

- współczynnik przenikania ciepła λ=0,034W/mK 

- deklarowany naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym >500kPa 

2.2.2 Izolacja ścian zewnętrznych parteru 

- styropian λ D =  0,030W/mK, wytrzymałość na zginanie ≥ 75 kPa, Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą 

do powierzchni czołowych≥ 80 kPa, grubość 12cm 

- klasa reakcji na ogień E 

2.2.3 Izolacja ścian I piętra 

- trójwarstwowe panele izolacyjne składające się z płyty z pianki poliuretanowej pokrytej paroizolacją i 

wykończonego płytą GK. 

- współczynnik przewodzenia ciepła: λ = 0,022 W/mK 

- wytrzymałość na ściskanie ≥ 120 kPa 

- klasa ogniowa Euroclass B s1 d0 wg to EN 13501-1 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego pianki PIR μ 50-100 

2.2.4 izolacja pomieszczenia 0.16  

- płyty warstwowa z rdzeniem PIR przeznaczonej do izolacji chłodni. 

- rdzeń ze sztywnej pianki poliuretanowej PIR λ=0,022 

- okładzina ze stali nierdzewnej o grubości 0,5mm 

- powłoka poliestrowa grubość 25µm 

- grubość rdzenia 12cmm, U=0,18W/m2K 

- klasyfikacja ogniowa B-s1,d0, NRO, EI30 

- profilacja gładka 

- kolor biały 

2.3 Izolacja termiczna dachu 

- maty z wełny  mineralnej miękkiej. 

- współczynnik przenikania λ D = 0,035W/mK  

- grubości 23cm 

- reakcja na ogień A1 

W obrębie pompowni wody morskiej strop docieplić panelem wg punktu 2.23  

2.5 Pokrycie dachu 

2.5.1 Blachodachówka- budynek glówny 

- blacha grubości 0,5mm 

- wysokość profilu 25mm 

- powłoka poliuretanowa matowa o grubości 50µ 

- minimalne nachylenia połaci 10º 

- odporność na promieniowanie UV (poziom zgodny z klasyfikacją RUV4 –wg normy EN 10169/2) 

- RAL8017 

2.5.2 Papa termozgrzewalna- budynek gospodarczy 

- spełniająca kryteria zwiększonej odporności na działanie ognia zewnętrznego Broof(t1)  

- masa z dodatkiem modyfikatorów 

- osnowa- welon z włókna szklanego 

- z posypką 

- kolor szary 
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2.5.3 Płyty z poliwęglanu- zadaszenia basenów 

Pokrycie dachu z płyt z poliwęglanu litego dymionego lub mlecznego gr. 8mm. Płyty z filtrem UV 

Przepuszczalność światła 35%. 

Temperatura mięknięcia 145ºC 

Temperatura odkształcenia cieplnego 135 ºC 

Temperatura degradacji>200 ºC 

Montaż do konstrukcji drewnianej za pomocą profili z aluminium dostosowanych do grubości płyty. 

2.5.4 Rynny i opierzenia 

Wszystkie elementy obróbek blacharskich potrzebne do zamocowania i wykończenia obudowy zewnętrznej obiektu 

powinny pochodzić od jednego producenta i być kompatybilne pod względem koloru i odcienia na całym odcinku 

obudowy, oraz spełniać wszystkie wymagania podane w dokumentacji technicznej i być w pełni zgodne z polskimi 

ustawami i wymogami przepisów. 

Rynny, rury spustowe i opierzenia z blachy stalowej gr. 0,5mm powlekanej. Kolor wg projektu wykonawczego 

Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi na stronie licowej 25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na 

stronie spodniej powłoka epoksydowa 10 mikrometrów, grubość blachy 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach 

1000x2000mm lub 1250x2000 mm 

2.6 Konstrukcje drewniane 

Elementy drewniane konstrukcji dachu zabezpieczyć do cechy NRO przez malowanie preparatami 

wodorozcieńczalnymi do impregnacji przeciwogniowej drewna. 

2.6.1 Dach i zadaszenia na elewacji  

Konstrukcja z węzłami połączonymi gwoździami. Konstrukcję tą należy wykonać wg rysunków konstrukcyjnych i 

przekrojów. Projektuje się elementy więźby z litego drewna iglastego klasy C24. Połączenia na wręby ciesielskie, 

gwoździe, śruby oraz płytki wspornikowe oraz kątowniki. Gwoździe 01.00 4x100, 01.00,5x125 

2.6.2 Taras wzdłuż elewacji zachodniej 

Taras w konstrukcji drewnianej, zabezpieczonej przeciwko korozji biologicznej lakierobejcami na kolor brązowy.  

Z drewna litego sosnowego klasy C24. Połączenia konstrukcji należy wykonać jako gwoździowane  

Posadzka tarasu z desek pomostowy z kompozytu drewnianego wzmacnianego o klasie antypoślizgowości R10. 

Grubość 4cm. 

2.6.3 Zadaszenia basenów 

Konstrukcja zadaszenia drewniana z drewna litego sosnowego klasy C24.  Połączenia na wręby ciesielskie, 

gwoździe, śruby oraz płytki wspornikowe oraz kątowniki. Gwoździe 01.00 4x100, 01.00,5x125 

2.7 Ściany  

- projektowane ściany nośne Ściany zaprojektowano z bloków silikatowych M18 i M24 na zaprawie cementowo-

wapiennej klasy 5MPa lub cienkospoinowej systemowej. 

- ściany zewnętrzne budynku gospodarczego z bloczków z gazobetonu gr. 24cm 

Parametry minimalne: 

- średnia wytrzymałość na ściskanie≥5,0N/mm2 
- deklarowana klasa wytrzymałości na ściskanie 3 
- skurcz pod wpływem wilgoci ≥0,25mm/m 
- przepuszczalność pary wodnej 5/10 
- deklarowana klasa gęstości brutto 600kg/m3 
- współczynnik przewodzenia ciepła dla ściany 24cm U< 0,45W/m2K 

 

- zamurowania należy wykonać z bloków z betonu komórkowego na zaprawie cemntowowapiennej klasy 5MPa lub 

cienkospoinowej systemowej 

- projektowane ściany działowe wykonać z bloczków z gazobetonu gr. 12cm. 

Parametry minimalne: 

- średnia wytrzymałość na ściskanie≥3,0N/mm2 
- deklarowana klasa wytrzymałości na ściskanie 3 
- skurcz pod wpływem wilgoci ≥0,25mm/m 
- przepuszczalność pary wodnej 5/10 
- deklarowana klasa gęstości brutto 600kg/m3 
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- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ= 0,16W/mK 

- zaprojektowano podciągi nadproża wg części konstrukcyjnej 

- zbrojenie i dylatacje ścian działowych wg wytycznych producenta wybranego materiału 

- lokalnie zabudowa z płyt GKB 

2.8 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

Projektowane elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie z projektem konstrukcji. Zabezpieczenie pożarowe 

elementów stalowych wzmocnienia  poddasza  do R60 w obrębie klatki schodowej KS1 ( uwagi na wydzielenie 

klatki). Pozostałe elementy zabezpieczyć do R30 zgodnie z wymaganiami dla głównej konstrukcji nośnej. Sposób 

zabezpieczenia- obudowa płytami silikatowo cementowymi. 

2.8.1 Beton 

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. 

Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250: 

a) wskaźnik wodno-cementowy c/w < 0,50 

b) nasiąkliwość do 5% 

Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250 i spełniać wymagania: 

 Skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne 

ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 

 Wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50, 

 Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości, 

 Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 

urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 

• 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm 

• 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm 

 Maksymalne ilości cementu: 

• 400 kG/m3 – dla betonu klasy B20 i B25 

• 500 kG/m3 – dla betonu B35 

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera. 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem niniejszego kontraktu 

stosować należy stal zgodną z opisami w projekcie wykonawczym konstrukcji. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, jeżeli nie stosuje 

się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych. 

Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

2.8.2 Stal zbrojeniowa 

Stal wbudowana w konstrukcję musi posiadać atest hutniczy. 

Ilość i rodzaj wg zestawień zawartych w projekcie wykonawczym. 

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-82/H-93215, PN-89/H-84023/06, PN-ISO 6935-

1, PN-ISO 6935-1/Ak, PN-ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2/Ak, PN-ISO 6935-2/Ak/Ap1 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę 

stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami wyżej przytoczonych norm. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami wyżej przytoczonych norm. 

Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego  drutu stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy nie 

mniejszej niż 1,0 mm jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. Przy średnicach większych niż 

12 mm stosować drut wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 

Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie  stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych. 

Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

2.9 Konstrukcja stalowa 

Projektowane elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie z projektem konstrukcji. Zabezpieczenie pożarowe 

elementów stalowych wzmocnienia  poddasza  do R60 w obrębie klatki schodowej KS1 ( uwagi na wydzielenie 
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klatki). Pozostałe elementy zabezpieczyć do R30 zgodnie z wymaganiami dla głównej konstrukcji nośnej. Sposób 

zabezpieczenia- obudowa płytami silikatowo cementowymi. 

Stal wbudowana w konstrukcję musi posiadać atest hutniczy. 

Ilość i rodzaj wg zestawień zawartych w projekcie wykonawczym. 

- dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, PN-H-

93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998, 

- ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003 oraz PN-EN 

10279: 2003, 

- kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN 10056-2:1998, 

PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003, 

- rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000. 

Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 

wymaganiom: 

- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 

- mieć trwałe ocechowanie, 

- mieć wybite znaki cechowe. 

Wyroby walcowane - blachy 

- blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 

- blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, 

- blachy żeberkowe powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-73/H-92127, 

- bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325, 

Blachy stosowane do wykonania elementów stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 

wymaganiom: 

- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 

- mieć trwałe ocechowanie, 

- mieć wybite znaki cechowe. 

Wyroby zimnogięte – kształtowniki 

- kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000 oraz PN-EN 

10219-2:2000, 

- kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-73/H-93460.01, 

PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05, PN-73/H-93460.06. 

Łączniki 

- Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 

norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto: 

- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-91/M-82341, 

PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343, 

- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 

- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-

82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954. 

Materiały do spawania 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a 

ponadto: 

- elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 

- drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-

67/M-69356. 

Materiały spawalnicze do stali odpornej na korozję powinny mieć odporność na korozję taką samą jak stal części 

łączonych, chyba że w projekcie podano inaczej. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Wykonawca winien spełniać wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) 

oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie 

warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. 

U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a także w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
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Ostatecznego doboru sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierując się 

rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunków BHP i odpowiedniej jakości wykonania robót w 

przewidzianym terminie. 

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. 

Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten 

powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 

odpowiednio przeszkolone. 

- środek transportowy 

- samochód samowyładowczy do 5 t 

- żuraw okienny przenośny 0,15 t 

- rusztowanie zewnętrzne rurowe 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Przewożone ładunki muszą być zabezpieczone przed możliwością przesuwania się w czasie transportu i przed 

możliwością uszkodzenia. Spoiwa zabezpieczone przed zamoknięciem i zawilgoceniem. Pozostałe wymagania 

zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót ST-00.00.00 

4.1 Mieszanka betonowa 

Środki do transportu betonu: 

 mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 

 ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 min. – przy temperaturze + 15ºC 

 70 min. – przy temperaturze + 25ºC 

 30 min. – przy temperaturze + 30ºC 

4.2 Stalowe elementy konstrukcyjne: 

Wysyłki elementów montażowych można dokonywać dopiero po wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych w 

zakresie przewidzianym do wykonania w wytwórni. 

Konstrukcja powinna być załadowana na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona 

była stateczność elementu oraz, żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego. 

Konstrukcję na placu budowy należy układać na podkładach izolujących ją od bezpośredniego stykania się z 

gruntem i wodą. 

Konstrukcję należy ta układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód opadowych lub śniegu oraz 

zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym odkształceniem. 

4.3 Materiały termoizolacyjne: 

Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania płyt lub uszkodzenia 

krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków termicznych w warstwie termoizolacyjnej. 

Zaprawę klejową należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 

(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi około 6 miesięcy od 

daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

Płyty z wełny mineralnej fabrycznie zapakowane mogą być składowane na otwartych placach magazynowych. Raz 

rozpakowana lub uszkodzona mechanicznie paleta nie stanowi zabezpieczenia przed zawilgoceniem. 

4.4 Elementy orynnowania dachu.  

Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe i pozostałe elementy orynnowania powinny być składowane z 

dala od ciągów komunikacyjnych, w miejscu, w którym nie będą narażone na uszkodzenia. Wykonawca powinien 

posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta wszystkich elementów orynnowania, które powinien okazać na 

żądanie osobie kontrolującej jakość materiału. 

4.5 Materiały murarskie 

Elementy dostarczone są na plac budowy w pakietach opiętych taśmą lub opakowanych folią na paletach. Jeżeli 

zachodzi konieczność rozcięcia pakietu to rozkładanie wyrobów na środkach transportu powinno odbywać się 

delikatnie aby nie uszkodzić naroży oraz powierzchni wyrobów. 
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Etykiety na paletyzowanych pakietach i świadectwa dostawy powinny zawierać: 

• znak firmowy producenta, 

• nazwę i adres producenta , 

• nazwę i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementów, 

• datę produkcji i nr partii produkcyjnej, 

• symbol Aprobaty Technicznej ITB,  

• masą poszczególnych pakietów (w świadectwie dostawy) 

Sucha mieszanka zaprawy powinna być pakowana w impregnowane worki papierowe. 

Każdy worek powinien posiadać nadruk lub etykietę, zawierające co najmniej dane jw. 

W czasie transportu suchą mieszankę należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków. 

Sucha mieszankę w czasie przechowywania należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU 

SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT. 

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe 

5.1.1 Izolacje ścian fundamentowych i posadzek na gruncie 

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części podziemnych budynków należy 

przestrzegać następujących wymagań ogólnych: 

- izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej, 

- izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podłoża - nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być 

gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, izolacja pozioma powinna w sposób ciągły przechodzić w izolacje 

pionowa, bez przerw, 

- izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego terenu i zakończona 

w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod  izolacje, 

- niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na siebie w 

sposób powodujący ich destrukcje, 

- miejsca przebić izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny być uszczelnione w sposób 

wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 

- izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających ich 

prawidłowe ułożenie, tzn.: po zakończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, mogących stanowić przyczynę 

uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych, w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji stosowania 

poszczególnych materiałów izolacyjnych, 

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych należy stosować odpowiednie zabezpieczenia np. 

specjalne taśmy wbudowywane w trakcie betonowania. 

5.1.2 Izolacja pionowa ścian fundamentowych 

Masa dyspersyjna 

Przed nałożeniem preparatu należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Podłoże powinno być czyste, suche 

lub matowo-wilgotne, gładkie, oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich, nacieków i innych substancji 

zmniejszających przyczepność, zagruntowane. 

Gruntowanie podłoża wykonać preparatem rozcieńczonym z wodą w proporcji 1:1  dokładnie wymieszanym  i 

aplikuje za pomocą pędzla lub szczotki dekarskiej na przygotowaną powierzchnię. 

Na uprzednio zagruntowane podłoże  nanosić masę bez rozcieńczania za pomocą pędzla lub pacy, 

tak aby sucha pozostałość miała minimum 1 mm grubości. Każda operacja powinna odbywać się po wyschnięciu 

poprzedniej warstwy. Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia. 

5.2 Izolacja cieplna  

Roboty związane z wykonaniem izolacji cieplnej winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. Przy 

wykonywaniu izolacji należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie. 

Wykonanie izolacji termicznej winno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną oraz z wszelkimi 

wymaganiami podanymi przez producenta zastosowanych materiałów. 

5.2.1 Izolacja ścian parteru BSO 

- styropian λ D =  0,030W/mK, wytrzymałość na zginanie ≥ 75 kPa, Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą 

do powierzchni czołowych≥ 80 kPa, grubość 12cm 

- klasa reakcji na ogień E 
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Ocieplenie wykonać do wysokości ściany szachulcowej I piętra.. 

Niniejszy projekt umożliwia zastosowanie kompletnych rozwiązań systemów BSO opracowanych przez wiele firm 

– zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na jakość materiałów przyjętych do wykonywania elewacji oraz ich 

zgodność z niniejszym projektem a także warunkami ich dopuszczenia do obrotu i stosowania na terytorium Polski. 

Jakość stosowanych materiałów ma wpływ na trwałość wykonywanej elewacji oraz jej wygląd. 

Przyjęty system musi posiadać właściwą aprobatę techniczną, z zachowaniem następujących warunków: 

- wszystkie materiały termomodernizacyjne tj. rodzaj siatek, kleju, mas tynkarskich, obróbek 

poszczególnych detali przyjmować wg jednego wybranego sytemu. 

- bezwzględnie stosować styropian samogasnący odmiany EPS 70-030 

- styropian musi być sezonowany 

Prace wstępne: 

Przed przystąpieniem do właściwych prac dociepleniowych należy: 

- wygrodzić i zabezpieczyć teren prac budowlanych 

- zmontować rusztowanie ramowe z zachowaniem obowiązujących warunków technicznych 

Montaż rusztowań – w niniejszym rozwiązaniu przewidziano wykonywanie prac z rusztowania stojącego-

ramowego. Szczegółowy projekt rusztowania powinien zostać opracowany przez wykonawcę z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów i dokumentacji technicznej konkretnego typu rusztowania. W montażu rusztowań 

obejmujących elewacje nad istniejącymi dachami konieczne jest uwzględnienie przeniesienia sił na nośne podłoże. 

Może odbywać się to za pomocą systemowych kratownic kotwionych do muru lub podparcia istniejącego stropu. 

- demontaż elementów z elewacji w szczególności: kamer monitoringu, lamp zewnętrznych, tabliczek 

identyfikacyjnych obiektu, krat z okien, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz uchwytów do flag. 

Wszelkie okablowania prowadzić pod warstwą ocieplenia 

Sprawdzenie i przygotowanie istniejącego podłoża.  

Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy: 

- usunąć istniejące okładziny klinkierowe 

-  dokładnie sprawdzić powierzchnie ścian, a w razie potrzeby naprawić i wyrównać ubytki oraz dokładnie oczyścić, 

a następnie wykonać próbne badanie metodą pull off.  

Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepności tynku przez opukanie (dźwięk przytłumiony 

świadczy o tym, że tynk nie jest związany z podłożem). W przypadku, gdy tynk nie jest związany z podłożem, należy 

go zbić i wyrównać.  

Tynk uszkodzony powierzchniowo należy również usunąć i wyrównać. Do wyrównania należy wykorzystać 

materiały wskazane przez przyjętego do realizacji Systemodawcę BSO (grunt i zaprawę od wypełniania ubytków), 

należy pamiętać o konieczności zapewnienia właściwej przyczepności pomiędzy podłożem a materiałem 

wykorzystywanym do wyrównania. Powłoki malarskie lub wyprawki tynkarskie , które łuszczą się w sposób 

widoczny należy usunąć za pomocą szczotek drucianych , piaskowania lub innymi metodami. W przypadku 

stwierdzenia nierówności i ubytków do 10mm należy je również wyrównać w przypadku większych odchyleń należy 

je uwzględnić w grubości materiału izolacyjnego. 

Następnie całą powierzchnię ścian wraz z ościeżami okiennymi i drzwiowymi należy zmyć wodą. Przygotowane 

podłoże należy sprawdzić poprzez wykonanie próby pull off. Ilość punktów pomiarowych winna być reprezentacyjna 

dla ilości naprawianych powierzchni jednak nie mniejsza niż 3. Wytrzymałość na rozciągane w próbie pull off 

powinna wynosić co najmniej 0,08Mpa. 

Z uwagi na nieznany stan podłoża (tj. technologie jego wykonania, wcześniejsze warunki eksploatacji itp.) w 

projekcie założono konieczność wykonania dodatkowego mocowania mechanicznego. Na przygotowanym do 

wykonywania prac podłożu należy wykonać sprawdzenia/doboru łączników poprzez wykonanie 4-6 prób 

określających siłę wyrywającą łączniki. Zakotwienie łączników nie powinna być niższe nić 300kPa. Proponowana 

głębokość 

zakotwienia łączników to 9cm 

Przygotowanie masy klejącej 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach dopuszczających do obrotu i stosowania systemy BSO 

wszelkie materiały winny być wbudowywane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez poszczególnych 

Systemodawców. W szczególności dotyczy to również sposobu przygotowania masy klejącej, temperatur przy 

których może być to wykonywane oraz czasu jej sprawności. Po dokonaniu wyboru systemu należy zażądać od 

dostawcy dostarczenia szczegółowej instrukcji i kart technologicznych. Koniecznym jest przy dokonywaniu wyboru 

uwzględnić warunki meteorologiczne w jakich będzie przebiegał montaż (występowanie temperatur poniżej 

+5st.celcjusza) 

Mocowanie płyt styropianowych 
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Przyklejenie płyt na powierzchniach pionowych winno odbywać się wg metody obwodowo punktowej – polegającej 

w uproszczeniu na wykonaniu ramki zewnętrznej z kleju oraz dodatkowych placków wewnątrz. Ilość kleju powinna 

zapewniać ponad 40% powierzchnię mocowania. 

Przyklejenie płyt na powierzchniach poziomych winno odbywać się wg metody grzebieniowej – polegającej na 

rozłożeniu kleju za pomocą pacy zębatej (żeby ok. 10x10mm) 

Grubość warstwy kleju w obu przypadkach nie może przekraczać wartości wskazanych jako graniczne w kartach 

technologicznych produktu. Należy zwrócić szczególną uwagę na nie zabrudzenie klejem powierzchni styku płyt 

styropianowych. Zaprawę klejową nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże. 

Projekt przewiduje przyklejenie płyt styropianu o grubości 12cm. Do ocieplenia glifów okiennych i drzwiowych 

należy zastosować materiał o grubości ok. 2cm.  

Do wykonania warstw ocieplenia innych niż cokołowe (do min. 0,3m nad ujednolicony poziom teren- wg oznaczenia 

na rysunkach) przewiduje się użycie styropianu EPS 70-030 . Dla warstw izolacji położonych na cokole projektuje 

się wykonanie izolacji ze styropianu EPS 150-030. 

Płyty izolacyjne należy układać w cegiełkę z przewiązaniem na narożnikach budynku. Płyty izolacyjne dookoła 

otworów powinny być tak ułożone, aby ich krawędzie nie znajdowały się na przedłużeniu krawędzi otworów. 

Klej nie może znajdować się na bocznych krawędziach płyt. Ewentualne wybrakowania lub otwarte fugi wypełnić 

paskami styropianu lub pianką poliuretanową. Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie płyt po raz drugi, jak 

również korekta płyt po upływie kilkunastu minut. 

Aby elewacja nie byłą pofalowana, uskoki pomiędzy poszczególnymi płytami należy zeszlifować przy pomocy płyty 

szlifierskiej. 

Projekt zakłada również kotwienie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych. Konieczność 

mechanicznego kotwienia wynika z braku pewności dotyczącej istniejącego podłoża i jako uzupełniające nie 

wymaga wykonania obliczeń. Ilość łączników powinna być zgodna z wymaganiami Systemodawcy BSO i 

producenta łączników.  

Kołkowanie płyt należy rozpocząć po całkowitym stwardnieniu kleju (po 24 godzinach od ich przyklejenia) za 

pomocą kołków wpuszczanych w warstwę zastosowanej termoizolacji, Projektuje się zastosowanie kołków 

rozprężnych, wkręcanych, z trzpieniem metalowym, kadmowanym, typu, z talerzykiem 60 mm; wpuszczanych w 

termoizolację. 

Wymaganą, minimalną długość łącznika można policzyć zgodnie z poniższymi wskazówkami, dodając lub 

odejmując grubości poszczególnych warstw. Ocena grubości poszczególnych warstw tj. grubość starego tynku, czy 

warstwa kleju powinna być dokonana przez wykonawcę i odpowiadać faktycznym wielkościom na danej inwestycji. 

 

Należy stosować łączniki z trzpieniem metalowym z główką z tworzywa. Talerzyk kołka powinien mieć średnicę co 

najmniej 60 mm, a jego powierzchnia powinna być chropowata z otworami zapewniającymi przyczepność zaprawy 

klejącej. W celu uniknięcia powstania mostków termicznych i efektu tzw. „biedronki” talerzyki należy odpowiednio 

zagłębić w płycie i zakryć je zaślepkami ze styropianu grafitowego. 

W strefie krawędziowej należy stosować zwiększoną liczbę łączników, ze względu na dodatkowe czynniki 

wpływające na osłabienie przyczepności, takie jak ssanie wiatru. 

Należy stosować min 6 sztuk kołków na 1m2 na ścianach i 8szt. na 1m2 w strefach krawędziowych o szerokości 

2m. 

W pierwszej kolejności należy montować łączniki w krawędziach płyt izolacyjnych. Należy zaniechać montażu 

mechanicznego płyt izolacyjnych w miejscach w których ich kotwienie naruszało by ciągłość izolacji przeciwwodnej 
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lub przeciwwilgociowej. W tych miejscach klej użyty do montażu płyt styropianowych winien być dostosowany do 

wymagań tej izolacji – uszczelniająca masa cementowa. 

W przypadku warunków nie unormowanych niniejszym projektem za obowiązujące należy przyjąć rozwiązania 

podane w „Wytycznych wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 

zespolonych systemów ocieplania ścian” opracowanych przez Stowarzyszenie na rzecz systemów ociepleń. 

Montaż profili i siatki zbrojącej 

Po zakończeniu montażu płyt izolacyjnych należy wykonać montaż elementów uzupełniających w ramach systemu 

wykonanie warstwy zbrojonej. W skład tych elementów wchodzą między innymi: 

- profile ochronno uszczelniające w styku z ościeżami okien i drzwi 

- profile narożne ze stali szlachetnej wykończone fartuchami z siatki zbrojącej z włókna szklanego 

- profile „podparapetowe” lub wykonanie obróbki pod parapetem w sposób umożliwiający jego 

przyklejenie  

- wykonanie montażu siatek diagonalnych w narożnikach otworów. Wklejenie siatek z włókna 

szklanego pod kątem 45 stopni o wymiarach co najmniej 25x35cm. 

 

 

 

 

- wykonanie montażu taśm dylatacyjnych pionowych (systemowych profili ściennych dylatacyjnych  w miejscach 

występowania dylatacji konstrukcyjnych obiektu. 

- wykonanie montażu dylatacji poziomych z obróbek blacharskich za pomocą szczelin łożyskowych wypełnionych 

pianką rozprężną i kitami trwale elastycznymi. 

Istotnym jest właściwe rozmierzenie wszelkich otworów tak by były zachowane wspólne linie krawędzi pionowych i 

poziomych. 

Ewentualne szczeliny pomiędzy przyklejonymi płytami można wypełnić poliuretanową pianą montażową PVC. 

Szczelin nie wolno wypełniać klejem ani innymi zaprawami. 

Na tak przygotowaną powierzchnię za pomocą pacy ze stali nierdzewnej nakładać warstwę zaprawy i natychmiast 

zatopić siatkę za pomocą pacy ruchami wzdłuż włókien siatki od środka pasa ku brzegom. (technika wykonania 

tego elementu winna być zgodna z zaleceniami systemodawcy). Siatkę należy układać na zakładkę zgodnie z 

wymaganiami systemodawcy jednak nie mniej niż 6 cm. Wyprawę należy chronić przed niekorzystnymi wpływami 

atmosferycznymi do momentu jej pełnego wyschnięcia. Siatka musi być dokładnie zatopiona tak, aby na 

powierzchni nie był widoczny jej kolor.  

Z uwagi na stosowanie okładziny ceramicznej, przewiduje się wzmocnienie tynku poprzez podwójne 

ułożenie siatki – dopuszcza się również wykonanie zbrojenia z użyciem siatki „pancernej” 
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Zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach dopuszczających do obrotu i stosowania systemy BSO 

wszelkie materiały winny być wbudowywane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez poszczególnych 

Systemodawców. W szczególności dotyczy to również sposobu przygotowania zaprawy klejowej oraz siatek, 

temperatur przy których może być to wykonywane oraz czasu sprawności materiałów. Po dokonaniu wyboru 

systemu należy zażądać od dostawcy dostarczenia szczegółowej instrukcji i kart technologicznych. 

W przypadku warunków nie unormowanych niniejszym projektem za obowiązujące należy przyjąć rozwiązania 

podane w „Wytycznych wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 

zespolonych systemów ocieplania ścian” opracowanych przez Stowarzyszenie na rzecz systemów ociepleń. 

W partii parteru pokrytego okładziną z płytek klinkierowych przewiduje się wzmocnienie poprzez zatopienie 

2 warstw siatki. 

Układanie płytek można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gruntu jednak nie wcześniej niż po 24 godzinach od 

zakończenia gruntowania. 

W przypadku każdego rodzaju tynku temperatura podłoża, tynku i otoczenia w trakcie wykonywania prac i przez 

kolejne kilka dni powinna wynosić powyżej +5°C. 

5.2.2 Ściany zewnętrzne I piętra 

Izolację ścian I piętra, oraz ścian od strony ul. Morskiej wykonać z trójwarstwowego panelu izolacyjnego 

składającego się z płyty z pianki poliuretanowej pokrytej paroizolacją i wykończonego płytą GK. 

Parametry: 

- współczynnik przewodzenia ciepła: λ = 0,022 W/mK 

- wytrzymałość na ściskanie ≥ 120 kPa 

- klasa ogniowa Euroclass B s1 d0 wg to EN 13501-1 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego pianki PIR μ 50-100 

Panele montować na klej bezpośrednio do podłoża z cegły lub betonu. 

Podłoże powinno być równe oraz gwarantujące dobrą przyczepność kleju. Szybko wchłaniające wilgoć cegły muszą 

być zwilżane. Tynki gipsowe i gładki beton powinny wstępnie sprawdzone pod względem przyczepności. Ważne, 

aby woda wiążąca klej do płyt g-k mogła swobodnie wyparować należy łącza płyt uszczelniać po upływie 

odpowiedniego czasu umożliwiającego swobodne wyparowanie wody. Panele nie powinny być również szczelnie 

dociśnięte. Nie kleić w temperaturach niższych niż 5stopni C ani na zamarznięty ścianach. 

Przed przyklejaniem płyt do ściany, usunąć sadzę, tłuszcz, kurz, tapetę i luźny tynk. Zupełnie suche powierzchnie 

powinny zostać zwilżone co najmniej 15 minut przed klejeniem. 

Narzucenie kleju na płytę wykonać kielnią. Placki kleju gipsowego są układane na całkowitej powierzchni płyty. 

Placki i pasy mają szerokość 40 do 80 mm i grubości 5 do 40 mm. Placki kleju na środku paneli można zrobić nieco 

grubsze. Pasy kleju przy krawędziach powinien być układany w odległości od 10 do 100 mm od krawędzi płyty. 

Zaleca się kleje wolnowiążące. 

Płytę na klinach drewnianych/ paskach płyty GK przykładać do ściany, a następnie pionować przy użyciu łaty / deski 

i gumowego młotka. 

Siatka zwykła 

Siatka wzmocniona 
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Płyty po przyklejeniu zostawić bez wykończenia (łączenia) na 1-2 doby, aby woda zawarta w kleju mogła swobodnie 

wyparować. 

Po tym czasie wykonać łączeń płyty, przy użyciu siatki i gipsu. W celu uszczelnienia szczelin między płytami stosuje 

się  niskorozprężną pianką poliuretanową. To samo należy wykonać na styku płyty z posadzka i stropem. Nadwyżkę 

pianki należy wyciąć i uzupełnić akrylem, aby było możliwe malowanie. 

Ze względu na możliwość ugięcia na szerokości powierzchni płyty zaleca się w celu osiągnięcia idealnej 

płaszczyzny szpachlowanie na całej powierzchni. Szpachlowanie należy poprzedzić zagruntowaniem warstwy płyty 

GK preparatem zalecanym przez dostawcę stosowanej masy wyrównującej. W przypadku różnic powyżej 5mm 

zaleca się stosowanie taśmy do tynków, która ma zapobiec odspajaniu warstw. 

W celu uniknięcia pęknięć łączeń pomiędzy płytami należy przed / podczas / po układaniu unikać: 

1.zawilgocenia płyty GK na etapie przed (podczas składowania) lub podczas montażu co staje się może powodem 

napęcznienia GK, a następnie jego kurczenia powodującego pękanie podczas i po wyschnięciu 

2.klejenia płyt  w temperaturze poniżej 7 stopni Celsjusza 

3.wykańczania połączeń pomiędzy płytami w temperaturze poniżej 7 stopni  Celsjusza 

4.zbyt malej ilości kleju nałożonego na krawędziach  

5.niewlasciwego nałożenia kleju bez zachowania po obwodzie stosownego „warkocza” 

6.zbyt szybkiego zamknięcia szczelin pomiędzy płytami fizeliną i szpachlą w sposób uniemożliwiający wyschnięcie 

kleju (odparowanie wilgoci) co  powoduje utratę lub pogorszenie jego właściwości  gwarantujących stosowną 

przyczepność 

7.miejscowego braku fizeliny na łączeniu 

5.2.3 Ocieplenie stropu nad I piętrem 

Maty  lub  płyty  izolacyjne  stanowią  wypełnienie  przestrzeni  między  belkami  izolując termicznie i akustycznie 

przegrody zewnętrzne. 

Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luźnych kawałków 

tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów. 

Do  ocieplenia  stropodachu można przystąpić po  sprawdzeniu  stanu  pokrycia  i usunięciu wszelkich   

nieszczelności  pokrycia,  sprawdzeniu  stanu  więźby  dachowej,  usunięciu uszkodzeń  i wykonaniu 

zabezpieczenia drewna środkami chemicznymi. 

Przed wykonaniem ocieplenia układa się folię paroizolacyjną pod planowanym ociepleniem z wełnym. 

Po rozpakowaniu maty izolacyjnej należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna rozpręży się do wymiarów 

nominalnych. 

Ostrym narzędziem należy uciąć na prostej listwie pas filcu, którego długość równa jest odległości  w  świetle między  

krokwiami (w  miejscu  montażu),  powiększonej  o  2cm naddatku potrzebnego  do  zaklinowania  wełny w  

przestrzeni  między  belkami  i szczelnego  wypełnienia nierówności. 

Każdy następny element dokładnie docisnąć do wcześniej zamontowanego, co pozwala uniknąć mostków 

termicznych. 

5.2.5 Montaż rynien 

Mocowanie haków na rynny. 

Haki przykręcić do deski okapowej, ściany, krokwi lub łat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji 

dachu.  

Mocowanie rynien. 

Na końcach rynien należy zamontować zaślepki, w narożnikach – łączniki narożnikowe. Rynny wsunąć w haki i 

odpowiednio połączyć na złączki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska się przez umieszczenie pod kątem haków. W 

tym celu między najniżej i najwyżej położonymi hakami należy  rozciągnąć linkę. 

Zakładanie łącznika na połączeniu rynien. 

Łącznik należy najpierw nałożyć na tylną część rynny. Następnie należy zagiąć przedni zaczep łącznika w dół i 

obrócić go do rynny oraz zamknąć łącznik małą klamerką. 

Mocowanie obejm. 

Najpierw należy ustalić położenie pierwszej obejmy rury spustowej – jej pionowe ustawienie zależy od odległości 

pomiędzy ścianą a rynną. Następnie należy zamocować obejmę odpowiednią do materiału ściany.  

Ustalenie długości pionowego odcinka rury. 

Przy ustalaniu należy wziąć  pod uwagę, że kolano będzie w nią wsunięte na około 50 mm. Obejma powinna 

znajdować się w odległości około 40 mm od ściany. 

Mocowanie wylotu rury. 
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Wylot rur należy umieścić ok. 30 cm nad gruntem i łączyć  

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku 

wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 

5.3 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

5.3.1 Wykonawstwo warsztatowe. 

Cięcie materiału 

Cięcia elementów można dokonywać gazowo (tlenowo) przy użyciu urządzeń automatycznych lub 

półautomatycznych. Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu, ostre brzegi 

należy wyrównać i stępić przez wyokrąglenie. Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki te brzegi, które 

mają być poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania.  

Prostowanie i gięcie elementów 

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie krzywizny R są 

mniejsze niż graniczne dopuszczalne wartości podane w normie PN-B-06200. Nie dopuszcza się odkształcania na 

zimno elementów ze stali o grubości ponad 12mm. W przypadkach, gdy nie zachodzą warunki jw. prostowania 

należy dokonywać na gorąco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakończyć w temperaturze nie niższej niż 

950oC. Obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niż obszar odkształcony Chłodzenie 

elementów powinno odbywać się wolno, w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5oC bez użycia wody. Po 

wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i spoinach. 

Przygotowanie elementów do spawania 

Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym usuwając 

zgorzeliny i nierówności. Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące 

powierzchnie cięcia wg PN-M.-69774 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie materiału 

rodzimego nie większe niż klasy 3-3-3-3. Dopuszczalna nieliniowość cięcia ręcznego wynosi 20% grubości 

materiału ciętego, lecz nie więcej niż 1,5 mm. Krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione należy bezwzględnie 

obrobić mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na głębokość 1 mm. Brzegi i rowki do spawania należy przygotować 

zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-69015. 

Roboty spawalnicze 

Należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowaną technologią spawania. 

Konstrukcje stalowe zaliczone są I klasy konstrukcji spawanych. 

5.3.2 Przechowywanie konstrukcji 

Konstrukcję na placu budowy należy układać na podkładach izolujących ją od bezpośredniego stykania się z 

gruntem i wodą. 

Konstrukcję należy ta układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód opadowych lub śniegu oraz 

zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym odkształceniem. 

5.3.3 Montaż konstrukcji na budowie 

Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z projektem organizacji montażu opracowanym przez wykonawcę. 

Przed przystąpieniem do robót przy scalaniu elementów wysyłkowych, całość konstrukcji ustawiona na 

fundamentach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodności kształtu z wymogami 

dokumentacji projektowej. 

Przed przystąpieniem do usuwania podparć montażowych należy dokonać kontroli i odbioru wszystkich połączeń 

montażowych. 

5.3.4 Zabezpieczenie antykorozyjne 

Oczyszczenie strumieniowo- ścierne do stopnia czystości, co najmniej Sa2 1/2 powierzchnia winna być sucha, 

odtłuszczona i odpylona. wg PN ISO 8501-1 

Elementy malowane, powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami w przypadku 

przechowywania elementów przez 6 miesięcy na wolnym powietrzu należy elementy te pomalować dodatkowo 

jedną warstwą farby nawierzchniowej. Usuwanie wszelkich uszkodzeń dokonywać tymi samymi farbami . 

Należy stosować rozwiązania systemowe- np. wodorozcieńczalną farbę przeznaczona do wykonywania 

zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych i stalowych konstrukcji ocynkowanych, o profilach 

otwartych i zamkniętych, stosowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów, w środowisku o stopniu agresywności 

korozyjnej środowiska od C1 do C5-M wg PN-EN ISO 12944. Profile stalowe przeznaczone do zabezpieczenia 

należy oczyścić do stopnia Sa21/2 lub Sa 2 wg PN-ISO 8501-1:1996. Powierzchnia przygotowana do malowania 

powinna być sucha, pozbawiona śladów tłuszczu, kurzu i innych zanieczyszczeń. Do wykonania warstwy 
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podkładowej zabezpieczenia powinna być stosowana dowolna farba epoksydowa antykorozyjna. Grubość warstwy 

podkładowej (po wyschnięciu) powinna wynosić co najmniej 60µm. Grubość warstwy pęczniejącej należy 

przyjmować zgodnie z wymaganą klasą odporności ogniowej, temperatury krytycznej stali oraz współczynnika 

masywności (U/A) zabezpieczanego elementu, stosowanie do zaleceń producentów wybranego systemu. 

Wymagana aprobata techniczna ITB i  Karta Technologiczna. 

Elementy malowane musza być wykonane zgodnie z wytycznymi Producenta, aprobatą techniczną, polskimi 

normami. Okres gwarancji min. 5 lat.  

5.4 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

5.4.1 Zbrojenie: 

Czyszczenie prętów. 

pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 

pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 

preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie, lub też 

przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należ sprawdzić wymiary przekrojów poprzecznych prętów. 

stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody. 

pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

możliwe są też inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera. 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prostowarek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 

odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy 

użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Pręty o średnicy do 16 mm można wyginać na zimno na budowie. 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 

zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 

W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 

zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów innej średnicy, niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego 

gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej zgody Inżyniera. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania 

jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

Łączenie prętów za pomocą spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11). 

 zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów, 

 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma spawami bocznymi, 

 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i czterema spawami bocznymi, 

 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką i jedną spoiną boczną, 

 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką z dwoma spoinami bocznymi, 

 połączenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prętów zbrojeniowych z płaskownikiem w kształt teowy, 

 spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi lub profilowanymi ze stali 

walcowanej dwoma spawami bocznymi, 

 spawanie łukiem elektrycznym prętów z płaską lub kształtowaną stałą czterema spoinami bocznymi. 

 Łączenie pojedynczych prętów na zakład (bez spajania)- połączenia na zakład należy wykonywać wg p. 

8.1.6.3. PN-B-03264. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm, miękkim. 

5.4.2 Betonowanie konstrukcji 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację technologiczną 

zaakceptowaną przez Inżyniera, obejmującą: 

 wybór składników betonu 

 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 

 sposób wytwarzania mieszanki betonowej 

 sposób transportu mieszanki betonowej 
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 kolejność i sposób betonowania 

 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 

 sposób pielęgnacji betonu 

 warunki rozformowania konstrukcji 

 zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość wykonania 

wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 prawidłowość wykonania deskowań 

 prawidłowość wykonania zbrojenia 

 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują 

odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki 

betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

 położenie zbrojenia 

 zgodność rzędnych z projektem 

 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m. od powierzchni na którą spada. W 

przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać na pomocą rynny zsypowej (do wysokości 

3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m.). 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

 wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 drgań na 

minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej. 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotkać zbrojenia buławą wibratora. 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmować w 

stanie wibrującym.  

 kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora.  

Przerwy  w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z rysunkami, a w prostszych 

przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.  

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 

betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, 

zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o grubości 2-

3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

w przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno 

odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest 

wyższa niż 20oC , to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 

betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 

bezpieczeństwa pracy. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5oC, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5oC, jednak wymaga to zgody 

Inżyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i zabezpieczania 

uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili 

opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35oC. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć 

działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
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Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 24 godz. od zakończenia betonowania 

rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 

3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni  

co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 

Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać. 

Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 

następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości 

pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 

chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu przez 

beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 

5.5 Konstrukcje drewniane 

Wykonawca zamontuje elementy konstrukcji drewnianej po uzyskaniu wymaganej nośności podpór i zakotwień. 

Wykonawca uzyska wcześniejszą zgodę Inżyniera na montaż konstrukcji po dokonaniu oględzin miejsca montażu. 

Elementy drewniane osadzone w ścianie należy impregnować przed montażem. 

Klasa drewna, rodzaje połaczeń i łączników winny być zgodne z projektem wykonawczym 

5.6 Pokrycie dachu 

Przed   przystąpieniem  do  robót  należy  skontrolować  więźbę  dachową  tj.  należy  zmierzyć  kąt nachylenia  

połaci  i  porównać  z  dokumentacją  projektową,   a  następnie  należy  sprawdzić,  czy  połać jest   prostokątna,   

zmierzyć   długości   jej   przekątnych.      Niewielkie   odchylenia   można   wyrównać wiatrownicą , przy większych 

różnicach należy poprawić więźbę dachu. Przed  przystąpieniem  do  montażu  blachy  należy  sprawdzić  

wilgotność  drewna  więźby  dachowej    w tym łat i kontrłat . Wilgotność drewna nie powinna być większa niż 21%  

Uwaga! Do konserwowania drewna nie należy stosować impregnatów solnych. Do  krokwi  należy  przymocować  

kontrłaty  w  max  odległości  1000  mm  i  następnie  nabić  łaty.  Następnie ułożyć membranę dachową Wkręty  

LBS  przykręca  się  w  co  druga  fale  do  co  drugiej  łaty.  Przy  bocznej  krawędzi  blach  należy mocować  do  

każdej  łaty,  natomiast  wzdłuż  górnej  i  dolnej  krawędzi  arkusza,  wkręty  przykręcamy  w każdej fali. Wkręty 

mocujemy zawsze w dolnej części przetłoczenia.  Przy  zakładce  poprzecznej  wkręty  należy  

umieszcza

                                                                                                                                                                                      

nieco  bardziej  przy  prawej  krawędzi,  dzięki czemu arkusze  przylegaą do siebie i połączenie będzie szczelne . 

Gsior systemowy  należy przymocować za pomocą wkrętów samo nawiercających do blach po obu stronach  

kalenicy.  Gąsiory  łączy  się ́  ze  sobą  z  14-cm  zakładkę.  Następnie  należy  doszczelnić przestrzeń  pomiędzy  

gąsiorami  a  blachą,  aby  zapobiec  nawiewaniu śniegu  i  deszczu  pod  pokrycie. Jednocześnie  należy  pamiętać    

o  prawidłowej  wentylacji  przestrzeni  pod  blachą,  zapewniając swobodny przepływ powietrza od okapu do 

kalenicy. W strefie okapu należy zamontować pasy nad- i podrynnowe. -70 mm. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I BADANIAMI WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

6.1 Kontrola jakości materiałów.  

Wszystkie materiały do wykonywania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz 

muszą posiadać świadectwa jakości wydane przez producenta i uzyskać akceptację Inżyniera. 

Kontrola jakości wykonania robót z : 

Dokumentacja Projektową  

Specyfikacją Techniczną  

Polskimi lub branżowymi normami 

Warunkami technicznymi wykonania i montażu 

Instrukcjami montażu dostarczonymi przez Producentów 

Poleceniami Inwestora  

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.  
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Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną 

odrzucone. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od norm określonych w specyfikacji, powinny być ponownie 

wykonane przez Wykonawcę, na jego koszt. 

Wszystkie roboty, które stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa pracy lub mogą takie zagrożenia stworzyć przy 

dalszych pracach, powinny zostać przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawcę, na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze 

roboty i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  

6.2 Izolacja cieplna, przeciwwilgociowa i paroizolacja: 

Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów wykonanych robót. Odbiór 

częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

 jakość przygotowania podłoża 

 jakości zastosowanych materiałów 

 jakość zamocowania płyt styropianowych i z wełny mineralnej oraz powłoka izolacyjnych 

 prawidłowość ocieplenia ościeży okiennych drzwiowych 

 dokładności wykonania warstwy elewacyjnej 

Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji. 

Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony komisyjnie. 

Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz dokumentację techniczną 

i dziennik budowy. 

6.2.1 Izolacja ścian zewnętrznych 

Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów wykonanych robót. Odbiór 

częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- jakość przygotowania podłoża 

- jakości zastosowanych materiałów 

- jakość zamocowania płyt styropianowych i z wełny mineralnej oraz powłoka izolacyjnych 

- prawidłowość ocieplenia ościeży okiennych drzwiowych 

- dokładności wykonania warstwy elewacyjnej 

Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji. 

Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony komisyjnie. 

Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz dokumentację techniczną 

i dziennik budowy. 

6.3 Konstrukcja stalowa 

Konstrukcja stalowa podlega kontroli w następującym zakresie; 

 bieżącej kontroli wykonawstwa w wytwórni 

 sprawdzenia stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót malarskich 

 bieżącej kontroli prac montażowych 

 kontroli jakości spawania 

Kontrola jakości wykonania 

1.Dostarczone na budowę elementy konstrukcji stalowej powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 

 kompletności dostawy, 

 zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 

 pod względem stanu technicznego, 

 zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni, 

 kompletności dokumentacji, 

 wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane są w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8 PN-B-06200. 

2.Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie 

o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

3.Elementów konstrukcji nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. Ewentualne niewielkie 

usterki techniczne powstałe w czasie transportu lub składowania, należy usunąć przed montażem. 

Wymagana dokładność montażu konstrukcji stalowej i: wg PN-B-06200:2002. 

Wyjaśnienia dotyczące szczegółowego zakresu badan należy przyjąć wg PN-B-06200:2002 pkt. 9.4.2 i tabl. 19 , 

oraz Załącznik B tablica B.3 
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Klasa konstrukcji stalowej : 

Klasa 2 - słupy główne, rygle główne 

Klasa 3 - elementy dodatkowe 

Wymagania dotyczące jakości spoin : 

Klasa 2 - wg PN-B-06200:2002 

Jakość wyrobów hutniczych -atest „2.1" PN-EN-10204+A1 oraz PN-EN 10025 

• Badania spoin wg PN-EN 5817 

- wszystkie spoiny - wizualne (VT) - 100 %, poziom niezg. - B,C - PN-B-06200:2002 tabl. B.3 

- sp. pachwinowe - penetracyjne (PT)- 1 %, poziom niezg. - C - PN-EN-1291 

- sp. czołowe - ultradz. (/UT) - 2 %, poziom niezg. - C - PN-EN-12517 

Klasa 3 wg PN-B-06200:2002 

Jakość wyrobów hutniczych -atest „ 2.1" PN-EN-10204+A1oraz PN-EN 10025 

Badania spoin 

- wszystkie spoiny - wizualne (VT) - 100 %, poziom niezg. - B,C,D - PN-B-06200:2002 tabl. B.3 

Dodatkowe stykowanie warsztatowe elementów wymaga zawsze indywidualnego uzgodnienia dla elementów w 

klasie 2 

Dodatkowe wymagania dla poszczególnych złączy wg rysunków i uzgodnień szczegółowych. 

Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim 

protokołem.   

Należy dokonać częściowych odbiorów w zakresie: 

- pomiaru usytuowania rzędnych wierzchu stóp fundamentowych (przed rozpoczęciem montażu), 

- sprawdzenia zgodności zmontowanej konstrukcji z projektu pod względem kompletności elementów i połączeń 

(przed rozpoczęciem montażu obudowy). 

-sprawdzenia, czy odchyłki montażowe nie przekraczają wartości dopuszczalnych (przed rozpoczęciem montażu 

obudowy). 

6.4 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi powyżej 

wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i 

rozmieszczania zbrojenia podano poniżej: 

 

Określenie wymiaru Wartość odchyłki 

 

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych 

 

w długości elementu 

- przy wymiarze do 1 m: 

- przy wymiarze powyżej 1 m: 

 

w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion 

- przy średnicy d ≤ 20 mm: 

- przy średnicy d > 20 mm: 

 

w położeniu odgięć prętów: 

 

w grubości warstwy otulającej: 

 

w położeniu połączeń (styków) prętów: 

 

 

 

 

 

 

±5 mm 

±10 mm 

 

 

 

±10 mm 

±0,5 d 

 

±2 d 

 

+10 mm, - 0 mm 

 

±25 mm 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub inne 

uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu, 

dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględniane badania przewidziane 
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aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 

zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

badanie składników betonu 

badanie mieszanki betonowej 

badanie betonu 

Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 

na 1 m. wysokości      - 5 mm 

na całą wysokość konstrukcji    - 20 mm 

na słupach podtrzymujących stropy   - 15mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 

na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku   - 5 mm 

na całą płaszczyznę     - 15 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. z wyjątkiem powierzchni 

podporowych: 

powierzchni bocznych i spodnich    - +/-4 mm 

powierzchni górnych     - +/-8 mm 

Odchylenie długości lub rozpiętości elementów   - +/-20 mm 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego   - +/-8 mm 

Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów  - +/-5 mm 

6.5.  Roboty w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych 

Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o 

jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Elementów i materiałów niespełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty.  

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 

6.6. Roboty murarskie  

6.6.1 Badania kontrolne  

Bieżące badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 

 Kształtu i wymiarów 

 Uszkodzeń 

 Gęstości objętościowej w stanie suchym i w stanie wilgotności wysyłkowej 

 Średniej wytrzymałości na ściskanie 

 Cechowanie  

Bieżące badania kontrolne powinny być wykonane dla każdej przedstawionej od odbioru partii wyrobów. 

6.6.2 Tolerancja wymiarów 

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny należy wykonać za pomocą szablonu i przyrządów 

pomiarowych z dokładnością do 1 mm. 

Kształt – wg Normy BN-90/66745-01 

Dopuszczalne wady kształtu: 

 odchylania od kąta prostego sąsiednich powierzchni (nieprostopadłościenność)[mm]- <1 

 odchylenia powierzchni od płaszczyzny [mm]- <1 

 dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01 

 uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni-nie więcej niż 1 szt. o powierzchni  

<1000 mm2 

 uszkodzenia krawędzi-nie więcej niż 1 szt. o szer. <20 mm i dł. 

 rysy, pęknięcia technologiczne-nie więcej niż 1 szt. o rozwartości <0,5 mm i dł.  

< 1000 mm2  

 ogólne uszkodzenia w ilości elementów stanowiącej < 6,5 % ilości elementów w palecie. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów [mm] – wg Normy BN-90/6745-01: 

 Długość <   1,5 

 Wysokość <   1,0 

 Szerokość  <  1,5 

 Grubość elementu nadprożowego <   1,5 

6.6.3  Badanie innych właściwości technicznych 

Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych – wg instrukcji ITB nr 234/95 

Gęstość objętościowa w stanie suchym – wg Normy BN-89/B-06258  

Średnia wytrzymałość na ściskanie R [MPa] – wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (bloczki), R>4,5 (nadproża) 

Blokowa wytrzymałość na ściskanie [MPa] – wg Normy BN-90/6745-01 

Zmiany wymiarów – skurcz – wg Normy BN-89/B-06258 

Wilgotność sorpcyjna w warunkach t = 23 o C, Ø = 80% [% masy] – wg Normy  

BN-89/B- 06258  -  < 4   

Wilgotność ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masy] – wg Normy BN-89/B-06258 - < 8 

Wilgotność „wysyłkowa” [% masy] – wg Normy BN-89/B-06258  -  < 30    

Gęstość objętościowa w stanie wilgotności „wysyłkowej” [ kg/m3 ] – 780 (bloczki), 650 (nadproża)  

Współczynnik przenikania pary wodnej 10 –4 [g/(m·h·hPa)] - < 180 (bloczki), <225 (nadproża) 

Deklarowana przewodność cieplna [W/(m·K)] – wg ISO 8301:1991, ISO 8302:1991,  

ISO  10456:1997-<0,16 (bloczki), < 0,13 (nadproża) 

Mrozoodporność – po 15 cyklach zamrażania i odmrażania – wg Normy BN-89/B-06258  

Ubytek masy [%] - < 4 (bloczki), < 4,5 (nadproża) 

Spadek wytrzymałości na ściskanie - < 15 

 Cechowanie – na każdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny być cechowane przez naniesienie 

plamy pasa w kolorach – niebieski – sprawdzenie przez oględziny. 

6.6.4 Zaprawa murarska  

Badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 

 Wyglądu suchej mieszanki 

 Maksymalne średnice ziaren wypełniacza 

 Gęstości nasypowej  

 Wyglądu świeżej zaprawy 

 Konsystencji 

 Zmiany objętości 

Bieżące badania powinny być wykonane dla każdej przedstawionej do odbioru partii suchej mieszanki. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Wymagania Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Odbiór konstrukcji stalowej 

Odbiór robót warsztatowych 

1.Odbiory częściowe 

- odbiór warsztatowo wykonanej konstrukcji 

- odbiór scalania konstrukcji na montażu 

2.Odbiór końcowy 

- podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: 

• atestację materiałów 

• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją techniczną i rysunkami warsztatowymi 

• sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych 

• sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania 

• sprawdzenie wyników kontroli spoin i kontroli ich szczelności 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. 

- Odbiór zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszelkie niezbędne 

dokumenty (atesty, protokoły badań, itp.), a także świadectwo jakości wykonania wystawione przez wytwórcę. 

Odbiór robót montażowych 

Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwórni. 
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8.2 Roboty izolacyjne 

Podstawą do odbioru robót izolacyjnych powinny być następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

l) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

m) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

n) wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wszystkie roboty należy 

traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. W 

przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją 

techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku 

(negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 

odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3 Konstrukcje i pokrycia dachowe 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 

częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podkładu, 

b)jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania pokrycia, 

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonane go pokrycia i obróbek blacharskich i 

połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 

eksploatacyjnych. 

8.4 Roboty murarskie 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenia na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności 

wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. 

W szczególności podlega sprawdzeniu: 

- zgodność kształtów i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną 

- grubość muru 

- wymiaru otworów okiennych i drzwiowych 

- pionowość powierzchni i krawędzi 

- poziomość warstw bloczków  

Odbiór końcowy zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego winny być dołączone wszelkie 

niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań itp.), a także świadectwo jakości wykonania wystawione przez 

wytwórcę. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 projekt pt. Rozbudowa i przebudowa budynku głównego, rozbudowa budynku gospodarczego i budowa 

zadaszeń nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skóry 

 inwentaryzacja budynku 

 Ekspertyza stanu bezpieczeństwa ppoż 

 Ocena stanu technicznego 

 Audyt termomodernizacyjny budynku 

 Mapa do celów projektowych 

 aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 

 instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 
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 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane rozporządzenia 

 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 

 Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych z 6.02.2003r 

 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r 

 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych 

 Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z późn. zm. i 

powiązane rozp. 

 Dz. U. 04.150.1579 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a 

także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i 

poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych 

 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z późn. zm. i  

 Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

 Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

 Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 

października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 

niektórych urządzeń transportu bliskiego 

 Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. zm. i powiązane 

rozp. 

 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 PN-EN 206-1:2003 - Beton cz. 1. Wymiarowanie, właściwości, produkcja i zgodność 

 PN-B-06250:1998 – Beton zwykły; 

 PN-82/B-02001 - Obciążenia budowli – Obciążenie stałe;  . 

 PN-82/B-02003 - Obciążenia budowli – Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe;   

 PN-B-02014:1988 - Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem; 

 PN-B-03010:1983 - Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie; 

 PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  

 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

 PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04.00.00 

WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH  

dla inwestycji pt.: Rozbudowa i przebudowa budynku głównego, rozbudowa budynku 

gospodarczego i budowa zadaszeń nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skóry 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych "Wymagania w zakresie robót 

wykończeniowych w obiektach budowlanych" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i 

odbioru Robót w zakresie robót wykończeniowych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pt.: Rozbudowa i 

przebudowa budynku głównego, rozbudowa budynku gospodarczego i budowa zadaszeń nad basenami Stacji 

Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skóry 

1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

1.2.1. Przedmiot Robót 

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są elementy wyposażenia technicznego, 

ogólnobudowlanego w zakresie pełnej realizacji budowlanej ww. przedsięwzięcia i oddania budynku do użytku 

zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w 

ramach procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami 

technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej. 

1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 

ST- 04.00.00 Wymagania w zakresie robót wykończeniowych 

45400000

-1 

Roboty 

wykończeniowe 

w zakresie 

obiektów 

budowlanych 

 

45410

000-4 

Tynkowanie 

45421

000-7 

Roboty w zakresie 

stolarki budowlanej 

45421131-1 Instalowanie drzwi 

45421132-8 Instalowanie okien 

45440

000-3 

     

Roboty malarskie i 

szklarskie 

45442100-8 Roboty malarskie 

45430

000-0 

Pokrywanie podłóg 

i ścian 

45431000-7 Kładzenie płytek 

 

 45432100-5 Kładzenie i wykładanie 

podłóg 

1.3. Zakres stosowania ST 

Niniejszą specyfikację należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej dla danego 

zadania inwestycyjnego oraz rozpatrywać ze Specyfikacją Ogólną Warunków Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych ST-00.00.00, zawierającą wymagania ogólne nadrzędne dla wszystkich specyfikacji szczegółowych. 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace tymczasowe i towarzyszące 

 inwentaryzacja powykonawcza 

 wykonanie pomostów roboczych, montaż i demontaż rusztowań 

1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji robót 

budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 
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1.6. Określenia podstawowe 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i 

spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki 

składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami ogólnymi zawartymi 

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 dla niniejszego projektu. 

2.1 Tynki 

2.1.1 Zewnętrzne 

Na I piętrze wykonać remont tynków ściany szachulcowej- oczyszczenie, uzupełnienie ubytków tynków cementowo- 

wapiennych. Malowanie farbami silikonowymi, po uprzednim zagruntowaniu podłoża. 

Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

Piasek (PN-EN 13139:2003)2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -średnioziarnisty. Do 

gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do robót 

murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 

wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek 

rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 

chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 

sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 

tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 

objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 

2.1.2 Płytki klinkierowe  

- wymiar ok. 240x65x6mm 

- mrozoodporne 

- do zastosowania zewnętrznego 

- faktura zbliżona do cegły 

- w systemie płytki kątowe do wykończenia narożników 

- ościeża okien parteru wykończone płytkami 

- kolor brązowy- do uzgodnienia w trakcie realizacji z Projektantem i Użytkownikiem 

Parametry: 

- nasiąkliwość do 6% 

- mrozoodporność F2 

- wytrzymałość >20N/mm2 

Fugi 4-5mm, wypełnione zaprawą do fugowania w kolorze szarym  

2.1.3 Tynk wewnętrzny 

Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane na budowie, marka zaprawy: 

dla wykonania obrzutki – 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1) 

dla wykonania narzutu – 3, 5 

dla wykonania gładzi – 1,3, 5.  
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Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-90/B-14501. 

Tynki wewnętrzne należy wykonać jako trójwarstwowe, pospolite, kat. III, składające się z obrzutki, narzutu i gładzi.  

Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu portlandzkiego i żużla. Do zaprawy należy 

stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego 

lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego  

i bez zanieczyszczeń. Gaszenie wapna powinno być wykonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez 

kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.  

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy oraz rodzaju cementu 

i wapna. Orientacyjny skład zapraw o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego: 

marka zaprawy cement:ciasto wapienne:piasek cement:wapno hydratyzowane:piasek 

 

1,5 

1 : 1 : 9 

1 : 1,5 : 8 

1 : 2 : 10 

1 : 1 : 9 

1 : 1,5 : 8 

1 : 2 : 10 

 

3 

 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 

1 : 1,7 : 5 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 

1 : 1,7 : 5 

5 
1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

2.1.4 Boazerie drewniane i drewniane elementy dekoracyjne 

Istniejące boazerie zabezpieczyć na czas remontu. Poddać renowacji- szlifowaniu, szpachlowaniu ubytków oraz 

wymianie zniszczonych elementów. Wszystkie drewniane elementy zabezpieczyć co najmniej do cechy 

trudnozapalności. 

2.2 Stolarki  

2.2.1 Stolarka okienna drewniana- budynek główny 

- okna drewniane uchylno- rozwieralne:  

- rama skrzydła o gr. min 80mm pokryta czterema min warstwami lakieru 

- pakiet 3-szybowy. dwie uszczelki wrębowe i uszczelka krawędziowa.  

- Umax,0,9W/m2K 

- izolacynosć akustyczna min 31dB 

- wodoszczelność klasa 9A 

- przepuszczalność powietrza klasa 4 

- Odporność na obciążenie wiatrem klasa C5 

- klasa antywłamaniowości RC2 z szybą P4 w oknach wskazanych w zestawieniu 

- w wybranych oknach nawiewniki ciśnieniowe o wydajności min 30m3/h 

- kolor od zewnątrz ciemny orzech, od wewnątrz sosna 

2.2.2 Okna ppoż 

 Profil aluminiowy, trzykomorowy,  izolowany termicznie o głębokości min 78mm, z przekładkami 

termicznymi 

 Umax,0,9W/m2K 

 izolacyjność akustyczna min 32dB 

 Ramka stalowa ocynkowana 

 Okucia spełniające wymagania ppoż. Okno z możliwością otwarcia technicznego (na kluczyk) 

 uszczelki pęczniejące 

 szklenie szyba ogniochronną zespoloną. 

 Kolor od zewnątrz okleina ciemny orzech, od wewnątrz okleina sosna 

2.2.2 Okna PCV- budynek gospodarczy 

- okna z profili PCV min trzykomorowych 

- Dla okna Uw=1,4 W/m²K lub lepszy.  

- Kolor szkła neutralny. 
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- Rama od zewnątrz okleinowana na kolor ciemnego drewna  

2.2.3  Parapety i opierzenia 

- wewnętrzne – w pomieszczeniach laboratoryjnych parapety z konglomeratu , w pomieszczeniach biurowych, 

socjalnych i noclegowych drewniane lakierowane 

- zewnętrzne- wymiana istniejących skorodowany parapetów z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo 

kolor wg rysunków elewacji 

- rynny, rury spustowe i opierzenia z blachy stalowej  gr. 0,5mm ocynkowanej i powlekanej, kolor wg rysunków 

elewacji 

Wszystkie elementy obróbek blacharskich potrzebne do zamocowania i wykończenia obudowy zewnętrznej obiektu 

powinny pochodzić od jednego producenta i być kompatybilne pod względem koloru i odcienia na całym odcinku 

obudowy, oraz spełniać wszystkie wymagania podane w dokumentacji technicznej i być w pełni zgodne z polskimi 

ustawami i wymogami przepisów. 

2.2.4 Drzwi zewnętrzne przeszklone 

Drzwi przeszklone na profilach aluminiowych o grubości futryny 74mm.  Szyba dwukomorowa, szklenie pakietem 

ESG/Ar/VSG/Ar/VSG. Współczynnik przenikania ciepła całkowity Umax<0,8W/m²K, 

izolacyjność akustyczna min Rw=35dB, odporność na uderzenie E5/I5.  Na stykach konstrukcji aluminiowej i 

stalowej- uszczelki EPDM. Szerokość skrzydła czynnego min 90cm- drzwi ewakuacyjne. Samozamykacz, wkładka 

do zamka, 3 szt. zawiasów. 

2.2.5  Drzwi główne 

Drzwi zewnętrzne dębowe wzmacniane: 

Izolacyjność termiczna Ud<0,8 W/m2K  

Klasa antywłamaniowa, certyfikowana: RC2  

Grubość skrzydła:  min 78 mm  

Wzmocnienie ramy skrzydła stalowe lub aluminiowe 

Ościeżnica drewniana 

Zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach:  4 szt. 

Zamek 3-punktowy, listwowy 

Zestaw szybowy  antywłamaniowy P4 - trzyszybowy 

Dwie uszczelki 

Próg stalowy ocieplany 

2.2.6 Drzwi zewnętrzne stalowe  

Drzwi zewnętrzne stalowe  Skrzydło musi zapewniać szerokość przejścia min 90cm. 

Płyta drzwiowa wypełniona pianką poliuretanową z przegrodą termiczną. Grubość skrzydła min 40mm, grubość 

blach 0,8mm.  

Ud<0,8W/m²K lub lepszy. 

Ościeżnica i próg z przegrodą termiczną i uszczelkami obwiedniowymi. 

Elementy stalowe ocynkowane ogniowo. 

Drzwi kompletne wraz z klamką i osobnym szyldem na kluczyk, klasa klamek drzwiowych, Kategoria użytkowania: 

Klasa 3, Trwałość: Klasa 7. 

Próg stalowy ocieplany 

2.2.7 Drzwi do zaplecza lab. akwariowego 

Drzwi zewnętrzne stalowe  Skrzydło musi zapewniać szerokość przejścia min 90cm. 

Płyta drzwiowa wypełniona pianką poliuretanową z przegrodą termiczną. Grubość skrzydła min 40mm, grubość 

blach 0,8mm.  

Ud<0,8W/m²K lub lepszy. 

Ościeżnica i próg z przegrodą termiczną i uszczelkami obwiedniowymi. 

Elementy stalowe ocynkowane ogniowo. 

Drzwi kompletne wraz z klamką i osobnym szyldem na kluczyk, klasa klamek drzwiowych, Kategoria użytkowania: 

Klasa 3, Trwałość: Klasa 7. 

Zestaw szybowy  antywłamaniowy P4 - trzyszybowy 

Próg stalowy ocieplany 

2.2.8 Drzwi wewnętrzne pomieszczeń biurowych itd. 
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- system przylgowy 

- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą - 
płytą otworowaną 

- z pionowym przeszkleniem 

- zawiasy: czopowe wkręcane  (dla skrzydeł 90 i więcej- 3 szt. ) 

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm na wkładkę 

- o podwyższonych parametrach akustycznych minimum 35dB z  

- ościeżnice regulowane ST wykończone tym samym laminatem HPL co skrzydło drzwi.  

- zawiasy w kolorze stali nierdzewnej z regulacją, zamki z czołem ze stali nierdzewnej,  

- drzwi kompletne wraz z klamką i osobnym szyldem na kluczyk, klasa klamek drzwiowych, 
Kategoria użytkowania: Klasa 3, Trwałość: Klasa 7. 

- Kolor jasne drewno 

2.2.9 Drzwi wewnętrzne do sanitariatów, umywalni i szatni 

- system przylgowy 

- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą - 
płytą otworowaną 

- zawiasy: czopowe wkręcane  (dla skrzydeł 90 i więcej- 3 szt. ) 

- w drzwiach do kabin WC zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm do blokady 
łazienkowej  

- zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci  

- tuleje wentylacyjne o łącznej powierzchni min. 0,022m2 

- zawiasy w kolorze stali nierdzewnej z regulacją, zamki z czołem ze stali nierdzewnej, 
samozamykacze szynowe.  

- Wyposażone w odbojniki 

- drzwi kompletne wraz z klamką i osobnym szyldem na kluczyk, klasa klamek drzwiowych, 
Kategoria użytkowania: Klasa 3, Trwałość: Klasa 

2.2.10 Drzwi wewnętrzne ppoż 

Do pomieszczeń technicznych 

- klasa odporności wg opisów w zestawieniu stolarki,  

- Skrzydło blacha stalowa grubości 0,8mm 

- Ościeżnica stalowa kątowa, ocynkowana, ścianka grubości 1,5mm (EI 30) lub 1,8mm 
(EI60), z wgłębieniem dla uszczelki EPDM  

- Zabezpieczenie powierzchni powierzchnie oraz wszystkie elementy ocynkowane 

- Wykończenie powierzchni lakier proszkowy  

- Wyposażenie standardowe-  zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia klamka- klamka, 
wkładka patentowa, komplet uszczelek 

- Wyposażenie standardowe – drzwi dwuskrzydłowe - rygiel krawędziowy z zabezpieczeniem 
prowadzenia pręta oraz belka przymykowa z uszczelką przymykową oraz pęczniejącą 
montowaną do skrzydła biernego. 

- Grubość skrzydła min 54mm (EI30) lub min 63mm (EI60) 

- Wypełnienie wełna mineralna 

- Min dwa zawiasy 

- wyposażone w samozamykacz hydrauliczny 

- wyposażone w odbojniki 

- okleinowane na kolor drewna 

- drzwi dymoszczelne w klasie S200 

2.2.11 Drzwi przeszklone ppoż dymoszczelne 

a) Klasa odporności wg zestawienia stolarki EIS30 

b) Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg 

PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; 

tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, 

c) Grubość ścianek profili: 1,8÷2,0 mm, 

d) Właściwości techniczno-użytkowe systemu: 

PARAMETR WARTOŚĆ WG NORMY 

Siły operacyjne: Klasa 2 PN-EN 12217:2005 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn rozbudowa i przebudowa budynku głównego, 

rozbudowa budynku gospodarczego i budowa zadaszeń nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skóry 

70 

 

Odporność na obciążenia pionowe 

działające w płaszczyźnie skrzydła: 
Klasa 3 PN-EN 1192:2001 

Odporność na skręcanie statyczne: Klasa 3 PN-EN 1192:2001 

Odporność na uderzenie 

ciałem twardym: 
Klasa 3 PN-EN 1192:2001 

Odporność na uderzenie 

ciałem miękkim i ciężkim: 
Klasa 3 PN-EN 1192:2001 

Odporność na wielokrotne cykliczne 

otwieranie i zamykanie: 
Klasa 6 PN-EN 12400:2004 

Przepuszczalność powietrza:  Klasa 2 PN-EN 12207:2001 

Wodoszczelność: Klasa 3A PN-EN 1208:2001 

Izolacyjność akustyczna:  Rw = 32 do 40 dB  

 

e) Sztywność profili - należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie 

profilu aluminiowego nie przekraczało 1/350 rozpiętości, 

f) Uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego 

TPE; spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003; kształt i wymiary uszczelek powinny być 

zgodne z dokumentacją systemową; Połączenia naroży uszczelek klei się lub stosuje gotowe narożniki 

zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna systemu; dobór uszczelek uzależniony jest od przeznaczenia 

zabudowy oraz grubości wypełnienia; wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w elementach w 

sposób gwarantujący wymaganą trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi 

spoin; uszczelki musza być wymienialne; należy tylko i wyłącznie stosować przewidziane uszczelki 

systemowe, 

g) Materiały uzupełniające - podkładki pod szyby, kleje, wełna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony 

do uszczelnienia połączeń zgodnie z dokumentacja systemową, 

h) Kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki, 

i) Wypełnienia nieprzezierne z płytami GKF, gipsowo-włóknowa 

j) Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcją stalową odizolować przekładką z PCV lub EPDM 

k) Klasa dymoszczelności  S200 

l) Z samozamykaczem i zamkiem zapadkowo- ryglowym 

2.2.12 Drzwi do pom. laboratoryjnych 

- system przylgowy 

- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą - 
płytą otworowaną 

- z pionowym przeszkleniem 

- zawiasy: czopowe wkręcane  (dla skrzydeł 90 i więcej- 3 szt. ) 

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm na wkładkę 

- o podwyższonych parametrach akustycznych minimum 35dB  

- ościeżnice regulowane ST wykończone tym samym laminatem HPL co skrzydło drzwi.  

- zawiasy w kolorze stali nierdzewnej z regulacją, zamki z czołem ze stali nierdzewnej, 

- zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci  

- zawiasy w kolorze stali nierdzewnej z regulacją, zamki z czołem ze stali nierdzewnej, 
samozamykacze szynowe.  

- Wyposażone w odbojniki 

- drzwi kompletne wraz z klamką i osobnym szyldem na kluczyk, klasa klamek drzwiowych, 
Kategoria użytkowania: Klasa 3, Trwałość: Klasa 

2.2.13 Drzwi ocieplone w obrębie lab. akwariowego 

- Skrzydło blacha stalowa grubości 0,8mm 

- Ościeżnica stalowa kątowa, ocynkowana 

- Zabezpieczenie powierzchni powierzchnie oraz wszystkie elementy ocynkowane 

- Wyposażenie standardowe-  zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia klamka- klamka, 
wkładka patentowa, komplet uszczelek 

- Wypełnienie wełna mineralna lub pianka poliuretanowa 

- Min 3 zawiasy dla skrzydeł 90cm 

- wyposażone w odbojniki 
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- okleinowane na kolor wg projektu wykonawczego 

- U=0,8W/m2K 

2.3 Posadzki 

2.3.1 Posadzki gresowe 

Na parterze oraz w pom .sanitarnych na piętrze posadzki z gresu nieszkliwionego,  60x60x1,0 cm ; powierzchnia 

naturalna, cokoliki wysokość 10cm z tych samych płytek gresowych.  

Parametry minimalne: 

- Nasiąkliwość< 0,1% 

- wytrzymałość na zginanie min. 45N/mm2 

- siła zginająca 2500N 

- mrozoodporny 

- odporność na ścieranie wgłębne max 130mm3 

- odporny na plamienie 

- antypoślizgowość R10 

- kolor i faktura betonu 

Pod płytkami w pomieszczeniach laboratoriów, toalet, pom. gospodarczym oraz umywalniach i łazienkach izolacja 

z folii PCV w płynie. 

 

W aneksach rehabilitacyjnych  posadzka z płytek z gresu szkliwionego 30x30x1cm w kolorze szarym. 

Klasa ścieralności: PEI 5 

Antypoślizgowość: R10 

Rodzaj powierzchni: Matowa 

Technologia: Gres szkliwiony 

 

Fuga- epoksydowa, szybkowiążąca, elastyczna, odporna na wodę i zabrudzenia zaprawa fugowa, szerokość fugi 

4mm, kolor srebrno- szary.  

Parametry minimalne 

 -dwuskładnikowa masa do spoinowania na bazie żywic 

 -Szerokość spoiny: 1-10 mm  

 -Do pomieszczeń i na zewnątrz  

- Do ścian i podłóg  

- klasa RG 

- myko bariera  

- Absorpcja wody po 240min<0,1g  

- Wysoka przyczepność do krawędzi okładziny i wysoka trwałość kolorów  

Kolory dostosowany do koloru plytek. 

2.3.2 Panele podłogowe 

- Klasa ścieralności  AC4  

-  Trudnopalność Cfl-s1 

-  Grubość min 8 mm 

- Montaż typu click 

- V fuga czterostronna 

Panele układać na podkładzie z podkładu podłogowego PE o grubości min 2mm 

Kolor jasne drewno- dobór w uzgodnieniu z Użytkownikiem. 

2.4 Sufity 

2.4.1 Tynkowane 

Istniejące sufity tynkowane na parterze po wymianie izolacji doprowadzić do stanu pierwotnego, przez uzupełnienie 

tynków cementowo- wapiennych , szpachlowanie  i malowanie na biało.   

2.4.2 Obudowa ppoż stropu nad I piętrem 

Obudowa tropu z płyt krzemianowo- wapniowych do REI30, w obrębie klatki schodowej KS1 do REI60: 
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Obudowy elementów konstrukcji stalowej z płyt silikatowo cementowych do R30 lub R60 wg opisów na rysunkach. 

Dopuszcza się zastosowanie innych systemów zabudowy ppoż pod warunkiem utrzymania wymaganej klasy 

zabezpieczenia ppoż/ 

6.10.3 Sufit modułowy z pom. komunikacji 

- sufit modułowy konstrukcja widoczna 

- kolor płyt biały 

- wymiary płyt 120x60 

- grubość płyt min 19mm 

- materiał rdzenia płyty- wełna szklana 

- klasyfikacja ogniowa- euroklasa A2-s1,d0 

- odbicie światła >87% 

- pochłanianie dźwięku (NRC)  0.70 

- odporność na wilgoć (RH%)  95 

2.5 Wykończenie ścian 

2.5.1 Malowanie ścian 

- ściany wewnątrz budynku malować trzykrotnie farbą lateksową zmywalną, odporną na szorowanie, przeznaczoną 

do  wymalowań wewnętrznych. Parametry minimalne: 

- wygląd powłoki matowa  

- Lepkość Brookfield RVT, 20 ±2°C, [mPas] 7500 ÷ 25000  

- Gęstość  20±0,5°C, [g/cm3], najwyżej 1,500 

- Odporność na szorowanie  Klasa 1 

- Zawartość części stałych, [%wag]  co najmniej 45,0 

- Ilość warstw 1-2 w zależności od koloru  

- Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C,[h]  2 

- Rozcieńczalnik woda  

- w pomieszczeniach mokrych  (w pom. mokrych 0.13, 0.17) stosować farbę nawierzchniową przeznaczoną do 

malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wymagających  o podwyższonej wilgotności. Z zawartością 

aktywnego srebra, zapobiegającego wzrostowi bakterii oraz środka  grzybobójczego. odporność na szorowanie na 

mokro wg SFS-EN 13300 Klasa 1. 

2.5.2 Płytki ceramiczne 

Okładziny ścienne z płytek glazurowanych do wysokości: 

- w pomieszczeniach sanitarnych (toalety, umywalnie) oraz laboratoriach do wysokości 2,0m ponad poziomem 

posadzki 

- w pomieszczeniach laboratoriów, lab. akwariowym i aneksach rehabilitacyjnych do wysokości sufitu- płytki 

20x20x1cm glazurowane w kolorze popielatym lub białym. 

- baseny w okładzinie w płytek jw. 

Kolory wg uzgodnienia z Użytkownikiem 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn rozbudowa i przebudowa budynku głównego, 

rozbudowa budynku gospodarczego i budowa zadaszeń nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skóry 

73 

 

Styki płytek wypełnione fugą epoksydową: 

Fuga- epoksydowa, szybkowiążąca, elastyczna, odporna na wodę i zabrudzenia zaprawa 
fugowa, szerokość fugi 4mm, kolor srebrno- szary.  
Parametry minimalne 
 -dwuskładnikowa masa do spoinowania na bazie żywic 
 -Szerokość spoiny: 1-10 mm  
 -Do pomieszczeń i na zewnątrz  
- Do ścian i podłóg  
- klasa RG 
- myko bariera  
- Absorpcja wody po 240min<0,1g  
- Wysoka przyczepność do krawędzi okładziny i wysoka trwałość kolorów  
Kolory dostosowany do koloru plytek. 

W pomieszczeniach laboratoriów, toalet, pom. gospodarczym oraz umywalniach i łazienkach- pod płytkami izolacja 

z folii PVC w płynie. 

W pomieszczeniach,  w których znajdują się umywalki należy wykonać fartuchy ścienne w płytek ceramicznych. 

Kolory wg uzgodnienia z Użytkownikiem. 

2.5 Balustrady 

 Z drewna litego sosnowego, zabezpieczanego przeciw korozji biologicznej oraz zabezpieczyć co najmniej 

do cechy trudno zapalności lakierobejcą dekoracyjną. 

 Balustrady na wzór istniejących. 

 Zewnętrzna balustrada przy rampie transportowej- demontowalna. W płycie osadzić gniazda montażowe 

do słupków balustrady (ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie) wyposażone w zaślepki, na czas usunięcia 

balustrady. 

2.6 Wycieraczki 

wycieraczki systemową składającą się z profili aluminiowych wypełnionych wkładem elastomerowym. Wycieraczka 

pomiędzy profilami głównymi powinna mieć profile aluminiowe wypełnione szczotką listwową. Główne profile 

aluminiowe powinny od spodu posiadać uszczelki gumowe zapewniające prawidłowe ułożenie wycieraczki na 

podłożu. Wysokość wycieraczki ok. 23 - 25 mm. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Wykonawca winien spełniać wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) 

oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie 

warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. 

U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a także w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Ostatecznego doboru sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierując się 

rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunków BHP i odpowiedniej jakości wykonania robót w 

przewidzianym terminie. 

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. 

Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten 

powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 

odpowiednio przeszkolone. 

Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować: 

– mieszarki do zapraw, 

– agregaty tynkarskie, 

– betoniarki wolnospadowe, 

– pompy do zapraw, 

– przenośne zbiorniki na wodę 

– tynkarskie pistolety natryskowe, 

– zacieraczki do tynków, pace metalowe 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
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Przy transporcie należy zachować przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie 

materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych.  

Wszelkie materiały należy w czasie transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także 

przechowywać z dala od źródła ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed 

nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.  

Wyroby na paletach ładuje się i rozładowuje jedynie mechanicznie. Palety należy ustawiać ściśle jedna obok 

drugiej, równomiernie na całej powierzchni. Palety powinny być tak ustawione, aby był możliwy ich wyładunek 

obustronny. 

Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące warunków przechowywania 

materiałów 

4.1 Masy tynkarskie i zaprawy klejowe: 

Masy należy transportować i przechowywać w temperaturze 5º - 25ºC.  

Sucha mieszanka zaprawy powinna być pakowana w workach lub pojemnikach polietylenowych. Każdy worek 

powinien posiadać nadruk lub etykietę, zawierające, co najmniej dane jw. Sucha mieszankę w czasie 

przechowywania należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków. 

W czasie transportu suchą mieszankę należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków. 

Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach suchych, czystych, przewiewnych na paletach, przez okres 

max 6 miesięcy. 

4.2.Stolarka okienna i drzwiowa. 

Stolarka powinna być dostarczona na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Podczas transportu i 

składowania na budowie nie powinny doznawać uszkodzeń, odkształceń, a w przypadku stolarki drewnianej- 

zawilgocenia. 

4.3 Farby. 

Farby powinny być dostarczone na budowę w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. W czasie transportu i 

składowania na budowie należy zabezpieczyć je prze wpływami wysokiej temperatury, wilgoci oraz 

nasłonecznienia. 

4.4 Płytki ceramiczne i gresowe. 

Transport płytek powinien odbywać się w opakowaniach producenta, zabezpieczonych przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz zawilgoceniem. Zaprawy klejowe i masy do spoinowania przewozić zapakowane fabrycznie 

przez producenta, szczególnie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU 

SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT. 

5.1 Tynkowanie 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych muszą być ukończone wszystkie roboty związane z wykuwaniem 

otworów, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, a także wszystkie 

elementy konstrukcyjne oraz ukończone roboty instalacyjne. Wypełnienia bruzd i przebić wykonywać min. 3 dni 

przed rozpoczęciem prac tynkarskich. Nie tynkować przerw wynikających z konstrukcji budynku i szczelin 

dylatacyjnych. 

Tynki wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5st.C. 

Spoiwa, kruszywa i woda dla tynków powinny odpowiadać normie. Tynki wykonywać bezwzględnie zgodnie z 

technologią producenta. 

Elementy metalowe do otynkowania należy okryć siatką. Powinna ona pokryć całą powierzchnię i być mocno 

przywiązana drutem. 

Podłoża, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw 

przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości trzeba usunąć. 

Istniejące powłoki z farb klejowych lub wapiennych należy zeskrobać i zmyć wodą. 

Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków malarskich. Farbę należy 

nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby wynosi ok. 3 godzin. 

Narzędzia i zachlapania można myć wodą. 

5.1.1. Tynki cementowo wapienne 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn rozbudowa i przebudowa budynku głównego, 

rozbudowa budynku gospodarczego i budowa zadaszeń nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skóry 

75 

 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych muszą być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 

instalacyjne, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne oraz meble 

wbudowane. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów  

Tynki należy wykonywać w temperaturze  nie niższej niż + 5 ºC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

poniżej 0ºC. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „ Wytycznymi wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie  obniżonych 

temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 

dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

Przygotowanie podłoży 

   Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 

Spoiny w murach ceglanych  

   W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokość 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoża należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego 

mydła lub przez wypalanie lampą benzynową. 

   Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

Wykonywanie tynków zwykłych 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. PN-

EN 1289:2002 

Sposób wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 

4 normy PN-70/B-10100. 

Grubość tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodny z 

normą PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kat. II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób  standardowy. 

Tynki zwykłe kat. IV zalicza się do odmian doborowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstw narzutu. 

Ściany  murowane (za wyjątkiem części przewidzianych do położenia okładzin  ceramicznych) – tynk gipsowy 0,5 

cm. 

Na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych wykonać szpachlowanie gipsowe spoin pomiędzy płytami. 

Na narożnikach wypukłych ścian stosować metalowe listwy wzmacniające. 

Na wszystkich ścianach i sufitach wykonać nowe gładzie. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót gładzi gipsowych powinny być zakończone wszystkie roboty , roboty 

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do 

tzw. stolarki konfekcjonowanej.–Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu gładzi gipsowych nie może 

przekraczać 80%. 

Przyczepność gładzi gipsowych do podłoża polegająca na połączeniu się z podłożem powinna zapewnić takie 

przyleganie i zespolenie z podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. 

Odporność gładzi gipsowych na uszkodzenia mechaniczne. 

Grubość gotowych gładzi gispwych w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki gipsowej, sposobu wykonania 

oraz liczby warstw, powinna wynosić 2÷3 mm 

Powierzchnie gładzi gipsowych powinny być gładkie lub mieć fakturę wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, 

a także odznaczać się jednolitą barwą – bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny 

pylić. Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni gładzigipsowych.5.5.6.Prawidłowość 

wykonania powierzchni i krawędzi gładzi gipsowych. Powierzchnie gładzi gipsowych powinny być tak wykonane, 

aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Widoczne 

miejscowe nierówności lub wgłębienia powierzchni gładzi gipsowych sąniedopuszczalne.5.5.7.Wykończenie 

naroży i obrzeży gładzi gipsowych na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. Naroża oraz wszelkie obrzeża gładzi 

gipsowych powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Gładzie gipsowe na stykach z 

powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed 

pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. 

5.1.2 Obróbki blacharskie 

a) Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy ocieplenia. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn rozbudowa i przebudowa budynku głównego, 

rozbudowa budynku gospodarczego i budowa zadaszeń nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skóry 

76 

 

b) Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany co najmniej 40 mm i być wykonane 

w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą deszczową. 

c) Powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w 

dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu. 

d) Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej 

powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mieć szerokość min. 40 mm, większą 

od głębokości gotowego ościeża. Skrajne części blachy powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na min. 

2 cm. Długość podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w świetle styropianu. 

Podokiennik należy ,,na wcisk” wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową, pionową krawędź pod okapnik w 

ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym nożem styropian na styku z blachą. Rozprężony 

styropian stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm. 

Roboty tynkarskie należy prowadzić w temp. 5º - 25ºC, przy braku opadów atmosferycznych, silnego wiatru i dużego 

nasłonecznienia 

5.2 Stolarka drzwiowa 

Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów. 

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie 

Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. 

Montaż ościeżnic drzwiowych i okiennych należy wykonać przed położeniem tynków. 

Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić czy wymiary otworów są zgodne z projektem i obowiązującymi 

normami. 

5.2.1 Montaż drzwi bez wymagań ppoż 

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy wymiary otworu są zgodne z podanymi na opakowaniu 

drzwi oraz sprawdzić poziom posadzki w strefie obrotu skrzydła drzwi. W przypadku braku docelowej formy 

wykończenia posadzki należy zachować odpowiednią szczelinę montażową (grubość elementów 

wykończeniowych + 5 mm). 

Przed rozpoczęciem montażu należy usunąć element łączeniowy umieszczony w podstawie ościeżnicy. Ustawić 

ościeżnicę odpowiednio w otworze muru i zamocować prowizorycznie przy pomocy rozpórek i klinów. Należy 

zwrócić szczególną uwagę na ustawienie elementów ościeżnicy w pionie i w poziomie oraz równoległość obu 

słupków. Dodatkowo należy sprawdzić, czy słupki ościeżnicy nie są skręcone wokół osi pionowej (skrzydło i 

odpowiednie płaszczyzny ościeżnicy muszą być równoległe). Zaleca się przeprowadzać montaż na wcześniej 

przygotowanej posadzce. W innych przypadkach konieczne jest ustalenie poziomu ostatecznej, końcowej 

powierzchni posadzki. 

Po ustawieniu ościeżnicy należy umocować ościeżnicę w murze przy pomocy kołków rozporowych. Kołki rozporowe 

należy dobrać w zależności od rodzaju materiału, z jakiego jest wykonany mur, zgodnie z instrukcją ich producenta 

oraz regułami sztuki budowlanej. Należy stosować tylko kołki stalowe o średnicy Φ 10 i długości min 112 mm. Kołki 

rozporowe nie wchodzą w skład kompletu drzwi dostarczanego przez producenta. Ościeżnica musi być ustalona 

za pomocą klinów (klocków dystansowych) osadzonych w pobliżu kołków rozporowych pomiędzy ościeżnicą a 

murem. Szczególną uwagę należy zwrócić na jakość zamocowania ościeżnicy przy dolnym zawiasie. Zbyt wiotkie 

zamocowanie może skutkować między innymi opadnięciem skrzydła. 

W celu przesunięcia położenia kołków w ścianie należy użyć blach kotwiących, po uprzednim przykręceniu ich do 

ościeżnicy. Blachy kotwiące należy zamocować do ściany na pomocą kołków lub wkrętów. Blachy kotwiące nie 

należą do wyposażenia standardowego drzwi. 

Ościeżnice drzwi jednoskrzydłowych należy montować przy pomocy nie mniej niż 8 stalowych kołków rozporowych 

(lub 8 blach kotwiących). W przypadku drzwi dwuskrzydłowych ościeżnice należy montować przy pomocy nie mniej 

niż 9 stalowych kołków rozporowych (lub 9 blach kotwiących). 

Przestrzeń pomiędzy murem i ościeżnicą należy szczelnie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną lub gipsową, w 

przypadku ścian wykonanych z płyt GKF. 

Dla ościeżnic wewnętrznych należy wykonać analogiczne czynności wypełniając całość klejem do płyt GK lub 

zalewając ościeżnicę zaprawą cementowo-wapienną. Następnie należy dokręcić wkręt kołka rozporowego w celu 

maksymalnego usztywnienia ościeżnicy. 

Dopuszcza się wypełnienie szczelin pomiędzy ościeżnicą a murem płytami GK. 

W przypadku ościeżnic obejmowanych regulowanych dopuszcza się wypełnienie klejem do płyt GK lub zaprawą 

cementowo-wapienną tylko części stałej ościeżnicy. Regulowaną obejmę, jako element nie stanowiący przegrodę 
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pożarową, można montować z wykorzystaniem piany poliuretanowej, kleju montażowego lub innych materiałów 

budowlanych. 

Ościeżnica musi być zamocowana sztywno w sposób nie pozwalający na jakiekolwiek odkształcenia w trakcie 

użytkowania drzwi, w związku z tym zaleca się wypełnianie przede wszystkim zaprawą cementowo-wapienną. 

Ościeżnice osadzać z przewidzianym luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprożu po 1- 1,5cm. Luzy na 

wbudowanie w drzwiach zewnętrznych wejściowych powinny być uszczelnione wg zasad przewidzianych dla okien. 

Drzwi wewnętrzna uszczelniać się rozprężną pianką poliuretanową, wełną mineralną lub watą szklaną. 

 Do zamocowania ościeżnicy w ościeżu stosować kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkręty, zgodnie z 

zaleceniami producenta. Rodzaj łączników, ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełniały wymogi 

bezpieczeństwa uwagi na obciążenia, jakie występują w eksploatacji okien. 

Szczeliną między ramą ościeżnicy, a ościeżem należy wypełnić materiałem uszczelniającym. Materiał 

uszczelniający powinien być elastyczny w granicach przewidywanych zmian wymiarów szczelin. Wypełnienie 

powinno być możliwie pełne w kierunku grubości ościeżnicy i ciągłe na obwodzie okna. 

Zamontowane ościeżnice należy uszczelnić zgodnie z wybraną technologią. 

5.2.2 Montaż drzwi ppoż 

Osadzanie stolarki ognioszczelnej powinno odbyć się zgodnie z zaleceniami producenta przy zastosowaniu 

atestowanych materiałów ognioodpornych. 

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy wymiary otworu są zgodne z podanymi na opakowaniu 

drzwi oraz sprawdzić poziom posadzki w strefie obrotu skrzydła drzwi. W przypadku braku docelowej formy 

wykończenia posadzki należy zachować odpowiednią szczelinę montażową (grubość elementów 

wykończeniowych + 5 mm). 

W przypadku montażu stolarki ognioszczelnej należy zwrócić szczególna uwagę na brak uszkodzeń 

mechanicznych, szczególnie w uszczelkach. 

Drzwi dostarczane są na plac budowy w postaci zmontowanej (jedynie drzwi o większych wymiarach dostarczane 

są w elementach). 

Przed rozpoczęciem montażu należy usunąć element łączeniowy umieszczony w podstawie ościeżnicy. Ustawić 

ościeżnicę odpowiednio w otworze muru i zamocować prowizorycznie przy pomocy rozpórek i klinów. Należy 

zwrócić szczególną uwagę na ustawienie elementów ościeżnicy w pionie i w poziomie oraz równoległość obu 

słupków. Dodatkowo należy sprawdzić, czy słupki ościeżnicy nie są skręcone wokół osi pionowej (skrzydło i 

odpowiednie płaszczyzny ościeżnicy muszą być równoległe). Szczelina pomiędzy posadzką a dolną krawędzią 

skrzydła powinna wynosić maksymalnie 6 mm. Zaleca się przeprowadzać montaż na wcześniej przygotowanej 

posadzce. W innych przypadkach konieczne jest ustalenie poziomu ostatecznej, końcowej powierzchni posadzki. 

Po ustawieniu ościeżnicy należy umocować ościeżnicę w murze przy pomocy kołków rozporowych. Kołki rozporowe 

należy dobrać w zależności od rodzaju materiału, z jakiego jest wykonany mur, zgodnie z instrukcją ich producenta 

oraz regułami sztuki budowlanej. Należy stosować tylko kołki stalowe o średnicy Φ 10 i długości min 112 mm. Kołki 

rozporowe nie wchodzą w skład kompletu drzwi dostarczanego przez producenta. Ościeżnica musi być ustalona 

za pomocą klinów (klocków dystansowych) osadzonych w pobliżu kołków rozporowych pomiędzy ościeżnicą a 

murem. Szczególną uwagę należy zwrócić na jakość zamocowania ościeżnicy przy dolnym zawiasie. Zbyt wiotkie 

zamocowanie może skutkować między innymi opadnięciem skrzydła. 

W celu przesunięcia położenia kołków w ścianie należy użyć blach kotwiących, po uprzednim przykręceniu ich do 

ościeżnicy. Blachy kotwiące należy zamocować do ściany na pomocą kołków lub wkrętów. Blachy kotwiące nie 

należą do wyposażenia standardowego drzwi. 

Ościeżnice drzwi jednoskrzydłowych należy montować przy pomocy nie mniej niż 8 stalowych kołków rozporowych 

(lub 8 blach kotwiących). W przypadku drzwi dwuskrzydłowych ościeżnice należy montować przy pomocy nie mniej 

niż 9 stalowych kołków rozporowych (lub 9 blach kotwiących). 

Przestrzeń pomiędzy murem i ościeżnicą należy szczelnie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną lub gipsową, w 

przypadku ścian wykonanych z płyt GKF. 

Dla ościeżnic wewnętrznych należy wykonać analogiczne czynności wypełniając całość klejem do płyt GK lub 

zalewając ościeżnicę zaprawą cementowo-wapienną. Następnie należy dokręcić wkręt kołka rozporowego w celu 

maksymalnego usztywnienia ościeżnicy. 

Dopuszcza się wypełnienie szczelin pomiędzy ościeżnicą a murem płytami GK. 

W przypadku ościeżnic obejmowanych regulowanych dopuszcza się wypełnienie klejem do płyt GK lub zaprawą 

cementowo-wapienną tylko części stałej ościeżnicy. Regulowaną obejmę, jako element nie stanowiący przegrodę 

pożarową, można montować z wykorzystaniem piany poliuretanowej, kleju montażowego lub innych materiałów 

budowlanych. 
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Ościeżnica musi być zamocowana sztywno w sposób nie pozwalający na jakiekolwiek odkształcenia w trakcie 

użytkowania drzwi, w związku z tym zaleca się wypełnianie przede wszystkim zaprawą cementowo-wapienną. 

Drzwi jedno i dwuskrzydłowe o odporności ogniowej EI 30 i EI 60 oraz drzwi bez odporności ogniowej w ościeżnicy 

stalowej mogą być montowane w otworach budowlanych przy użyciu przeciwpożarowej pianki poliuretanowej. W 

przypadku montażu ościeżnicy na piankę w miejscu kotwienia jej do ściany należy zastosować podkładki pod 

ościeżnicę z płyty krzemianowo-wapniowej. 

Uszczelkę pęczniejącą samoprzylepną mocujemy na całym obwodzie ościeżnicy. W przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych dodatkowo uszczelka jest mocowana na pionowej belce przymykowej. Uszczelka pęczniejąca 

powinna być przyklejana na oczyszczoną i odtłuszczoną powierzchnię. W ościeżnicach narożnych i wewnętrznych 

ukształtowano specjalny rowek, w którym należy umieścić uszczelkę pęczniejącą. W pozostałych typach ościeżnic 

uszczelkę umieszcza się w linii kołków mocujących. Do drzwi o odporności EI 30 stosuje się uszczelki o przekroju 

10x2 mm, do odporności ogniowej EI 60: 20x2 mm. 

Zawias sprężynowy zapewnia samoczynne zamykanie skrzydła drzwi, w tym drzwi przeciwpożarowych, ale dopiero 

zastosowanie samozamykacza hydraulicznego: 

- zapewnia podwyższony komfort użytkowania, 

- zabezpiecza przed skutkami nadmiernych przeciągów; różnicy ciśnień uniemożliwiających zatrzaśnięcie 

drzwi, 

- umożliwia ograniczenie hałasu (zabezpiecza przed trzaskaniem przy zamykaniu). 

Regulację zawiasu sprężynowego przeprowadza się w następujący sposób: 

- umieścić pręt w gnieździe kołnierza zawiasu, 

- naciągnąć sprężynę, obracając w kierunku otwierania drzwi, 

- zablokować sprężynę bolcem unieruchamiającym, wkładając go w otwór zawiasu. 

Po wykonaniu tych czynności należy sprawdzić, czy skrzydło drzwiowe zamyka się samoczynnie, poczynając od 

kąta wynoszącego 45°. 

Poddanie powłoki lakierniczej pokrytej folią ochronną oddziaływaniu słońca i wilgoci może spowodować trwałe jej 

uszkodzenie. Dlatego po zamontowaniu drzwi należy niezwłocznie usunąć folię zabezpieczającą. 

Dla drzwi dwuskrzydłowych 

Po osadzeniu drzwi dwuskrzydłowych należy zamontować tulejkę rygla ręcznego lub automatycznego. 

W tym celu należy swobodnie zamknąć skrzydło bierne drzwi i zaryglować je. Następnie oznaczyć na posadzce 

miejsce, w którym pręt rygla trafia w posadzkę. Wywiercić w posadzce otwór o odpowiedniej średnicy i wkleić tuleję 

rygla przy pomocy zaprawy cementowej, kleju do glazury lub kleju montażowego. Na końcu należy sprawdzić 

poprawność ryglowania drzwi. 

Nie zamontowanie tulei rygla może doprowadzić do uszkodzenia skrzydła drzwiowego. Usterki powstałe na skutek 

braku tulei nie podlegają gwarancji. 

Po odblokowaniu rygla skrzydła biernego nie można otwierać skrzydła, ciągnąc za cięgno rygla – może to 

doprowadzić do mechanicznego uszkodzenia rygla. 

Uwaga: odryglowanie rygla automatycznego następuje po odchyleniu cięgna rygla do położenia bliskiemu 

poziomowi (90°), dalsze przesuwanie cięgna ku górze może spowodować uszkodzenie rygla 

5.3 Stolarka okienna 

5.3.1 Montaż okien 

Stolarka okienna powinna uzyskać pozytywną ocenę stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie w 

postaci: certyfikatu na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że została zapewniona zgodność z kryteriami 

technicznymi określanymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz stosownych przepisów, - 

deklarację zgodności z właściwą normą, bądź aprobatą techniczną, jeżeli dany wyrób nie jest objęty certyfikatem 

na znak bezpieczeństwa. 

Przy montowaniu okien należy zwrócić uwagę na prawidłową kolejność szkła. 

Szyby powinny być czyste i nie zarysowane. 

Przed całkowitym zamontowaniem stolarki nie należy odklejać folii zabezpieczającej. 

Zabezpieczyć stolarkę przed uszkodzeniem i otwarciem się skrzydeł podczas transportu. 

Do montażu okien skrzydła należy zdjąć. W czasie wykonywania uszczelnień przy użyciu pianek poliuretanowych 

oraz kitów oraz podczas prowadzenia robót malarsko- tynkarskich okna muszą być osłonięte folią i ochronną taśmą 

malarską. Przed właściwym zamocowaniem ościeżnicę należy zablokować w ościeżu za pomocą klinów 

montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ścisków montażowych. 

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny być zachowane jednakowe luzy przy stojakach nadprożu, 

a w ościeżu z węgarkiem również luz przy płaszczyźnie węgarka. Próg ościeżnicy podeprzeć klinami lub klockami 

podporowymi, które zostaną na stałe. Punkty wstępnego mocowania ościeżnicy powinny być rozmieszczone przy 
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narożach ościeżnicy, aby nie spowodować wygięcia elementów ościeżnic. Do zamocowania ościeżnicy w ościeżu 

stosować kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkręty, zgodnie z zaleceniami producenta. 

Rodzaj łączników, ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełniały wymogi bezpieczeństwa uwagi na 

obciążenia, jakie występują w eksploatacji okien. 

Szczeliną między ramą ościeżnicy, a ościeżem należy wypełnić materiałem uszczelniającym. Materiał 

uszczelniający powinien być elastyczny w granicach przewidywanych zmian wymiarów szczelin. Wypełnienie 

powinno być możliwie pełne w kierunku grubości ościeżnicy i ciągłe na obwodzie okna. 

Zamontowane ościeżnice należy uszczelnić zgodnie z wybraną technologią. 

Ościeża wewnętrzne należy wykończyć płytami z lekkiego betonu komórkowego o grubości 3cm 

 Miejsce połączenia ramy okiennej z ościeżem uszczelnić masą silikonową akrylową. Ościeża pomalować farbą 

akrylową, kolor dostosować do istniejących wymalowań pomieszczeń. 

Ościeża zewnętrzne uzupełnić zaprawą tynkiem cementowo- wapiennym. 

5.3.2 Montaż parapetów wewnętrznych. 

- wewnętrzne – istniejące parapety z lastrico zabezpieczyć na czas prowadzenia robót, następnie poddać renowacji. 

Usunąć stare warstwy malarskie i zabrudzenia, uzupełnić ubytki szpachlą i zaimpregnować preparatem 

przeznaczonym do lastrico. 

Po ocenie stanu technicznego parapety zniszczone lub uszkodzone wymienić na nowe. Grubość 4cm, brzegi 

zaokrąglone. Kolor dobrać do istniejących parapetów 

Długość podokienników dobrać indywidualnie do wymienianego okna. Szerokość parapetów 

powinna być dobrana tak do poszczególnych pomieszczeń, aby odstawał od ściany ok. 5 cm . 

W przypadku okien sąsiadujących ze sobą na jednej ścianie w poszczególnych pomieszczeniach, podokienniki 

powinny przebiegać na tej samej wysokości i w jednej linii. 

Podokienniki powinny być podsunięte pod ramę okienną i dochodzić do listwy dystansowej zamontowanej pod 

ramą okienną. 

Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelnić masą silikonową akrylową. 

- zewnętrzne- wymiana istniejących skorodowany parapetów na nowe z blachy stalowej gr. 0,7mm ocynkowanej 

malowanej proszkowo kolor wg rysunków elewacji 

Wszystkie elementy obróbek blacharskich potrzebne do zamocowania i wykończenia obudowy zewnętrznej obiektu 

powinny pochodzić od jednego producenta i być kompatybilne pod względem koloru i odcienia na całym odcinku 

obudowy, oraz spełniać wszystkie wymagania podane w dokumentacji technicznej i być w pełni zgodne z polskimi 

ustawami i wymogami przepisów. 

5.4  Instalowanie sufitów podwieszanych  

Przed montażem sufitu muszą być zakończone roboty związane z ułożeniem instalacji w przestrzeni podsufitowej 

oraz wszelkie prace związane ze wzmocnieniem konstrukcji stropów i zabezpieczeniem ppoż elementów 

stalowych. 

Zmierz pomieszczenie. Ustal kierunek przebiegu profili głównych (zwróć uwagę na przeszkody w postaci kanałów 

wentylacyjnych, instalacji elektrycznej itp.). Wyznacz poziom sufitu za pomocą poziomicy laserowej lub szlauchwagi 

i odznacz ten poziom na ścianach przy pomocy sznura traserskiego. 

Oblicz wymiar płyt skrajnych (dla pomieszczeń o wymiarach nie będących wielokrotnością 600 mm). Płyty przy 

ścianach powinny mieć szerokość większą od połowy płyty. Aby to obliczyć podziel długość ścian przez 600 mm. 

Otrzymaną liczbę całkowitą zmniejsz o 1 – będzie to ilość całych płyt. Do reszty z dzielenia dodaj 600 i podziel 

przez 2. Otrzymasz wymiar płyt przy ścianach. Teraz należy wyznaczyć linie przebiegu profili głównych. 

Zamocuj profile przyścienne na całym obwodzie pomieszczenia, jak również wokół słupów, kolumn itp. Profil 

przyścienny powinien być mocowany kołkami/śrubami w rozstawie 450mm. Uważaj żeby nie przeciąć przewodów 

elektrycznych.  

W miejscach przebiegu profili głównych zamocuj do istniejącego stropu wieszaki i zawieś pierwszy profil główny. 

Rozstaw wieszaków wzdłuż profili głównych może wynosić maksymalnie 1200mm. Zalecana maksymalna 

odległość wieszaka od ściany to 600mm. 

Naciągnij linkę pod pierwszym profilem głównym i prostopadle do niej drugą linkę w odległości od ściany równej 

wyznaczonej szerokości płyty skrajnej (rysunek nr 2). Pomoże Ci to utrzymać kąt prosty na przecięciu profili. Zawieś 

pozostałe profile główne w odstępach co 1200mm (kontroluj poziom sufitu poprzez regulowanie wieszaków) 

pamiętając o odpowiednim docięciu profili (rysunek nr 3), a następnie uzupełnij siatkę rusztu poprzeczkami 1200mm 

i 600mm. Obcinaj profile nożycami do blachy. 
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Włóż pełne płyty w siatkę rusztu a następnie dotnij płyty na obwodzie pomieszczenia oraz tam, gdzie jest to 

konieczne (przy słupach, kolumnach itp.) Płyty można ciąć używając ostrego noża (np. noża do cięcia tapet o 

łamanych ostrzach). Do cięcia krzywizn zrób szablon z kartonu lub drutu. 

Lampy, anemostaty, czujniki, głośniki umieszczone w płytach sufitowych zawsze wymagają dodatkowego 

podwieszenia do stropu właściwego lub oparcia na konstrukcji sufitu podwieszonego. 

Malowanie uformowanej ręcznie krawędzi płyt frezowanych nie jest konieczne o ile krawędź ta jest umiejscowiona 

przy ścianie, listwy przyścienne można w narożnikach instalować na zakładkę. 

5.5  Kładzenie płytek 

Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów. 

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie 

Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. 

Roboty wykonywać zgodnie z dokumentacją opisową i rysunkową. 

Płytki przyklejać odpowiednimi, gotowymi zaprawami klejącymi, rozprowadzanymi na podkładzie pacą zębatą. 

Grubość warstwy dostosować do rozmiaru płytek. Zaprawę dobrać tak, aby zapewniała odpowiednią elastyczność 

związaną ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi. 

Podłoża gruntować emulsją pod zaprawy. 

Płytek nie układać na styk, lecz ze spoiną min. 3mm wypełnioną specjalistyczną fugą (stosować odpowiednie 

krzyżyki dystansowe). Fugowanie wykonać po upływie, określonego przez producenta zaprawy klejowej, czasu od 

ułożenia płytek. Do spoinowania stosować gotowe masy spoinowe przeznaczone do stosowania na zewnątrz. 

Zaprawę do fugowania  wymieszać mechanicznie przy pomocy mieszadła aż do uzyskania jednolitej, pozbawionej 

grudek, konsystencji. Dla uzyskania większej jednorodności materiału, najpierw konsystencja powinna być nieco 

gęstsza, następnie należy ją rozcieńczyć do właściwej do obróbki przez dodanie wody. Po upływie czasu 

dojrzewania, 3- 5 minutach, ponownie dokładnie wymieszać. 

Świeżą zaprawę fugową wprowadzić do wyskrobanej i czystej spoiny, lekko zwilżonej wodą w zależności od 

grubości i chłonności płytek, przy pomocy pacy do fugowania lekko naciskając, tak aby dokładnie wypełnić cały jej 

przekrój. Nie obsypywać suchą zaprawą fugową. 

Po odpowiednim czasie zafugowaną okładzinę z płytek zmyć do czysta, po przekątnej do siatki spoin, bez 

wymywania ich powierzchni. Zaspoinowana powierzchnia staje się przez to wygładzona i zagęszczona. Podczas 

procesu utwardzania spoinę ewentualnie zwilżyć czystą wodą. 

W przypadku materiałów z kamienia naturalnego oraz przy ceramicznych materiałach okładzinowych o 

profilowanych, szorstkich, nie szkliwionych, nie polerowanych powierzchniach oraz przy polerowanych gresach, 

które na powierzchni posiadają zróżnicowanej wielkości mikropory, zalecane jest zwilżenie okładziny i 

przeprowadzenie próbnego fugowania dla sprawdzenia możliwości zmycia pozostałości cementu i pigmentów. Przy 

zmywaniu, wodę często wymieniać. Przy chłonnej okładzinie, po upływie kilku godzin od zafugowania, spoinę 

zwilżyć wodą 2-3 krotnie w odstępie 3 godzin. 

Świeże spoiny należy chronić przed szkodliwym dla procesu utwardzania wpływem wysokiej temperatury, wiatru, 

deszczu lub mrozu. 

Przebieg wiązania i intensywność barwy twardniejącej zaprawy w istotny sposób uzależnione są od równomiernego  

nawilżenia podczas procesu wiązania. Szczególnie mocno chłonne elementy budowlane, jak i tradycyjne zaprawy 

grubowarstwowe, zastosowane pod ceramicznymi materiałami okładzinowymi, mogą prowadzić do zmiany 

odcienia zaprawy fugowej, który jednak w czasie trwania procesu wysychania może się wyrównać. 

Dla zapewnienia uzyskania równomiernej barwy, zwłaszcza w przypadku silnych pigmentów i ciemnych kolorów 

zapraw fugowych, należy dokładnie przestrzegać podanej przez producenta ilości wody, materiał dokładnie 

wymieszać, a także przestrzegać czasu dojrzewania. Przy zmywaniu należy stosować możliwie najmniejszą ilość 

wody, wodę często wymieniać i nie pozostawiać jej na powierzchni fugi. Przetarcie umytej spoiny zmniejsza ryzyko 

późniejszego powstawania wykwitów i wzmaga intensywność barwy na powierzchni spoiny. 

Pełne właściwości hydrofobowe fuga osiąga po 7 dniach. 

Środowiska kwasowe, w zależności od stopnia koncentracji, mogą prowadzić do naruszenia i zniszczenia 

cementowej zaprawy fugowej. Z tego powodu, przy użyciu kwasowych środków czyszczących należy dokładnie 

przestrzegać stosowania instrukcji producenta. Przed zastosowaniem kwasowego środka czyszczącego, 

powierzchnię zwilżyć wodą i po oczyszczeniu natychmiast zmyć wystarczającą ilością wody. 

Zabrudzenia posadzki powstałe w trakcie wykonywania prac niezwłocznie usuwać wilgotną gąbką. Po zakończeniu 

robót  posadzki zmywać gotowymi preparatami do usuwania zanieczyszczeń. 

5.7 Posadzki z paneli podłogowych 
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Przed montażem panele należy przechowywać w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, w zamkniętym 

opakowaniu, w temperaturze pokojowej aby mogły dostosować się do temperatury otoczenia.-Montaż powinien 

odbywać się w temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C, temperaturze podłogi co najmniej 18° C) i przy 

wilgotności względnej powietrza max 70 %. Podczas montażu nie należy wietrzyć pomieszczeń. Po 24 godzinach 

można swobodnie chodzić po podłodze.  

Przygotowanie podłoża: 

Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia 

pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i tłuszczące się 

warstwy zapraw. Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B -10107 

nie mniejsza niż 0.5MPa. Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i 

szczelin. Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu. Na przygotowane podłoże należy ułożyć piankę pod 

panele.  

Montaż paneli 

-Ze względów optycznych panele powinny być montowane zawsze wzdłuż do głównego źródła światła. 

-Przed montażem obliczyć należy, jaki szeroki ma być ostatni rząd paneli (nie powinien być węższy niż 5cm) 

Ewentualnie pierwszy rząd paneli musi być docinany już według długości. 

-Montaż paneli podłogowych pływający tzn. panele nie mogą być przyklejane do podłoża, przybijane gwoździami 

lub mocowane w inny sposób. Zaklejane powinno być tylko pióro i wpust. Listwy przyścienne należy przymocować 

po montażu tylko do ścian nie do podłogi. 

-Przy dopasowywaniu podłogi nie należy nigdy uderzać bezpośrednio młotkiem w pióro, a zawsze używać 

odpowiedniego klocka do pobijania. 

-Aby ostatni panel był prawidłowo docięty należy obrócić go o 180 stopni i ułożyć obok istniejącego już rzędu, tak 

aby pióro leżało przy piórze.-Panele powinny być montowane wzdłuż ściany. 

-Rząd należy dokładnie wyrównać, tak aby połączenia pióra i wpust były prawidłowe i przebiegały prosto.-Nowy 

rząd należy rozpocząć częścią pozostałą z poprzedniego. Ułożenie każdego następnego już rzędu paneli powinno 

być przesunięte o co najmniej 40 cm w stosunku do poprzedniego. W ten sposób otrzymujemy optymalny układ 

wizualny podłogi.-Po ułożeniu pierwszych trzech rzędów należy rozpocząć klejenie. Klej nałożyć na pióro paneli.-

Dokładne ułożenie trzech pierwszych rzędów jest bardzo ważne dla zapewnienia szczelności montażu rzędów 

kolejnych. 

-W miejscach trudno dostępnych tj. wystające z podłogi rury, najpierw należy przyciąć panel do prawidłowej 

długości, następnie ułożyć przyciętą część na właściwym miejscu i odmierzać za pomocą calówki miejsca 

wiercenia.-Wypoziomowanie podłoża i zachowanie kątów prostych między ścianami gwarantuje dobrą jakość 

ułożenia paneli 

5.8 Roboty malarskie 

Wszelkie roboty malarskie wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów. 

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie 

Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. 

Roboty malarskie budowlane obejmują malowanie zwykłe i wysokojakościowe wykonywane w warunkach 

normalnych i specjalnych ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją opisową i rysunkową. 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania 

przez usunięcie zagłębień i wzniesień, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie. Powierzchnię 

zagruntować. 

Malowanie wykonywać po wyschnięciu tynków.  

Właściwe malowanie konstrukcji stalowych wykonywać po ostatecznym umocowaniu wszystkich elementów 

konstrukcyjnych. 

Powierzchnia tynku powinna być pozbawiona pęknięć, powinna odpowiadać Polskim Normom, nie może być 

zanieczyszczona. 

Powierzchnia konstrukcji stalowych przeznaczonych do malowania powinna być równa, bez wgięć, wgłębień lub 

wypukłości oraz odstających brzegów, pozbawiona rdzy. 

Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do rodzaju malowania, warunków zastosowania i 

rodzaju podłoża. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze powyżej 5st.C. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I BADANIAMI WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
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6.1 Kontrola jakości materiałów.  

Wszystkie materiały do wykonywania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz 

muszą posiadać świadectwa jakości wydane przez producenta i uzyskać akceptację Inżyniera. 

Kontrola jakości wykonania robót z : 

 Dokumentacja Projektową  

 Specyfikacją Techniczną  

 Polskimi lub branżowymi normami 

 Warunkami technicznymi wykonania i montażu 

 Instrukcjami montażu dostarczonymi przez Producentów 

 Poleceniami Inwestora  

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.  

Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną 

odrzucone. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od norm określonych w specyfikacji, powinny być ponownie 

wykonane przez Wykonawcę, na jego koszt. 

Wszystkie roboty, które stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa pracy lub mogą takie zagrożenia stworzyć przy 

dalszych pracach, powinny zostać przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawcę, na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze 

roboty i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  

6.2. Tynkowanie  

Kontroli podlega przygotowanie powierzchni do tynkowania oraz sposób nałożenia kolejnych warstw. 

Kontrola jakościowa wykonanych tynków powinna obejmować sprawdzenie atestów jakości użytych materiałów. 

Jeżeli jakość materiałów nie jest potwierdzona zaświadczeniem lub atestem, należy przeprowadzić badania 

laboratoryjne, zgodnie z wymaganiami norm.  

Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat.: 

odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większej niż 3 mm i w liczbie nie większej 

niż 3 na długość łaty kontrolnej 2 m, 

odchylenie powierzchni i krawędzi: 

- od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m 

wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych, 

- od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi, 

odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większy niż 3 mm/m, 

odchylenia promieni krzywizny od promienia projekt owego 7 mm 

miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku, 

Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 

- wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego, 

- pęknięcia powierzchni , 

- wykwity soli w postaci nalotu, 

- trwałe zacieki na powierzchni, 

- odparzenia, odstawanie od podłoża; 

6.3 Stolarka budowlana 

Badania kontrolne stolarki powinny obejmować zgodność z aprobatą techniczną i dokumentacją indywidualną oraz 

zgodność z zamówieniem. Ponadto należy kontrolować odchylenia od pionu montowanych ościeżnic drzwiowych 

oraz sposób otwierania i zamykania skrzydeł. 

6.4 Instalowanie sufitów podwieszanych  

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy 

materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w 

porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 

wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
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- wymiary (zgodnie z tolerancją), 

- wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 

- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane 

do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru 

Sprawdzeniu podlega jakość zamontowania ścianek oraz zgodność z dokumentację projektową. 

Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI (I gatunku): 

płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał się nie powodując 

odklejania się od rdzenia 

sprawdzenie wymiarów – odchyłki: 

grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm 

szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm 

długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm 

sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią sąsiadujących płyt, w obrębie 

spoiny karton nie może być uszkodzony 

sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt 

sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy przeprowadzić za pomocą 

oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w 

dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być 

wykonywany z dokładnością do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte są w poniższej tabeli: 

 

odchylenie powierzchni 

suchego tynku od 

płaszczyzny i odchylenia 

krawędzi od linii prostej 

odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 

pionowego poziomego 

nie większe niż 2 mm i w 

liczbie nie większej niż 

2 na całej długości łaty 

kontrolnej o dł. 2 m 

nie większe niż  

1,5 mm/1 m i ogółem nie 

więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do  

3,5 m wysokości, oraz 

nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m wysokości 

nie większe niż  

2 mm/1 m i ogółem nie 

więcej niż 3 mm na całej 

powierzchni 

ograniczonej ścianami, 

belkami, itp. 

nie większe niż 2 mm 

6.6  Posadzki  

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami 

specyfikacji. kontrola międzyoperacyjna remontu posadzek polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności 

wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej w odniesieniu do prac zanikających (kontrola 

międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac przygotowania podłoża, kontrola końcowa wykonania posadzek 

polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z wymaganiami specyfikacji w odniesieniu do właściwości całej 

posadzki (kontrola końcowa) – po zakończeniu montażu desek i wykładziny, sprawdzenie zgodności z 

dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych posadzek z dokumentacją 

opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów 

częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiarów. Sprawdzenie ciągłości spawów, zgodności wzorów i kolorystyki z dokumentacją 

Właściwa kontrola podłoża, wykonanie pomiarów, a następnie dobór odpowiednich produktów mają kluczowe 

znaczenie dla ostatecznego efektu robót. Przed przystąpieniem do montażu posadzek należy skontrolować stan 

podłoża i sporządzić protokół. Z przeprowadzonych pomiarów wilgotności podłoża metodą CM należy sporządzić 

protokół pomiaru oraz odnotować wynik w Dzienniku Budowy. Kontrola dostarczonych na budowę zestawów 

wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających 

poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać 

prawidłowość oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE). Po stwierdzeniu 

formalnej przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, ilościowej i pośrednio 
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jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru 

6.7 Roboty malarskie  

Kontroli podlega przygotowanie powierzchni do malowania oraz sposób nałożenia kolejnych warstw. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Wymagania Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Odbiór częściowy. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, dane 

geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480, wyniki badań gruntów, ich 

uwarstwień, głębokość przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B-03020, 

poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów, stopień agresywności środowiska 

gruntowo – wodnego, uziarnienia warstw wodonośnych, stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez 

podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenie podziemne przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy, a także 

przekrój podłużny terenu, zadrzewienie 

Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i armatury  

Dziennik Budowy  

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczna, użycia 

właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami  

Długość odcinka sieci podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 50m. Wyniki z 

przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 

8.2. Obiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumenty jak przy odbiorze częściowym 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

 protokół przeprowadzonego badania szczelności  

 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 

 instrukcje obsługi 

 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną 

jednostkę geodezyjną 

 projekt powykonawczy 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zasadami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstęp od Dokumentacji Projektowej 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 

 aktualność Dokumentacji Projektowej czy wprowadzono wszystkie zmiany        i uzupełnienia 

 prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania urządzeń i armatury 

protokoły badań szczelności 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

• pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i Specyfikacją 

Techniczną, 

• inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu robót. 

8.4. Tynkowanie  

Podczas odbioru należy sprawdzić: 

 atestacje i zaświadczenia o jakości dostarczonych materiałów 

 wygląd zewnętrzny tynku:  

 powinien być jednolity, 

 masa tynkarska równomiernie rozłożona na całej powierzchni, bez widocznych prześwitów 

podłoża, 
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 niedopuszczalne jest występowanie plam, spękań, ubytków, oraz pylenia powierzchni. 

 grubość tynku powinna odpowiadać zalecanej przez producenta masy 

 przyczepność tynku do podłoża  

 jakość wykończenia tynków na narożnikach, obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych; 

Tynki powinny zostać zbadane nie później niż 6 miesięcy od daty ukończenia robót tynkarskich. 

Sprawdzenie zgodności wykonania tynku z projektem należy dokonać poprzez oględziny zewnętrzne barwy i 

faktury. Tynk nie może mieć wykwitów i spękań. 

Gładkość i brak pylenia należy sprawdzić poprzez potarcie powierzchni dłonią. 

Sprawdzenie grubości tynku wykonuje się w pięciu dowolnie wybranych miejscach na powierzchni mającej nie 

więcej niż 5 000 m2. Próbki kontrolne o wym. 2x2 cm powinny zostać wycięte w taki sposób, aby zostało odsłonięte, 

lecz nieuszkodzone podłoże. Pomiar grubości wykonuje się z dokładnością do 1 mm, a za grubość przyjmuje się 

średnią z pięciu próbek. 

Sprawdzenie przyczepności należy przeprowadzić przez opukiwanie lekkim młotkiem drewnianym – brak głuchego 

odgłosu świadczy o dobrej przyczepności tynku, w innych przypadkach należy określić przyczepność wg PN-B-

04500. 

Sprawdzenie jakości wykończenia tynku na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych należy 

przeprowadzić wzrokowo, oraz przez pomiar powierzchni i krawędzi zgodnie z PN-B-10100. 

Odbierany tynk należy uznać za zgodny z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni. 

Jeżeli jedno z badań da wynik ujemny tynk uznaje się za niezgodny z wymaganiami, taki tynk nie może zostać 

przyjęty. 

8.5 Stolarki budowlane 

Komisja odbioru ocenia: zgodność stolarki z dokumentacją, jakość użytej stolarki, prawidłowość zamontowania 

stolarki, szczelność stolarki, wygląd i dokładność zamontowania. 

Zaleca się przeprowadzenie odbioru stolarki okiennej i drzwiowej w dwóch etapach: 

1) w ramach odbioru robót ulegających zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progów, 

zamocowania ościeżnic, uszczelnienie luzów) 

2) po wbudowaniu 

Przy wbudowywaniu drzwi i okien nie powinno dojść do zmiany cech geometrycznych ościeżnic, uszkodzeń 

mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć. 

8.6 Roboty malarskie 

Odbiór wykonuje się przed przystąpieniem do malowania, w czasie malowania (po przygotowaniu powierzchni, po 

pomalowaniu każdej warstwy) oraz po ukończeniu malowania na danym obiekcie lub jego części. 

Badanie powierzchni tynku należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podkładów przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od daty ukończenia. 

Badanie powłok przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ukończenia robót. 

Badania techniczne przeprowadzać przy temperaturze powietrza min +5st.C. 

Jeżeli badania podłoży, materiałów, podkładów i powłok dadzą wynik dodatni, roboty należy uznać za wykonane 

poprawnie. 

Jeżeli część badań da wynik ujemny, należy ustalić czy: 

 całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty, 

 poprawić wykonane niewłaściwie roboty i po poprawieniu przedstawić do powtórnych badań. 

Typowe usterki malarskie: 

 przeświecanie spodnich warstw, 

 ślady pędzli na powierzchni powłoki, 

 plamy na powierzchni malowanej przez rozpylanie, 

 matowe plamy na powierzchni powłoki, 

 sfałdowanie powłoki malarskiej, 

 odspojenia i łuszczenia oraz zmiany barw powłoki. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 projekt pt. Rozbudowa i przebudowa budynku głównego, rozbudowa budynku gospodarczego i budowa 

zadaszeń nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skóry 
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 inwentaryzacja budynku 

 Ekspertyza stanu bezpieczeństwa ppoż 

 Ocena stanu technicznego 

 Audyt termomodernizacyjny budynku 

 mapa do celów projektowych 

 aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 

 Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane rozporządzenia 

 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 

 Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz U. 03.120 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie warunków i trybu 

postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 

 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych z 6.02.2003r 

 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r 

 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych 

 Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Środowiska z 29.11.2002r w sprawie warunków jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego. 

 Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z późn. zm. I 

powiązane rozp. 

 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. zm. I powiązane 

rozp. 

 Ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 

 PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika 

przenikania ciepła. Część 1: Metoda uproszczona 

 PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Ogólne zasady użytkowania, 

konserwacji i napraw. 

 PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk 

 PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich. Część 3: Zasady projektowania 

 PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery – Oznaczenia grubości powłoki 

 PN-ISO 4628 Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok lakierowych – Określenie intensywności, ilości i 

rozmiaru podstawowych rodzajów uszkodzenia (wszystkie arkusze) 

 PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub 

płytką naciskową - Wymagania i metody badań 

 PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

 PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. Wymagania.” 

 PN-B-02151-03:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach oraz 

izolacyjność akustyczna elementów budowlanych 

 PN-EN 13813:2003 (U) Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały - Właściwości 
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VI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-

05.00.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

dla inwestycji pt.: Rozbudowa i przebudowa budynku głównego, rozbudowa budynku 

gospodarczego i budowa zadaszeń nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skóry 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Specyfikacja Techniczna ST-04.00.00 - Wymagania w zakresie robot robót drogowych odnosi się odnosi się do 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pt. 

Rozbudowa i przebudowa budynku głównego, rozbudowa budynku gospodarczego i budowa zadaszeń nad 

basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skóry 

 

1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

1.2.1. Przedmiot Robót 

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są roboty budowlane w zakresie pełnej realizacji 

budowlanej przedsięwzięcia i oddania obiektów zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie 

obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością 

sztuki budowlanej. 

1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 

ST- 05.00.00 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu 

45233000

-9 

Roboty w 

zakresie 

konstruowania, 

fundamentowan

ia oraz 

wykonywania 

nawierzchni 

autostrad, dróg 

45233

200-1 

Roboty w zakresie 

różnych 

nawierzchni 

45233260-9 Roboty budowlane w 

zakresie dróg pieszych 

45111291

-4 

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

1.3. Zakres stosowania ST 

Niniejszą specyfikację techniczną należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej 

dla danego zadania inwestycyjnego, razem z Ogólną Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych ST-00.00.00. zawierającą wymagania ogólne nadrzędne dla wszystkich specyfikacji szczegółowych. 

Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w 

Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace tymczasowe i towarzyszące 

- geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie 

-  inwentaryzacja powykonawcza 

1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji robót 

budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
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Przy wykonywaniu robót instalacyjnych należy stosować wyłącznie materiały, wyroby, urządzenia, armaturę 

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na obszarze RP zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

Budowlanego, BHP, dozoru technicznego i wymogów sanitarnych. 

2.1 Nawierzchnia  chodnika 

- kostka betonowa 6cm typu cegiełka  fazowana o gładkiej krawędzi wymiary (szerokość x długość x grubość): 

10x20x8cm8cm, kolor szary  

- podsypka piaskowa 3cm 

- podbudowa z kruszywa naturalnego 10cm 

Nawierzchnie wykończyć od strony terenu zielonego obrzeżem chodnikowym 8x30cm, układanym na ławie 

betonowej z betonu C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm. 

2.2 Brama wjazdowa 

Z uwagi na konieczność poszerzenia wjazdu należy zamontować bramę w świetle pomiędzy budynkiem Stacji a 

sklepikiem. Szerokość 3,35m (do sprawdzenia po realizacji  ocieplenia budynku- skrzydła montowane do ściany 

obu budynków. Brama dwuskrzydłowa ze zintegrowaną furtką o szerokości 90cm (w środkowej części skrzydła). 

Konstrukcja bramy z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na kolor 

brązowy. Poszycie z desek heblowanych i lakierowanych na kolor ciemnego drewna dopasowany do koloru 

drewnianych elementów na elewacji. Okucia ze stali nierdzewnej. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Wykonawca winien spełniać wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) 

oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie 

warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. 

U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a także w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Ostatecznego doboru sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierując się 

rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunków BHP i odpowiedniej jakości wykonania robót w 

przewidzianym terminie. 

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. 

Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten 

powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 

odpowiednio przeszkolone. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Przewożone ładunki muszą być zabezpieczone przed możliwością przesuwania się w czasie transportu i przed 

możliwością uszkodzenia. Spoiwa zabezpieczone przed zamoknięciem i zawilgoceniem. Pozostałe wymagania 

zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót ST-00.00.00 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane 

bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót 

powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. Kruszywo należy składować 

w pryzmach. 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym 

podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU 

SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT. 

5.1 Nawierzchnia z kostki betonowej 

Po zakończeniu robot budowlanych należy dokonać oględzin pozostałej nawierzchni i zdemontować te partie, które 

wymagają przełożenia. Należy również dokonać oględzin podbudowy pod nawierzchnię i dokonać ewentualnego 

jej wzmocnienia. 

Nawierzchnię układać z kostki zdemontowanej z dziedzińca 
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Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 

otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się 

w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć 

materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 

Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 

fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są 

różne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 

względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i 

kształtów kostek.  

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka 

mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania 

mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez 

producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda 

warstwa na palecie musi być 

dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze 

musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach 

studzienek i krawężników. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 

zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 

trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek 

ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 

wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. 

W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną 

na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie 

około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej 

na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy 

rozebrać i usunąć wraz z podsypką.  

Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 

sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 

wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 

całe.  

Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. Po ułożeniu 

kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, zaprawą cementowo-

piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. 

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym 

polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą 

płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami 

lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i 

dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny 

dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. Po wypełnianiu spoin zaprawą 

cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek 

kolorowych i z różnymi deseniami układania. 

Szczeliny dylatacyjne 
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W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-

piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją 

projektową lub względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie 

przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być 

mniejsza niż 8mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami. Szczeliny dylatacyjne 

poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana sztywności podłoża. Zaleca się 

wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 

Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio 

po jej wykonaniu. 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowopiaskową, po jej 

wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie 

wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) 

do3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić zpiasku i można oddać do użytku. 

5.2 Brama wjazdowa 

Nramę montować w istniejącym otworze między budynkami 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

6.1 Ogólne zasady kontroli robót 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlano-montażowych. 

Opracowanie takie wymaga akceptacji przedstawiciela Zamawiającego i powinno zawierać: 

zasady komisyjnej kontroli materiałów, urządzeń: 

a) jakości materiałów, wyrobów, elementów, określa się na podstawie: 

- dokumentów załączonych do dostawy  

- oględzin zewnętrznych 

b) sprawdzenie certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności 

zasady komisyjnej kontroli wykonywanych robót: 

- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone 

 w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Polskimi Normami i szczegółowych 

specyfikacji technicznych 

- badań wykonanych robót podziemnych 

- badań wykonanych instalacji 

- sprawdzeń szczelności wykonanych instalacji 

- prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 

- sprawdzenie robót zanikających i ulegających zakryciu 

- pomiarów sprawdzających wykonanych instalacji 

Wszystkie czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie. 

Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających, jakość materiałów i robót zapisuje się w odpowiednich protokołach 

lub w dzienniku budowy. 

Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badań, wyniki 

pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i inne. 

Dokumenty te przechowuje się o odbioru końcowego, a następnie dołącza się je do protokołu odbioru końcowego 

budowy. 

6.2 Kontrola jakości materiałów.  

Wszystkie materiały do wykonywania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości wydane przez producenta i uzyskać akceptację 

przedstawiciela Zamawiającego. 

Kontrola jakości wykonania robót z : 

- Dokumentacja Projektową  

- Specyfikacją Techniczną  

- Polskimi lub branżowymi normami 

- Warunkami technicznymi wykonania i montażu 

- Instrukcjami montażu dostarczonymi przez Producentów 

- Poleceniami Inwestora  



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn rozbudowa i przebudowa budynku głównego, 

rozbudowa budynku gospodarczego i budowa zadaszeń nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skóry 

91 

 

 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.  

Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną 

odrzucone. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od norm określonych w specyfikacji, powinny być ponownie 

wykonane przez Wykonawcę, na jego koszt. 

Wszystkie roboty, które stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa pracy lub mogą takie zagrożenia stworzyć przy 

dalszych pracach, powinny zostać przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawcę, na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, przedstawiciel Zamawiającego może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na dalsze roboty i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Wymagania Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru 

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania nawierzchni do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego 

stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny obiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto 

stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy nie uległy destrukcji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 projekt pt. Rozbudowa i przebudowa budynku głównego, rozbudowa budynku gospodarczego i budowa 

zadaszeń nad basenami Stacji Morskiej Im. Prof. Krzysztofa Skóry 

 inwentaryzacja budynku 

 Ekspertyza stanu bezpieczeństwa ppoż 

 Ocena stanu technicznego 

 Audyt termomodernizacyjny budynku 

 mapa zasadnicza do celów projektowych 

 aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 

 instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane rozporządzenia 

 Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp. 

 Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych z 6.02.2003r 

 Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r 

 Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

 Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z późn. zm. i 

powiązane rozp. 

 Dz. U. 04.150.1579 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a 

także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i 

poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych 

 Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i powiązane rozp. 
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 Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z późn. zm. i  

 Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

 Dz.U.02.108.953 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

 Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 

2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń 

transportu bliskiego 

 Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. zm. i powiązane 

rozp. 

 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 

 PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 

 PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 

 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

 PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłość) 

 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

 PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą  krystalizacj  

 PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 

 PN-B-04481–Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-B.11111 – Kruszywa mineralne. 

 BN-68/8931-04 – Drogi samochodowe. 

 


