Opis przedmiotu zamoéwienia do zadania pn.:

Budowa zwyktego przejscia dla pieszych i ciggu pieszo-rowerowego na odcinku drogi powiatowej
nr 1299B z wylaczeniem robét branzy telekomunikacyjnej, bitumicznych i wykonania oznakowania
pionowego

Zadanie realizowane jest w ramach udzielonego zamoéwienia w trybie przetargu nieograniczonego przez
Inwestora — Powiat Sokdlski z siedzibg wtadz w Sokétce, przy ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8, 16-100 Sokétka
pn.: ,Remont dréog powiatowych w Gminie Szudziatowo i Sokétka zniszczonych wskutek kryzysu na
granicy”, czes¢ VIl Budowa zwyktego przejscia dla pieszych i ciggu pieszo — rowerowego na odcinku DP
1299B.

1. Przedmiotem zamodwienia jest:

Budowa zwyktego przejscia dla pieszych i ciggu pieszo — rowerowego na odcinku drogi powiatowe;j
nr 1299B z wytgczeniem robdt branzy telekomunikacyjnej, bitumicznych i wykonania oznakowania
pionowego.

2. Zakres zamdéwienia obejmuje:

Budowa zwyktego przejscia dla pieszych i ciggu pieszo — rowerowego na odcinku drogi powiatowe;j
nr 1299B z wyfaczeniem robdt branzowy telekomunikacyjnej, bitumicznych i wykonania oznakowania
pionowego. Budowany cigg koliduje z siecig telekomunikacyjng, jej przebudowa nie stanowi przedmiotu
niniejszego zamowienia. Wykonawca robdt branzy telekomunikacyjnej oraz wykonawca nawierzchni
bitumicznej zostang wytonieni w osobnym postepowaniu.

Wspdlny Stownik Zamoéwien CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

2.1. Brania drogowa

1) Roboty przygotowawcze, w tym: roboty pomiarowe; usuniecie drzew i krzakéw; karczowanie
pni i krzakdw; zdjecie warstw humusu; usuniecie kamieni i blokéw skalnych roboty
rozbiérkowe.

2) Roboty ziemne, w tym: wykonanie wykopdw, nasypow.

3) Odwodnienie korpusu drogowego, w tym: wykonanie prefabrykowanych przepustéw
rurowych korong drogi pod drogg.

4) Podbudowy, w tym: wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie z kruszywa Cyg.

5) Roboty wykonczeniowe, w tym: humusowanie skarp z obsianiem, wykonanie przepustéw
rurowych pod zjazdami, umocnienie skarp wlotéw i wylotéw przepustéw pod korong drogi
brukowcem;

6) Oznakowanie drdg i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, w tym: wykonanie oznakowania
poziomego jezdni, ustawienie ogrodzen ochronnych.

7) Elementy ulic i drég, w tym: kraweznik betonowy, obrzezie betonowe, chodniki z ptyt
betonowych.

8) Zielen drogowa, w tym: sadzenie drzew.

UWAGA:

Szczegétowy opis przedmiotu zamodwienia oraz zakresu prac stanowia: dokumentacja projektowa,
przedmiary robot, szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz dokumentacja
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przetargowa.

3. Wykonanie przedmiotu zamoéwienia:

3.1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie prace ujete w dokumentacji projektowej,
przedmiarach robét, szczegdétowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét oraz
dokumentacji przetargowej z wyfaczeniem robdt bitumicznych i wykonania oznakowania
pionowego.

3.2. Wykonawca powinien zapoznac sie z petng dokumentacjg przetargowgq oraz z lokalnymi warunkami
realizacji wykonania robdt, a takze moze dokona¢ wizji placu budowy w terenie.

3.3. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:

1) urzadzenia terenu budowy,

2) poniesienia kosztow wiaczen i wigczen energii elektrycznej,

3) zapewnienia dostepu do posesji w sgsiedztwie placu budowy,

4) wykonania kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

5) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpaddéw
i Smieci,

6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzagdzen w toku realizacji —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

7) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych obiektow istniejgcych
i elementdéw zagospodarowania terenu,

8) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do uzytku,

9) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

10) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego,

11) wykonania badan, préb, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia do
odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

12) wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajgcego) przy wspétudziale
niezaleznego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego,

13) utrzymania w dobrym stanie drég dojazdowych i ewentualnych objazdéw, z ktérych bedzie
korzystat przy przebudowie drogi,

14) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robét i przekazaniu go Zamawiajgcemu
najpdzniej do dnia odbioru korcowego.

3.4. Zamawiajacy jest z posiadaniu zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu zapewnienia jakosci.

4. Materialy i urzadzenia do wykonania przedmiotu zaméwienia:

4.1. Roboty bedace przedmiotem umowy wykonane zostang z materiatéw dostarczonych przez
Wykonawce. Materiaty te, powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 682 z pdin. zm.) jak rowniez spetnia¢ wszystkie wymagania
okreslone w dokumentacji projektowej, szczegdétowych specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét oraz dokumentacji przetargowe;.
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4.2

4.3.

. Zamawiajacy dopuszcza uzycie innych ,réwnowaznych" materiatéw, technologii i urzadzen niz
wskazane w dokumentacji projektowej (jezeli ich opisanie w dokumentacji, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych i przedmiarach robét nastgpito poprzez wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia) lecz muszg one spetniaé wszystkie normy oraz by¢
o parametrach nie gorszych od wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych i przedmiarach robét. Bedg one mogty by¢ wbudowane za zgodg inspektora nadzoru
i pod warunkiem ztozenia stosownych dokumentdéw, uwiarygodniajgcych te materiaty i urzadzenia.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu odpowiednie atesty, certyfikaty,
gwarancje, aprobaty techniczne dotyczace zastosowanych materiatdw i urzadzen, przed ich
zastosowaniem.

Materiat z wycinki drzew:

Przewiduje sie usuniecie wszystkich drzew oraz odrostow krzewdw rosngcych na terenie
planowanego przedsiewziecia. Dtuzyce z wycinki drzew sg wtasnoscia Zamawiajgcego (materiat
nalezy odwiez¢ na plac przy ulicy Torowej w Sokdtce). W ramach przygotowania placu budowy
nalezy usungé warstwe humusu. Zamawiajgcy nie dokonuje wskazan co do miejsca wywozu
humusu. Czes¢ humusu nalezy przechowac w pryzmach i uzyé do rekultywacji terenu po ukoriczeniu
robot.

5. Osoby do wykonania przedmiotu zamdwienia

5.1

5.2

. Kierownik robdt drogowych posiadajacy:

1) uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej lub odpowiadajgce im réwnowazne
uprawnienia budowlane w zakresie niezbednym do wykonywania przedmiotu zamdéwienia
—wymagane przepisami prawa;

. Obstuga geodezyjna — geodeta z uprawnieniami zgodnie z obowigzujgcym prawem

6. Gwarancja

7.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji za wady przedmiotu umowy bedzie regulowata
pisemna gwarancja — Karta gwarancyjna.

Koordynacja pomiedzy Wykonawcami inwestycji.

7.1. W zakresie robot telekomunikacyjnych:
Wykonawca robdt telekomunikacyjnych zostanie wytoniony odrebnym postepowaniem. Celem
zapewnienia  ptynnej realizacji inwestycji oraz  wysokiej jakosci  koncowego

produktu, Zamawiajacy zwraca szczegdlng uwage na koniecznos$¢ skutecznej koordynacji prac
pomiedzy Wykonawcami realizujgcymi rézne czesci przedmiotu zamédwienia.

7.1.1. Podziat Obowigzkéw: Wykonawca odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robét
z wyfaczeniem robdt nawierzchniowych i branzy telekomunikacyjnej (dalej: Wykonawca
Robdt Podstawowych) oraz Wykonawca odpowiedzialny za wykonanie robdét branzy
telekomunikacyjnej (dalej: Wykonawca Robdét Branzowych), oraz Wykonawca
odpowiedzialny za wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (dalej: Wykonawca
Nawierzchni) zobowigzani sg do Scistej wspdtpracy na wszystkich etapach realizacji
projektu.

7.1.2. Planowanie i Harmonogramowanie: Przed rozpoczeciem prac wszyscy Wykonawcy,
wspdlnie z Zamawiajgcym, opracujg szczegdétowy harmonogram prac uwzgledniajgcy
kluczowe etapy realizacji inwestycji. Harmonogram ten bedzie podstawg do planowania
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7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

i koordynacji dziatan na placu budowy, a jego aktualizacja bedzie mozliwa tylko za zgodg
wszystkich stron.

Komunikacja: Wykonawcy zobowigzani sg do utrzymania ciggtej i otwartej komunikacji
pomiedzy sobg oraz z Zamawiajgcym. Wszelkie znaczgce zmiany, opdznienia lub
problemy muszg by¢ niezwtocznie komunikowane pozostatym stronom.

Rozwigzywanie Konfliktdw: W przypadku wystgpienia réznic zdan lub konfliktow
miedzy Wykonawcami, strony zobowigzujg sie do ich rozwigzywania w duchu
wspotpracy i z poszanowaniem wspdlnego celu, jakim jest realizacja inwestycji zgodnie
z najwyzszymi standardami jakosci.

Dokumentacja i Protokdétowanie: Wszelkie ustalenia wynikajagce ze zmian w
harmonogramie oraz kluczowe komunikaty miedzy Wykonawcami, muszg by¢
dokumentowane i archiwizowane. Dokumentacja ta bedzie stuzyta jako podstawa do
ewentualnych przysztych analiz i weryfikacji.

Ramy Czasowe Realizacji: Catos¢ projektu musi zostac¢ zrealizowana w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego w dokumentacji przetargowej. Wykonawca Robot
Podstawowych rozpoczyna prace we wspotpracy z Wykonawcg Robdt Branzowych.

Wprowadzenie Wykonawcy Robdét Branzowych: Wykonawca odpowiedzialny za
wykonanie robot branzowych wchodzi na plac budowy wraz z rozpoczeciem roboét
przez Wykonawce Robdt Podstawowych zgodnie z wczesniej ustalonym i
zaaprobowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem.

Zakonczenie Prac i Odejscie z Placu Budowy: Po zakonczeniu robdt branzowych
i przeprowadzeniu odbioréw przez upowaznione osoby, Wykonawca Robédt
Branzowych zobowigzany jest do niezwtocznego uprzatniecia placu budowy z
wszelkich pozostatosci materiatowych i sprzetowych zwigzanych z jego dziatalnoscia
oraz do zwrotu placu budowy Wykonawcy Robdt Podstawowych lub Zamawiajgcemu,
w zaleznosci od postepow pozostatych prac i ustalen.

Wykonawca robot podstawowych zgtasza Zamawiajgcemu wszelkie problemy
wynikajgce z realizacji robot branzy telekomunikacyjnej.

Koordynacja i Komunikacja: wszyscy Wykonawcy sg zobowigzani do statej koordynacji
i komunikacji w celu zapewnienia ptynnosci realizacji etapéw przejsciowych i
minimalizacji przestojow na placu budowy. Jakiekolwiek zmiany w harmonogramie
wymagajg zgody Zamawiajacego oraz obopdlnej akceptacji zmian przez Wykonawcow.

7.2. W zakresie robot bitumicznych:

Podziat Obowigzkéw: Wykonawca odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robét
z wyfaczeniem robdot nawierzchniowych (dalej: Wykonawca Robét Podstawowych) oraz
Wykonawca odpowiedzialny za wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (dalej:
Wykonawca Nawierzchni) zobowigzani sg do Scistej wspdtpracy na wszystkich etapach realizacji
projektu.

7.2.1.

7.2.2.

Planowanie i Harmonogramowanie: Przed rozpoczeciem prac obaj Wykonawcy,
wspdlnie z Zamawiajgcym, opracujg szczegdétowy harmonogram prac uwzgledniajacy
wszystkie kluczowe etapy realizacji inwestycji. Harmonogram ten bedzie podstawga do
planowania i koordynacji dziatan na placu budowy, a jego aktualizacja bedzie mozliwa
tylko za zgodga wszystkich stron.

Spotkania Koordynacyjne: W celu zapewnienia koordynacji, Wykonawcy zobowigzujg
sie do wuczestnictwa w spotkaniu koordynacyjnym organizowanym przez
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7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

7.2.8.

7.2.9.

7.2.10.

Zamawiajgcego na 7 dni przed planowanymi robotami bitumicznymi celem omdwienia
sposobu wykonania prac, identyfikacji ewentualnych problemoéw oraz ich rozwigzaniu.

Komunikacja: Wykonawcy zobowigzani sg do utrzymania ciagtej i otwartej komunikacji
pomiedzy sobg oraz z Zamawiajagcym. Wszelkie znaczgce zmiany, opdznienia lub
problemy muszg by¢ niezwtocznie komunikowane pozostatym stronom.

Rozwigzywanie Konfliktéw: W przypadku wystgpienia réznic zdan lub konfliktéw
miedzy Wykonawcami, strony zobowigzujg sie do ich rozwigzywania w duchu
wspotpracy i z poszanowaniem wspdlnego celu, jakim jest realizacja inwestycji zgodnie
z najwyzszymi standardami jakosci.

Dokumentacja i Protokétowanie: Wszelkie ustalenia wynikajgce ze spotkan
koordynacyjnych, zmiany w harmonogramie oraz kluczowe komunikaty miedzy
Wykonawcami, muszg by¢ dokumentowane i archiwizowane. Dokumentacja ta bedzie
stuzyta jako podstawa do ewentualnych przysztych analiz i weryfikacji.

Ramy Czasowe Realizacji: Catos$é projektu musi zostaé zrealizowana w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego w dokumentacji przetargowej. Wykonawca Robodt
Podstawowych rozpoczyna prace zgodnie z harmonogramem i kontynuuje je do
momentu przygotowania podtoza pod nawierzchnie bitumiczna.

Wprowadzenie Wykonawcy Nawierzchni Bitumicznych: Wykonawca odpowiedzialny
za wykonanie nawierzchni bitumicznej wchodzi na plac budowy po osiggnieciu przez
Wykonawce Robdt Podstawowych etapu gotowosci do wykonania warstwy Scieralnej,
zgodnie z wczeSniej ustalonym i zaaprobowanym przez Zamawiajgcego
harmonogramem. Wprowadzenie to nastepuje po uprzednim powiadomieniu przez
Wykonawce Robdt Podstawowych o gotowosci podtoza, z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem.

Realizacja Nawierzchni Bitumicznej: Wykonawca Nawierzchni zobowigzuje sie do
realizacji swojego zakresu prac w ciggu 5 dni roboczych od momentu wejscia na plac
budowy.

Zakonczenie Prac i Odejscie z Placu Budowy: Po zakonczeniu prac nawierzchniowych
i przeprowadzeniu niezbednych badan oraz odbiordw przez upowaznione osoby,
Wykonawca Nawierzchni zobowigzany jest do niezwtocznego uprzatniecia placu
budowy z wszelkich pozostatosci materiatowych i sprzetowych zwigzanych z jego
dziatalnoscig oraz do zwrotu placu budowy Wykonawcy Robdt Podstawowych lub
Zamawiajgcemu, w zaleznosci od postepdw pozostatych prac i ustalen.

Koordynacja i Komunikacja: Obydwaj Wykonawcy sg zobowigzani do statej koordynacji
i komunikacji w celu zapewnienia ptynnosci realizacji etapdéw przejSciowych i
minimalizacji przestojow na placu budowy. Jakiekolwiek zmiany w harmonogramie
wymagaja zgody Zamawiajgcego oraz obopdlnej akceptacji zmian przez Wykonawcow.

8. Termin realizacji

8.1. Termin realizacji zadania — 4 miesigce od popisania umowy z Wykonawca z wytgczeniem
okresu przewidzianego na wykonanie warstw bitumicznych (maksymalnie 5 dni roboczych).

9. Wymag zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

Zamawiajgcy stosownie do tresci art. 95 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamdwien
Publicznych (t.j. Dz.U.z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) wymaga realizacji zamodwienia w zakresie zatrudnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane
przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
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polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1465), dalej Kodeks pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci zwigzane z realizacjg zamdwienia polegajgce na wykonaniu:
1) robdt przygotowawczych,

2) robdt rozbiérkowych,
3) robdt ziemnych,

4) robot zbrojarskich,

5) robdt betoniarskich,

6) robdét montazowych,

7) robétizolacyjnych,

8) robdt odwodnieniowych,

9) robdt w zakresie podbuddw i nawierzchni,
10) robot wykoriczeniowych,

Beda wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu art.22 §1
Kodeks pracy.

10. Dostepnosc dla wszystkich uzytkownikow

Zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605
ze zm.) w szczegdlnosci wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamdwienia, dostosowania inwestycji do
potrzeb wszystkich uzytkownikéw, w tym zapewnienia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

Zadanie ma zapewnic:

— urzadzeniaiobiekty (podpory znakéw drogowych) znajdujace sie na chodniku nie utrudniajgce
uzytkowania poboczy utwardzonych przez osoby niepetnosprawne.

— pochylenie podfuzne poboczy utwardzonych dostosowane do osdb poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich.

— zastosowanie na poboczach utwardzonych nawierzchni szorstkiej i w kolorze ze wzgledu na
osoby stabowidzace i niewidome.

11. Kontakt

Powiatowe Przedsiebiorstwo Drogowo — Budowlane Sp. z o.0.
ul. Torowa 12
16-100 Sokoétka.
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