
 

Kielce 17.07.2023 r. 

TZ/ 47 /2023 
INFORMACJA nr 3 

Dotyczy: postępowania: ZS – 13/TP – 8/2023 na roboty budowlane związane z realizacją zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie dworca PKP 

w Kielcach" 

W związku z pytaniami o treści: 

1. „W nawiązaniu do informacji nr 1 z dn. 10.07.2023 r. (znak pisma TZ/41/2023) 
udostępnionej przez Zamawiającego na stronie postępowania dotyczącej zmiany 
terminu wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 13.10.2023 r. prosimy 
o potwierdzenie, że cały zakres przedmiotu zamówienia w tym wykonanie robót 
związanych z budową sieci, demontaż istniejącej komory K-2 i demontaż odcinka 
kanałowej sieci ciepłowniczej należy wykonać do dnia 13.10.2023 r. 
Prosimy również o zmianę zapisów/ treści formularza ofertowego.”  

2. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie przeznaczonego do demontażu 
kanału oznaczonego na planie sytuacyjnym jako odcinek od komory K-3 do pkt. „A” 
pod warunkiem demontażu będących w nich rur i zamulenia go w całości piaskiem?” 

Zamawiający informuje, że: 

Ad.1 Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się do dnia 13 października 
2023r. Termin ten obejmuje cały zakres robót, w tym wykonanie robót związanych z 
budową sieci, demontaż istniejącej komory K-2 i demontaż odcinka kanałowej sieci 
ciepłowniczej  

W załączeniu udostępniamy nowy wzór druku oferty. 

Ad.2 Wyraża zgodę na pozostawienie i zamulenie kanału ciepłowniczego na odcinku 
około 6 m przy pomniku zlokalizowanym na działce nr 2/27, pozostałą część od komory 
K -3 do punktu A wraz z komorą K-2 należy usunąć. 

Sposób zamulenia kanału ciepłowniczego zostanie uzgodniony z MPEC Sp. z o.o. 
w trakcie realizacji inwestycji. 

Informacja jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę 

w niniejszym postępowaniu. 

ZATWIERDZIŁ:– Arkadiusz Bąk 

Dyrektor Inwestycji i Rozwoju – Kamila Stachowicz 

Otrzymują:  
1) Platforma zakupowa 
2) TZ a/a 


