Projektowane postanowienia umowy- zatacznik do SWZ

zawarta w dniu ..........cceevvennene w Trzebownisku pomiedzy:

Gming Trzebownisko z siedziba w Trzebownisku, 36-001 Trzebownisko 976,

Regon: 690582157, NIP: 517-00-37-677, zwana dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
.............................................. — Wojt Gminy Trzebownisko

przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebownisko

............................................... — Skarbnik Gminy

a
(Nazwa Wykonawcy)

2 1STa 4 Lo S USSP RSTSRTSRP PR
wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego w  Sadzie ....cccccoeiiiiiiiiiiniiiniienn, Wydziat

............................................ POd NUMEreM .......cccovvevvnvrennerveineeny, NIPT e ZzWana dalej
'"Wykonawca', ktora reprezentuja:

Zwanymi dalej Stronami,

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez mozliwos$ci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, dalej: ustawa Pzp,

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, polegajacy na

opracowaniu dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie decyzji o

pozwoleniu na budowe oraz pelnienie nadzoru autorskiego na utworzenie otwartej strefy

rekreacji w miejscowosciach Terliczka, Jasionka, Nowa Wie§, w ramach zadania pn.:

»Kreowanie potencjatu turystycznego ROF”.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie opracowan projektowych, zwanych dalej ,,dokumentacjg projektowa”. W sktad
dokumentacji projektowej wchodzg wustugi 1 opracowania projektowe okreslone w
harmonogramie rzeczowo- finansowym stanowigcy zatacznik nr 1 do umowy, doprecyzowane
w zatgczniku nr 2 do umowy- wytyczne do projektowania i wymagania Zamawiajacego.

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji, pozwolen, uzgodnien, zezwolen, opinii,
warunkoéw technicznych i innych dokumentoéw, koniecznych do wykonania dokumentacji
projektowej 1 wykonania na jej podstawie robdt budowlanych, w szczegolnosci uzyskanie
pozwolenia na budowe z klauzulg ostatecznosci oraz ewentualnych zgloszen budowy lub
wykonywania innych rob6t budowlanych z klauzulg ostatecznosci.

3. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy okresla niniejsza umowa wraz z zatacznikami.

4. Dokumenty okreslajace szczegotowy zakres przedmiotu umowy nalezy traktowac jako wzajemnie
si¢ uzupelniajace.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach umowy wszystkich ustug i prac
niewymienionych w SWZ w umowie i zalagcznikach, a niezbednych do cato$ciowego

i kompleksowego wykonania i ukonczenia przedmiotu umowy. W razie watpliwo$ci poczytuje sie,

ze Wykonawca skladajac oferte podjat si¢ wykonania wszelkich prac majgcych na celu

kompleksowe, prawidlowe, terminowe i nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.



Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej: zaprojektowanie utworzenie stref rekreacyjno-
wypoczynkowych objetych planem zagospodarowania przestrzennego wraz z dojazdami.

Zakres opracowania ma obejmowaé w szczego6lnosci dziatki: Nowa Wie§ dz. nr ewid. 590,
Terliczka dz. nr ewid. 1 (cze$c dzialki w planie) Terliczka dz. nr ewid. 6, Terliczka dz. nr
ewid. 7, Terliczka dz. nr ewid. 8/1, Terliczka dz. nr ewid. 10, Terliczka dz. nr ewid. 11/2,
Jasionka dz. nr ewid. 3785 (czes$¢ objeta planem) , Terliczka dz. nr ewid. 4, Terliczka dz. nr
ewid. 12 ( w niezbednym zakresie)

Szczegodtowy opis zakresu okresla SWZ oraz zatacznik nr 2 do umowy, ktore stanowia integralng
czg$¢ umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja w posiadaniu Zmawiajacego (W
szczegolnosci z: koncepcja rewitalizacji ROF, pfu- kompleksowa rewitalizacja, MPZP, regionalna
polityka rowerowa, wytyczne do projektowania infrastruktury rowerowej), a udost¢pniong jako
zatgcznik nr 8 do SWZ.

Wykonana dokumentacja projektowa bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen
projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajagcym
Z przepisow, a takze spis wszystkich czegsci dokumentacji.

Zamawiajacy zamierza ubiega¢ sie o dofinansowanie ze srodkoéw Unii Europejskiej w
ramach projektu pn.: Kreowanie potencjatu turystycznego ROF

§ 2 Obowiazki Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejagcego w zakresie niezbednym dla prawidlowego
i rzetelnego wykonania dokumentacji projektowej,

2) inwentaryzacja zieleni

3) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i uzyskanie mapy dla celow projektowych z rzednymi
wysokosciowymi,

4) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego koniecznych warunkow technicznych od gestorow sieci
na dostawe mediow- np. pradu,

5) Przygotowanie koncepcji i uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajgcego, w przypadku braku
akceptacji poprawi¢ koncepcje do momentu jej zatwierdzenia

6) Przygotowanie i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich niezb¢dnych dokumentow
formalno-prawnych oraz stosownych opinii, uzgodnien, map, warunkow technicznych
umozliwiajagcych wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizacj¢ robot,

7) Wykonanie innych prac niezbednych do wykonania zamoéwienia, w tym roéwniez prac
przygotowawczych do wykonania projektu,

8) Konsultowanie z Zamawiajagcym na kazdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczace
istotnych elementow majacych wptyw na koszty, funkcje i architekture,

9) Uczestnictwo w spotkaniach w siedzibie Zamawiajacego, o ktérych mowa § 10,

10) Przygotowanie i zlozenie w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o uzyskanie
decyzji srodowiskowej wraz z uzyskaniem decyzji srodowiskowej lub postanowienia o braku
koniecznosci pozyskania decyzji,

11) Przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajgcego kompletnego wniosku o uzyskanie
pozwolenia wodno-prawnego,

12) Wykonanie  opracowan  geotechniczych:  opinia  geotechniczna,  dokumentacja
hydrogeologiczna, dokumentacja wodnoprawna,



13)

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

23)

24)
25)

26)
27)
28)
29)

30)

31)

32)

W przypadku konieczno$ci decyzja zmieniajaca uprzednio wydane decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach (ewentualnie nowa decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach) lub
postanowienie, o ktorym mowa w art. 90ust. 1 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Uzyskania w imieniu Zmawiajacego decyzji o warunkach prowadzenia robot w korytach
ciekow wodnych (jesli konieczna);

Uzyskania w imieniu Zmawiajacego decyzji zwalniajaca z zakazéw prowadzenia robot w
obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig (jesli konieczna);

Uzyskania w imieniu Zmawiajacego decyzji zwalniajaca z zakazow prowadzenia robdt w
poblizu watow przeciwpowodziowych (jesli konieczna);

Wykonania projektu organizacji ruchu

Uzyskania w imieniu Zmawiajacego decyzji pozwolenie wodnoprawne;

Ewentualnie inne niezb¢dne decyzje lub postanowienia;

Przygotowanie dokumentacji zgodnie z zapisami Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
Przygotowanie i zlozenie w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe i w przypadku koniecznoéci zgloszenia robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe wraz z uzyskaniem decyzji

W przypadku uwag od Starostwa, do wniosku o pozwolenie, poprawienie dokumentacji
zgodnie z uwagami,

zastosowaé projekcie wyroby (materialy i urzadzenia) budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania,

opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
zapewni¢ w razie potrzeby udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej osob
posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz
wzajemne skorygowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych. W
innych przypadkach wykonawca moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobom
trzecim tylko za pisemng zgoda zamawiajacego,

wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania osob, z ktéorych pomoca zobowigzanie
wykonuje, jak réwniez osob, ktorym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wlasne
dzialanie lub zaniechanie,

do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uzyje wlasnych materiatow,

uzgodni¢ dokumentacje projektowa we wszystkich wilasciwych instytucjach i urzedach
w niezbgdnym zakresie. Koszty tych uzgodnien obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy,
wykona¢ dokumentacje projektowag z najwyzszg starannoscig, profesjonalnie, bez wad,
zgodnie z postanowieniami umowy i obowigzujacymi przepisami prawa.

w ramach niniejszego wynagrodzenia, obowigzany jest udziela¢ odpowiedzi na pytania
Wykonawcow sktadane podczas przeprowadzania postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego na realizacj¢ inwestycji bedacej przedmiotem umowy, oraz pytania dotyczace
niejasnosci w dokumentacji projektowej wykonawcow realizujgcych roboty na podstawie
wykonanej dokumentacji projektowej w terminie 3 dni, od dnia przekazania tresci pytan przez
Zamawiajacego,

Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy w taki sposob, aby
ustalony termin jej realizacji zostal dotrzymany,

Wykonawca w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia ryczattowego, zobowigzany jest
do dwukrotnej aktualizacji kosztorysow inwestorskich w okresie udzielonej Zamawiajacemu
gwarancji na dokumentacj¢ projektowa, w terminie 7 dni od daty wplywu zlecenia od



Zamawiajacego, bez dodatkowego wynagrodzenia. Aktualizacja kosztorysow bedzie
przekazana w formie elektronicznej oraz w 1 egzemplarzu papierowym,

33) uzyskaé pisemne zatwierdzenie Zamawiajacego w stosunku do zastosowanych rozwigzan
projektowych (w szczegodlnosci projektu zagospodarowania terenu i parametréw technicznych
projektowanych elementéw), przed ztozeniem wnioskéw o wydanie stosownych opinii,
decyzji, warunkow itp.,

34) Wykonawca zobowigzuje si¢ do petnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.
Nadzor autorski bedzie sprawowany w sposob i na zasadach okreslonych w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczegolno$ci art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21. Zakres
sprawowania nadzoru autorskiego obejmowat bedzie w szczegolnosci:

a. stwierdzenie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

b. uzgadnianie z Zamawiajagcym i Wykonawcg robdt, mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, w odniesieniu do materiatow
i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych,

C. wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwiazan, a takze
ewentualne uzupetienie szczegotéw dokumentacji projektowe;,

d. udzial w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego, na ktorych
omawiane beda watpliwosci dotyczace dokumentacji projektowe;.

e. przygotowanie odpowiedzi dotyczacych przedmiotu zamowienia na etapie postepowania
o zamowienie publiczne i pisemnych opinii w zakresie zgodnosci zaproponowanych przez
Wykonawce réwnowaznych rozwigzan w stosunku do przyjetych w dokumentacji.

2.  Wykonawca o$wiadcza, ze

1) dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnoscig oraz wystarczajacymi srodkami technicznymi
do wykonania niniejszej umowy oraz wykona ja z nalezytg starannoscig, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami 1 normatywami stosowanymi
w budownictwie,

2) zapoznat sie¢ z warunkami realizacji zamdwienia, a zamdOwienie przyjmuje do realizacji bez
zastrzezen 1 wykona zakres prac, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy technicznej oraz zachowujac postanowienia obowigzujacych przepiséw prawa,

3) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomos¢ ogodlnych
1 szczegbdlnych warunkdéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnos$ciami, jakie moga
wynikac z charakterystyki tego terenu,

4) szczegdtowo zapoznatl si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac,

5) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne
do zrealizowania powierzonego zadania,

6) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
i kwalifikacje zawodowe do wykonania Przedmiotu umowy, jak rowniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkod
do pelnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany opracowaé przedmiot umowy zgodnie z obowiazujacymi

przepisami prawa, w tym z:

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682 z p6zn. zm.),

2) ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605
z p6zn. zm.), w szczegolnosci art. 99-103,

3) ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(Dz.U. z 2022 r., poz. 2240 z p6zn. zm.), w szczegolnosci art. 6-7,



4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

13)

14)

15)
16)

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r., p0oz.1679 z p6zn. zm.),
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2021., poz. 1169),

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.
22021 r., poz. 2454),

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz.2458),

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz.
1225),

ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2022 r., poz. 2556
Z p6zn. zm.),

Z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 z p6zn. zm.),
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodge oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.
1030),

rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463),

zaprojektowanie wyposazenia i stref bezpieczenstwa na placu zabaw zgodnie z normami
Zaprojektowanie tras rowerowych zgodnie z Wytycznymi projektowania i wykonania
infrastruktury rowerowej wojewodztwa podkarpackiego i regionalng Polityka Wojewddztwa
Podkarpackiego

§ 3 Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy

Osoba upowazniong do reprezentowania Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy jest:

........................... ,nrtelefonu: .............ocooeeeiio,adrese-mail: Lo
Do wykonania dokumentacji projektant wyznacza nastepujacy Zespot Projektantow,

branza architektoniczna (0soba wskazana w ofercie) .............. - posiadajacy uprawnienia bez

ograniczen nr................

architekt krajobrazu................ - posiadajacy tytut mgr. inz. krajobrazu

branza konstrukcyjno-budowlana ........... -posiadajacy uprawnienia bez ograniczen nr.:......

branza elektryczna .................... -posiadajacy uprawnienia bez ograniczen nr................

branza drogowa ....................... -posiadajgcy uprawnienia bez ograniczen nr................

Do reprezentowania Zamawiajacego w zwiazku z realizacjg umowy, w tym do dokonania odbioru

I podpisania protokotu odbioru przedmiotu UMOWY UPOWAZNIA SI€ .....vvvuenereirenininiiiaienannnnns
nrtelefonu: ... cadrese-mail: ...

§ 4 Termin wykonania dokumentacji



N -

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do 267 dni od dnia zawarcia umowy,
z zastrzezeniem, ze Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ umowe, zgodnie z terminami
wykonania poszczegdlnych opracowan, okreslonymi w harmonogramie. Harmonogram stanowi
zatacznik nr 1 do umowy.

Terminy wykonania poszczegdlnych opracowan uwaza si¢ za dotrzymane, jezeli zostana one
w tych terminach odebrane zgodnie z § 5 umowy, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego
protokotem odbioru cze¢sciowego. Termin obejmuje rowniez okres na usunigcie wad stwierdzonych
przy odbiorze.

Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany, jezeli w tym terminie wszystkie
elementy umowy zostang wykonane i odebrane zgodnie z postanowieniami umowy.

Trzykrotne poinformowanie przez Zamawiajacego faktu wykonywania przez Wykonawcg umowy
niezgodnie z harmonogramem, uprawnia Zamawiajgcego do odstapienia od umowy.

§ 5 Odbior przedmiotu umowy

. Przedmiot umowy odbierany bedzie w czes$ciach, w drodze odbiorow czesci umowy.

. Odbiory czes$ci umowy beda dokonywane po wykonaniu danej cze$ci umowy, zgodnie z podziatem
okreslonym w zatwierdzonym harmonogramie. Odbioru cze$ci umowy dokonuje sie w celu
prowadzenia biezacych, czgsciowych rozliczen umowy, tj. w celu stwierdzenia wykonania danej
czgsci umowy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem oraz wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia za wykonang cz¢$¢ umowy.

. Odbiory czesci umowy obejmujacych wykonanie dokumentacji projektowej dokonywane bgda na
nastgpujacych zasadach:

1) przekazanie opracowania projektowego nastapi w siedzibie Zamawiajacego i potwierdzone
bedzie protokotem przekazania. Nalezy tego dokona¢ minimum 14 dni przed terminem
okreslonym w harmonogramie w celu zachowania terminow realizacji umowy.

2) wraz z opracowaniem projektowym zgtoszonym do odbioru zostanie przekazane o$wiadczenie
Wykonawcy, ztozone w trybie art. 564 ke, ze dokumentacja projektowa:

e Zawiera wymagane potwierdzenia sprawdzen projektowych, wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody w zakresie wynikajacych z przepisow prawa

e Jest wykonana zgodnie z zaméwieniem, dokonanymi uzgodnieniami, obowigzujacymi
przepisami, kompletna z puntu widzenia celu ktoremu ma stuzy¢, zaproponowane materiaty
i urzadzenia opisywano z zachowaniem przepiséw wynikajacych z art. 99 Prawa Zamowien
Publicznych.

3) Zamawiajacy dokona sprawdzenia przekazanego opracowania projektowego w terminie do 7
dni, liczac od dnia jego przekazania,

4) w przypadku braku zastrzezen do przekazanego opracowania projektowego Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do przedtozenia, pozostatych egzemplarzy opracowania i po ich
przedtozeniu dokona odbioru czeéci umowy; odbior czgsci umowy zostanie potwierdzony
protokotem odbioru cze¢$ciowego,

5) do przekazanej dokumentacji projektowej nalezy dotaczy¢ wszelkie dokumenty zlozone i
uzyskane w imieniu Zamawiajgcego, brak tych dokumentéw bedzie powodowal odmowe
odbioru,

6) w przypadku stwierdzenia wad lub brakow w opracowaniu projektowym zgloszonym do
odbioru, Zamawiajacy odmowi odbioru i wezwie Wykonawce do usunigcia wad lub brakow w
wyznaczonym terminie; punkty 1-3 stosuje si¢ odpowiednio,

7) w razie nieusuniecia wad lub brakoéw opracowania projektowego w terminie Wyznaczonym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze od umowy odstapic.



Protokét odbioru czgsci umowy stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury/rachunku za wykonanie odebranej czgsci umowy, na kwote okreslong dla tej czesci umowy
w harmonogramie.

Przedmiot umowy uwaza si¢ za wykonany i odebrany wraz z podpisaniem protokotu odbioru
ostatniej czgsci umowy.

Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wady z tytutu
rekojmi, ktore ujawnia si¢ po odbiorze dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca nie moze odmowié poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji projektowej
po odbiorze, jezeli przyczyny wad lub usterek lezg po jego stronie.

§ 6 Wynagrodzenie
Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy oraz pelnienie nadzoru

autorskiego, zgodnie z oferta Wykonawcy Na KWote cevveereereeeeronrosonssossensonsssssnssnss zk brutto
(stownie ZEotyCh: ... .o )
Wynagrodzenie Netto WYNOSi «.eeeeeeeeeenennnn Zh (stownie ztotych ..o )

Powyzsza kwota stanowi zaplat¢ za realizacj¢ przedmiotu zamowienia w cato$ci, w tym za
przeniesienie praw autorskich majatkowych do wykonanej dokumentacji projektowe;.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, platne bedzie w czesciach, po odbiorze elementu/elementow
wchodzacego w sktad przedmiotu umowy, w wysokosci odpowiadajgcej wynagrodzeniu brutto
odebranego elementu/elementow okreslonego w harmonogramie.

Wykonawcy przyshuguje jedynie wynagrodzenie za zakres wykonany zgodnie z harmonogramem-
zal. nr 1 do umowy. Niewykonanie ktoregokolwiek z elementow/ opracowania z harmonogramu
spowoduje odpowiednie pomniejszenie wynagrodzenia o warto$¢ niewykonanego elementu
o warto$ci zgodnej z harmonogramem

Wykonawca o$wiadcza, ze w swojej ofercie uwzglednil wszystkie koszty i ryzyka wynikajace
z wymagan okre§lonych w umowie, SWZ oraz z obowigzujgcego na dzien sktadania oferty, prawa.
Rowniez uwzglednione zostaly na podstawie wiasnych kalkulacji i szacunkéw w szczegdlnosci
koszty ekspertyz, warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, konsultacji, zgod, procedur
administracyjnych, niezbednych do prawidlowego wykonania umowy.

§ 7 Platnos¢
Podstawa do wystawienia faktury jest protokolarny odbiér przedmiotu umowy bez zastrzezen,
tj. poszczegdlnych elementéow dokumentacji projektowej, stosownie do podziatu przyjetego
w harmonogramie.
Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem na konto wykonawcy w ciggu 30 dni od otrzymania
faktury wraz z dotaczonym protokotem zdawczo- odbiorczym. Za date zaptaty uznaje si¢ dzien,
w ktorym zamawiajacy wydat swojemu bankowi polecenie przelewu.
Zamawiajacy dokona rozliczenia ptatnosci wynikajacych z umowy za posrednictwem metody
podzielonej ptatnosci przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 z p6zn. zm.).
Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na konto Wykonawcy w  banku
.............................. NrKONtA ..o
Wykonawca o$wiadcza, ze powyzszy rachunek jest rachunkiem umozliwiajacym platnosé
w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktorej mowa powyzej oraz jest rachunkiem
znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 r. przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug.



Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody zamawiajacego przelaé przystugujacej z tytutu
wynagrodzenia wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia, ustalona zostata W oparciu o przepisy ustawy
o podatku od towarow i ustug obowigzujace w dniu zawarcia umowy.

W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towaréw i uslug w trakcie realizacji umowy —
w zakresie dotyczacym nie zrealizowanej czgsci przedmiotu umowy — wynagrodzenie (brutto)
zostanie odpowiednio zmodyfikowane.

Przy wystawianiu faktury zostanie zastosowana stawka podatku od towarow i ustug obowiazujaca
w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).

§ 8 Waloryzacja wynagrodzenia

Strona umowy uprawniona jest do zadania zmiany (podwyzszenia lub obnizenia) wynagrodzenia

w przypadku zmiany (wzrostu lub obnizenia) ceny materialéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja

przedmiotu umowy zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) zmiana cen materiatow lub kosztow, zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, ustalana
dokonywana bedzie, na zasadach okreslonych w pkt 2 w oparciu o ogtaszany w komunikacie
przez Prezesa Gléwnego Urzgdu Statystycznego kwartalny wskaznik cen towarow i ustug
konsumpcyjnych (w porownaniu do poprzedniego okresu) i bedzie liczona na podstawie nizej
podanego wzoru:

Ww(n = [(W1/100 X W2/100 x ... X W(n.1)/100 X W,/100 — Wr) x U] -U

Gdzie:

Wwn— Warto$¢ waloryzacji w n- tym okresie,

W, — kwartalny wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych za pierwszy okres waloryzacji
(w porownaniu do poprzedniego okresu),

W, — kwartalny wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych za drugi okres waloryzacji (w
porownaniu do poprzedniego okresu),

W—kwartalny wskaznik cen towardéw i ustug konsumpcyjnych za n-ty (w poréwnaniu do
poprzedniego okresu),

Wr- Staly wskaznik ryzyka = 0,03

U — wartos$¢ ustug w danym okresie rozliczeniowym obejmujgcym odpowiedni wskaznik,

2) Strona umowy moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiany wynagrodzenia najwczesniej w 7.
miesigcu wykonywania umowy zgodnie z harmonogramem (liczac od dnia zawarcia umowy).
Zmiana moze dotyczy¢ niewykonanej czgsci umowy;

3) Strona umowy uprawniona do zadania zmiany wynagrodzenia, w pi$mie skierowanym do
drugiej Strony, zobowigzana jest wskaza¢ cze¢$ci umowy, za ktore zada zmiany wynagrodzenia;
do pisma, Wykonawca zalaczy oSwiadczenie w zakresie wykonywania danej czgsci umowy
osobiscie badz przy pomocy podwykonawcy/podwykonawcow, z podaniem danych tego
podwykonawcy/tych podwykonawcéw — je§li okres obowigzywania umowy zawartej
z podwykonawcg przekracza 6 miesigcy;

4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpowac moze w okresach 3 — miesigcznych;

5) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajagcy w efekcie
zastosowania niniejszych postanowien wynosi 10% wynagrodzenia;

6) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w efekcie zastosowania niniejszych postanowien zostanie
rozliczone w fakturze/rachunku czg¢éciowej/czgsciowym, oddzielng pozycjg w ramach danej
faktury/rachunku.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1 zobowigzany jest do

zmiany wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy, z ktdrym zawarl umowe, w zakresie
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odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg nastepujace warunki:
1) przedmiotem umowy sa dostawy lub ustugi w rozumieniu Pzp,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.
Zmiana wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji opisanej w ust. 2, powinna by¢ dokonana
w terminie do 30 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy!. Wykonawca jest zobowigzany
przedlozy¢ Zamawiajacemu oswiadczenie podwykonawcy w zakresie dokonania przez
Wykonawce zmiany, o ktorej mowa w ust. 2, w terminie 40 dni od dnia zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.
W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planoéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych, majacej wplyw na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonaja
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sume¢ wzrostu lub obnizenia kosztow,
zwigzanych bezposrednio z realizacja przedmiotu umowy, wynikajaca z obcigzajacych
Wykonawce i dokonywanych przez niego wptat do PPK.
W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, majacej wptyw na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonaja
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sumg¢ wzrostu lub obnizenia kosztow,
zwigzanych bezposrednio z realizacjg przedmiotu umowy, wynikajaca z dokonywanych przez
Wykonawce wyptat zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmienionej minimalnej
stawki godzinowe;j.
W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne, majgcej wpltyw na koszt realizacji przedmiotu umowy, Strony dokonajg odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o sum¢ wzrostu lub obnizenia kosztow, zwigzanych
bezposrednio z realizacjg przedmiotu umowy, wynikajaca z odprowadzanych przez Wykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne.
Strona zadajaca zmiany wynagrodzenia w mys$l ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 przedstawi drugiej Stronie
szczegotowa kalkulacje, obejmujaca sposdéb 1 podstawe wyliczenia odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych
dokumentow lub udzielenia informacji potwierdzajacych zmiang kosztow zwigzanych
bezposrednio z realizacja przedmiotu umowy.
Zmiana wynagrodzenia w mys$l ust. 1, ust. 4, ust. 5 lub ust. 6 nast¢gpuje na wniosek Strony i powinna
by¢ dokonana w terminie do 30 dni od doreczenia wniosku o zmiang drugiej Stronie, na podstawie
aneksu do umowy, chyba Ze termin ten okaze si¢ niewystarczajacy z powodu koniecznosci
przedstawienia przez Wykonawce dodatkowych wyjasnien lub informacji lub koniecznoS$ci
zabezpieczenia srodkow w budzecie Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze z uwagi na termin realizacji przedmiotu umowy oferta wykonawcy
uwzglednia wszelkie czynniki ryzyka gospodarczego, w tym zwigzane ze wzrostem cen materiatow
i ustug niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy, a takze zmiang minimalnego
wynagrodzenia za prace

§ 9 Prawa autorskie, Prawa wlasnosci intelektualnej osob trzecich
Z chwilg odbioru czgéci umowy obejmujacej wykonanie dokumentacji projektowej, w ramach
wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie dokumentacji projektowej, Wykonawca:

1 Tj. od daty zawarcia aneksu do umowy.



1) przenosi na Zamawiajacego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, cato§¢
autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji umowy,
zwanych dalej utworami;

2) przenosi na Zamawiajacego wiasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikow, na ktorych
utrwalono utwory, a ktére przekazal Zamawiajacemu zgodnie z umowg;

3) wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan wykonanych na podstawie utworow
(prawa zalezne).

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do

utworow, bedzie mogt korzystac z nich na nastgpujacych polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE i innych instytucji,

4) wprowadzanie do pamigci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu przez
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) najem, dzierzawa,

8) wiclokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub calosci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw w ramach nadzoru autorskiego,

dokonanych podczas wykonywania prac obje¢tych tymi utworami.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze

nastgpowa¢ w calosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych

podmiotéw, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej

i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji.

W przypadku wykonania utwordéw przez Wykonawce z udziatem innych osoéb, ktérym przystuguja

majatkowe prawa autorskie do utworow lub ich czgéci, Wykonawca zobowigzuje sig:

1) naby¢ od autorow utwordéw majatkowe prawa autorskie celem ich dalszego przeniesienia na
Zamawiajacego w zakresie 1 na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie,

2) dostarczy¢ Zamawiajagcemu wraz ze zgloszeniem do odbioru czgsci umowy obejmujacych
opracowania projektowe, o$wiadczenia tworcow (wspottworcow) utworow, ze Wykonawca
dysponuje prawami autorskimi do tych utworow.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego

z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku

z nienalezytym wykonaniem utworo6w w ramach umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postegpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi
prawnej postepowania;

10



10.

11.

E

3) poniesic wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
1 niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich osoby lub 0sob zglaszajacych
roszczenia.

W sytuacji odstgpienia od czeSci umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, stosuje si¢ powyzsze

postanowienia z tg rdznica, ze przeniesienie autorskich praw majatkowych i wyrazenie zgody na

wykonywanie praw zaleznych do utwordw nastepuje z chwila odstapienia od umowy. Ust. 5 stosuje
si¢ odpowiednio.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania w jego imieniu osobistych praw

autorskich do utworéw. Jezeli Wykonawca nie jest autorem utwordw, to uzyska od autoréw

utworow upowaznienia dla Zamawiajacego do wykonywania w ich imieniu osobistych praw
autorskich do utworow.

Wykonawca os$wiadcza 1 gwarantuje, ze przedmiot umowy i korzystanie z niego przez

Zamawiajacego lub inne osoby zgodnie z umowa, nie beda narusza¢ praw wtasnosci intelektualne;j

0s6b trzecich, w tym praw autorskich, patentow.

Jezeli Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o jakichkolwiek roszczeniach osob trzecich

zglaszanych wobec Zamawiajacego, w tym zarzucajacych naruszenie praw wilasnosci

intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie dziatania majgce na celu zazegnanie sporu i poniesie

W zwiazku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastepstwa procesowego od chwili zgloszenia

roszczenia oraz koszty odszkodowan. W szczegdlnosci, w razie wytoczenia przeciwko

Zamawiajacemu powodztwa z tytutu naruszenia praw wtasnosci intelektualnej, Wykonawca wstgpi

do postepowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej mozliwosci wystapi

z interwencja uboczng po stronie Zamawiajgcego. Ponadto, jesli uzywanie przedmiotu umowy

stanie si¢ przedmiotem jakiegokolwiek powddztwa Strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw

wilasnosci intelektualnej, jak wymieniono powyzej, Wykonawca moze na swodj wiasny koszt
wybrac jedno z ponizszych rozwigzan:

1) uzyska¢ dla Zamawiajacego prawo dalszego uzytkowania przedmiotem umowy,

2) zmodyfikowaé przedmiot umowy, aby byt zgodny z umowa, ale wolny od jakichkolwiek wad
lub roszczen osob trzecich.

Strony potwierdzaja, ze zadne z powyzszych postanowien nie wytgcza:

1) mozliwo$ci dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach ogolnych Kodeksu
cywilnego lub wykonania uprawnien przez Zamawiajacego, wynikajacych z innych ustaw,

2) dochodzenia odpowiedzialnosci z innych tytutdéw okreslonych w umowie.

§ 10 Konsultacje z Zamawiajacym
Zamawiajacy jest uprawniony do zwotywania spotkan konsultacyjnych z udziatem upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego, oséb wskazanych w §3 ust. 1, ust. 2 oraz innych
zaproszonych osob. Konsultacje moga by¢ zwolywane nie rzadziej niz raz w miesiacu.
Czgstotliwos¢ spotkan moze ulec zmianie w zaleznoS$ci od postepu prac.
Celem spotkan jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
1 zaawansowania prac projektowych, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu prac projektowych lub zagrozenia terminowego wykonania
przedmiotu umowy. Ze spotkania sporzadza si¢ protokot.
Wykonawca przedstawia postep prac, tj. rysunki, szkice, rozwigzania projektowe.
Miegjsce spotkan to siedziba Zamawiajacego
Osoba/y wskazana/e w §3 ust. 3, informuje osoby wskazane w ust. 1 o terminie, spotkania z co
najmniej 3 — dniowym wyprzedzeniem,
Trzykrotna nieobecnos¢ lub nieprzygotowanie Wykonawcy badz przedstawicieli Wykonawcy
okreslonych §3 ust. 1, ust. 2 na spotkaniu, upowaznia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy.
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§ 11 Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci umowy podwykonawcy, o czym zobowiagzany jest
poinformowaé Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy
z podwykonawca,

2. Zadzialania i zaniechania podwykonawcow oraz innych osob wykonujacych prace objete niniejsza
umowa Wykonawca odpowiada jak za dzialania i zaniechania wtasne.

3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi obejmuje takze czgsci przedmiotu umowy
powierzone do wykonania podwykonawcy.

§ 12 Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na przedmiot wykonanej umowy r¢kojmi i gwarancji do czasu
zrealizowania przez Wykonawce powyzszego zadania na podstawie opracowanego przez
Wykonawce projektu tj. konczy si¢ wraz z odbiorem koncowym roboét budowlanych.

2. Odbior catej dokumentacji projektowej oraz podpisanie protokotu odbioru dokumentacji projektowej
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady z tytutu rekojmi, ktore ujawnia si¢ po
odbiorze.

3. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad lub usterek przedmiotu umowy, za ktére odpowiada
Wykonawca, zamawiajacy jest uprawniony do zgdania:

a) poprawienia lub ponownego wykonania przedmiotu umowy - w razie stwierdzenia wad, ktorych
usunigcie jest mozliwe,

b) obnizenia wynagrodzenia o kwot¢ odpowiadajacg utraconej wartosci uzytkowej - W razie
stwierdzenia wad, ktérych usunigcie jest niemozliwe.

Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad przedmiotu zaméwienia, jezeli przyczyny wad lezaty po
jego stronie.

§ 13 Kary umowne i odszkodowania

1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto
o ktorym mowa §6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

2) zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
netto okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac do dnia usuniecia wad przez
Wykonawce Iub podmiot trzeci,

3) za zwloke w udzieleniu wyjasnien, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 13 - w wysokosci 200 zt za kazdy
dzien zwloki,

4) wrazie, gdy na etapie postgpowania na roboty wykonywane na podstawie dokumentacji objete;j
przedmiotem umowy, wystapia braki pozycji roboét w przedmiarze robdt, ktore powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg a liczba tych przypadkow bedzie wigksza niz 10 - po 200 zt
za kazdy przypadek ponad 10,

5) za odstgpienie od umowy lub jej czesci przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto,

6) brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 — w wysokosci 1.000 zt za kazdy
przypadek,

3. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ Zamawiajacy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy.

4. Termin zaptaty naleznosci tytulem kar umownych wynosi do 7 dni od dnia dorgczenia noty
obcigzeniowej. W razie bezskutecznego uplywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoznienie.

5. W przypadku powstania szkody, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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6. Zamawiajacy moze dokona¢ potragcenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami
ustawowymi za opdznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac stosowne o§wiadczenie.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg umowna za rozwigzanie umowy lub odstgpienie od umowy
przez Wykonawcg z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — W wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, z wyjatkiem sytuacji przedstawionej w § 13 ust. 1 pkt. 1 umowy.

§ 14 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od catosci umowy lub niezrealizowanej/
niezrealizowanych cze$ci umowy od wystapienia/ uzyskania przez niego wiedzy o zaistnieniu co
najmniej jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) W razie zaistnienia okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czg¢sci umowy.

2) w przypadku koniecznosci zmiany lokalizacji obiektu, dla ktorego opracowywana jest
dokumentacja projektowa, z powodu nieuzyskania wymaganych decyzji administracyjnych,
protestow spotecznych,

3) wrazie konieczno$ci zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wynikajacej z inicjatywy
Zamawiajacego,

4) z protokotu, o ktorym mowa w §10 wynika, ze nie jest prawdopodobne, by Wykonawca zdotat
wykonac opracowanie projektowe w terminie wskazanym w harmonogramie,

5) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajacego, nie realizuje dokumentacji projektowej
zgodnie z umowsa, SWZ,

6) suma kar umownych przekroczyta kwote 10 % wynagrodzenia,

7) w przypadku zajecia majagtku Wykonawcy w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego.

2. Zamawiajacemu przystuguje réwniez prawo odstapienia od calosci lub niezrealizowanej czesci
umowy w sytuacjach i na zasadach opisanych w §3 ust. 4 i §5 ust. 3 pkt 7.

3. Odstapienie powinno by¢ dokonane na piSmie pod rygorem niewazno$ci i powinno zawierac
uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Strony obowigzuja nastepujace zasady:

1) Wykonawca jest obowigzany natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie dokumentacji projektowej,

2) Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy wynagrodzenia za czesci przedmiotu umowy
obejmujace wykonanie opracowan projektowych, ktéore nie zostaly odebrane przez
Zamawiajacego w ramach odbiorow czesciowych opracowan projektowych do dnia odstapienia
od umowy,

3) Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ obowiazki wymienione w §9 ust 5, 6 i 8.

5. Postanowienia ust. 3 — 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy Zamawiajacy odstgpit od umowy na
podstawie ustawy.

6. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane elementy nastapi na zasadach opisanych
w $6.

7. W razie odstgpienia od cze¢$ci umowy przez ktoérakolwiek ze Stron, Wykonawca udziela rekojmi
na odebrang czegs$é/odebrane czgsci umowy.

8. Rekojmia, o ktorej mowa w ust. 7 udzielana jest na zasadach okreslonych w niniejszej umowie

§ 15 Zmiany postanowien umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiany istotnych postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy:

1) niezbgdna jest zmiana terminu zakonczenia ushugi z powodow niezaleznych od Wykonawcy
tj. zdarzen, ktére Zamawiajacy uzna za uzasadniajgce zmian¢ terminu, w tym w zwigzku
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z przedtuzajaca si¢ procedura uzyskania decyzji np. decyzji srodowiskowej, decyzji celu
publicznego/ warunkéw zabudowy, decyzji podziatowych, decyzji pozwolenia na budowe,
pozwolen wodno-prawnych,

2) niezbedna jest zmiana terminu zakonczenia ushugi w przypadku wystapienia konieczno$ci
wykonania prac projektowych dodatkowych lub zamiennych, dodatkowych opracowan
technicznych, ekspertyz (o ilo§¢ dni niezbednych do wykonania opracowan: dodatkowych,
zamiennych, ekspertyz),

3) niezbedna jest zmiana terminu wykonania ustugi o odpowiedni okres uzasadniony
catoksztaltem okoliczno$ci faktycznych, w przypadku uniemozliwienia rozpoczecia realizacji
umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
badz instytucji wydajacych stosowne warunki, uzgodnienia i decyzje,

4) niezbedna jest zmiana zakresu rzeczowego zamowienia, ze zmniejszeniem lub zwigkszeniem
wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapia okoliczno$ci powodujace,
ze niecelowe bedzie wykonanie pelnego zakresu przedmiotu umowy lub celowe bedzie
zwigkszenie zakresu przedmiotu umowy,

5) niezbedna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczno$ci wykonania prac
projektowych dodatkowych lub zamiennych, dodatkowych opracowan technicznych, ekspertyz,

6) nastgpi zmiana stawki podatku VAT po podpisaniu umowy i niezbedna bedzie zmiana
wynagrodzenia brutto z tych przyczyn (bez zmiany wynagrodzenia netto),

7) wystapi sita wyzsza — przez ,site wyzszg” Strony rozumiejg zewngtrzne, niemozliwe
do przewidzenia i zapobiezenia zdarzenia wystgpujace po zawarciu umowy, uniemozliwiajace
nalezyte wykonanie przez Stron¢ jej obowiazkéw, w szczegdlnosci takie jak katastrofy
naturalne, wojny, ataki terrorystyczne, stan epidemii. Jezeli zaistnieje sita wyzsza, Strona ktorej
dotycza okolicznos$ci sity wyzszej bezzwlocznie zawiadomi druga Strong¢ na piSmie o jej
zaistnieniu i przyczynach.

8) niezbedna jest zmiana zakresu rzeczowego zamoéwienia, w przypadku okolicznosci ktorych
strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci.

9) niezbedna jest zmiana zakresu rzeczowego zamowienia, jezeli okaze si¢, ze ustugi wymienione
w harmonogramie beda zbedne z punktu widzenia postgpowania administracyjnego lub procesu
inwestycyjnego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, przy
jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia .

. Strony dopuszczaja zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, nie przekraczajacag tacznie 30%
wynagrodzenia brutto, z czego:
1) w sytuacji, o ktorej mowa w §8 ust. 1 maksymalnie 10%,
2) w sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 1 maksymalnie 20%,
W razie zmiany przepisOw prawa powszechnego, wpltywajacych na wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy.
W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towardw i ustug w trakcie realizacji umowy
— w zakresie dotyczacym niezrealizowanych cze¢$ci umowy — wynagrodzenie ryczaltowe (brutto)
zostanie odpowiednio zmodyfikowane.
Niezalezenie od postanowien niniejszej umowy dopuszcza si¢ zmiany umowy w okolicznosciach
wynikajacych z Pzp i innych obowigzujacych przepisow prawnych.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane pod rygorem niewaznosci na podstawie
aneksow do umowy sporzadzonych w formie pisemne;.

§ 16 Dostep do informacji publicznej
. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre§¢ umowy, a w szczegdlnosci dane
identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia podlegaja udostgpnieniu zgodnie
z ustawg o dostepie do informacji publiczne;j.
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2.

N

Strony oswiadczajg, ze znane jest im i stosuja w swojej dziatalnosci rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

. Strony o$wiadczaja, ze dane kontaktowe pracownikéw, wspotpracownikow i reprezentantéw Stron

udostepniane wzajemnie w niniejszej umowie lub udostepnione drugiej Stronie w jakikolwiek
sposob w okresie obowigzywania niniejszej umowy przekazywane sa w zwigzku z wykonywaniem
zadania w interesie publicznym (wykonywania umowy) przez Zamawiajacego lub prawnie
uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostepniane dane moga obejmowac: imi¢ i nazwisko, adres
e —mail, stanowisko stuzbowe i numer telefonu stuzbowego. Kazda ze Stron bedzie administratorem
danych kontaktowych, ktére zostaly jej udostepnione w ramach umowy. Strony zobowiazuja si¢ w
zwigzku z tym do przekazania wszystkim osobom, ktoérych dane udostepnity, informacji, o ktorych
mowa w art. 14 RODO.

§ 17 Rozstrzyganie sporow
Wszelkie spory mogace wynikna¢ w zwigzku z realizacjag niniejszej Umowy Strony rozwigzywac
beda polubownie. W przypadku, gdy spor nie zakonczy si¢ polubownie zostanie on poddany pod
rozstrzygniecie Sadu wlasciwego rzeczowo i miejscowo wedtug siedziby Zamawiajacego.
Zaistnienie sporu, dotyczacego umowy, nie zwalnia Strony od obowigzku dotrzymania pozostatych
zobowigzan wynikajacych z umowy, pozostajacych poza sporem.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych w umowie beda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo budowlane wraz z wiasciwymi
aktami wykonawczymi oraz przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Jezeli jakie$ postanowienie umowy stanie si¢ niewazne lub nieskuteczne, nie wplynie to na
waznos$¢ lub skuteczno$¢ innych jej postanowien. W takim przypadku, Strony wspolnie wypracuja
postanowienie majace znaczenie prawne i gospodarcze mozliwie najbardziej zblizone do zatozen
tego niewaznego postanowienia i pokrywajace brakujace postanowienia w sposob zblizony do
celow i zatozen umowy oraz niezwlocznie zawrg stosowny aneks do umowy.
§ 18 Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy ustaw: Prawo ZamoOwien
Publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Integralna cze$cig umowy jest: oferta wykonawcy.
Umowa niniejsza sporzadzona w 4 egz., w tym 3 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik nr 1 do umowy nr............. Z dnia.......

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zaméwienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie decyzji
0 pozwoleniu na budowe oraz pelnienie nadzoru autorskiego na utworzenie otwartej strefy
rekreacji w miejscowoS$ciach Terliczka, Jasionka, Nowa Wie$, w ramach zadania pn.:
»Kreowanie potencjalu turystycznego ROF”.

. Elementy S Termin Wartos¢ Wartos¢
P opracowan projektowych gz wykonania netto brutto
1 2 3 4

Przygotowanie koncepcji wraz z do 35 dni od dnia
1. . , Po 2 egz. .
szacowaniem kosztow podpisania umowy
- Uzyskanie decyzji/postanowania: decyzji
srodowiskowej albo postanowienia o
braku koniecznosci uzyskania decyzji Do 131 dni od daty
2. . . . . . . Po 2 egz. L
srodowiskowej- wniosek z zatgcznikami podpisania umowy
- Uzyskanie decyzji o warunki zabudowy/
decyzje celu publicznego
- Ztozenie wniosku o uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe z niezbednymi
3. | Opracowaniami, opiniami, uzgodnieniami, Po 5 egz. Do 166 dni od daty

warunkami podpisania umowy
- projekt zagospodarowania terenu

-projekt architektoniczno-budowlany

Projekt wykonawczy wszystkich branz
Przedmiar robét

Kosztorys inwestorski

4. | Specyfikacja techniczna wykonania i Po 5 egz.
odbioru robot
Projekt techniczny

do 267 dni od daty
podpisania umowy

5. Nadzor autorski

Suma:

Wybrany w drodze zamdwienia wykonawca sktada przed podpisaniem umowy uzgodniony z Zamawiajacym wypetniony Harmonogram,
W przypadku nie wykonania ktérego$ opracowania wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie stosownie pomniejszone zgodnie
z Harmonogramem
Zamawiajacy ustala udziat procentowy kosztow poszczegdlnych elementow opracowan projektowych:

- element 1,2 -wykonanie koncepcji, wnioski o decyzje $rodowiskowa i decyzje celu publicznego sumarycznie max 10% wartosci

umowy

- element 3-projekt budowlany max 40% wartosci umowy

- element 4-projekt wykonawczy z kosztorysami min. 40% wartosci umowy

- element 5-nadzor autorski do 2- 15% warto$ci umowy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Ad.

Zatacznik nr 2 do umowy nr............. z dnia.......

Woytyczne do projektowania i wymagania Zamawiajacego dla zaméwienia:

»Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie decyzji o

pozwoleniu na budowe oraz pelnienie nadzoru autorskiego na utworzenie otwartej strefy
rekreacji w miejscowosciach Terliczka, Jasionka, Nowa Wie$, w ramach zadania pn.:
»Kreowanie potencjalu turystycznego ROF”.

Wymagania odnos$nie elementéw opracowan zgodnie z harmonogramem:

1 — Przygotowanie koncepcji z wizualizacja graficzna 3D —Nalezy osobiscie przedstawic
koncepcje wraz z szacowanymi kosztami Zamawiajacemu oraz uzyskaé akceptacje koncepcji, w
przypadku braku akceptacji — bez dodatkowych kosztow uzupetni¢ i ponownie osobiscie
przedstawic¢ do akceptacji (wraz z wizualizacjg 3d).

Wymagania dot. ostatecznej koncepcji

Ad.

- Czes¢ opisowa zawierajaca:

e zalozenia projektowe, opis uktadu przestrzennego, zagospodarowania terenu i rozwigzan
komunikacyjnych oraz opis rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych, konstrukcyjnych,
instalacyjnych i materiatowych,

e szacowane koszty,

e zestawienie powierzchni.

- Czg$¢ rysunkowa zawierajgca:

* koncepcje projektu zagospodarowania terenu (PZT) opracowanag na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500. Koncepcja PZT winna zawieraé¢, w szczegdlnosci propozycje
zabudowy dziatki, rozwigzania komunikacji pieszej i kotowej, zieleni urzadzonej, matej
architektury, o§wietlenia terenu oraz innych elementow istotnych do przedstawienia w koncepcji.
Rysunek PZT winien zawiera¢ legende obejmujaca informacje niezbgdne do odczytania
koncepcji.,

» wizualizacje fotorealistyczne, niezbedne do przedstawienia koncepcji (minimum 5),

» wykaz niezbednych, do dalszych prac projektowych, warunkéw technicznych, uzgodnien oraz
decyzji, itp.,

» dodatkowe informacje, szkice, detale, itp. je§li sa istotne dla przedstawienia rozwigzan
projektowych i funkcjonalnych.

2 Wykonawca przygotuje wniosek w celu uzyskania w imieniu Zamawiajacego decyzje
srodowiskowg oraz uzyska decyzje w imieniu Zmawiajacego lub postanowienie o braku
konieczno$ci uzyskania decyzji srodowiskowej.

Wykonawca przygotuje wniosek w celu uzyskania w imieniu Zamawiajacego decyzje o lokalizacji celu

publicznego oraz uzyska w imieniu Zmawiajacego— W przypadku koniecznosci

Ad. 3 Sporzadzenie projektow budowlanych wszystkich koniecznych branz, wraz z niezbednymi

opiniami, uzgodnieniami, ekspertyzami, warunkami, pozwoleniami umozliwiajagcymi uzyskanie
pozwolenia na budowe tj.: rézne czynnosci i opracowania formalno-prawne w tym: mapa do celow
projektowych, pisemne uzgodnienia z Uzytkownikiem, dokumentacja badan podtoza gruntowego,
przygotowanie wniosku 0 uzyskanie decyzji pozwolenia na wykonanie rob6t budowlanych oraz
Ztozenie wniosku w imieniu Zamawiajacego, w przypadku konieczno$ci zgloszenie robot
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niewymagajacych pozwolenia na budowg, przygotowanie wniosku oraz uzyskanie warunkow
technicznych przytaczenia do sieci - 5 egzemplarzy plus 1 egz. w wersji elektronicznej PDF-skan
projektu budowlanego opieczetowanego przez Starostwo.

W tym: projekt organizacji ruchu, Uzyskania w imieniu Zmawiajacego decyzji o warunkach

Ad.

prowadzenia robot w korytach ciekow wodnych (jesli konieczna); Uzyskania w imieniu
Zmawiajacego decyzji zwalniajaca z zakazéw prowadzenia robot w obszarach szczegodlnego
zagrozenia powodzig (jesli konieczna); Uzyskania w imieniu Zmawiajacego decyzji zwalniajaca z
zakazow prowadzenia robot w poblizu watéw przeciwpowodziowych (jesli konieczna); Uzyskania
w imieniu Zmawiajacego decyzji pozwolenie wodnoprawne; inne niezbedne decyzje lub
postanowienia konieczne do realizacji robot.

4 Projekt wykonawczy-wszystkich branz m.in. architektura, konstrukcja, drogowa wraz z
ewentualng decyzja podzialowa dziatek, Projekt powinien uzupetniaé i uszczegdtawiaé projekt
budowlany w zakresie i stopniu dokladnos$ci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot,
kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcg i realizacji robot budowlanych.
Projekt wykonawczy ma zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike robot i
zastosowanych skal rysunkow w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi. Projekt
nasadzen i urzadzenia zieleni oraz zagospodarowania w 3d.

- przedmiar robot, przez ktéry nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace zestawienie przewidywanych

do wykonania rob6t w kolejno$ci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem,
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek miar robot podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania
cen jednostkowych robot lub jednostkowych naktadéw rzeczowych. Wersja excel

- kosztorys inwestorski — przygotowanie kosztorysu inwestorskiego szczegdlowego wraz z tabelg

elementow scalonych w wersji excel

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych- nalezy rozumie¢ opracowania

zawierajace w szczegblnosci zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci
wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania rob6t, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz
oceny prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych robot-

- Projekt techniczny- zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z ewentualnymi zmianami na

etapie realizacji

Wykonana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia

celu, ktoremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bgdzie wymagane potwierdzenia sprawdzen projektowych,
wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisow, a takze
spis wszystkich cze$ci dokumentacji. Kazdy egzemplarz dokumentacji bedzie zawierat
o$wiadczenie wykonawcy o spetnieniu powyzszych wymagan.

Wytyczne i wymagania odno$nie opracowan

1. Przedmiotem zamoéwienia jest usluga polegajaca na opracowaniu dokumentacji
projektowej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
petnienie nadzoru autorskiego na utworzenie otwartej strefy rekreacji w miejscowosciach
Terliczka, Jasionka, Nowa Wies, w ramach =zadania pn.: ,Kreowanie potencjatu
turystycznego ROF”.

2. Opis stanu istniejacego
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Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa podkarpackiego
w powiecie rzeszowskim, na terenie gminy Trzebownisko. Teren przeznaczony pod inwestycje
czesciowo objety jest planem zagospodarowania przestrzennego nr 029 z 02.04.2020 r. pn.
.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1/2018 obszaréw przestrzeni publicznej
w miejscowosciach Terliczka i Lukawiec w Gminie Trzebownisko” (Dz. U. Woj. Podkarpackiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r., poz. 1976).

Przedsiewziecie polegac bedzie na stworzeniu i zabudowie terendw rekreacyjnych oraz
zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w sposéb wptywajgcy na zwiekszenie mozliwosci
wypoczynku i aktywnosci mieszkancow. Podjecie inwestycji jest konieczne i uzasadnione ze
wzgledu na potrzeby mieszkancow Gminy Trzebownisko, a takze w celu podniesienia walorow
turystycznych i rekreacyjnych regionu

W granicach planowanej inwestycji znajdujg sie tereny zieleni urzgadzonej
z dopuszczeniem funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej oraz tereny przeznaczone pod drogi
wewnetrzne, komunikacje rowerowg i infrastrukture elektroenergetyczna.

Koryto rzeki Wistok posiada nieumocnione, nieréwne piaszczyste dno o zmiennej
szerokosci. Spadek podtuzny dna réwniez jest zmienny. Brzegi rzeki w sgsiedztwie inwestycji sg
nieumocnione, tworzg liczne zakola na ktérych uwidoczniona jest erozja brzegéw spowodowana
podmywaniem przy wysokich stanach wody. Brzegi porosniete sg roslinnoscig trawiastg oraz
krzewami i drzewami.

Na obszarze objetym zakresem inwestycji oraz w zasiegu jego oddziatywania wyréznic
mozna jeden typ zagospodarowania terenu — teren rolniczy, czyli tgki, pola, rowy melioracyjne,
zadrzewienia srédpolne, pojedyncze zabudowania zagrodowe.

Zakres dokumentaciji:

Dokumentacja projektowa ma uwzglednia¢ niezbedng infrastrukture, konieczng do
funkcjonowania kompleksu zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami Zamawiajgcego.
Wykonana dokumentacja ma by¢ tak opracowana, aby mozna zlecac¢ roboty budowlane etapami
min. 2 etapy. W ramach poszczegdlnych etapoéw nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie urzadzen
rekreacyjnych oraz infrastruktury towarzyszgcej wymienionej ponizej.

Dokumentacja projektowa dot. terenu objetego planem zagospodarowania
przestrzennego (1ZP, 2ZP, 4ZP, 5ZP1WS, 1drx/1WS, 1KDW, 1KDW/KP) i tereny poza planem.
Nalezy m.in. zaprojektowac:
1) Sciezki rowerowe, ciggi pieszo-rowerowe
2) Pomostu narzece Czarna
3) Miejsca do parkowania roweréow
4) Stacje do tadowania elektromobilnosci
5) Samoobstugowa stacja naprawy rowerow
6) Parkingi dla samochodow
7) Parking dla aut dostawczych (np. pod mobilng scene, kino plenerowe, foodtrucki)
8} Oswietlenie terenu;
9) Pomost widokowy
10) Zabudowa terenéw rekreacyjnych w tym:
e plaza
e Plac zabaw wyposazany miedzy innymi w nastepujgce urzgdzenia:, hustawki
wahadlowe podwdjne, hustawka bocianie gniazdo, bujaki, urzgdzenie zabawowe-
zestaw zabawowy personalizowany pod Zamawiajgcego o wysokosci ok. 6,0 m,
tawostoty;
e Tyrolke- zjazd linowy
o Urzgdzenia Street workout
e Skatepark
e Boisko do siatkéwki plazowej
e Altany
e Stoliki do gier
o Alejki spacerowe
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4.

11)

12)
13)
14)
15)
16)

17)
18)

19)

e Trawiaste place
e miejsca na ognisko
o tawkiilezaki
e Pergole z hustawkami;
e Pergole na przenosne toalety;
Oznakowanie
e Tablice informacyjne z mapg turystyczna, ktéra przedstawia mape obszaru objetego
trasg kajakows;
e Tablice informujgce o pobliskich atrakcjach — plan zagospodarowania terenu zalewu
(informacje o atrakcjach dostosowanych do os6b z niepetnosprawnosciami);
e Tablice informacyjne z regulaminem korzystania z placu zabaw i sitowni plenerowej;
e Tablice kierunkowe;
Kosze na $mieci;
Monitoring ;
Nasadzenia zieleni wraz z projektem zieleni
Wiaty na sprzet wodny;
Budowa miejsc(pomostéw) do cumowania ptywajgcego sprzetu rekreacyjnego- kajaki,
rowery wodne, todki; na rzece Wistok i na zalewie w Terliczce;
Budowa dojs¢ do pomostow
Przebudowa drogi na dziatce nr ewid. 590 w Nowej WSsi, polegajgca na wykonaniu pasa
drogowego oraz ciggu pieszo — rowerowego wraz z potgczeniem sie do zjazdu z drogi
wojewodzkiej (w tym: potgczenie sciezek rowerowych i chodnika na dziatce 576 w Nowej
Wsi ) i budowg oswietlenia;
infrastruktura towarzyszgca

Dtugos$¢ szlakow turystycznych min. 1,2km

Zamawiajgcy zamierza ubiegaé sie o dofinansowanie ze srodkéw Unii Europejskiej w
ramach projektu pn.: Kreowanie potencjatu turystycznego ROF

Inwestycja bedzie zlokalizowana przy zalewie w Terliczce oraz na odcinkach wzdtuz rzeki Wistok i
bedzie obejmowaé m. in. dziatki:
1) bedace we witadaniu Gminy Trzebownisko:
Nowa Wie$ dz. nr ewid. 590
Terliczka dz. nr ewid. 1 w zakresie objetym planem
Terliczka dz. nr ewid. 6
Terliczka dz. nr ewid. 7
Terliczka dz. nr ewid. 8/1
Terliczka dz. nr ewid. 10
Terliczka dz. nr ewid. 11/2
Jasionka dz. nr ewid. 3785- czes¢ objete planem
2) bedace we wiadaniu Skarbu Panstwa:
Terliczka dz. nr ewid. 4
Terliczka dz. nr ewid. 12- cze$¢ w niezbednym zakresie

Zamawiajacy: Wykonawca:
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